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EDITAL DE LICITAÇÃO FECHADA PRESENCIAL N° 01/2019
FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS
ÁREA DE LOGÍSTICA – ALOG

A Finep – Financiadora de Estudos e Projetos torna público, para ciência dos interessados, que por intermédio da Comissão de Licitação, designada pela Portaria DADM nº 095/2018, realizará licitação na modalidade FECHADA PRESENCIAL, tipo MENOR PREÇO, em regime de empreitada por preço global. A sessão será conduzida pela Comissão de Licitação, que será assessorada pela sua equipe de apoio e encontra-se fundamentada na Lei nº 13.303/2016, Decreto 8.955/2016, Regulamento de Compras, Contratações e Contratos Administrativos da Finep e outras normas aplicáveis ao objeto deste certame, bem como nas condições estabelecidas neste Edital.

São partes integrantes do Edital os seguintes anexos:
- Projeto Básico da Obra e Especificações – Anexo I;
- Termo de Referência – Anexo II;
- Regulamento do Edifício da Praia do Flamengo 200 – Anexo III;
- Proposta de Preços – Anexo IV;
- Declaração de Cronograma – Anexo V;
- Folha de Medição – Anexo VI;
- Critérios de Medição – Anexo VII;
- Declaração de atendimento às Normas – Anexo VIII;
- Declaração de Endereço Eletrônico e Dados Bancários – Anexo IX;
- Declaração de Elaboração Independente da Proposta – Anexo X;
- Declarações Habilitatórias – Anexo XI;
- Declaração de Vistoria – Anexo XII; 
- Minuta de Contrato – Anexo XIII.

1. DO OBJETO
Realização das obras referentes à adequação das instalações da Finep, localizada à Praia do Flamengo, 200, Rio de Janeiro/RJ.
1.1.	As especificações e condições do objeto desta licitação encontram-se no Projeto Básico da Obra e Especificações (Anexo I) e no Termo de Referência (Anexo II) deste Edital.
1.2.	Somente uma Licitante será declarada vencedora desta licitação.
1.3.	O valor estimado para esta contratação é sigiloso nos termos da Lei 13.303/2016.

1. DO ENDEREÇO, DATA, HORÁRIO E PRAZOS DO CERTAME
0. ENDEREÇO: Av. República do Chile, 330 – Torre Oeste, 10º andar, Centro, Rio de Janeiro/RJ
0. UASG: 365001
0. DATA DA SESSÃO: 28/03/2019 às 9:00 horas (horário de Brasília – DF).
0. PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS: Até a data de 21/03/2019;
0. IMPUGNAÇÃO: Até a data de 21/03/2019.
2.6.	Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente no mesmo horário e endereço anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação da Comissão de Licitação em contrário.

1. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
1. Para a participação nesta licitação é necessário que o interessado atenda a todas as exigências quanto à documentação constante deste Edital e seus anexos, estando ou não cadastrado no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF.
1. Poderão participar desta licitação os interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta licitação.
3.3.	Além dos casos previstos no art. 38 da Lei 13.303/2016, não poderão participar da licitação:
0. Empresas que estejam cumprindo penalidade de suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar, ou que tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública, nos termos do disposto no art. 37 da Lei nº 13.303/2016 e no art. 7º da Lei nº 10.520/02 ou que constem do Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas ou Suspensas (CEIS), acessível por meio do Portal da Transparência (www.portaltransparencia.gov.br);
0. Empresas cujo Objeto/Finalidade de seu Contrato/Estatuto Social sejam incompatíveis com objeto deste certame;
0. Empresas que constem do Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa, disponível no Portal do CNJ (http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php);
d) 	Empresas estrangeiras não autorizadas a funcionar no país;
e) 	Empresas integrantes de um mesmo grupo econômico, assim entendidas aquelas que tenham diretores, sócios ou representantes legais comuns, ou que utilizem recursos materiais, tecnológicos ou humanos em comum, exceto se demonstrado que não agem representando interesse econômico em comum;
f) 	Fundações de qualquer natureza, tendo em vista a finalidade prevista no art. 62, parágrafo único, da Lei nº 10.506/02, Código Civil Brasileiro; 
g) 	Associações de qualquer natureza, inclusive Institutos, salvo se houver compatibilidade estatutária com o objeto desta licitação; 
h)	Empresas em que seus administradores e/ou sócios dirigentes, bem como as pessoas que compõem o quadro técnico empregado na execução do serviço, possuam familiar (cônjuge, companheiro ou parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau) detentor de cargo comissionado ou função de confiança na Finep, em atendimento ao Decreto 7.203/2010;
i) 	Pessoas Físicas ou Jurídicas que constem na Relação de Inabilitados ou na Relação de Inidôneos do TCU;
j)	Empresário proibido de contratar com o Poder Público, em razão do disposto no art.72, § 8º, V, da Lei nº 9.605/98;
k)	Empresário proibido de contratar com o Poder Público, nos termos do art. 12 da Lei nº 8.529/92;
l)	Empresas em consórcio, qualquer que seja sua forma de constituição.
0. Nenhuma Licitante poderá participar desta licitação com mais de uma proposta.
0. A Licitante assume todos os custos de preparação e apresentação dos Documentos de Habilitação e Proposta exigidos nesta licitação, ressalvando que a Finep não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independente da condução ou do resultado do processo licitatório.
3.6.	A Licitante deverá acompanhar o Diário Oficial da União e o portal www.finep.gov.br, onde serão publicados os atos da Comissão de Licitação legalmente exigidos.

4.	DA VISTORIA
4.1.	Os interessados poderão, a seu critério, vistoriar as instalações da Finep em até 5 (cinco) dias úteis anteriores à data da abertura da sessão pública, com o objetivo de obter todas as informações necessárias ao fornecimento do serviço.
4.1.1.	A vistoria deverá ser agendada com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas de sua realização, através do endereço eletrônico cpl@finep.gov.br.
4.1.2.	Durante a vistoria os interessados serão acompanhados por empregado designado pela Finep.
4.1.3.	Os custos das visitas aos locais de serviço correrão por conta exclusiva da Licitante.
4.1.4.	A vistoria não é obrigatória para fins de participação nesta licitação, no entanto, a Licitante que não a fizer, não se eximirá de assumir todas as obrigações pertinentes ao objeto desta.
4.1.5.	Os interessados, após a vistoria, deverão preencher e assinar em 2 (duas) vias a Declaração de Vistoria – Anexo XII deste Edital.
4.1.6.	Não será permitida a realização de vistoria para diferentes empresas por um mesmo representante, nem concomitantemente.

5.	DO CREDENCIAMENTO
5.1.	Para credenciamento, as Licitantes deverão estar devidamente representadas por:
5.1.1.	Titular da empresa licitante, devendo apresentar cédula de identidade ou outro documento de identificação oficial, acompanhado de: registro comercial no caso de empresa individual, contrato social ou estatuto em vigor, no caso de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, dos documentos de eleição de seus administradores; inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício; e ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, no caso de sociedades cooperativas; sendo que em tais documentos devem constar expressos poderes para exercerem direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura;
5.1.2. Representante designado pela empresa licitante, que deverá apresentar instrumento particular de procuração ou documento equivalente, com poderes para se manifestar em nome da empresa licitante em qualquer fase da licitação, acompanhado de documento de identificação oficial e do registro comercial, no caso de empresa individual; contrato social ou estatuto em vigor no caso de sociedades comerciais e no caso de sociedades por ações, acompanhado, neste último, de documentos de eleição de seus administradores; inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício; e ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, no caso de sociedades cooperativas;
5.2. Cada representante legal/credenciado deverá representar apenas uma empresa licitante.
5.3. Somente os representantes credenciados na forma acima poderão praticar atos no procedimento licitatório.
5.4. A documentação apresentada na primeira sessão pública credencia o representante a participar das demais sessões, se for o caso. Na hipótese de substituição do representante no decorrer do processo licitatório, deverá ser apresentado novo credenciamento na sessão pública.
5.5. Serão credenciadas apenas as empresas que estiverem presentes no ato de abertura da sessão, sendo concedido prazo de tolerância de 15 (quinze) minutos para que novos Licitantes apresentem seus documentos de representação.
5.5.1.	Findo este prazo, nenhuma outra empresa será credenciada e não poderá participar do certame.

6.	DA APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E DA PROPOSTA DE PREÇOS
6.1.	A Licitante deverá encaminhar os Documentos de Habilitação e a Proposta de Preços em conjunto com a Declaração de Cronograma – Anexo V e Declaração de atendimento às Normas – Anexo VIII, em envelopes separados, lacrados, que deverão estar identificados com a razão social e CNPJ da empresa e o número da licitação.
6.1.1.	Envelope 01: Proposta de Preços, Declaração de Cronograma e Declaração de atendimento às Normas.
6.1.2.	Envelope 02: Documentos de Habilitação.
6.2. Será admitida apenas a participação de Licitantes que apresentarem os Envelopes até o final do credenciamento.
6.3. Não será aceita, em qualquer hipótese, a participação de Licitante retardatária, a não ser como ouvinte.
6.4. Os Envelopes serão providenciados pela Licitante em embalagem adequada às características de seu conteúdo, desde que inviolável quanto às informações de que trata, até a sua abertura.
6.5. Os Documentos de Habilitação devem, preferencialmente, ter todas as suas páginas numeradas sequencialmente e rubricadas por representante legal da Licitante e deverão ser apresentados, alternativamente: em original, em cópia autenticada por cartório competente, sob a forma de publicação em órgão da imprensa oficial ou em cópia não autenticada, desde que seja exibido o original, para conferência pela Comissão de Licitação no ato da abertura dos Documentos de Habilitação. Só serão aceitas cópias legíveis, que ofereçam condições de análise por parte da Comissão de Licitação.
6.6. A Proposta de Preço deverá ser apresentada em papel que identifique a Licitante, ter preferencialmente suas páginas numeradas sequencialmente e ser redigida obrigatoriamente em língua portuguesa – salvo quanto a expressões técnicas de uso corrente – com clareza, sem emendas ou rasuras. As propostas deverão ser datadas e assinadas por quem detenha poderes de representação da Licitante, na forma de seus atos constitutivos, devidamente identificado.
6.6.1.	A Proposta de Preço e a Declaração de Cronograma deverão ser obrigatoriamente apresentadas segundo os modelos dos Anexos IV e V.
6.7.	No ato da entrega dos Envelopes com os Documentos de Habilitação e a Proposta de Preço, o representante da Licitante apresentará à Comissão de Licitação a Declaração de Elaboração Independente de Proposta, Anexo X deste Edital, apresentada fora dos Envelopes, em cumprimento à Instrução Normativa nº 02, de 16/09/2009 da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão.

7. DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO
7.1. 		Para fins de habilitação ao certame, a Licitante terá de satisfazer os requisitos relativos à habilitação jurídica, qualificação econômico-financeira e regularidade fiscal e trabalhista, devendo ainda cumprir o estabelecido no item 3 deste Edital.
7.2. Se a Licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se a Licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente forem emitidos somente em nome da matriz. 
7.3. Será considerada como válida pelo prazo de 90 (noventa) dias, contados a partir da data da respectiva emissão, a certidão que não apresentar prazo de validade, exceto se anexada legislação específica para o respectivo aumento.
7.4. Para fins de habilitação, a verificação em sítios oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova.
7.5.	Para Habilitação Jurídica:
a) Cédula de identidade dos sócios que representem legalmente a sociedade;
b) No caso de empresário individual, inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;
c) Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, na forma da Resolução CGSIM nº 16, de 2009, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br;
d) No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores;
e) No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores;
f) No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.765, de 1971;
g) Em se tratando de sociedades comerciais, contrato social ou estatuto em vigor, devidamente registrado, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;
h) Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser a participante sucursal, filial ou agência;
i) Decreto de autorização, em se tratando de sociedade empresária estrangeira em funcionamento no País e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir;
j) No caso de procurador, deverá ser apresentado o instrumento público ou particular de mandato, com firma reconhecida em cartório, outorgando poderes expressos para que se manifeste pela Licitante para formular propostas, interpor ou renunciar a recursos, e demais atos pertinentes à participação no certame;
k) Declaração, sob as penalidades cabíveis, de que inexistem fatos impeditivos de sua habilitação no presente processo licitatório e de que está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores, conforme modelo constante Anexo XI deste Edital;
l) Ato de registro ou autorização para funcionamento expedido por órgão competente, quando a atividade a ser desempenhada pela sociedade assim o exigir.
7.5.1.	Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.
7.6.	Para qualificação econômico-financeira:
a)	Comprovação de boa situação financeira da Licitante, verificada por meio dos índices econômicos (LG – Liquidez Geral, LC – Liquidez Corrente, SG – Solvência Geral).
a.1)	A Finep se reserva o direito de solicitar a apresentação das Demonstrações Contábeis para fins de análise e decisão quanto ao julgamento da qualificação econômico-financeira, sem prejuízo da consulta ao SICAF.
a.2)	A Licitante deverá ter resultado igual ou maior do que 1 (um) em todos os índices acima, relativos a boa situação financeira.
a.3)	No caso de a Licitante apresentar resultado inferior a 1 (um) em qualquer dos índices acima, será aceita a comprovação de patrimônio líquido de no mínimo 10% (dez por cento) do valor da contratação a que a Licitante estiver participando.
a.5)	Caso sejam solicitadas as Demonstrações Contábeis mencionadas na alínea “a.1” acima, estas deverão ser apresentadas na forma da lei, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios.
b)	Tratando-se de empresa constituída no ano corrente, esta deverá apresentar o Balanço de Abertura (Balanço Inicial), na forma da lei.
c)	Certidão negativa de efeitos de falência expedida pelo distribuidor da sede do licitante. 
c.1)	Havendo mais de um Cartório Distribuidor, as Licitantes apresentarão, preferencialmente, relação dos cartórios das respectivas Comarcas que expedem a Certidão de que trata este item, emitida pelo órgão competente, observando-se ainda, que, no caso de praças com mais de um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um dos distribuidores.
7.7.	Para Regularidade Fiscal e Trabalhista
0. Certidão Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN), nos termos da Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 1.751, de 02/10/2014;
0. Certificado de Regularidade do FGTS – CRF, expedido pela Caixa Econômica Federal;
0. Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ);
0. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), conforme Lei 12.550/2011, http://www.tst.jus.br/certidao.
7.8.	Para Qualificação Técnica deverão ser apresentados:
7.8.1.	Atender ao descrito no item 8 do Termo de Referência (Anexo II).
7.9.	Todos os documentos emitidos em língua estrangeira deverão ser entregues acompanhados da tradução para língua portuguesa, efetuada por tradutor juramentado, e também devidamente consularizados ou registrados no cartório de títulos e documentos.
7.9.1.	Documentos de procedência estrangeira, mas emitidos em língua portuguesa, também deverão ser apresentados devidamente consularizados ou registrados em cartório de títulos e documentos.
7.10.	Para fins de habilitação, conforme modelo do Anexo XI, o Envelope deverá conter as seguintes declarações:
7.10.1.	De que detém todas as informações necessárias para a participação no certame e regular execução do objeto.
7.10.2.	De cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal.
7.10.3.	De que inexistem fatos impeditivos de sua habilitação no presente processo licitatório e de que está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.
7.10.4.	De antinepotismo, em atendimento ao artigo 7º do Decreto 7.203/2010.
7.11.	A Licitante deverá estar cadastrada no SICAF até a data da sessão pública.
7.11.1.	A Finep não é unidade cadastradora do SICAF, apenas consultora para fins do disposto neste Edital.
7.12. 	As Licitantes que detenham medida judicial, que as desobrigue da apresentação de qualquer documento exigido neste Edital, deverão apresentar o instrumento que lhes assegurem este direito, dentro do Envelope, sob pena de inabilitação.
7.13.	Para fins de comprovação da Regularidade Fiscal da Licitante, os documentos deverão estar em vigor, sendo considerada para esse fim, a data da sessão pública de entrega do Envelope.

8. DA PROPOSTA DE PREÇOS
8.1. 	A Proposta de Preços deverá ser apresentada conforme estabelece o item 6 deste Edital e ser emitida em papel timbrado da Licitante, em língua portuguesa, datilografada ou impressa por qualquer meio eletrônico, em 1 (uma) via, ser datada, rubricada e assinada por seu representante legal ou procurador com poderes para o exercício da representação. Recomenda-se numerar sequencialmente a Proposta de Preços, da primeira à última folha. 
8.1.1.	No preenchimento da Proposta de Preços deverá ser observado o valor total do orçamento global, expresso em reais.
8.1.2. 	Estão incluídos no preço acima, o lucro, BDI, o ISS, e todos os custos necessários que venham incidir à perfeita execução do objeto, inclusive despesas com fretes, transportes, embalagens, taxas, impostos diretos e indiretos, obrigações tributárias, inclusive o ISS, trabalhistas, previdenciárias, fiscais, comerciais e financeiras de qualquer natureza, e quaisquer seguros incidentes ou que venham a incidir à prestação dos serviços.
8.2. Na formulação dos preços a Licitante deverá ainda, considerar todas as informações constantes no Projeto Básico da Obra e Especificações (Anexo I) e Termo de Referência (Anexo II), observando o detalhamento de cada item para fins de valoração da proposta.  
8.3. Ocorrendo discordância entre o valor numérico e o valor por extenso contido na proposta, prevalecerá o valor por extenso.
8.4. Não serão contratadas empresas que apresentem valor global superior ao estimado após a negociação.
8.5. A Finep poderá a qualquer tempo, solicitar a composição detalhada de cada um dos itens apresentados na Proposta de Preços.
8.6. A Finep se reserva o direito de corrigir eventuais erros de cálculo na Proposta.
8.7. Os preços propostos serão de exclusiva responsabilidade da interessada e não lhe assistirá o direito de pleitear, na vigência do contrato a ser firmado, nenhuma alteração, sob a alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto similar.
8.8. O prazo de validade das Propostas de Preços será de 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação. 
8.8.1. Caso não conste na Proposta o prazo acima mencionado, esta será considerada válida pelo referido período.
8.8.2. Previamente ao término do prazo supracitado, estando a presente licitação ainda em curso, a Finep solicitará às Licitantes a revalidação das suas Propostas.

9.	DA ABERTURA DOS ENVELOPES
9.1	Será realizada uma sessão pública no local, dia e hora previstos no item 2 deste Edital e terá, basicamente, a seguinte pauta:
a) 	Identificar os representantes das Licitantes, por meio do documento exigido no item 5 e colher suas assinaturas na lista de presença;
b) 		Receber os Envelopes e a Declaração de Elaboração Independente de Proposta – Anexo X deste Edital;
c) 		Realizar consulta aos seguintes cadastros: SICAF, CEIS e CNJ;
d)		As Licitantes sem registro de impedimento de contratar nos cadastros acima serão convidadas a rubricar o envelope lacrado cujo conteúdo será o orçamento previsto pela Finep desta licitação;
e) 	Abrir o Envelope da Proposta de Preço das Licitantes sem registro de impedimento de contratar nos cadastros acima e verificada a declaração constante no item 9.1.2.
9.1.1.	Os atos públicos poderão ser assistidos por qualquer pessoa, mas somente deles participarão ativamente as Licitantes ou representantes credenciados, não sendo permitidas atitudes desrespeitosas ou que causem tumultos e perturbem o bom andamento dos trabalhos.
9.1.2.	A Declaração de Elaboração Independente de Proposta – Anexo X deste Edital deverá ser entregue separadamente dos envelopes acima mencionados.
9.1.2.1. A ausência do documento mencionado no subitem anterior implicará a desclassificação da proposta.
9.2.	Depois de ultrapassado o horário para recebimento dos envelopes, nenhum outro será recebido, tampouco serão permitidos quaisquer adendos ou esclarecimentos relativos à documentação ou proposta apresentada. 
9.3.	Como condição prévia ao exame da documentação da Licitante, a Comissão verificará o eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:
9.3.1.	SICAF;
9.3.2.	Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
9.3.3.	Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça (www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php). 
9.4.	Constatada a existência de sanção, a Comissão reputará a Licitante inabilitada, por falta de condição de participação.
9.4.1.	Não ocorrendo a inabilitação por força das situações acima mencionadas, a documentação das Licitantes então será verificada, conforme demais exigências previstas neste instrumento convocatório.
9.4.2.	Caso a Comissão julgue conveniente, poderá suspender a reunião para análise dos documentos apresentados, cujo resultado será publicado no Diário Oficial da União e no portal www.finep.gov.br, abrindo-se o prazo recursal. Nessa hipótese, todos os documentos, já rubricados por todos as Licitantes e pelos membros da Comissão, permanecerão em poder desta.
9.4.2.1.	Os representantes das Licitantes presentes poderão nomear uma comissão constituída de alguns entre eles para rubricar os documentos na sessão pública, decisão essa, que constará da respectiva ata.
9.5.	Os procedimentos e julgamentos inerentes a esta licitação serão de responsabilidade da Comissão de Licitação, que poderá valer-se de parecer de outras áreas da Finep e de pessoas físicas ou jurídicas estranhas a ela para orientar sua decisão final quanto à aceitação das propostas.
9.6. 	É facultada à Comissão de Licitação ou autoridade superior da Finep, em qualquer fase desta licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo licitatório, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originalmente dos Envelopes.
9.7.	Qualquer tentativa de uma Licitante influenciar a Comissão de Licitação no processo de julgamento dos documentos de Habilitação e no processo de julgamento da Proposta de Preços, resultará na sua desclassificação.
9.8. Se todos as Licitantes forem inabilitadas ou todas as propostas forem desclassificadas, a Comissão Permanente de Licitação poderá fixar o prazo de 08 (oito) dias úteis para a apresentação de nova documentação ou proposta sem alteração do valor global, escoimadas das causas que as inabilitaram ou desclassificaram.
9.9. Em todos os atos públicos, serão lavradas atas circunstanciadas, assinadas pelos membros da Comissão e pelos representantes credenciados e licitantes presentes.
9.10. Após a abertura do Envelope não cabe desistência da Proposta, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissão.
9.11. O orçamento estimado pela Finep será revelado conforme item 14 deste Edital, salvo o disposto no item 10.9.6.
9.12. Os Envelopes de Habilitação somente serão abertos conforme descrito no item 10 deste Edital.

10.	DO JULGAMENTO E VERIFICAÇÃO DA EFETIVIDADE DA PROPOSTA DE PREÇOS
10.1.	Durante a sessão, a Comissão de Licitação julga, ordenando a classificação das Licitantes pelo critério de menor preço e verifica a efetividade das propostas, podendo haver reordenamento caso não possa ser confirmada a efetividade de alguma proposta.
10.2.	É vedada a utilização de qualquer elemento, critério ou fator sigiloso, secreto ou reservado, que possa, ainda que indiretamente, elidir o princípio da igualdade entre as Licitantes.
10.3.	Não será considerada qualquer oferta ou vantagem não prevista neste Edital, para efeito de julgamento da proposta.
10.4.	Em caso de empate entre 2 (duas) ou mais propostas com o menor preço, serão utilizados, na ordem em que se encontram enumerados, os seguintes critérios de desempate:
I - disputa final, em que os licitantes empatados poderão apresentar nova proposta fechada, em ato contínuo ao encerramento da etapa de julgamento;
II -  os critérios estabelecidos no § 2º do art. 3º da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, quando cabíveis;
III - sorteio.
10.4.1.	No caso do inciso I acima, a Licitante terá o prazo de 10 minutos, contados a partir da solicitação da Comissão de Licitação, para envelopar nova proposta. Neste caso, apenas com o valor global. A Licitante deverá trazer material para tanto, podendo apresentar a proposta de próprio punho e assinada por representante legal.
10.4.2.	Realizado o desempate, as propostas serão reordenadas segundo o critério do item 10.1.
10.5.	Efetuado o julgamento das propostas, será promovida a verificação de sua efetividade, promovendo-se a desclassificação daquelas que:
	I - contenham vícios insanáveis;
	II - apresentem preços manifestamente inexequíveis;
	III - não tenham sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Finep, podendo ser concedido prazo para tanto;
	IV - apresentem desconformidade com outras exigências do instrumento convocatório, salvo se for possível a acomodação a seus termos antes da adjudicação do objeto e sem que se prejudique a atribuição de tratamento isonômico entre os licitantes.
	V - que deixar de apresentar preço segundo a Planilha do Anexo IV.
10.6.	A falta de data e/ou rubrica e/ou assinatura das Propostas poderá ser suprida pelo representante legal presente à sessão de abertura do Envelope com poderes para esse fim.
10.7.	A falta do CNPJ e/ou endereço completo poderá também ser sanada pelos dados constantes dos documentos apresentados para habilitação. 
10.8.	Consideram-se inexequíveis as propostas com valores globais inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores:
	I - média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do valor do orçamento estimado pela Finep; ou
	II - valor do orçamento estimado pela Finep.
10.9.	Confirmada a efetividade da proposta que obteve a primeira colocação na etapa de julgamento, ou que passe a ocupar essa posição em decorrência da desclassificação de outra que tenha obtido colocação superior, a Finep negociará condições mais vantajosas com quem a apresentou.
10.9.1.	A negociação será verbal e pública, sendo os valores propostos anotados em Ata, que será assinada por ao menos um representante de cada Licitante que participar do certame e permanecer até o fim da sessão. 
10.9.2.	A negociação será feita com as demais Licitantes, segundo a ordem inicialmente estabelecida, quando o seu preço, mesmo após a negociação, permanecer acima do orçamento estimado.
10.9.3.	Na negociação, a Licitante terá o prazo de até 3 minutos, prorrogável caso haja solicitação em tempo hábil, para apresentar novo preço.
10.9.4.	Caso todas as Licitantes enquadradas no item 10.9.2 apresentem valores acima do orçamento estimado pela Finep, será iniciada uma nova rodada de negociação com as mesmas. Nesta nova rodada as Licitantes terão suas propostas novamente ordenadas em ordem crescente de preço dado o novo valor ofertado. 
10.9.5.	Os procedimentos do item acima se repetem até que seja apresentada alguma proposta com valor abaixo do orçamento estimado para a execução do serviço.
10.9.6.	A negociação se encerra, na ordem abaixo:
	- quando a Licitante em negociação ofertar valor abaixo do estimado;
	- quando, após as rodadas de negociação, as Licitantes não baixarem seus preços em valor igual ou inferior ao orçamento estimado, momento no qual será revelado o mesmo, de modo que as Licitantes, na ordem de classificação, sejam convidadas a aceitar a redução para tal valor.
10.9.7.	A licitação será fracassada após esgotadas as medidas acima previstas.
10.10.	A Licitante ordenada como melhor proposta válida terá o prazo de até 2 dias úteis a partir da negociação do preço, sob pena de desclassificação e independente da avaliação dos documentos de habilitação, para enviar à Finep a proposta ajustada ao novo preço.
10.10.1.	O prazo acima poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, quando solicitado pela Licitante e desde que ocorra motivo justificado e aceito pela Finep.
10.10.2.	A Comissão tornará pública a proposta no site da Finep no prazo de 1 dia útil após o recebimento, independente de análise prévia.
10.11.	Caso a proposta ajustada ao valor negociado não tenha sua efetividade verificada ou mesmo não tenha sido entregue, será agendada sessão pública com no mínimo 2 dias úteis de antecedência para repetição dos procedimentos a partir do item 10.1.
10.12.	Caso, por força da negociação, o preço ofertado pela Licitante mais bem colocada se torne inexequível, considerando os parâmetros do item 10.8, no ato de revelação do orçamento estimado a Comissão lhe concederá prazo de 2 dias úteis para adequar sua proposta ao limite da exequibilidade.

11.	DO JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
11.1.	Será verificada a habilitação daquela Licitante que, segundo os critérios acima, apresentar a proposta de menor valor.
11.2.	Para verificação da habilitação a sessão poderá ser suspensa, com reabertura a ser agendada com no mínimo 2 dias úteis de antecedência. O agendamento poderá ser feito durante a sessão pública, através de comunicação no site da Finep (http://www.finep.gov.br/licitacoes-e-contratos) ou a combinação de ambos.
11.2.1.	A Comissão de Licitação poderá receber da Licitante a documentação pertinente que porventura estiver irregular no SICAF, considerando o contido no item 8.9.2 da Instrução Normativa MARE nº 5/95. 

12.	DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO E DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL
12.1.	Os pedidos de esclarecimentos e impugnação deverão ser enviados à Comissão de Licitação até 05 (cinco) dias úteis anteriores da data fixada para abertura da sessão pública.
12.2. 	As respostas aos pedidos de esclarecimento e as decisões de impugnação serão divulgadas em até 03 (três) dias úteis.
12.3.	Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas.
12.4.	Os pedidos de esclarecimentos ou impugnação deverão ser encaminhados exclusivamente por meio eletrônico, no endereço eletrônico cpl@finep.gov.br, respeitando-se os prazos acima.
12.5.	As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.
12.6.	As respostas às impugnações e os esclarecimentos prestados pela Comissão de Licitação serão entranhados nos autos do processo licitatório e estarão disponíveis para consulta por qualquer interessado através do site da Finep (http://www.finep.gov.br/licitacoes-e-contratos). 

13.	DOS RECURSOS
13.1.	Eventuais recursos referentes aos atos praticados nesta Licitação deverão ser interpostos no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis a contar da publicação do resultado do certame no DOU ou da lavratura da ata, em petição escrita de forma legível, assinada pelos representantes legais ou procuradores com poderes específicos, devidamente constituídos na forma do item 5 deste Edital, dirigida à Diretoria Administrativa – DADM da Finep, por intermédio da Comissão de Licitação.
13.1.1.	Não serão considerados os recursos entregues em desacordo com o estabelecido no item 13.1 deste Edital ou subscrito por representante não habilitado legalmente.
13.1.2.	Interposto o recurso, o fato será comunicado às demais Licitantes, através do site da Finep, que poderão impugná-lo no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis.
13.1.3.	Recebido o recurso, ou esgotado o prazo para tanto, a Comissão de Licitação, após análise das razões e contrarrazões de recurso, poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, submeter o recurso, devidamente instruído ao Diretor Administrativo – DADM da Finep, que decidirá em 5 (cinco) dias úteis contados de seu recebimento.
13.1.4.   Será franqueada vista ao processo desta Licitação a partir da data do início do prazo para a interposição de recursos até o seu término.
13.1.5.	Os recursos das decisões referentes à habilitação ou inabilitação de Licitante e julgamento das Propostas de Preços, terão efeito suspensivo, podendo a Comissão de Licitação - motivadamente e se houver interesse para a Finep - atribuir efeito suspensivo aos recursos interpostos contra outras decisões.
13.1.6.	Os julgamentos de recursos porventura interpostos nesta licitação serão publicados no Diário Oficial da União – DOU e no portal www.finep.gov.br.

14.	DA REVELAÇÃO DO ORÇAMENTO ESTIMADO
14.1.	Para a revelação do orçamento estimado, salvo revelação necessária nos termos do item 10.9.6, será agendada sessão pública com 1 dia útil de antecedência, divulgada no site da Finep (www.finep.gov.br), em página específica desta Licitação Fechada Presencial nº 01/2019. 
14.2.	Nesta sessão, o envelope contendo o orçamento da licitação e assinado pelos representantes das Licitantes será aberto e o orçamento revelado.
14.3.	A participação nesta sessão não é obrigatória.
14.4.	Em até 1 dia útil após a abertura do envelope, o orçamento será divulgado no mesmo site citado no item 14.1.
14.5.	O ato da publicação da homologação do certame também tornará público o valor do orçamento estimado para esta contratação.

15. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
15.1. O objeto da presente licitação será adjudicado à Licitante cuja proposta houver sido classificada em primeiro lugar, sendo o resultado e os procedimentos da licitação, homologados pelo Diretor Administrativo – DADM da Finep e divulgado mediante publicação no Diário Oficial da União e no portal  www.finep.gov.br.

16. DAS CONDIÇÕES DE CONTRATAÇÃO
16.1.	Após a publicação da homologação da licitação, a Finep convocará a Licitante vencedora do certame para, em até 5 (cinco) dias úteis, informar qual a modalidade de garantia que será apresentada.
16.2.	O Contrato deverá ser assinado pela Licitante vencedora no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, mediante convocação da Finep, sob pena de decair do direito à contratação e incorrer nas penalidades referidas no item 18.1 deste Edital.
16.2.1.	A convocação se dará através do endereço eletrônico informado pela Licitante na Declaração de Endereço Eletrônico e Dados Bancários – Anexo IX.
16.3.	A garantia de que trata item 17 deste Edital deverá ser apresentada no prazo de até 10 (dez) dias úteis contados da data de assinatura do Contrato.
16.4.	Para fins da assinatura do Contrato, a Licitante vencedora deverá apresentar:
16.4.1.	Originais ou cópias autenticadas dos documentos abaixo:
a)	Carteira de Identidade do signatário;
b)	Ato de nomeação ou documento/procuração que o credencie à representação legal de sua empresa;
c)	Ato constitutivo, Contrato Social ou Estatuto atualizado e devidamente registrado.
16.5.	Os prazos previstos nos itens 16.1 e 16.2, acima, poderão ser prorrogados uma única vez, por igual período, quando solicitado pela Licitante vencedora durante o respectivo transcurso, e desde que ocorra motivo justificado e aceito pela Finep.
16.6.	Na assinatura do contrato será exigida a comprovação das condições de habilitação consignadas neste Edital, as quais deverão ser mantidas pela Licitante durante a vigência do contrato, salvo disposição em contrário.
16.7.	Na hipótese de recusa da Licitante vencedora em constituir a garantia contratual ou assinar o contrato nos prazos acima estipulados, fica assegurado à Finep o direito de aplicar as sanções previstas no item 18.1 deste Edital, podendo, a seu critério, revogar esta Licitação ou encaminhar o processo à Comissão de Licitação, para a convocação das Licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fins de contratação.
16.7.1.	As penalidades previstas no item acima não se aplicam às Licitantes remanescentes convocadas que não aceitarem assinar o Contrato na mesma condição apresentada pela primeira classificada. Entretanto, havendo sua aceitação pela assinatura do Contrato, acarretar-lhe-á as mesmas obrigações de cumprimento dos prazos, previstos nos itens 16.1 e 16.2, acima, sob pena da aplicação das mesmas penalidades mencionadas.

17. DA GARANTIA
17.1.	Será exigida prestação de garantia em favor da Finep, na forma e condições estabelecidas na Cláusula Quinta do Anexo XIII – Minuta do Contrato. 
17.2.	A Finep se reserva o direito de proceder aos ajustes necessários na Minuta do Contrato – Anexo XIII deste Edital – exclusivamente para dispor sobre a garantia escolhida pela Licitante vencedora.

18. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
18.1.	Comete infração administrativa a Licitante que: 
I – 	não assinar o contrato ou não aceitar/retirar o instrumento equivalente, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta:
	Pena – impedimento do direito de licitar e contratar com a Finep pelo período de 1 (um) ano;
II – 	deixar de entregar documentação exigida para o certame:
	Pena – impedimento do direito de licitar e contratar com a Finep pelo período de 1 (um) ano; 
III – 	fizer declaração falsa ou apresentar documentação falsa:
	Pena – impedimento do direito de licitar e contratar com a Finep pelo período de 2 (dois) anos; 
IV – 	ensejar o retardamento da execução do objeto:
	Pena – impedimento do direito de licitar e contratar com a Finep pelo período de até 2 (dois) anos; 
V – 	não mantiver a proposta:
	Pena – impedimento do direito de licitar e contratar com a Finep pelo período de 1 (um) ano; 
VI – 	comportar-se de modo inidôneo:
	Pena – impedimento do direito de licitar e contratar com a Finep pelo período de 2 (dois) anos; e 
VII – 	cometer fraude fiscal:
	Pena – impedimento do direito de licitar e contratar com a Finep pelo período de 2 (dois) anos.
18.2.	Para fins deste edital, considera-se:
I –	retardar a execução do objeto qualquer ação ou omissão da Licitante que prejudique o bom andamento da licitação, inclusive deixar de entregar a amostra no prazo assinalado no edital, que evidencie tentativa de indução a erro no julgamento, ou que atrase a assinatura do contrato;
II – 	não mantiver a proposta ou a ausência de seu envio, bem como a recusa do envio de seu detalhamento, quando exigível, ou ainda o pedido, pela Licitante, da desclassificação de sua proposta, quando encerrada a etapa competitiva, desde que não esteja fundamentada na demonstração de vício ou falha na sua elaboração, que evidencie a impossibilidade de seu cumprimento;
III – 	comportar-se de modo inidôneo a prática de atos direcionados a prejudicar o bom andamento do certame ou do contrato, tais como a fraude ou frustração do caráter competitivo do procedimento licitatório, ação em conluio ou em desconformidade com a lei, indução deliberada a erro no julgamento, prestação falsa de informações, apresentação de documentação com informações inverídicas, ou que contenha emenda ou rasura, destinados a prejudicar a veracidade de seu teor original.
18.3.	Além das penalidades relacionadas no subitem 18.1, a Licitante está sujeita a multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor da proposta inicial por ela apresentada.
18.3.1.	A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com a sanção de impedimento.
18.3.2.	O prazo para pagamento das multas será de até 10 (dez) dias úteis a contar da intimação da empresa apenada, salvo disposição em contrário.
18.4.	No caso de desistência da proposta as penalidades somente não serão aplicadas se ocorrerem em razão de justificativa apresentada pela Licitante e aceita pela Comissão de Licitação.
18.5.	As penalidades previstas neste Edital serão aplicadas mediante procedimento administrativo que assegurará à Licitante, o contraditório e a ampla defesa.

19. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
19.1.	Até a assinatura do contrato, a Licitante vencedora poderá ser desclassificada se a Finep tiver conhecimento de fatos supervenientes ou desabonadores à sua habilitação ou à sua classificação, conhecido após o julgamento.
19.2.	Se ocorrer a desclassificação da Licitante vencedora por fatos referidos no item anterior, a Finep poderá convocar as Licitantes remanescentes por ordem de classificação ou revogar esta Licitação.
19.3.	A Comissão de Licitação poderá, no interesse da Finep, relevar omissões puramente formais nos documentos e Propostas apresentados pelas Licitantes, desde que não comprometam a lisura e o caráter competitivo desta Licitação.
19.4.	Mediante parecer escrito e devidamente fundamentado, esta Licitação será anulada se ocorrer ilegalidade em seu processamento, e poderá ser revogada, em qualquer de suas fases, por razões de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, não havendo nesta hipótese, direito indenizatório às Licitantes.
19.5.	Antes da data marcada para a abertura dos Envelopes com os Documentos de Habilitação e as Propostas, a Comissão de Licitação poderá, por motivo de interesse público, por sua iniciativa ou em consequência de solicitações de esclarecimentos, alterar este Edital e seus Anexos, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido para apresentação dos Documentos e Propostas, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das Propostas.
19.6.	A Comissão de Licitação poderá adiar a data da realização das sessões públicas, mediante publicação no Diário Oficial da União e, neste caso, a nova data também deverá ser publicada.
19.7.	Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e em seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento, só se iniciando e vencendo os prazos, em dia de expediente na Finep.
19.8.	Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e local anteriormente fixado, desde que não haja comunicação da Finep em contrário.
19.9.	Os horários divulgados neste Edital, no Diário Oficial da União e em outros meios de comunicação, observarão, obrigatoriamente, o horário de Brasília – DF.
19.10.	A participação da Licitante implica a aceitação integral e irretratável dos termos do presente Edital e seus Anexos, não se admitindo alegações futuras de desconhecimento de fatos que impossibilitem ou dificultem a execução do objeto desta licitação.
19.11.	Os documentos emitidos em língua estrangeira deverão ser entregues acompanhados da tradução para língua portuguesa efetuada por tradutor juramentado e ainda da respectiva consularização. 
19.12.	Os avisos, os resultados e as decisões desta licitação, sempre que possível, terão seu conteúdo disponibilizado no portal www.finep.gov.br, sem prejuízo da publicação no Diário Oficial da União, quando obrigatória.
19.13.	As normas disciplinadoras deste certame serão interpretadas visando a ampliação da disputa entre as Licitantes, desde que não comprometam os interesses da Finep, a finalidade e a segurança da contratação.
19.14.	A Comissão de Licitação poderá autenticar documento apresentado em cópia não autenticada, desde que seja exibido o original, para conferência, na sessão pública de entrega dos envelopes ou no ato da abertura dos Documentos. Só serão aceitas cópias legíveis, que ofereçam condições de análise por parte da Comissão de Licitação.
19.15.	Os casos omissos e as dúvidas surgidas serão resolvidos pela Finep.

20.	DO FORO
20.1.	Fica eleito o foro da cidade do Rio de Janeiro para dirimir qualquer controvérsia oriunda da presente licitação que não puder ser resolvida de comum acordo entre as partes, podendo a Finep optar pelo foro de sua sede.

Rio de Janeiro, 25/02/2019.


_______________________________________________
André Luz de Godoy
Diretor Administrativo
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ANEXO II
TERMO DE REFERÊNCIA

1. NECESSIDADE
1.1. A Finep tem a necessidade de promover a mudança de sua sede e de suas instalações, do Edifício Ventura, na Avenida República do Chile 330, Centro, Rio de Janeiro, para o Edifício situado à Praia do Flamengo, 200, Flamengo, Rio de Janeiro. Em atendimento ao Acórdão 3235 de 2017, o TCU através da 2ª Câmara, determinou que a FINEP apresentasse no prazo de 60 dias, “plano de ação com vistas a dar solução quanto à utilização do imóvel de propriedade da empresa, localizado na Praia do Flamengo nº 200, contendo, no mínimo, a relação das medidas a serem adotadas, os responsáveis por cada ação e o prazo para sua implementação, que não deverá ser superior a doze meses, tendo em vista que o tempo age a favor do crescimento do prejuízo.”  Com base no relatório final e com informações consolidadas apresentadas por consultor externo contratado para realização de estudo técnico-econômico para avaliação da permanência no Edifício Ventura ou voltar para o Edifício da Praia do Flamengo 200, a diretoria da Finep, por unanimidade, resolveu aprovar a mudança da sede do Rio de Janeiro, para o Edifício da Praia do Flamengo 200.
 
2. OBJETO
2.1. Realização das obras referentes à adequação das instalações da Finep, localizada à Praia do Flamengo, 200, Rio de Janeiro/RJ.

3. JUSTIFICATIVA
3.1. Retornando às antigas instalações da Finep no Edifício Praia do Flamengo 200, adequações às novas necessidades de arquitetura e tecnologia fazem-se necessárias.
3.2. Justifica-se a contratação de Construtora, pois trata-se de serviço especializado, não relacionado à atividade fim e que foge ao escopo da Finep, que não dispõe de recursos materiais e humanos para a sua realização.

4. REGIME DE EXECUÇÃO
4.1. A execução das obras será feita pelo regime de EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, conforme valores apresentados pela Licitante, em sua proposta de preços.
 
5. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
5.1. Os serviços a serem realizados, estão descritos nas Especificações e apresentados nos Projetos                   de Arquitetura e Complementares, que compõe o Projeto Básico da Obra, e complementados por este Termo de Referência (TR). Estes documentos encontram-se no ANEXO I – PROJETO BÁSICO DA OBRA E ESPECIFICAÇÕES do Edital. 
5.1.1. Especificações 
	As especificações estão separadas em Cadernos de Encargos por disciplinas e apresenta descrição e especificações dos serviços. Contém os seguintes arquivos:
5.1.1.1. Especificações Técnicas de Arquitetura e complementares (forro, pisos, marcenaria, detalhes arquitetônicos e outros)
5.1.1.2. Especificações Técnicas de Combate a Incêndio
5.1.1.3. Especificações Técnicas de Detecção e Fumaça e Alarme
5.1.1.4. Especificações Técnicas de Instalações Hidráulicas
5.1.1.5. Especificações Técnicas de Instalações Sanitárias
5.1.1.6. Especificações Técnicas de Climatização e Exaustão Mecânica
5.1.1.7. Especificações Técnicas de Instalações Elétricas e Luminotécnica
5.1.1.8. Especificações Técnicas de Cabeamento Estruturado
5.1.1.9. Especificações Técnicas de Sonorização 
5.1.1.10. Especificações Técnicas de Programação Visual

5.1.2. Projetos de Arquitetura e Complementares
	Os projetos estão separados por disciplinas, apresentam detalhes executivos de cada serviço e contém plantas correspondentes. Os projetos foram executados e são de responsabilidade da empresa Lavoro Construtora Ltda-EPP. É formado por um conjunto de documentos, anexos ao Edital, apresentados tanto em formato DWG do AutoCad como em pdf, contendo as seguintes plantas:

	ARQUITETURA - DEMOLIÇÃO
	A1
	PLANTA DE DEMOLIÇÃO - 1° PAVIMENTO

	
	A2
	PLANTA DE DEMOLIÇÃO - 2° PAVIMENTO

	
	A3
	PLANTA DE DEMOLIÇÃO - 3° PAVIMENTO

	
	A4
	PLANTA DE DEMOLIÇÃO - 8° PAVIMENTO

	
	A5
	PLANTA DE DEMOLIÇÃO - 9° PAVIMENTO

	
	A6
	PLANTA DE DEMOLIÇÃO - 13° PAVIMENTO

	
	A7
	PLANTA DE DEMOLIÇÃO - 24° PAVIMENTO

	
	A72
	PLANTA DE DEMOLIÇÃO - 4° PAVIMENTO

	
	A73
	PLANTA DE DEMOLIÇÃO - 7° PAVIMENTO

	ARQUITETURA - PLANTAS BAIXAS
	A8
	PLANTA BAIXA - 1° PAVIMENTO

	
	A9
	PLANTA BAIXA - 2° PAVIMENTO

	
	A10
	PLANTA BAIXA - 3° PAVIMENTO

	
	A11
	PLANTA BAIXA - 8° PAVIMENTO

	
	A12
	PLANTA BAIXA - 9° PAVIMENTO

	
	A13
	PLANTA BAIXA - 4° PAVIMENTO

	
	A14
	PLANTA BAIXA - 7° PAVIMENTO

	
	A15
	PLANTA BAIXA - 13° PAVIMENTO

	
	A16
	PLANTA BAIXA - 24° PAVIMENTO

	ARQUITETURA - PLANTAS DE PISO
	A17
	PLANTA DE PISO - 1° PAVIMENTO

	
	A18
	PLANTA DE PISO - 2° PAVIMENTO

	
	A19
	PLANTA DE PISO - 3° PAVIMENTO

	
	A20
	PLANTA DE PISO - 8° PAVIMENTO

	
	A21
	PLANTA DE PISO - 9° PAVIMENTO

	
	A22
	PLANTA DE PISO - 4° PAVIMENTO

	
	A23
	PLANTA DE PISO - 7° PAVIMENTO

	
	A24
	PLANTA DE PISO - 13° PAVIMENTO

	
	A25
	PLANTA DE PISO - 24° PAVIMENTO

	ARQUITETURA - PLANTAS DE FORRO
	A26
	PLANTA DE FORRO - 1° PAVIMENTO

	
	A27
	PLANTA DE FORRO - 2° PAVIMENTO

	
	A28
	PLANTA DE FORRO - 3° PAVIMENTO

	
	A29
	PLANTA DE FORRO - 8° PAVIMENTO

	
	A30
	PLANTA DE FORRO - 9° PAVIMENTO

	
	A31
	PLANTA DE FORRO - 4° PAVIMENTO

	
	A32
	PLANTA DE FORRO - 7° PAVIMENTO

	
	A33
	PLANTA DE FORRO - 13° PAVIMENTO

	
	A34
	PLANTA DE FORRO - 24° PAVIMENTO

	ARQUITETURA - CORTES
	A35
	CORTE 1° PAVIMENTO - SERVIÇO

	
	A36
	CORTE 2° PAVIMENTO - DIRETORIAS

	
	A37
	CORTE 3° PAVIMENTO - DIRETORIAS

	
	A38
	CORTE 8° PAVIMENTO - DIRETORIAS

	
	A39
	CORTE 9° PAVIMENTO - DIRETORIAS

	
	A40
	CORTE 4° PAVIMENTO - DIRETORIAS

	
	A41
	CORTE 7° PAVIMENTO - DIRETORIAS

	
	A42
	CORTE 13° PAVIMENTO - PRESIDÊNCIA 2

	
	A43
	CORTE 24° PAVIMENTO - PRESIDÊNCIA 1

	ARQUITETURA - DETALHES
	A44
	DETALHAMENTO ESQUADRIAS

	
	A45
	DETALHAMENTO ESQUADRIAS

	
	A46
	DETALHAMENTO DIVISÓRIAS INDUSTRIAIS

	
	A47
	DETALHAMENTO VESTIÁRIO FEMININO

	
	A48
	DETALHAMENTO VESTIÁRIO MASCULINO

	
	A49
	DETALHAMENTO VESTIÁRIOS

	
	A50
	DETALHAMENTO SANITÁRIO FEMININO

	
	A51
	DETALHAMENTO SANITÁRIO MASCULINO

	
	A52
	DETALHAMENTO SANITÁRIO  PRIVADO  (DIR/PRE)  E  TAMPOS

	
	A53
	DETALHAMENTO DAS COPAS

	
	A54
	DETALHAMENTO COPA REFEITÓRIO

	
	A55
	DETALHAMENTO MARCENARIA E TAMPOS

	
	A56
	DETALHAMENTO MARCENARIA E TAMPOS

	ARQUITETURA - COMUNICAÇÃO VISUAL
	A57
	COMUNICAÇÃO VISUAL

	
	A58
	COMUNICAÇÃO VISUAL

	
	A59
	COMUNICAÇÃO VISUAL

	
	A60
	COMUNICAÇÃO VISUAL

	
	A61
	COMUNICAÇÃO VISUAL - INDICAÇÃO

	ARQUITETURA - LAYOUT
	A62
	PLANTA DE LAYOUT - 1° PAVIMENTO

	
	A63
	PLANTA DE LAYOUT - 2° PAVIMENTO

	
	A64
	PLANTA DE LAYOUT - 3° PAVIMENTO

	
	A65
	PLANTA DE LAYOUT - 8° PAVIMENTO

	
	A66
	PLANTA DE LAYOUT - 9° PAVIMENTO

	
	A67
	PLANTA DE LAYOUT - 4° PAVIMENTO

	
	A68
	PLANTA DE LAYOUT - 7° PAVIMENTO

	
	A69
	PLANTA DE LAYOUT - 13° PAVIMENTO

	
	A70
	PLANTA DE LAYOUT - 24° PAVIMENTO

	ARQUITETURA - DETALHES DIVERSOS
	A71
	DETALHAMENTO MARCENARIA E TAMPOS

	
	
	

	ELÉTRICA - Cabeamento
	1
	PLANTA CABEAMENTO ESTRUTURADO PISO SERVIÇO

	
	2
	PLANTA CABEAMENTO ESTRUTURADO FORRO SERVIÇO

	
	3
	PLANTA CABEAMENTO ESTRUTURADO 2ºPAV

	
	4
	PLANTA CABEAMENTO ESTRUTURADO FORRO 2ºPAV

	
	5
	PLANTA CABEAMENTO ESTRUTURADO PISO 3ºPAV

	
	6
	PLANTA CABEAMENTO ESTRUTURADO FORRO  3ºPAV

	
	7
	PLANTA CABEAMENTO ESTRUTURADO PISO  4ºPAV

	
	8
	PLANTA CABEAMENTO ESTRUTURADO FORRO  4ºPAV

	
	9
	PLANTA CABEAMENTO ESTRUTURADO PISO  7ºPAV

	
	10
	PLANTA CABEAMENTO ESTRUTURADO FORRO  7ºPAV

	
	11
	PLANTA CABEAMENTO ESTRUTURADO PISO  8ºPAV

	
	12
	PLANTA CABEAMENTO ESTRUTURADO FORRO 8ºPAV

	
	13
	PLANTA CABEAMENTO ESTRUTURADO PISO 9ºPAV

	
	14
	PLANTA CABEAMENTO ESTRUTURADO FORRO 9ºPAV

	
	15
	PLANTA CABEAMENTO ESTRUTURADO PISO 13ºPAV

	
	16
	PLANTA CABEAMENTO ESTRUTURADO FORRO 13ºPAV

	
	17
	PLANTA CABEAMENTO ESTRUTURADO PISO 24ºPAV

	
	18
	PLANTA CABEAMENTO ESTRUTURADO FORRO 24ºPAV

	
	19
	PLANTA CABEAM.ESTRU. IMPLANTAÇÃO E PRUMADA

	ELÉTRICA - Detecção de Incêndio
	1
	PLANTA  DETECÇÃO DE INCÊNDIO INFRAESTRUTURA SERVIÇO

	
	2
	PLANTA  DETECÇÃO DE INCÊNDIO INFRAESTRUTURA 2ª PAVIM.

	
	3
	PLANTA  DETECÇÃO DE INCÊNDIO INFRAESTRUTURA 3ª PAVIM.

	
	4
	PLANTA  DETECÇÃO DE INCÊNDIO INFRAESTRUTURA 4ª PAVIM.

	
	5
	PLANTA  DETECÇÃO DE INCÊNDIO INFRAESTRUTURA 7ª PAVIM.

	
	6
	PLANTA  DETECÇÃO DE INCÊNDIO INFRAESTRUTURA 8ª PAVIM.

	
	7
	PLANTA  DETECÇÃO DE INCÊNDIO INFRAESTRUTURA 9ª PAVIM.

	
	8
	PLANTA  DETECÇÃO DE INCÊNDIO INFRAESTRUTURA 13ª PAVIM.

	
	9
	PLANTA  DETECÇÃO DE INCÊNDIO INFRAESTRUTURA 24ª PAVIM.

	ELÉTRICA - Alimentadores Elétricos e Alimentação de Ar Condicionado
	1
	PROJ.ELÉTRICO ALIMENTADORES E ALIMEN. AR COND. SERVIÇO

	
	2
	PROJ.ELÉTRICO ALIMENTADORES E ALIMEN. AR COND. 2ºPAV.

	
	3
	PROJ.ELÉTRICO ALIMENTADORES E ALIMEN. AR COND. 3ºPAV.

	
	4
	PROJ.ELÉTRICO ALIMENTADORES E ALIMEN. AR COND. 8ºPAV.

	
	5
	PROJ.ELÉTRICO ALIMENTADORES E ALIMEN. AR COND. 9º PAV.

	
	6
	PROJ.ELÉTRICO ALIMENTADORES E ALIMEN. AR COND. 4ºPAV.

	
	7
	PROJ.ELÉTRICO ALIMENTADORES E ALIMEN. AR COND. 7º PAV.

	
	8
	PROJ.ELÉTRICO ALIMENTADORES E ALIMEN. AR COND. 13ºPAV

	
	9
	PROJ.ELÉTRICO ALIMENTADORES E ALIMEN. AR COND. 24ºPAV.

	
	10
	PROJ.ELÉTRICO ALIMENTADORES PRUMADA ALIMENTAÇÃO

	ELÉTRICA - Elétrica Comum Iluminação e Tomadas
	1
	PROJETO ELÉTRICO ILUMINAÇÃO E TOMADAS FORRO SERVIÇO

	
	2
	PROJETO ELÉTRICO ILUMINAÇÃO E TOMADAS PISO SERVIÇO

	
	3
	PROJETO ELÉTRICO ILUMINAÇÃO E TOMADAS FORRO 2º PAVIM.

	
	4
	PROJETO ELÉTRICO ILUMINAÇÃO E TOMADAS PISO 2º PAVIM.

	
	5
	PROJETO ELÉTRICO ILUMINAÇÃO E TOMADAS FORRO 3º PAVIM.

	
	6
	PROJETO ELÉTRICO ILUMINAÇÃO E TOMADAS PISO 3º PAVIM.

	
	7
	PROJETO ELÉTRICO ILUMINAÇÃO E TOMADAS FORRO 4º PAVIM.

	
	8
	PROJETO ELÉTRICO ILUMINAÇÃO E TOMADAS PISO 4º PAVIM.

	
	9
	PROJETO ELÉTRICO ILUMINAÇÃO E TOMADAS FORRO 7º PAVIM.

	
	10
	PROJETO ELÉTRICO ILUMINAÇÃO E TOMADAS PISO 7º PAVIM.

	
	11
	PROJETO ELÉTRICO ILUMINAÇÃO E TOMADAS FORRO 8º PAVIM.

	
	12
	PROJETO ELÉTRICO ILUMINAÇÃO E TOMADAS PISO 8º PAVIM.

	
	13
	PROJETO ELÉTRICO ILUMINAÇÃO E TOMADAS FORRO 9º PAVIM.

	
	14
	PROJETO ELÉTRICO ILUMINAÇÃO E TOMADAS PISO 9º PAVIM.

	
	15
	PROJETO ELÉTRICO ILUMINAÇÃO E TOMADAS FORRO 13º PAVIM.

	
	16
	PROJETO ELÉTRICO ILUMINAÇÃO E TOMADAS PISO 13º PAVIM.

	
	17
	PROJETO ELÉTRICO ILUMINAÇÃO E TOMADAS FORRO 24º PAVIM.

	
	18
	PROJETO ELÉTRICO ILUMINAÇÃO E TOMADAS PISO 24º PAVIM.

	ELÉTRICA - Elétrica Estabilizada
	1
	PROJETO REDE ELÉTRICA ESTABILIZADA SERVIÇO

	
	2
	PROJETO REDE ELÉTRICA ESTABILIZADA 2º PAVIMENTO

	
	3
	PROJETO REDE ELÉTRICA ESTABILIZADA 3º PAVIMENTO

	
	4
	PROJETO REDE ELÉTRICA ESTABILIZADA 8º PAVIMENTO

	
	5
	PROJETO REDE ELÉTRICA ESTABILIZADA 9º PAVIMENTO

	
	6
	PROJETO REDE ELÉTRICA ESTABILIZADA 4º PAVIMENTO

	
	7
	PROJETO REDE ELÉTRICA ESTABILIZADA 7º PAVIMENTO

	
	8
	PROJETO REDE ELÉTRICA ESTABILIZADA 13º PAVIMENTO

	
	9
	PROJETO REDE ELÉTRICA ESTABILIZADA 24º PAVIMENTO

	
	10
	PROJETO REDE ELÉTRICA ESTABILIZADA CPD

	
	11
	PROJETO REDE ELÉTRICA ESTABILIZADA DETALHES CD NBK

	ELÉTRICA - Sonorização
	1
	PROJETO DE SONORIZAÇÃO-TODOS OS ANDARES

	ELÉTRICA - Geração 
	1
	CONEXÃO AO SISTEMA GERADOR DO EDIFÍCIO – a ser verificado junto ao prédio

	ELÉTRICA - Ligação da Light
	1
	LIGAÇÃO LIGHT 1º

	
	2
	LIGAÇÃO LIGHT 2º

	
	3
	LIGAÇÃO LIGHT 3º

	
	4
	LIGAÇÃO LIGHT 4º

	
	5
	LIGAÇÃO LIGHT 7º

	
	6
	LIGAÇÃO LIGHT 8º

	
	7
	LIGAÇÃO LIGHT 9º

	
	8
	LIGAÇÃO LIGHT 13º

	
	9
	LIGAÇÃO LIGHT 24º

	
	
	

	CLIMATIZAÇÃO E EXAUSTÃO MECÂNICA
	1
	PLANTA BAIXA - 1º PAVIMENTO

	
	2
	CORTES -1º PAVIMENTO

	
	3
	PLANTA BAIXA - 2º PAVIMENTO

	
	4
	CORTES - 2º/3º/4º/7º/8º/9º PAVIMENTOS

	
	5
	PLANTA BAIXA - 3º PAVIMENTO

	
	6
	PLANTA BAIXA - 8º PAVIMENTO

	
	7
	PLANTA BAIXA - 9º PAVIMENTO

	
	8
	PLANTA BAIXA - 4º PAVIMENTO

	
	9
	PLANTA BAIXA - 7º PAVIMENTO

	
	10
	PLANTA BAIXA - 13º PAVIMENTO

	
	11
	CORTES -13º PAVIMENTO

	
	12
	PLANTA BAIXA - 24º PAVIMENTO

	
	13
	CORTES -24º PAVIMENTO

	
	14
	FLUXOGRAMA HIDRÁULICO

	
	15
	FLUXOGRAMA DE INTERLIGAÇÕES ELÉTRICAS

	
	16
	DETALHES TÍPICOS

	
	
	

	HIDROSSANITÁRIO
	1
	PLANTA BAIXA PROJETO HIDROSSANITÁRIO 1º PAVIMENTO

	
	2
	DETALHAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO 1º PAVIMENTO

	
	3
	ESTEREOGRAMAS ÁGUA FRIA 1º PAVIMENTO

	
	4
	PLANTA BAIXA PROJETO HIDROSSANITÁRIO 2º PAVIMENTO

	
	5
	DETALHAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO 2º PAVIMENTO

	
	6
	ESTEREOGRAMAS ÁGUA FRIA 2º PAVIMENTO

	
	7
	PLANTA BAIXA PROJETO HIDROSSANITÁRIO 3º PAVIMENTO

	
	8
	DETALHAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO 3º PAVIMENTO

	
	9
	ESTEREOGRAMAS ÁGUA FRIA 3º PAVIMENTO

	
	10
	PLANTA BAIXA PROJETO HIDROSSANITÁRIO 8º PAVIMENTO

	
	11
	DETALHAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO 8º PAVIMENTO

	
	12
	ESTEREOGRAMAS ÁGUA FRIA 8º PAVIMENTO

	
	13
	PLANTA BAIXA PROJETO HIDROSSANITÁRIO 9º PAVIMENTO

	
	14
	DETALHAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO 9º PAVIMENTO

	
	15
	ESTEREOGRAMAS ÁGUA FRIA 9º PAVIMENTO

	
	16
	PLANTA BAIXA PROJETO HIDROSSANITÁRIO 4º PAVIMENTO

	
	17
	DETALHAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO 4º PAVIMENTO

	
	18
	ESTEREOGRAMAS ÁGUA FRIA 4º PAVIMENTO

	
	19
	PLANTA BAIXA PROJETO HIDROSSANITÁRIO 7º PAVIMENTO

	
	20
	DETALHAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO 7º PAVIMENTO

	
	21
	ESTEREOGRAMAS ÁGUA FRIA 7º PAVIMENTO

	
	22
	PLANTA BAIXA PROJETO HIDROSSANITÁRIO 13º PAVIMENTO

	
	23
	DETALHAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO 13º PAVIMENTO

	
	24
	ESTEREOGRAMAS ÁGUA FRIA 13º PAVIMENTO

	
	25
	PLANTA BAIXA PROJETO HIDROSSANITÁRIO 24º PAVIMENTO

	
	26
	DETALHAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO 24º PAVIMENTO

	
	27
	ESTEREOGRAMAS ÁGUA FRIA 24º PAVIMENTO

	
	
	

	PPCI - PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE AO PRINCÍPIO DE INCÊNDIO
	1
	PROJETO DE PPCI 1º PAVIMENTO

	
	2
	PROJETO DE SPRINKLERS 1º PAVIMENTO

	
	3
	MARCAÇÃO DE PONTOS DE ALARME 1º PAVIMENTO

	
	4
	PROJETO DE PPCI 2º PAVIMENTO

	
	5
	PROJETO DE SPRINKLERS 2º PAVIMENTO

	
	6
	MARCAÇÃO DE PONTOS DE ALARME 2º PAVIMENTO

	
	7
	PROJETO DE PPCI 3º PAVIMENTO

	
	8
	PROJETO DE SPRINKLERS 3º PAVIMENTO

	
	9
	MARCAÇÃO DE PONTOS DE ALARME 3º PAVIMENTO

	
	10
	PROJETO DE PPCI 8º PAVIMENTO

	
	11
	PROJETO DE SPRINKLERS 8º PAVIMENTO

	
	12
	MARCAÇÃO DE PONTOS DE ALARME 8º PAVIMENTO

	
	13
	PROJETO DE PPCI 9º PAVIMENTO

	
	14
	PROJETO DE SPRINKLERS 9º PAVIMENTO

	
	15
	MARCAÇÃO DE PONTOS DE ALARME 9º PAVIMENTO

	
	16
	PROJETO DE PPCI 4º PAVIMENTO

	
	17
	PROJETO DE SPRINKLERS 4º PAVIMENTO

	
	18
	MARCAÇÃO DE PONTOS DE ALARME 4º PAVIMENTO

	
	19
	PROJETO DE PPCI 7º PAVIMENTO

	
	20
	PROJETO DE SPRINKLERS 7º PAVIMENTO

	
	21
	MARCAÇÃO DE PONTOS DE ALARME 7º PAVIMENTO

	
	22
	PROJETO DE PPCI 13º PAVIMENTO

	
	23
	PROJETO DE SPRINKLERS 13º PAVIMENTO

	
	24
	MARCAÇÃO DE PONTOS DE ALARME 13º PAVIMENTO

	
	25
	PROJETO DE PPCI 24º PAVIMENTO

	
	26
	PROJETO DE SPRINKLERS 24º PAVIMENTO

	
	27
	MARCAÇÃO DE PONTOS DE ALARME 24º PAVIMENTO

	
	28
	DETALHAMENTO PPCI




6. VALOR ESTIMADO E PLANILHA DE ITENS
6.1.	O valor estimado é SIGILOSO, nos termos do artigo 34 da Lei 13.303/2016.
6.2.	Apresenta-se o modelo Anexo IV – PROPOSTA DE PREÇOS, anexo ao edital.
6.3.	Os preços que serão informados, deverão ser apresentados no formato deste Anexo, seguindo-se rigorosamente os itens listados, e da forma que está informado neste TR no item 11.1.2.

7. PRAZO DE EXECUÇÃO 
7.1. O prazo para execução dos serviços é impreterivelmente de 10 (dez) meses a contar da data da Ordem de Serviço a ser emitida pela Finep. Cada mês corresponderá a uma Etapa de Obra.
7.2. Para o cumprimento do prazo, a Construtora deverá observar os limites para execução das obras, estabelecidos no Anexo III – Regulamento Interno do Edifício Praia do Flamengo 200, anexo ao Edital.
7.3. A Construtora, para atender aos limites e prazos, estabelecerá os turnos de sua conveniência e se necessário fará trabalhos noturnos e em finais de semana. Para isto deverá atender rigorosamente às regulamentações legais trabalhistas e tudo estará devidamente incluído em seus serviços e preços, não cabendo nenhuma solicitação de alterações contratuais em razão das necessidades de trabalhos em horários extras ou excepcionais. 
7.4. Os trabalhos em horários e dias fora dos horários normais estabelecidos no Regulamento supracitado, deverão sempre ser previamente comunicados à Finep, e à própria Administração do Edifício.
7.5. A Construtora deverá apresentar em até 5 (cinco) dias úteis após a emissão da Ordem de Serviço, um Cronograma Físico-Financeiro, constando todos os serviços listados em sua Planilha de Preços, e deverá ser validado pela Gerenciadora e pela Finep.
7.6. A apresentação do Cronograma deverá ser feita utilizando o software MS PROJECT ou outro similar.
7.7. O Cronograma deverá acompanhar a listagem dos itens da Planilha orçamentária.
7.8. O Cronograma deverá ser feito de tal maneira que as obras apresentem percentuais de execução por etapa, mínimos conforme o quadro abaixo:

	ETAPAS
	% DE EXECUÇÃO DO CONTRATO
	OBSERVAÇÕES

	
	MENSAL
	ACUMULADO
	

	1
	5%
	5%
	Implantação da obra, mobilização, instalações provisórias
Demolições

	2
	10%
	15%
	Demolições e Serviços Diversos

	3
	10%
	25%
	Serviços Diversos

	4
	11%
	36%
	Serviços Diversos

	5
	11%
	47%
	Serviços Diversos

	6
	11%
	58%
	Serviços Diversos

	7
	11%
	69%
	Serviços Diversos

	8
	11%
	80%
	Serviços Diversos

	9
	10%
	90%
	Serviços Diversos e Serviços Finais

	10
	10%
	100%
	Serviços Finais e entrega



7.9. Nas etapas do cronograma, deverão ser observadas as seguintes exigências de entrega:
7.9.1. ENTREGA 1 - Na etapa 7 deverá estar totalmente concluído o 1º pavimento, o 13º e o 24º pavimento, em condições de ser feita a mudança e a migração total dos serviços e pessoal destes pavimentos na etapa 8, não podendo haver nenhuma obra nestes pavimentos após a etapa 7, nem mesmo itens que sejam necessários para os demais pavimentos, notadamente as questões de TI e eletricidade, cuja infraestrutura deverá estar totalmente concluída nos seus trechos verticais e de passagem.
7.9.2. ENTREGA 2 - Na etapa 8 deverão estar totalmente concluídos mais três pavimentos, em condições de ser feita a mudança e a migração total dos serviços e pessoal destes pavimentos na etapa 9, não podendo haver nenhuma obra nestes pavimentos após a etapa 8, nem mesmo itens que sejam necessários para os demais pavimentos
7.9.3. ENTREGA 3 – Na etapa 9 deverá estar totalmente concluído os últimos 3 pavimentos, em condições de ser feita a mudança e a migração total dos serviços e pessoal destes pavimentos na etapa 10, não podendo haver nenhuma obra nestes pavimentos após a etapa 9, nem mesmo itens que sejam necessários para o último pavimento. O 9º pavimento, deverá ser o último a iniciar os serviços de desmobilização e poderá ser o último a ser concluído. 
7.9.4. ENTREGA 4 – Na etapa 10, deverá ser feito o ajuste final, a revisão final, os reparos que se façam necessários devido ao primeiro uso, os reparos das áreas comuns do edifício, reparos de vizinhos se houver, a entrega definitiva da obra e treinamento de pessoal, com o descrição e instrução sobre o Manual de Uso, a entrega de equipamentos e suas garantias e treinamento de uso, as baixas e aceitações obrigatórias. 
7.9.5. A escolha dos pavimentos não definidos nos itens anteriores, será feita de comum acordo entre a Finep e a Construtora, logo ao início dos serviços, junto com a apresentação do Cronograma.
7.9.6. A Construtora poderá antecipar a entrega dos pavimentos, porém sempre respeitando a prioridade de entrega daqueles que estão definidos acima. 

8. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA MÍNIMA DA LICITANTE PARA HABILITAÇÃO
8.1. A Licitante deverá apresentar documentação que demonstre sua habilitação técnica em atender as especificações constantes neste TR e para tal deverá juntar as seguintes comprovações:
8.1.1. Registro regular da empresa no CREA ou CAU, conforme o caso, no local de sua sede e, se fora do Estado do Rio de Janeiro, fica aqui claro que em caso de contratação, a empresa deverá fazer o visto nos referidos conselhos do estado do Rio de Janeiro.
8.1.1.1. Caso seja necessário o visto no RJ, em caso de contratação, a Construtora deverá apresentar o protocolo de solicitação do visto seja do CREA-RJ ou do CAU-RJ em até 5 (cinco) dias úteis após a assinatura do contrato. Tão logo o visto seja concedido, a cópia do documento deve ser encaminhada à Finep.
8.1.1.2. Em qualquer hipótese, a Finep não responderá por qualquer multa ou penalidade imposta pelo CREA pela falta do visto, sendo responsabilidade exclusiva da Construtora atender à esta exigência.
8.1.1.3. Em qualquer hipótese, caso a obra sofra qualquer paralisação por conta da falta do visto do CREA-RJ, esta ocorrência será de exclusiva responsabilidade da Construtora, que arcará com qualquer custo que venha a existir, e responderá pelo atraso no prazo final da obra.
8.1.2. Atestados de empresa pública ou privada, ou ainda contrato de serviços, de pelo menos 3 (três) obras, que declare de forma explícita que a empresa, em seus serviços, já executou em conjunto ou separadamente, as seguintes disciplinas:
8.1.2.1. [bookmark: _GoBack]Execução de Obras Civis
8.1.2.2. Instalações Hidrossanitárias
8.1.2.3. Instalações Elétricas
8.1.2.4. Instalações Telefônicas ou de Redes de Comunicação
8.1.2.5. Instalações de Cabeamento Estruturado ou Redes de Informática
8.1.2.6. Instalações de Ar Condicionado
8.1.2.7. Instalações de Exaustão Mecânica ou Ventilação Mecânica
8.1.2.8. Instalações de Combate ao Pânico e Princípio de Incêndio, aqui incluindo rede de hidrantes, sprinkler, alarme e detecção de fumaça
8.1.3. Um atestado poderá conter uma ou mais de uma disciplina acima, não havendo a necessidade de conter todas as disciplinas em cada um dos atestados.
8.1.3.1. Em alguns atestados, os serviços podem ter nomenclatura diferente da lista de disciplinas acima, e poderão ser aceitos, caso representem o mesmo tipo de serviço aqui descritos, conforme avaliação da Finep.
8.1.4. Os atestados poderão se referir a obras de várias características dentre as a seguir listadas:
8.1.4.1. Construção ou reforma de Andares corridos comerciais com área superior a 250 m²
8.1.4.2. Construção ou reforma de escritórios ou lojas com área superior a 250 m²
8.1.4.3. Construção ou reforma de Shopping Centers
8.1.4.4. Construção ou reforma de Edifícios Comerciais
8.1.4.5. Construção ou reforma de Edifícios Residenciais
8.1.4.6. Construção ou reforma de Edificações de Uso Misto (residencial e comercial)
8.1.4.7. Construção ou reforma de Indústrias
8.1.4.8. Construção ou reforma de Edificações Hospitalares
8.1.4.9. Construção ou reforma de Edificações Hoteleiras
8.1.4.10. Construção ou reforma de Complexos Culturais
8.1.4.11. Construção ou reforma de Complexos Turísticos
8.1.4.12. Construção ou reforma de Complexos Esportivos
8.1.4.13. Construção ou reforma de Complexos Penitenciários
8.1.4.14. Construção ou reforma de Partes Civis e/ou Instalações Prediais de Terminais Aeroportuários
8.1.4.15. Construção ou reforma de Partes Civis e/ou Instalações de Terminais Marítimos
8.1.5. Os atestados dos contratantes deverão conter o nome do Contratante, CNPJ/CPF, endereço, e-mail e telefone de contato do atestador, ou qualquer outro meio com o qual a Finep possa se valer para fazer suas diligências técnicas, se assim julgar necessário, além das características do serviço, aí incluindo áreas, data de início e término das obras e outras informações que forem julgadas pertinentes e relevantes para informar. 
8.1.6. Os atestados deverão mostrar um mínimo de 4.500 m² de área construída. Este valor representa aproximadamente 50% da área de execução objeto deste TR. Este total de 4.500 m², não precisa ser em uma única obra, e poderá ser alcançado, na soma das áreas de cada obra relacionada nos atestados.  Estas obras deverão ter sido concluídas em um intervalo de 5 (cinco) anos entre a mais antiga e a mais recente, podendo ter ocorrido em qualquer momento da vida da empresa. REITERA-SE A NECESSIDADE DE CONSTAR A INFORMAÇÃO DE DATA DE INÍCIO E TÉRMINO DAS OBRAS DE CADA ATESTADO.
8.1.7. A Finep poderá solicitar ainda, documentos que possam ajudar a complementar as informações apresentadas na qualificação técnica, como portfólio, currículo, referências fotográficas e outras, sempre indicando prazo para apresentação dos mesmos, se assim considerar necessário.
8.1.8. Em casos de fusões, alterações societárias ou quaisquer outras modificações na estrutura da Licitante, somente serão considerados os atestados que, documentalmente, a empresa comprove a transferência definitiva do acervo técnico.
8.1.9. Recomenda-se a máxima atenção às exigências de habilitação, com a apresentação dos documentos aqui listados, em ordem e com bastante clareza nas informações solicitadas, pois o não atendimento à estas demandas, implicará na desqualificação da proposta. 

9. CONDIÇÕES PARA EXECUÇÃO DO OBJETO
9.1. Deverão ser atendidas normas e regulamentos para a completa e perfeita conclusão dos serviços objeto deste TR.
9.1.1. Normas
A Construtora deverá executar as obras, respeitando todas as Normas Brasileiras da ABNT, referentes a todos os serviços descritos e projetados. Deverá seguir também todas as instruções e recomendações técnicas dos fabricantes de materiais, equipamentos, processos, softwares, e tudo o mais que for necessário para a boa execução das obras.
9.1.1.1. A Construtora será responsabilizada pelos serviços que não forem executados dentro da boa técnica, que não atenderem às Normas Brasileiras ou internacionais na ausência das nacionais, que não atenderem às recomendações dos fabricantes de materiais ou equipamentos utilizados na construção ou não atenderem às especificações aprovadas pela Finep.
9.1.1.2. A Construtora atenderá às exigências do que está prescrito na Lei 13.303/16, em todos os seus artigos, e em especial ao Artigo 32, parágrafo 1º, incisos I a VI, que versa: I - sobre disposição dos resíduos; II - mitigação de danos ambientais; III - utilização de produtos que reduzem consumos de água e energia; IV - não impactar vizinhança; V - proteger o patrimônio cultural, histórico, artístico e imaterial; VI - garantir acessibilidade a pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida.

9.1.2. Regulamentos Internos
A Construtora deverá executar as obras, respeitando as regras do Edifício onde se realizarão as obras objeto deste TR– apresentadas no Anexo III – Regulamento Interno do Edifício da Praia do Flamengo 200, anexo ao edital.

9.2. Licenças e Aceitações
9.2.1. Os procedimentos para obtenção das licenças necessárias para a execução junto à Prefeitura ou a quaisquer outros órgãos, autarquias ou concessionárias, se necessárias, serão de exclusiva responsabilidade e despesas da Construtora e deverão ser providenciadas sem causar prejuízos aos prazos finais da obra.
9.2.2. Qualquer penalidade que venha a ser imposta à Finep, por inexistência de licenças exigíveis, será de inteira responsabilidade da Construtora, cujos valores poderão ser cobrados por meio da execução da garantia, de desconto dos pagamentos devidos e pelos meios judiciais apropriados.  
9.2.3. Os procedimentos para aceitação dos serviços pelas autoridades, autarquias, concessionárias, quando exigíveis, como do Corpo de Bombeiros e outros, serão de exclusiva responsabilidade e despesas da Construtora e deverão ser providenciadas sem causar prejuízos aos prazos finais da obra.

9.3. Seguro
9.3.1. A Construtora deverá providenciar Seguro de Riscos de Engenharia, com coberturas para ocorrência de incêndios, acidentes, danos a terceiros, desmontes, e demais coberturas pertinentes a este tipo de seguro. A apólice deverá ser entregue à Finep, em até 7 dias úteis após a emissão da OS (Ordem de Serviço), que caracterizará o início efetivo das obras.
9.3.1.1. A não entrega da Apólice no prazo indicado, implicará na suspensão das obras, até a entrega da referida apólice, ficando a Construtora responsável exclusiva por qualquer prejuízo ou custo adicional que venha a recair sobre a Finep por conta deste atraso, além de ser penalizada pelo atraso, conforme consta neste TR.  

9.4. Gerenciadora
9.4.1. A Finep contratou para fazer o gerenciamento, a supervisão e a fiscalização das obras uma empresa Gerenciadora, que está autorizada a executar estes serviços, e que deverá ter da Construtora todo o apoio e atendimento às suas requisições de informações, cobranças referentes à qualidade, prazos, especificações e tudo o mais que estiver relacionado com a execução das obras objeto deste TR.

9.5. Coordenação dos Trabalhos da Construtora
9.5.1. Os trabalhos técnicos da Construtora serão coordenados por Engenheiro Civil ou Arquiteto conforme o quadro de Equipe Técnica Mínima indica. Deverá ser designado um preposto em até 2 dias úteis após a emissão da Ordem de Serviço, que poderá ser o mesmo coordenador. O preposto será o contato oficial entre a Construtora e a Finep, podendo atuar em nome da Construtora em tudo que for necessário com relação aos serviços objeto deste TR.

9.6. Fiscalização da Finep
9.6.1. A Finep manterá fiscalização através de prepostos para esta finalidade, inclusive para a aceitação final dos serviços.
9.6.2. A equipe de fiscalização da Finep será indicada formalmente após o início dos serviços da obra.
9.6.3. A fiscalização será exercida no interesse da Finep e não exclui nem reduz a responsabilidade da Construtora, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades e, na sua ocorrência, não implica corresponsabilidade da Finep, do Poder Público ou de seus agentes e prepostos.
9.6.4. Caso seja constatado o não cumprimento ou o cumprimento irregular de quaisquer das condições contratuais pela Construtora, a Finep através de sua fiscalização ou da Gerenciadora, assinalará prazo para que as irregularidades sejam sanadas, sem prejuízo das penalidades cabíveis.

9.7. Equipe Técnica Mínima
9.7.1. A Construtora deverá ter uma equipe técnica mínima obrigatória, composta de profissionais técnicos com experiência em obras, ou contratados sob sua responsabilidade, igualmente com experiência em suas áreas, que possam executar os serviços especializados e controlar os demais serviços que não demandem especialização específica. Esta equipe mínima deve ser composta pelos profissionais, cuja responsabilidade está indicada abaixo. Outros profissionais a critério da construtora, também poderão ser alocados à esta obra.
9.7.2. Quadro de Equipe Técnica Mínima
A Construtora deverá executar a obra, com profissionais qualificados e o comando da obra será constituído minimamente de profissionais habilitados junto aos respectivos Conselhos Profissionais, segundo a especialização dos serviços que por eles serão comandados, como indicado no quadro a seguir:

	ATIVIDADE
	PERFIL
(Graduação Plena e/ou Pós-graduação)

	1) Responsável Técnico pela coordenação (Coordenador-Geral) da Execução dos serviços e execução civil da obra e demais serviços não incluídos nos dois itens a seguir deste quadro 
	Engenheiro Civil ou Arquiteto, com dedicação integral e exclusiva à obra objeto deste contrato

	2) Engenheiro Eletricista responsável pela supervisão e controle dos serviços de eletricidade, telefonia e cabeamento estruturado 
	Engenheiro Eletricista

	3) Engenheiro Mecânico responsável pela supervisão  e controle de obras de ar condicionado, exaustão mecânica, alarme, detecção e combate ao princípio de incêndio 
	Engenheiro Mecânico



9.7.2.1. Estes profissionais engenheiros ou arquitetos, parte da equipe mínima de comando, deverão estar inscritos nos Conselhos de sua especialidade (CREA para os Engenheiros e CAU para arquitetos) e deverão demonstrar seu registro através da cópia de suas carteiras dos referidos conselhos.
9.7.2.2. A Construtora fará a prestação de serviços com a presença permanente no canteiro de seu Coordenador Geral, que acionará os demais profissionais da equipe técnica mínima e demais membros de sua equipe técnica, na medida das necessidades para cumprimento integral de suas obrigações.
9.7.2.3. Deverá ser providenciada e apresentada a ART ou RRT dos referidos profissionais.
9.7.2.4. Esta comprovação técnica dos engenheiros ou arquitetos acima listados, será feita em até 5 dias úteis antes dos referidos profissionais começarem efetivamente a atuar na obra.
9.7.2.5. Será obrigatória a presença do Coordenador (Engenheiro Civil ou Arquiteto) desde o primeiro momento da obra, em regime integral, sendo esta uma função permanente.
9.7.2.6. Por ocasião da apresentação dos profissionais referidos neste item, deverá haver a prova de sua experiência mínima, devendo os referidos profissionais apresentar certidões de entidades privadas ou públicas, com indicação de terem atuado em pelo menos uma obra com a execução dos serviços de sua especialização, conforme o quadro de Atividades, deste item.
9.7.2.7. Os profissionais especializados poderão ser funcionários regulares da Construtora, contratados por serviços de forma autônoma, serem profissionais contratados de empresas subcontratadas para serviços especializados, ou serem sócios ou diretores da própria Construtora ou de eventual subcontratada.
9.7.2.8. A vinculação dos profissionais se comprovará através de carteira assinada com a Construtora, contrato de trabalho com a Construtora, registro de trabalho ou contrato de trabalho com empresa subcontratada para serviços especializados, contrato social quando o profissional for sócio da Construtora, ou da subcontratada para serviços especializados, se for o caso. 
9.7.2.9. Em caso de subcontratações, a responsabilidade continua da Construtora, não podendo se eximir desta por conta da subcontratação.
9.7.2.10. Esta documentação será apresentada à gerenciadora que validará o profissional, em até 5 (cinco) dias antes do início efetivo de atuação destes profissionais.
9.7.2.11. A não apresentação do profissional da equipe mínima de controle implicará na paralisação ou impedirá o início de serviços, e a Construtora será responsabilizada por qualquer atraso ou prejuízo que advir desta falta, sem prejuízo da aplicação das penalidades constantes deste TR.
9.7.2.12. Os profissionais engenheiros e arquitetos, estarão obrigados ao preenchimento do Livro de Ordem, recomendado pelo CONFEA/CREA, podendo utilizar os modelos adotados pela fiscalização da Finep com seu próprio pessoal técnico. Esta cláusula obriga a todos os profissionais registrados no CONFEA/ CREA e recomendado aos profissionais registrado no CAU, independentemente de serem estes funcionários, contratados, sócios, tanto da Construtora ou eventual subcontratada para serviços especializados. 
9.7.2.13. A fiscalização da Finep e a Gerenciadora farão a verificação da integridade do preenchimento do Livro de Ordem de cada profissional, vistando-os mensalmente.
9.7.2.14. O não preenchimento do Livro de Ordem poderá, por decisão da Finep, determinar a paralisação das obras, respondendo a Construtora por qualquer prejuízo ou dano que daí advier, sem prejuízo da aplicação das penalidades constantes deste TR.
9.7.2.15. O visto no Livro de Ordem não representa nenhum tipo de responsabilidade da Finep ou de seus funcionários, contratados ou prepostos, nem exime ou elimina as responsabilidades da Construtora.
9.7.3. Além desta equipe mínima de controle, a Construtora poderá utilizar quaisquer profissionais, a seu critério, para cumprimento integral de suas obrigações.
9.7.4. Em razão da especialização de vários serviços, vários profissionais da mesma especialidade poderão estar vinculados à obra, cada qual com seu contrato, sendo sempre obrigatória a especialidade conforme o quadro anterior.
9.7.5. Serviços indicados no quadro acima, com obrigatória atividade de um profissional específico, só poderão ser executados sob o seu comando. Os relatórios de execução e conclusão deverão ser por estes assinados. 

9.8. SUBCONTRATAÇÃO
9.8.1. Será permitida a subcontratação, ressalvando-se, no entanto, que todos os subcontratados, também estão obrigados a respeitar integralmente todas as exigências, recomendações e regras descritas neste TR.
9.8.2. A Construtora continua responsável integral e exclusivamente por toda a obra, respondendo por tanto pela total execução da obra como por perdas e danos, independentemente de quem tiver sido o agente, seja dela própria ou de subcontratada.
9.8.2.1. A subcontratação dependerá de prévia aprovação da Finep e poderá ser utilizada para os seguintes serviços especializados:
- Instalações Elétricas, Telefônicas e de Cabeamento Estruturado
	- Instalações de Ar Condicionado e Exaustão mecânica
- Instalações de Combate ao Pânico e Princípio de Incêndio, aqui incluindo rede de hidrantes, sprinkler, alarme e detecção de fumaça
- Esquadrias

9.9. DIÁRIO DE OBRA E LIVRO DE ORDEM
9.9.1. A Construtora deverá manter os registros das Atividades Diárias no Diário de Obras que deverá ser disponibilizado por ela, e cuja leitura será franqueada à Finep ou a quem ela indicar. O Diário de Obras deverá conter além das datas, a presença do pessoal sob responsabilidade da Construtora, qualquer que seja a forma de contratação, indicando a presença por categoria profissional. Deverá registrar toda a atividade diária, as irregularidades, as ações para corrigir as mesmas, os registros que a Finep desejar fazer e tudo o mais que caracterizar o desenvolvimento dos trabalhos. De comum acordo com a Finep, o Diário de Obras poderá seguir o modelo a ser ajustado entre Construtora, Finep e Gerenciadora.
9.9.2. A Construtora deverá manter o registro do Livro de Ordem recomendado pelo CONFEA/CREA segundo a resolução CONFEA 1094, de 31 de outubro de 2017, onde todos os profissionais do Sistema CONFEA/CREA, devem fazer os registros de suas atividades, indicando sua presença no canteiro, suas instruções técnicas, as observações sobre irregularidades ou acidentes e as formas de correção, além de tudo o mais que for relevante para o registro da atividade profissional dos mesmos. Esta obrigação é para todos os que estiverem envolvidos nas atividades técnicas, sejam funcionários, contratados, sócios e/ou que estejam com responsabilidade técnica de qualquer das partes das obras.  O Livro de Ordem individual poderá ser feito seguindo um modelo a ser ajustado entre a Construtora, a Finep e a Gerenciadora, e poderá ser usado o modelo que a Finep utilizar com seu pessoal técnico.
9.9.3. Ainda que não esteja recomendado pela CAU, aos eventuais profissionais registrados neste Conselho, também será solicitado o preenchimento do Livro de Ordem, como acima indicado.  
9.9.4. A Finep solicitará que a Construtora tome providencias com relação aos seus funcionários, prepostos ou subcontratados, quando constatada a conduta impropria, insuficiência de desempenho ou outras faltas, em prazo a ser concedido pela Finep, que poderá ser de até 5 dias úteis.
9.9.5. O não atendimento no prazo estipulado no item anterior, de providencias necessárias, poderá ensejar a paralização das obras, que será de inteira responsabilidade da Construtora, que responderá pelos prejuízos daí advindos, sem prejuízo da aplicação das penalidades constantes deste TR.

10. VISTORIA – VISITA TÉCNICA
10.1. A Licitante poderá vistoriar o local dos serviços, com o objetivo de avaliar as condições da execução e esclarecer as dúvidas inerentes ao objeto deste certame.
10.2. A vistoria deverá ser previamente agendada como indicado no Edital.
10.3. A vistoria não é obrigatória para fins de participação nesta licitação, no entanto, a Licitante que não a fizer não se eximirá de assumir todas as obrigações pertinentes ao objeto desta, e nem poderá alegar qualquer pretexto em razão de desconhecimento, esquecimento ou qualquer outra causa, para alterar qualquer cláusula contratual.

11. ELABORAÇÃO TÉCNICA DE PROPOSTA E PREÇOS
11.1. A Proposta deverá atender aos itens do Edital e deverá conter informações de Preços e apresentará além do que consta no Edital, os seguintes itens:
11.1.1. Descrição Técnica
11.1.1.1. Deverá conter uma declaração de que:
11.1.1.1.1. Atenderá rigorosamente aos projetos e especificações constantes deste TR.
11.1.1.1.2. Atenderá rigorosamente as normas exigíveis da ABNT, de organismos internacionais quando não houver em normas brasileiras, as recomendações e exigências dos fabricantes de materiais, equipamentos e as dos fornecedores de serviço, além das recomendações da boa técnica.
11.1.1.1.3. Fará todos os testes e ensaios de qualidade obrigatórios e os que se impuserem para comprovação da qualidade exigida.
11.1.2. Planilha de Preços e Valor Global
11.1.2.1. Deverá ser apresentada juntamente com a Declaração acima do item 1.11.1., uma Planilha de Preços contendo os custos acrescidos do lucro, impostos, BDI, e tudo o mais que for necessário, de todos os itens previstos nos projetos e especificações constantes deste TR, rigorosamente na forma da Planilha de Itens Orçamentários que é apresentada como modelo no Anexo IV – Proposta de Preços, anexo ao edital.
11.1.2.2. Os preços deverão contemplar o atendimento a todas as necessidades para a completa e perfeita execução das obras objeto deste TR, e deverão ser apresentados na divisão de itens constante no Anexo IV – Proposta de Preços, anexo ao edital.
11.1.2.3. A discriminação, quantificação e escolha dos itens orçamentários que comporão o valor global da proposta, são de decisão exclusiva da Licitante, e serão alocados nos grupos da Planilha como mais conveniente se der a cada licitante. A Planilha de Itens Orçamentaria, para efeito do julgamento da proposta, deverá ser apresentada rigorosamente nos itens constantes do Anexo IV – Proposta de Preços, entendendo-se que a quantificação, escolha e a discriminação dos itens orçamentários vinculados a cada item desta Planilha, é de decisão exclusiva de cada Licitante, ficando claro que TODOS OS SERVIÇOS NECESSÁRIOS À COMPLETA E PERFEITA EXECUÇÃO DAS OBRAS CONFORME AS PLANTAS, ESPECIFICAÇÕES E ESTE TR estarão considerados nos itens referidos, da forma que mais convier à Construtora.  
11.1.2.4. O fato de alguma necessidade da obra não ter uma descrição especifica ou um item especifico na Planilha, não significa que tal necessidade não exista ou não esteja considerada no preço global, uma vez que tudo que for necessário estará distribuído nos itens da Planilha referida e suas composições.
11.1.2.5. A Licitante incluirá em seu preço todos os materiais, serviços, mobiliário ou equipamentos necessários à completa e perfeita execução do que está especificado e apresentado nos projetos, especificações e recomendações deste TR, inclusive custos de canteiro, mobilização, desmobilização e tudo o mais que necessário for, não podendo nada reclamar ou pleitear no futuro, sob a alegação de erro, lapso, esquecimento ou qualquer outro pretexto.
11.1.2.6. Os preços unitários a serem apresentados, deverão se basear em Bancos de Dados oficiais quando existentes, e poderão a critério exclusivo da Finep, ser confrontados com a estimativa de preços realizada pela Finep, por ocasião do julgamento da proposta.
11.1.2.7. A Licitante deverá apresentar sua Planilha de Preços, utilizando-se obrigatoriamente do modelo indicado no Anexo IV – Proposta de Preços, anexo ao Edital, sem alteração da itemização. 
11.1.2.7.1.  Este modelo apresentará os itens em três níveis e esta estrutura não poderá ser alterada.
11.1.2.7.2. A Licitante deverá informar para cada item da planilha, seus preços.
11.1.2.7.3. Para a determinação dos valores de cada item, a Licitante deverá fazer sua própria listagem de itens vinculados a cada grupo da Planilha, fazer seus levantamentos de quantidade e pesquisas de valores unitários e globais, incluindo todos os custos necessários para a completa execução da obra.
11.1.2.7.3.1. O eventual preenchimento com ZERO de algum item da Planilha, não significará que a Construtora não tenha que executar os serviços que indicam aquele item, uma vez que a totalidade da obra, conforme as plantas, especificações e as recomendações deste TR, estarão incluídas no preço global, e consideradas nos vários itens da planilha conforme o modelo do Anexo IV – Proposta de Preços.
11.1.2.8. A obra deverá ser planejada, orçada e executada, tendo como base as dimensões, cotas e volumes indicados nos desenhos dos projetos. 
11.1.2.8.1. O levantamento de quantidades é de exclusiva responsabilidade da licitante, não sendo aceitas solicitações de alterações contratuais por problemas de quantidades ou valores.
11.1.2.8.2. Eventuais dúvidas quanto aos projetos, especificações e condições ora definidas, poderão ser esclarecidas junto à Finep, conforme prevê o Edital. 
11.1.2.9. Os quantitativos indicados pela Licitante independentemente de serem reais ou aproximados, não poderão servir de base para qualquer pleito de alteração de preços quando da realização total de cada item, uma vez que as quantidades e valores unitários considerados e indicados são de exclusiva responsabilidade da Licitante e devem ser levantados e premiar a totalidade dos serviços necessários a completa e perfeita conclusão das obras, atendendo rigorosamente a tudo que consta neste TR, nas plantas e especificações.
11.1.2.10. Para todos os efeitos, a Construtora que será contratada após a licitação, é considerada especializada, e, portanto, conhecedora de toda a técnica necessária para o total atendimento dos projetos e especificações, e não serão aceitas questões que indiquem desconsiderações de serviços, quantidades, valores, ou qualquer outro item que possa representar alteração das condições contratuais
11.1.2.11. O Preço Global proposto apresentado na Planilha de Preços, é de exclusiva e total responsabilidade da Licitante, não lhe assistindo direito de pleitear qualquer alteração nos preços, sob alegação de erro, lapso, esquecimento ou qualquer outro pretexto.
11.1.2.12. Nos preços ofertados deverão estar incluídos todos os custos da obra como exemplificadamente se incluem entre outros: projetos ou revisões de projetos  que se fizerem necessários; execução do “As Built” (“COMO CONSTRUÍDO”) de todos os projetos até o final da obra,  canteiros; mobilização; desmobilização; escritório de obra; ligações provisórias; softwares; ligações de energia elétrica junto à Concessionária Light, interligação ao sistema de geração de energia do edifício, bem como ao sistema de alarme de incêndio e sonorização do edifício, materiais de escritório de obra e de informática; materiais de copa,  limpeza e higiene; materiais elétricos, hidráulicos, sanitários,  de operação e manutenção das instalações provisórias; EPIs; EPCs; materiais diversos, serviços diversos, impermeabilizações, forros, pisos, alvenarias, revestimentos, instalações prediais, esquadrias, equipamentos, máquinas, ferramentas de qualquer tipo, equipamentos de proteção individual e coletivo, medicamentos de emergência, toda a mão de obra, obrigações sociais, leis sociais, e tudo o mais que necessário for, sejam mão de obra de qualquer natureza, materiais, serviços, ferramentas, equipamentos, sistemas,  para a total construção do objeto desta Licitação; transportes; cargas; seguros; taxas diversas; ligações definitivas; despesas com horários extraordinários e em finais de semana; encargos trabalhistas; impostos de qualquer natureza; despesas jurídicas; despesas de contabilidade; lucro; BDI; ou quaisquer outros valores que direta ou indiretamente concorrerem para a execução completa e correta das obras objeto deste TR, respeitando todas as exigências das plantas, especificações, e recomendações deste TR..
11.1.2.13. Os preços serão fixos e irreajustáveis. O preço poderá ser reajustado pela variação do índice do INCC-RJ, desde que ultrapassado 12 meses a partir da data da apresentação da proposta e que o prazo ultrapassado não tenha sido causado por motivo de responsabilidade da Construtora.
11.1.3. Declaração de Cronograma – apresentar juntamente com os documentos descritos em 11.1.1 e 11.1.2, declaração de prazo total conforme indicado neste TR e com indicação de que após a contratação será apresentado cronograma detalhado para ser validado junto à Gerenciadora e a Finep, seguindo o modelo do Anexo V – Declaração de Cronograma. 
11.1.3.1. Deverá ser apresentado após a contratação, um cronograma detalhando todas etapas da obra, seguindo a mesma ordem e a totalidade dos itens apresentados em sua Planilha de Preços, no prazo estipulado neste TR. 
11.1.3.1.1. Este cronograma detalhado, que será ajustado junto à Gerenciadora e à Finep, após a contratação, é que será o utilizado para acompanhar o andamento dos serviços
11.1.3.2. O cronograma, preferencialmente, deverá ser apresentado no software MS PROJECT ou similar.

12. OBRIGAÇÕES DA CONSTRUTORA
12.1. Além de outras obrigações estipuladas nos projetos, especificações, edital e Contrato ou ainda as estabelecidas em lei, constituem obrigações da Contratada, aquelas listadas nos itens a seguir.
12.2. Respeitar rigorosamente os projetos e especificações constantes deste TR.
12.3. Tratar como parte integrante dos projetos todos os detalhes de execução de serviços constantes dos desenhos e não mencionados nas especificações, assim como todos os detalhes de execução de serviços mencionados nas especificações e que não constem dos desenhos, bem como todas as instruções e condições constantes neste TR.
12.4. A Construtora deverá antes de iniciar os serviços, fazer uma análise detalhada dos projetos, e apontar eventuais dificuldades ou falhas de projeto. Não serão aceitas reclamações posteriores com referência a falhas de projeto.
12.4.1. Esta análise e apontamento das eventuais falhas ou dificuldades de projeto, poderá ser feita em até 15 dias após o início efetivo dos serviços.
12.5. Para efeito de interpretação de divergências entre os documentos contratuais, fica estabelecido que:
12.5.1. Em caso de divergência entre Especificações e as pranchas de desenho, prevalecerá a seguinte ordem: pranchas de desenho e Especificações.
12.5.2. O Projeto de Arquitetura prevalecerá sempre, em qualquer estágio do serviço, sobre os demais projetos, e a Construtora em caso de necessidade, fará as adaptações dos projetos, comunicando previamente à Finep que deverá aprovar as eventuais alterações antes do início de qualquer execução dos referidos itens alterados.
12.5.3. Em caso de divergência entre as cotas dos desenhos e suas dimensões tomadas em escala, prevalecerão sempre as primeiras.
12.5.4. Em caso de divergência entre desenhos de escalas diferentes, prevalecerão sempre os de maior escala.
12.5.5. Em caso de divergência entre desenhos de datas diferentes, prevalecerão sempre os mais recentes.
12.6. Fornecer, sob sua inteira responsabilidade, todos os materiais, serviços, máquinas, equipamentos, sistemas e tudo o mais que especificado estiver.
12.7. Realizar todo e qualquer ensaio ou teste de qualidade que for obrigatório ou exigível para o bom funcionamento e comprovação de conformidade de todos os serviços, máquinas e sistemas, fornecidos e/ou instalados pela Construtora.
12.7.1. Todos os laudos referentes a estes ensaios ou testes serão arquivados na obra até a sua conclusão e uma cópia enviada a Finep. Estes documentos farão parte do relatório Final da Obra, que deverá ser elaborado pela Construtora e será formalmente entregue durante o processo de conclusão das obras.
12.8. Fazer o levantamento dos itens necessários a completa e perfeita execução dos serviços e levantar detalhadamente as quantidades necessárias de cada item orçamentário.
12.8.1. A Construtora é responsável pelas quantidades e itens de serviços e as planilhas apresentadas neste TR são indicativos para a determinação do Valor Global de seus preços e não deverão servir para qualquer solicitação de alterações contratuais. 
12.8.2. A Construtora deverá proceder a todos os levantamentos que se fizerem necessários, para a boa definição de seus preços e planejamento.
12.9. A Construtora será responsável pela correção e exatidão de todos os dados e informações por ela prestadas, inclusive aquelas relativas a levantamentos de quantitativos em projetos e no local das atividades da obra e que venham a ser empregadas para atendimento de requerimentos da área de auditoria interna da Finep, de órgãos de controle internos e externos, de órgãos dos Poderes Judiciário, Legislativo e Executivo, ou para quaisquer outras finalidades.
12.10. Utilizar um gerenciamento eletrônico de arquivos, para manter atualizado o conjunto de documentos técnicos da obra (projetos, especificações, diários, livros de ordem, relatórios, manuais, folhetos, fotos, etc.), dando acesso à Finep, através de seus fiscais e à Gerenciadora, conforme ajuste a ser feito em até 5 dias após a contratação dos serviços.
12.10.1. Será ajustado com a Gerenciadora e a Finep a organização dos arquivos, sua nomenclatura e tudo o mais que necessário for para a gestão de documentação técnica e acompanhamento de execução da obra.
12.11. Respeitar rigorosamente todas as Normas Técnicas Brasileiras (ABNT) ou estrangeiras quando não houver as brasileiras, em todos os serviços a serem executados.
12.12. Respeitar rigorosamente todas as normas e instruções dos fornecedores de materiais, serviços, equipamentos, sistemas e tudo o mais que for empregado na obra, 
12.13. Respeitar rigorosamente os regulamentos, posturas, recomendações e tudo o mais que for determinado pelo CONFEA/CREA ou CAU, Prefeitura do Rio de Janeiro e/ou demais órgãos públicos.
12.14. Respeitar rigorosamente o Cronograma das obras, a ser entregue em até 5 dias após a contratação, entregando as obras no prazo definido neste TR.
12.15. Apresentar um Plano de Execução dos Serviços, em até 5 dias úteis antes do início efetivo das obras, para ser validado com a Gerenciadora.
12.16. Atender à todas as solicitações que vierem a ser feitas pela Finep, através de sua fiscalização, e também as que forem feitas pela Gerenciadora.
12.17. Respeitar integralmente as exigências e recomendações constantes no Regulamento Anexo III – Regulamento do Edifício da Praia do Flamengo 200, anexo ao edital.
12.18. Responsabilizar-se inteiramente e exclusivamente por quaisquer ônus que recaiam sobre a Finep, ou qualquer custo de reexecução ou reparos, tanto na obra, como em unidades vizinhas e partes comuns do Edifício, em razão de defeitos, imperfeições, vícios ou incoerências nos serviços executados ou fornecidos, ou ainda causados por qualquer funcionário ou subcontratado sob responsabilidade da Construtora.
12.19. Apresentar mensalmente relatório de desenvolvimento das atividades sob sua responsabilidade, obrigatório para aceitação das medições e pagamentos, sendo assinado pelo engenheiro ou arquiteto responsável pelas obras. Nos casos das tarefas que forem de responsabilidade técnica específica obrigatória, como consta neste TR, também devem ser assinados pelos correspondentes responsáveis.
12.19.1. Os trechos dos relatórios que tratam dos serviços com especialização serão feitos pelos profissionais, conforme a lista a seguir:
12.19.1.1. Arquitetura – engenheiro civil ou arquiteto, podendo ser o coordenador
12.19.1.2. Instalações elétrica, telefônicas, cabeamento estruturado, Luminotécnica e TI – engenheiro eletricista
12.19.1.3. Ar Condicionado, Exaustão mecânica, Detecção, Alarme e Combate ao princípio de Incêndio – engenheiro mecânico
12.19.1.4. Instalações Hidrossanitárias – engenheiro civil ou arquiteto, podendo ser o coordenador
12.19.1.5. Demais atividades – coordenador da Construtora (engenheiro civil ou arquiteto)
12.19.2. A não entrega de qualquer dos relatórios parciais de cada disciplina suspenderá qualquer pagamento à Construtora até que a irregularidade seja sanada.
12.19.3. A reincidência de falta dos relatórios, qualquer que seja ele, permitirá que além da suspensão do pagamento da Construtora, sejam aplicadas penalidades adicionais conforme mencionado neste Termo de Referência, inclusive responsabilizando a Construtora por quaisquer perdas que a Finep venha a ter, em atrasos dos serviços.
12.20. Manter atualizado o Diário de Obras.
12.21. Manter atualizado o Livro de Ordem recomendado pelo CONFEA/CREA de todos os profissionais engenheiros e sugerido também caso haja arquiteto.
12.22. Promover detalhada vistoria nos elevadores, escadas, áreas comuns que serão utilizadas durante as obras, tão logo entre no canteiro, ANTES MESMO DO INÍCIO DE ATIVIDADES CONCRETAS DA OBRA, para registro do estado inicial destes locais, recomendando-se farto registro fotográfico.
12.22.1. Esta vistoria deverá ser previamente informada à Finep, à Gerenciadora e à Administração do Edifício, que deverão mandar representante para acompanhar.
12.22.2. A Construtora emitirá uma Laudo de Vistoria Inicial, que após de assinado pelo responsável, será encaminhada cópia aos demais acima citados.
12.22.3.	Após as obras, nova vistoria será realizada da mesma forma que o item anterior, para verificação de eventuais danos causados pelas obras.
12.23. Reparar imediatamente sob suas exclusivas expensas todo e qualquer dano que vier a causar nas dependências do edifício, sejam em áreas privativas ou comuns.
12.24. Fazer gestões junto à Administração do Prédio e junto às unidades vizinhas para poder realizar as obras que tem intervenções que atinjam estas áreas, se responsabilizando pelos reparos que se fizerem necessários, garantindo a perfeita coordenação junto à Administração do Edifício e unidades vizinhas, de forma a poder utilizar os elevadores, as áreas de armazenagem, as áreas de descarte e de armazenagem de entulhos antes de sua remoção e os serviços de adaptação das instalações, em especial as Hidrossanitárias.
12.24.1. Em caso de necessidade de reparos, a Construtora os realizará de imediato.
12.25. A Construtora deverá fazer minuciosa análise dos projetos, e apontar todas as eventuais irregularidades, e após a devida análise da Gerenciadora e da Finep, e em caso de serem validadas, deverão ser lançadas nas plantas, configurando o “As Built” (Como Executado) da obra.
12.26. Nenhuma alteração nos projetos poderá ser feita, e nem executada, sem a prévia aprovação e autorização da Finep.
12.26.1. A Construtora não está autorizada a tomar qualquer atitude ou decisão que altere as condições originais do projeto, ou quaisquer cláusulas de contrato, sem a expressa autorização da Finep.
12.26.2. Em caso de necessidade de prévia autorização da Finep, esta terá o prazo de 7 (sete) dias úteis para manifestação.
12.27.  Antes do início efetivo das obras em cada pavimento, e após a desmontagem total dos forros, a Construtora promoverá verificação de todas as vigas, pilares e lajes, identificando eventuais necessidades de reparos para proteção de ferros a mostra, e em caso de verificar qualquer tipo de problemas que necessitem cuidados especiais, como projeto de recuperação estrutural, ou ainda intervenção relevante, tal fato deverá ser imediatamente informado à Finep.
12.27.1. Já foram desmontados os forros de vários pavimentos, e poucos pavimentos como o 9º pavimento não estarão desmontados, de forma que todos os reparos eventualmente necessários nestes pavimentos já desmontados, e os de pequena monta também nos pavimentos não desmontados, farão parte dos serviços da Construtora, que deverá considerá-los em seus preços, estão disponíveis para serem verificados em vistoria prévia e podem servir de base para consideração geral.
12.28. Antes do início efetivo das obras em cada pavimento, e após a desmontagem total dos forros, a Construtora promoverá verificação de todas as tubulações hidráulicas do prédio, em especial as de combate ao princípio de incêndio, as colunas verticais de distribuição de incêndio ou abastecimento de água e todas as tubulações do prédio, em seus shafts ou prumadas,  que apresentem problemas como má conexão entre peças, corrosão, vazamentos e outros, e tais irregularidades serão imediatamente informadas para que a Finep possa solicitar à Administração do Edifício os devidos reparos, quando se tratar de tubulações gerais. As tubulações internas, que se desenvolvem dentro das áreas da obra, de todos os tipos, parte dos serviços objeto deste TR, serão substituídas conforme plantas, especificações e este TR. 
12.29. É vedado o uso ou a manutenção de materiais usados ou de reaproveitamento.
12.30. Verificar as tubulações das unidades vizinhas, que passam pelos tetos dos pavimentos que serão usados pela Finep, para que seja possível solicitar que os responsáveis façam os reparos necessários.
12.31. Comunicar imediatamente à Finep e à Gerenciadora a ocorrência de situações emergenciais e/ou acidentes.
12.31.1. Registrar todas as situações emergenciais ou de acidentes no Diário de Obras. Estes eventos deverão constar do Livro de Ordem do profissional correspondente à área onde se deu a emergência ou o acidente, que deverão ser analisados e propostas as soluções para evitar repetição destes fatos.
12.32. Substituir os profissionais listados na Equipe Técnica Mínima de Controle, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, por profissionais de igual qualificação, em caso de férias, afastamento médico, ou qualquer outro motivo que impeça a sua presença na obra, ficando a indicação sujeita à validação da Gerenciadora.
12.32.1. A Construtora será responsável por todo e qualquer atraso da obra que advier do descumprimento deste prazo, sem prejuízo das penalidades constantes neste TR.
12.33. Participar das reuniões periódicas convocadas pela Gerenciadora ou pela Finep para análise e discussão sobre o andamento das obras, esclarecimentos e providências necessárias ao cumprimento do contrato.
12.33.1. Todas estas reuniões terão Atas, que conterão a data, os participantes, assuntos tratados, análise    de dificuldades ou acidentes, providências a serem tomadas com seus responsáveis e prazos para conclusão. 
12.34. Elaborar relatórios mensais, em modelos a serem ajustados com a Finep, descrevendo as atividades desenvolvidas em cada etapa da obra, com especial ênfase às partes da obra que têm acompanhamento técnico específico como as dos engenheiros civil, eletricista e mecânico, e arquiteto, se for o caso, com a assinatura destes.
12.34.1. Encaminhar à Finep estes relatórios juntamente com as cobranças dos serviços da Construtora.
12.35. Tomar todas as providências para que nenhuma providência, atitude ou ação dela, de seus funcionários, subcontratados ou prepostos, constitua qualquer tipo de ônus para a Finep, e nem motive qualquer alteração de prazos ou de itens contratuais.
12.36. Em caso de dúvidas e como referência, as atuais instalações da Finep no Edifício Ventura, à Avenida Chile 330, Centro, Rio de Janeiro, poderão ser visitadas para dirimi-las e facilitar a compreensão das especificações onde necessário. 
12.37. Fornecer  amostras e catálogos técnicos dos materiais de acabamento e complementos (cerâmicas, metais, louças, ferragens, tomadas e interruptores e outros assemelhados) e equipamentos especificados, preferencialmente em português,  e que serão encaminhados para a aprovação prévia da Finep caso não sejam exatamente o que consta das Especificações, Memoriais e Projetos e este TR,  antes da efetiva aquisição dos materiais e equipamentos passíveis de serem utilizados no serviço, caso comprovadamente o especificado não seja possível de ser adquirido no mercado.
12.37.1. As amostras deverão ser conservadas cuidadosamente até o final da obra, para permitir a verificação da conformidade da execução com relação aos materiais especificados.
12.38. Antes de iniciar qualquer trabalho, incumbir-se de garantir junto aos vizinhos de andares abaixo dos andares de uso da Finep, que haja a concordância para as adaptações das instalações Hidrossanitárias ou outras intervenções onde for o caso, cuidando para que estas se deem de forma célere e a recomposição e acabamentos se dê no menor espaço de tempo possível. Todas as adaptações, alterações, reparos, e tudo o mais que necessário for, aqui incluindo qualquer reparo junto aos vizinhos, será de única e inteira responsabilidade da Construtora.
12.39. Informar, imediatamente após a assinatura do Contrato, a identificação de pessoal e de veículos autorizados a ingressar no prédio em nome da Construtora, de acordo com as normas do Edifício, bem como de todos os materiais, equipamentos e ferramentas de, ou sob sua responsabilidade. O não atendimento a essa exigência acarretará a impossibilidade de acesso ao prédio para a execução dos serviços, bem como da retenção, ao término dos mesmos, daqueles bens que não forem declarados pela Construtora. Caso ocorram alterações durante a vigência do Contrato, as mesmas deverão ser comunicadas com 48 (quarenta e oito) horas de antecedência.
12.40. Considerar em seus custos, a necessidade de manter para a Finep, um estoque de reserva técnica correspondente a 5% dos materiais cerâmicos e 2% do material de revestimento de pisos, para uma eventual necessidade de manutenção.
12.41. Retirar, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas os materiais, máquinas, equipamentos, sistemas, ou qualquer outro item que seja fornecido, que não estejam conforme, que tenham sido rejeitados ou que sejam sobra.
12.41.1. Em caso de materiais rejeitados por não conformidade, a Construtora não poderá alegar responsabilidade dos fabricantes, para não fazer a retirada citada.
12.42. Providenciar um seguro de responsabilidade civil de Obras Civis e Serviços de Montagem e Instalação de Máquinas e Equipamentos, e cuja apólice deverá ser encaminhada à Finep em até 5 (cinco) dias úteis após a emissão da Ordem de Serviço.
12.43. Na execução em geral:
12.43.1. Iniciar seus serviços até o 5º dia útil após a emissão da Ordem de Serviço e todos os equipamentos, aqui incluindo computadores, telefones, ar condicionado e outros, bem como ferramentas, softwares e tudo o mais que precisar para o bom desempenho de suas funções, serão de sua inteira responsabilidade.
12.43.2. É terminantemente proibido abrir qualquer furo em peças estruturais de vigas e pilares.
12.43.2.1. Na ocorrência de desrespeito a esta proibição, a Construtora estará sujeita às penalidades contratuais, e arcará com todos os prejuízos que der causa, respondendo inclusive criminalmente se for o caso.
12.43.3. Somente realizar furos em lajes mediante prévia autorização de calculista estrutural, que deverá fazê-lo por escrito, colocando seu número de CREA no documento, indicando claramente a posição e as dimensões das referidas passagens, de instalações Hidrossanitárias ou dutos.
12.43.3.1. Estas furações deverão ser previamente autorizadas pelos vizinhos e comunicadas à Administração do edifício, com cópia para a Finep e Gerenciadora.
12.43.4. A Construtora deverá zelar para que haja a total proteção dos elevadores durante o período em que os mesmos forem liberados para o transporte vertical de cargas e retirada de entulhos, utilizando-se de mantas, almofadas, etc.
12.43.5. Zelar para que haja a total proteção das escadas e áreas comuns que venham a ser utilizadas ou ocupadas pela Construtora para a realização das obras.
12.43.6. Comunicar antecipadamente à Administração do Edifício, à Gerenciadora e à Finep, todos os dias e horas que não forem as normais.
12.43.6.1. Comunicar à Administração do Edifício, à Gerenciadora e à Finep, qualquer alteração no agendamento feito.
12.43.7. Manter a limpeza permanente da obra e entregará seus serviços sempre limpos, arrumados e sem entulhos, sobras ou equipamentos.
12.43.8. Manter lista atualizada de pessoal, seja próprio ou de subcontratadas.
12.43.9. Assegurar que todo o pessoal esteja a todo tempo devidamente identificado por crachá contendo nome, foto, grupo sanguíneo, informações do empregador, aí incluindo seu pessoal próprio ou de subcontratados.
12.43.10. Conforme exigência da Administração do Edifício, o acesso dos funcionários ou subcontratados da Construtora deverá ser registrado diariamente em livro próprio de responsabilidade da Construtora.
12.43.11. Fornecer EPIs (Equipamentos de Proteção Individual) a todo o pessoal, seja próprio ou de subcontratados, que deverá estar uniformizado e com todo o EPI, não sendo permitido o uso de bermudas, chinelos e camisetas tipo regata.
12.43.12. Responsabilizar-se por todo o equipamento de Proteção Coletiva que se impuser.
12.43.13. Responsabilizar-se por todos os equipamentos e ferramentas manuais, elétricas, pesadas, necessárias à execução dos serviços.
12.43.14. O uso de máquinas, equipamentos e ferramentas só poderá ser feito por funcionário devidamente treinado, e isto deverá estar registrado em documento próprio que será encaminhado para arquivamento na obra até sua conclusão.
12.43.15. Instalar e manter o canteiro de obras (inclusive escritórios para seus representantes e para a fiscalização) com instalações compatíveis com a legislação pertinente e cujo projeto indicando todas as instalações como sanitários, refeitório, etc., será submetido à validação prévia da Gerenciadora.
12.43.16. Atender integralmente as Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e manter a higiene e limpeza permanente das instalações sanitárias disponibilizadas aos funcionários, e em especial as proteções de impermeabilização, se necessárias, e especialmente nos locais dos chuveiros, de forma a não causar danos aos vizinhos.
12.43.17. É vedado o alojamento dentro do canteiro ou em instalações da Finep ou do edifício.
12.43.18. É vedado cozinhar ou aquecer marmitas fora de equipamentos expressamente autorizados para isto pela Finep, dentro do canteiro ou em instalações da Finep ou do Edifício.
12.43.19. Fornecer alimentação a seus funcionários através de serviços especializados, uma vez que não será permitido montar uma cozinha no local. Será facultado à Construtora, desde que atendidas as exigências legais e os acordos com o Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil, fornecer tickets de alimentação.
12.43.20. Recrutar e empregar pessoal devidamente habilitado na execução dos serviços, responsabilizando-se, integralmente, pelo cumprimento das leis trabalhistas, da Previdência Social e da legislação vigente sobre saúde, higiene e segurança do trabalho, bem como treinando e qualificando os profissionais sob sua responsabilidade, inclusive no atendimento às normas e exigências legais para o trabalho em altura (trabalhos em andaimes internos).
12.43.21. Cumprir a legislação e as normas relativas à segurança, higiene e medicina do trabalho, diligenciando para que seus empregados e seus possíveis subcontratados trabalhem com equipamento de proteção individual (EPI), tais como: capacetes, botas, luvas, capas, óculos, cintos e equipamentos adequados para cada tipo de serviço. A Finep poderá paralisar os serviços enquanto tais empregados não estiverem protegidos. O ônus da paralisação correrá por conta da Contratada, mantendo-se inalterados os prazos contratuais.
12.43.22. Manter a proibição de fumar, usar drogas ou ingerir bebidas alcoólicas dentro das instalações da Finep.
12.43.23. Arcar com todos os ônus e obrigações concernentes à legislação social, trabalhista, previdenciária, tributária, fiscal, securitária, comercial, civil e criminal que se relacionem direta ou indiretamente com o serviço, inclusive no tocante a seus empregados, dirigentes, subcontratados e prepostos, pagando, inclusive, as multas porventura impostas pelas autoridades, de tudo dando ciência a Finep.
12.43.24. Assumir e a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes de trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados no desempenho dos serviços ou em conexão com eles, ainda que acontecidos nas dependências da Finep.
12.43.25. Retirar do canteiro qualquer funcionário que esteja portando qualquer tipo de arma, sob o efeito de álcool ou entorpecente ou apresente comportamento discriminatório, em razão de origem, raça, sexo, cor, idade ou quaisquer outras formas de discriminação. 
12.44. Serviços Diversos
12.44.1. Realizar a desmontagem de todos os pavimentos, deixando os mesmos no osso, para receber tudo que consta nos projetos e especificações, fazendo desmontagens, demolições, retiradas de tubulações e equipamentos, inclusive de ar condicionado, retirando os entulhos e dando a destinação apropriada aos materiais ou equipamentos desmontados ou retirados.
12.44.1.1. Na vistoria sugerida neste TR, poderá a Licitante verificar e avaliar o que ainda falta desmontar, desmobilizar, demolir, retirar, conforme as necessidades aqui descritas. 
12.44.2. Fazer acompanhar todas as retiradas de entulho do manifesto exigido pelas autoridades deste encaminhando copia para a Finep, de forma ordenada e com todas as informações, inclusive do bota fora autorizado pelas autoridades municipais do meio ambiente.
12.44.3. Dar especial atenção às ligações elétricas junto à Concessionária, promovendo, inclusive, os correspondentes aumentos de carga, troca dos relógios e padrões de medição, unificação de medição onde se fizer necessário, e alteração nos cabos de entrada nos pavimentos, a partir do busway de distribuição.
12.44.3.1. A  Finep já deu início aos procedimentos para a solicitação de aumento de carga junto à Light, bem como da mudança das chaves e padrão de medição, e os trabalhos de execução destas modificações, deverão ser os primeiros trabalhos a serem executados pela Construtora, aqui incluindo a conclusão das tarefas administrativas junto à Light, a execução propriamente dita dos novos quadros de medição, e o processamento das novas ligações.  
12.44.3.2. Prosseguir em todas as tratativas e trabalhos junto à Light, para promover a instalação das novas medições e chaves gerais. A Finep informará os procedimentos prontos até a contratação da Construtora.
12.44.3.3. Prever nos serviços objeto desta licitação, todas estas ligações, bem como as taxas da Light para este fim. 
12.44.4. No projeto de instalações elétricas, existe a previsão da ligação dos circuitos de emergência, ao sistema de geração do prédio. Por exigência do regulamento do edifício, esta ligação tem que ser feita obrigatoriamente pela equipe de manutenção elétrica do edifício, e, portanto, a Licitante deverá buscar as informações necessárias junto à Administração do Prédio, pelo telefone (21) 2225-6130, para poder incluir em seus serviços estas ligações, obrigatórias, assim como deverá estar prevista a chave de reversão especificada. 
12.44.5. Prever a ligação do sistema de segurança e alarme do projeto, ao sistema do edifício, assim como sistema de sonorização. As informações poderão ser obtidas da mesma forma que o item anterior. 
12.44.6.  Os pisos elevados serão executados com os apoios reguláveis, de tal forma que os pisos estejam perfeitamente nivelados
12.44.7. Colocar tantos apoios por placa quantos forem necessários para resistir às cargas de cada área de utilização, notadamente nas áreas de CPD, arquivos, equipamentos especiais, onde os pisos serão submetidos a maior peso que o padrão dos salões de trabalho.  
12.44.8. Submeter à Finep, em até 15 dias antes do efetivo início de execução dos pisos elevados, um desenho dos pisos elevados, indicando claramente os apoios e cargas admissíveis, e indicando as passagens de dutos, cabos, mantas protetoras, caixas, canaletas ou calhas, consolidation points, etc...
12.44.9. Especificar os pisos elevados no desenho de pisos e assegurar que e os colocadores tenham treinamento compatível com tudo que é preconizado pelos fabricantes escolhidos para fornecimento. 
12.44.10. Fixar no piso ou nas placas as caixas de passagem tanto de cabos elétricos, como de redes de informática.
12.44.11. Instalar os carpetes por adesivação, e não por cola.
12.44.12. Retirar todos os cabos e fibras da Finep, fora de uso, nos shafts e passagens verticais, cuidando rigorosamente para não danificar nem retirar cabos ou fibras de qualquer outro usuário do edifício, responsabilizando-se por qualquer dano que venha a causar tanto à Finep, como à terceiros ou ao prédio, fazendo imediatamente os reparos que se fizerem obrigatórios.
12.44.13. Executar todos os trabalhos de marcenaria conforme os detalhes encaminhados nas plantas.
12.44.14. Substituir as grelhas de alumínio na fachada por painéis de vidro, que deverão ser recolocados em conformidade com o restante da fachada do Edifício.
12.45. Apresentar justificativa técnica detalhada em caso de eventuais paralisações ou atrasos que possam comprometer a entrega final da obra no prazo estimado.
12.46. Selecionar convenientemente o pessoal Técnico Mínimo de Comando como especificado neste TR. A Finep poderá solicitar que a Construtora tome as providências cabíveis, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, caso qualquer um destes apresente desempenho insuficiente ou comportamento inadequado, a critério da Finep.
12.46.1. Não adotadas as providências acima, a Construtora responderá por todos os prejuízos sejam de prazo ou de valores que desta falha advier, sem prejuízo das penalidades indicadas neste TR.
12.47. Ao final dos trabalhos das obras, apresentar lista de todas as especificações de materiais empregados nos acabamentos e nas instalações, juntamente com as amostras citadas neste Termo de Referência, de forma a permitir facilidades por ocasião de busca de materiais para manutenção, fazendo parte do Manual de Uso, que deverá ser entregue ao final da obra.
12.48. Entregar, ao final da execução, o Manual de Uso, onde deve constar toda a documentação técnica da obra, as recomendações de manutenção, os manuais dos equipamentos instalados com seus certificados de garantia, e tudo o mais que necessário for para o bom entendimento e planejamento para a manutenção futura.
12.49. Entregar, ao final da execução, todas as plantas com as alterações havidas durante o processo de construção, configurando o “As Built” (“Como construído”), de todos os projetos.
12.50. Na execução das instalações elétricas:
12.50.1. Fazer emendas de fios e cabos com o uso de conectores apropriados ou soldas, sendo vedado o emprego de emendas de fios e cabos trançados.
12.50.2. A Construtora será responsável por todo o procedimento burocrático junto à Concessionária de Energia Elétrica, com a aprovação das demandas e solicitações de aumentos de carga onde necessário, e instalação dos novos padrões de medição exigidos pela Concessionária, bem como sua ligação final.
12.51. Na execução das instalações hidráulicas e sanitárias:
12.51.1. Em tubos de PVC ou similares será proibido fazer emendas dando calor nas tubulações. As conexões deverão ser sempre com as peças apropriadas, inclusive as de adaptação para outros materiais, se for o caso, como os de ferro fundido.
12.51.2. Nas instalações sanitárias, os tubos de esgotamento deverão ter os caimentos determinados por norma. A execução com tubos sem caimento adequado ou com caimentos invertidos será considerada falta grave.
12.51.3. Nas instalações sanitárias, os tubos de ventilação deverão sempre estar dirigidos “para cima”, com cuidados para não haver alimentação acidental destas tubulações com retorno de esgotamento.
12.51.4. Na área de serviços médicos, como enfermaria, sala de amamentação, consultório, fisioterapia, as torneiras serão obrigatoriamente dotadas de acionamento com Infravermelho.
12.52. Na Documentação Técnica:
12.52.1. Manter a guarda de 2 (dois) conjuntos da documentação técnica relativa aos serviços a serem executados, em sua última versão, incluídos o controle tecnológico de materiais e serviços, quando necessário, e catálogos técnicos dos equipamentos a serem instalados. Um dos conjuntos ficará sob a guarda da Construtora no canteiro de obras, e o outro ficará em poder da fiscalização. Deverá ser usado o gerenciamento eletrônico de arquivos a que se refere o item 12.10 para facilitar esta tarefa.
12.52.2. Entregar a documentação “as built” ao término do serviço e o Manual de Operação e Manutenção ao término da obra.

13. OBRIGAÇÕES DA FINEP
13.1. Emitir a Ordem de Serviço para início das obras.
13.2. Solicitar à Construtora a substituição de qualquer profissional, cuja atuação, permanência e/ou comportamento sejam julgados prejudiciais, inconvenientes ou insatisfatórios à disciplina ou ao interesse da Finep.
13.3. Fiscalizar a execução do objeto do contrato.
13.4. Providenciar a emissão dos Termos de Recebimento das Obras.
13.5. Efetivar o pagamento à Construtora de acordo com as condições estabelecidas neste Termo de Referência, após ter sido atestada a realização de cada etapa pelo Fiscal da Obra.
13.6. Permitir o acesso ao local de execução dos serviços aos representantes da Construtora, devidamente identificados e constantes da relação entregue à Finep.
13.7. Comunicar formalmente à Construtora quaisquer falhas verificadas na execução dos serviços previstos no contrato, exigindo a adoção das providências necessárias para sanar os vícios detectados.
13.8. Recusar o recebimento dos serviços que não estiverem em conformidade com o contrato e demais documentos referentes ao TR, bem como com à Proposta apresentada pela Construtora.

14. RESPONSABILIDADES
14.1. Durante 5 anos após o recebimento definitivo dos serviços e obras, a Construtora responderá pela qualidade e segurança do que foi entregue nas obras, nos termos do Art. 618 do Código Civil brasileiro, devendo efetuar sem qualquer despesa imputada à Finep, a reparação de quaisquer falhas, vícios, defeitos ou imperfeições, que não tenham sido causados pela Finep, em razão do uso, desgaste natural ou acidente.
14.2. A presença da fiscalização da Finep durante a execução das obras e quaisquer que sejam os atos por ela praticados, inclusive da aceitação dos serviços e obras, não implicará em nenhuma hipótese, em solidariedade ou corresponsabilidade com a Construtora, que responderá única e integralmente pela execução dos reparos, tenham sido eles executados por ela, ou por qualquer de seus subcontratados, funcionários ou fornecedores.
14.3. Caso a Construtora se recuse, demore, negligencie ou deixe de eliminar as falhas, vícios, defeitos ou imperfeições apontadas, poderá a Finep efetuar os reparos e substituições necessárias, seja por meios próprios ou de terceiros, transformando-se os custos totais decorrentes, independentemente de seus montantes, em dívida líquida e certa que obrigará a Construtora a saldar com juros, mora e correção monetária, podendo ainda a Finep buscar os meios judicias para isto, sem prejuízo de demais sanções aí incluindo perdas e danos. 
14.4. A Construtora responderá direta e objetivamente por todo e qualquer dano ou perda, causados em instalações, edificações, vizinhos, sejam em bens ou pessoas, causados por omissões, erros ou atos praticados por seus funcionários, subcontratados, prepostos ou fornecedores, bem como originados de infrações ou inobservância de leis, decretos, regulamentos, postarias, posturas oficiais em vigor, devendo indenizar de imediato a Finep por quaisquer pagamentos que esta vier a ser obrigada a fazer. Não a indenizando em até 7 dias de sua apresentação, estes valores serão transformados, independentemente de seus montantes, em dívida líquida e certa que obrigará a Construtora a saldar com juros, mora e correção monetária, podendo ainda a Finep buscar os meios judicias para isto, sem prejuízo de demais sanções aí incluindo perdas e danos. 

15. CONDIÇÕES DA EXECUÇÃO DO CONTRATO
15.1. Após a emissão da Ordem de Serviço, a Construtora deverá apresentar, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, a indicação dos profissionais técnicos da Equipe Técnica Mínima já descrita neste documento, acompanhado das cópias dos registros destes profissionais em seus Conselhos profissionais e demais exigências constantes neste TR.
15.2. Até o início efetivo da presença destes profissionais na obra, deverá apresentar a comprovação de vínculo da Equipe Técnica Mínima, ao quadro de pessoal da Construtora, seja por meio de contrato, carteira assinada, ou no caso de o profissional ser sócio da empresa, apresentar o contrato social.
15.3. Junto à apresentação acima descrita, deverá ser igualmente apresentado o recolhimento das ARTs ou RRTs dos referidos profissionais, com indicação precisa dos serviços pelos quais cada qual será responsável, conforme a lista descrita neste TR, e as respectivas comprovações de habilitação.

16. MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS 
16.1. Os serviços serão medidos mensalmente, rigorosamente com o atendimento dos percentuais mensais indicados no Cronograma Físico Financeiro, pactuado entre Finep e Construtora, respeitando-se o desenvolvimento indicado no item 7.8.
16.2. Os valores de medição serão adotados, de acordo com a conclusão de itens conforme indicado no Anexo VII – Critérios de Medição.
16.3. A primeira medição se dará 30 dias após a emissão da Ordem de Serviço.
16.4. É possibilitado à Construtora adiantar os serviços estipulados em cada etapa pelo indicado no quadro do item 7.8, porém o pagamento de cada uma das parcelas mensais não poderá exceder o estabelecido para o período. No caso de a obra estar finalizada e totalmente aceita, conforme estipula este Termo de Referência, antes do prazo final, a Finep poderá concluir a Medição Final para liberação dos saldos contratuais, porém a garantia contratual pode permanecer sob guarda da Finep até o prazo estipulado em contrato.
16.5. Só serão medidos os serviços que estiverem totalmente concluídos, dentro de cada item planejado conforme indicado no Anexo VII – Critérios de Medição.
16.6. Em caso de atraso no andamento das obras, com a medição inferior ao previsto no item 7.8, as medições serão suspensas, até que os percentuais ajustados para a etapa estejam atendidos.
16.6.1. Em caso de suspensão de medições, a Contratada responderá ainda pelo atraso na entrega da obra, caso venha a ocorrer, sem prejuízo das penalidades constantes neste TR.
16.7. A aceitação dos serviços obrigatoriamente considera tanto os aspectos de prazos, quantidades, mas igualmente e principalmente a conformidade de acordo com os projetos, as especificações, as normas e tudo o mais que seja necessário para o perfeito funcionamento do item medido.
16.8. Serviços não conformes não serão aceitos nem medidos, até que sejam reparados ou refeitos, conforme indicar a Gerenciadora e/ou a Finep.
16.9. Não será aceita medição parcial de qualquer item e os valores a serem considerados serão os indicados na planilha apresentada no Anexo VII – Critérios de Medição.
16.10. Os percentuais a serem liberados na conclusão de cada item constante do Anexo VII – Critérios de Medição, não tem relação direta com os valores constantes das Planilhas de Valores da Construtora, representando unicamente as Condições de Pagamento da Finep.
16.11. O critério de medição para avaliação do percentual executado das obras será a soma dos percentuais dos itens liberados conforme o Anexo VII – Critérios de Medição.
16.11.1. O avanço mensal das obras, será determinado pela diferença entre o valor acumulado da medição menos o valor acumulado da medição do período anterior.
16.12. Todas as medições serão apresentadas na Folha de Medição, cujo modelo é o Anexo VI – Folha de Medição de Serviços, que, após verificada e aprovada pela Gerenciadora e a Finep, autorizará a Construtora em até 3 dias úteis após o seu recebimento a apresentar a cobrança.
16.13. O Anexo VI – Folha de Medição de Serviços, será preenchido com a descrição exata que consta no Anexo VII – Critérios de Medição.
16.14. Caso haja glosa de algum item, a Construtora deverá refazer a Folha de Medição com os itens aceitos.
16.14.1. Caso a Construtora não atenda a requisição de correção da Folha de Medição, a mesma não estará aceita, mesmo para os itens não questionados.
16.15. Em caso de glosa e refazimento da Folha de Medição, esta deverá ser novamente verificada e aprovada pela Gerenciadora e a Finep, que autorizará a Construtora em até 3 dias úteis após o seu recebimento a apresentar a cobrança, respeitados os valores constantes no item 7.8. 

17. PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EXECUTADOS
17.1. Uma vez aceita a medição conforme descrito no item 16. MEDIÇÃO DE SERVIÇOS, a Construtora estará apta a apresentar a cobrança de seus serviços.
17.2. A Construtora deverá apresentar o documento fiscal correspondente, descrevendo claramente os itens que estão sendo cobrados, referentes à Folha de Medição correspondente.
17.3. Os documentos fiscais deverão ser emitidos em favor da Finep, como descrito no Contrato, com o CNPJ lá informado.
17.3.1. Não serão aceitas cobranças em desacordo com este item.
17.4. Nenhum pagamento isentará a Construtora de suas responsabilidades contratuais, nem implicará na aceitação ou aprovação definitiva dos serviços executados total ou parcialmente.
17.5. A liberação de medições e aprovação para pagamentos não impede a aplicação do preconizado no Instrumento de Medição de Resultado, constante deste TR.
17.6. A Construtora não poderá negociar os títulos oriundos de seus serviços, com qualquer instituição ou agente financeiro.
17.7. Para o procedimento de pagamentos, a Construtora deverá apresentar junto aos documentos fiscais os seguintes documentos:
17.7.1. Relatório Mensal de Atividades conforme indicado neste TR, com as assinaturas dos responsáveis técnicos onde exigida a especialização, como constante neste TR.
17.7.2. Verificação da Finep sobre a regularidade do preenchimento do Diário de Obras e Livro de Ordem descritos neste TR.
17.7.2.1. Esta verificação se dará com o visto da Gerenciadora e da Finep, na Folha de Medição.
17.8. O prazo de pagamento será de até 10 (dez) dias úteis após a aceitação da cobrança, como descrito neste TR e em contrato.

18. RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS
18.1. Após a conclusão dos serviços, a Construtora informará à Gerenciadora e à Finep, solicitando o recebimento provisório.
18.2. Após a vistoria final da Gerenciadora e da fiscalização da Finep, uma vez atendidas todas as condições técnicas e todos os itens contratuais, a Construtora deverá encaminhar à Gerenciadora os seguintes documentos:
18.2.1. Cópia do Livro de Ordem, contendo todos os Livros de Ordem de seus funcionários, contratados ou sócios, que tenham exercido a responsabilidade técnica nos serviços da obra, e que sejam vinculados ao Sistema CONFEA/CREA ou CAU.
18.2.1.1. Se tiver sido preenchida eletronicamente, esta cópia poderá ser em meio eletrônico.
18.2.2. Cópia do Diário de Obra.
18.2.2.1. Se tiver sido preenchida eletronicamente, esta cópia poderá ser em meio eletrônico.
18.2.3. Manual de Uso, indicando a Operação e Utilização, incluindo os catálogos, folhetos e manuais de montagem, operação e manutenção de todas as instalações, equipamentos e componentes pertinentes ao objeto dos serviços, inclusive certificados de garantia fornecidos Construtora, pelos fornecedores e/ou montadores, conforme o caso.
18.2.4. Dois jogos de todos os “As built” (projetos como construído), sejam de arquitetura, lay out, e de todas as instalações, aí incluindo elétricas, hidrossanitárias, telefônicas, rede, ar condicionado, equipamentos especiais, e tudo o mais que representar necessidade de manutenção futura, impressos em papel sulfite e assinados pelos respectivos responsáveis técnicos, bem como duas cópias em CD-ROM, devidamente identificadas por etiquetas adequadas, contendo todas as plantas e documentos complementares, gravados em arquivos alteráveis fornecidos pela Construtora.
18.2.5. Catálogos, folhetos e manuais de montagem, operação e manutenção de todas as instalações, equipamentos e componentes pertinentes ao objeto dos serviços, inclusive certificados de garantia e relatórios dos testes realizados.
18.2.6. Certificado de Garantia dos Serviços na forma da Lei, pelo prazo de 5 anos, indicando a forma em que os serviços de atendimento de garantias devem ser acionados pela Finep.
18.2.6.1. O Certificado de Garantia da Construtora, incluirá todos os serviços, máquinas, equipamentos e sistemas que tenham sido utilizados na obra, independentemente do responsável por sua execução. Constará que a Construtora, é a responsável por toda a contratação de serviços, máquinas, equipamentos, sistemas, e como a exclusiva responsável perante a Finep por qualquer falha que possa ocorrer, respondendo exclusivamente pelos reparos, trocas ou o que for necessário para garantir a conformidade de tudo que foi entregue. Incluirá, ainda, que responderá igualmente por perdas e danos, e também assumirá a responsabilidade civil e criminal por qualquer fato decorrente de falhas na construção ou montagens.
18.2.7. Aceitação das Obras pela Municipalidade, quando exigível, em especial de projetos que sofreram alterações depois de aprovados.
18.2.8. Aprovação dos serviços pelos órgãos públicos, concessionárias, tais como o Corpo de Bombeiros e outros, encaminhando cópia autenticada das declarações de aceitação.
18.3. Os documentos acima após recebidos e achados conforme pela Gerenciadora e fiscalização da Finep, serão encaminhados em pasta própria para a Finep, que convocará uma Comissão de Recebimento, composta de no mínimo 3 (três) membros pertencentes ao seu quadro, que fará uma vistoria definitiva dos serviços para verificação final do atendimento de todas as cláusulas contratuais, emitindo o Termo de Recebimento, caso esteja tudo conforme.
18.3.1. Caso haja algumas exigências formuladas pela Comissão de Recebimento, estas serão encaminhadas à Construtora, indicando prazo para que as irregularidades sejam sanadas, sem prejuízo das penalidades cabíveis e nenhum pagamento será feito até que estas estejam sanadas.
18.3.2. Uma vez sanadas estas eventuais irregularidades, a Construtora comunicará à Comissão de Recebimento, que fará os procedimentos para emissão do Termo de Recebimento após a verificação do atendimento às exigências formuladas. 
18.3.3. O prazo para emissão do Termo de Recebimento será de 10 (dez) dias úteis após a entrega dos serviços sem qualquer irregularidade através de documento enviado pela Construtora.
18.3.4. O prazo para emissão do termo de Recebimento, após a devida apresentação da comunicação da Construtora de conclusão sem restrições apontadas, não será contada para efeito de penalidades.
18.4.  A qualquer momento, antes do Termo de Aceitação das obras ser emitido e entregue pela Finep, tanto a Gerenciadora como a Finep, através de sua fiscalização ou da Comissão de Recebimento, poderão fazer os registros de inconformidade para que a Construtora possa sanar as irregularidades e o processo de aceitação possa ser concluído.
18.5. A aceitação das obras não transfere responsabilidade para a Finep, permanecendo a Construtora responsável.
  
19. INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO DE RESULTADO
19.1. NÍVEIS DE SERVIÇO
19.1.1. O prazo para execução de cada uma das fases e etapas do serviço deverá seguir o cronograma executivo pactuado entre a Construtora e a Finep, acompanhando o Cronograma das Obras, e respeitando-se o constante no item 7.8.
19.1.2. Em função destes prazos, bem como do perfeito cumprimento dos serviços, conforme as especificações deste Termo de Referência, foram estabelecidos níveis de serviços a serem cumpridos, com previsão de ajustes de pagamento, no caso de descumprimento.
19.1.3. Os eventos que caracterizam descumprimento dos níveis de qualidade dos serviços e prazo de execução esperados pela Finep, bem como os ajustes nos pagamentos ensejados por sua ocorrência encontram-se descritos na tabela a seguir:

	Evento

	I – Atraso na entrega dos serviços, sem motivo justificado, em descumprimento aos prazos estabelecidos no Cronograma Físico Financeiro e no item 7.8.

	II – Atraso no início dos serviços, sem motivo justificado, em descumprimento ao prazo estabelecido pela Finep.

	III – Atraso na regularização das pendências relatadas pelo Fiscal do Contrato  à Construtora

	IV – Ausência de comando técnico no canteiro

	V – Não entrega de relatórios de execução assinados pelos profissionais exigidos neste TR nas obrigações mensais da Construtora

	VI – Não colocação de pessoal apropriado e em número suficiente para atendimento do cronograma

	VII – Não preenchimento do Livro de Ordem e/ou Diário de Obras

	VIII – Não substituição de pessoal conforme solicitação da Finep no prazo de 5 (cinco) dias

	IX – Defeitos técnicos

	X – Uso de calor para fazer conexões hidrossanitárias em tubos de PVC ou assemelhados, ou conexão de instalações elétricas sem respeitar o que se estipula neste TR



19.1.3.1. A ocorrência de qualquer dos eventos que caracterizam descumprimento dos níveis de qualidade dos serviços e prazo de execução esperados pela FINEP poderá dar ensejo à aplicação das sanções administrativas, conforme disposto na Cláusula Décima Quarta do Contrato.
19.2. OUTRAS INFORMAÇÕES SOBRE O INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO DE RESULTADO
19.2.1. Os descontos serão efetuados na Nota Fiscal/fatura, referente ao serviço executado em desacordo com as especificações previstas neste Termo de Referência e demais anexos do Edital e não corrigidos após solicitação da Finep no prazo por esta estipulado.
19.2.2. Durante os períodos correspondentes aos prazos da Finep para avaliação dos respectivos Boletins de Medição, acompanhados ou não de relatório de desconformidade, a contagem do prazo contra a Construtora será suspensa para fins de aplicação do Instrumento de Medição de Resultado.
19.2.3. O pagamento da fatura somente será realizado após o cumprimento de todas as correções apontadas no Relatório que acompanhará os Boletins de Medição.
19.2.4. A aplicação do Instrumento de Medição de Resultado não impede a aplicação das penalidades previstas no neste Termo de Referência nem outras penalidades que porventura tenham que ser aplicadas por descumprimento de cláusulas contratuais.

20. VIGÊNCIA
20.1. A vigência do contrato será de 18 (dezoito) meses, a partir da assinatura do contrato, podendo ser renovado até o limite da Lei 13.303/2016.

21. DISPOSIÇÕES FINAIS
21.1. Os serviços a serem executados, objetos da presente contratação, deverão obedecer rigorosamente às normas abaixo, entre outras a serem indicadas especiﬁcamente para cada serviço, a critério exclusivo da Finep:
21.1.1. Às normas e especificações constantes deste termo;
21.1.2. Às normas da ABNT;
21.1.3. Às disposições legais da União e do Governo Federal; 
21.1.4. Ao Código de Ética e de Conduta da Finep;
21.1.5. Ao Regulamento Interno do Edifício da Praia do Flamengo 200; 
21.1.6. Prescrições e recomendações de fabricantes dos produtos e equipamentos utilizados na obra;
21.1.7. Às normas e procedimentos recomendados pela boa prática da engenharia e arquitetura;
21.1.8. Às normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego;
21.1.9. Às normas internacionais consagradas, na falta das normas da ABNT;
21.2. Possíveis indeﬁnições, omissões, falhas ou incorreções das especificações e termos ora fornecidos não poderão, em nenhuma hipótese, constituir pretexto para a Construtora cobrar serviços extras e/ou alterar a composição de seus preços. 
21.3. Considerar-se-á, inapelavelmente, a Construtora como especializada nos serviços objeto da contratação, o que signiﬁca que deverão ser computados no preço todos os custos diretos e indiretos, tributos, tarifas, encargos sociais etc., necessários à completa e correta execução dos serviços. 
21.4. Assinado o contrato, a Construtora deverá efetuar uma análise minuciosa de todo o projeto, buscando elucidar junto à Finep, ao início dos trabalhos, toda e qualquer dúvida sobre detalhes dos serviços a serem executados e possíveis interferências que porventura não tenham sido suficientemente esclarecidas. Em nenhuma hipótese a Construtora poderá alegar desconhecimento, falta de informação, falha de projeto ou especificação, para pleitear qualquer aumento em seus preços ou nas condições contratuais.
21.5. Os casos não abordados serão definidos pela Finep, de maneira a manter o padrão de qualidade previsto para os serviços. 
21.6. Os representantes da Finep e toda pessoa autorizada pela mesma, terão livre acesso a todos os locais onde estejam sendo realizados os trabalhos relacionados com o objeto da licitação.
21.7. A Construtora interromperá total ou parcialmente a execução dos serviços, mediante comunicação da Finep, sempre que: 
21.7.1. For necessário para execução correta e fiel dos trabalhos, nos termos do instrumento convocatório e de acordo com as presentes especificações, e segundo avaliação da Finep; 
21.7.2. Houver alguma falta cometida pela Construtora, desde que esta, a juízo da Finep através de seus fiscais ou da Gerenciadora, possa comprometer a qualidade dos trabalhos subsequentes; e 
21.7.3. A Finep assim o determinar ou autorizar formalmente.
21.7.4. Em caso de paralisação causada por responsabilidade da Construtora, como indicado neste documento, esta será responsabilizada pelos danos que a paralisação causar à obra objeto de seu trabalho.
21.8. A Finep não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência de qualquer responsabilidade da Construtora para terceiros, sejam subempreiteiros, fornecedores, fabricantes ou outros proﬁssionais e empresas envolvidos com os serviços relativos a esta contratação.
21.8.1. Em caso de subcontratação, a responsabilidade pelo atendimento de todas as cláusulas deste contrato continua sendo da Construtora.
21.9. As normas de segurança constantes destas especificações não desobrigam a Construtora do cumprimento de outras disposições legais, federais, estaduais, distritais ou municipais pertinentes, sendo de sua inteira responsabilidade os processos, ações ou reclamações movidas por pessoas físicas ou jurídicas em decorrência de negligência nas precauções exigidas no trabalho ou da utilização de materiais inadequados na execução dos serviços.
21.10. Qualquer alteração na especificação do Projeto deverá ser submetida à aprovação do Finep.
21.11. Os Projetos e seus respectivos arquivos são de propriedade da Finep, podendo esta utilizá-los a seu exclusivo critério, inclusive fazendo alterações durante a construção ou futuras reformas, independente de consulta ou autorização da Construtora e dos seus profissionais. 
21.12. A critério da Finep, por seu único e exclusivo interesse, a Construtora poderá vir a ser formalmente comunicada da dispensa parcial da prestação de serviços no período de recesso do órgão, interrupção parcial da obra ou afastamentos legais dos prestadores de serviço.




ANEXO III
REGULAMENTO DO EDIFÍCIO DA PRAIA DO FLAMENGO 200





ANEXO IV
PROPOSTA DE PREÇOS
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ANEXO V
DECLARAÇÃO DE CRONOGRAMA

Ref.: Licitação Fechada Presencial nº 01/2019
OBJETO: Realização das obras referentes à adequação das instalações da Finep, localizada à Praia do Flamengo, 200, Rio de Janeiro/RJ.

A empresa  ________________________________, inscrita no CNPJ sob o n.°___________________, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a). __________________________, portador(a) da Carteira de Identidade n.º _________________ e do CPF n.º ____________________, declara que:

O cronograma da obra será em até 10 etapas, sendo que na 7ª etapa serão entregues completos e funcionando os andares de números 1, 13 e 24; na 8ª etapa, outros 3 andares a serem definidos junto com a Finep, e na 9ª etapa os 3 últimos andares. A 10ª etapa será destinada às revisões, reparos, manutenções de início de funcionamento e entrega definitiva dos serviços.

Obs.: 
- A 1ª etapa se iniciará com a mobilização da empresa vencedora da licitação, em até 5 dias após a contratação. Cada etapa corresponderá a um mês.
- Um cronograma detalhado pelos serviços, será apresentado conforme a exigência do TR, após a contratação.


[Local], XX de XXXXXX de XXXX.

________________________________________
[Assinatura do Representante legal]
Nome: ___________________
Cargo: ___________________
CPF: ____________________
RG: _____________________



ANEXO VI
FOLHA DE MEDIÇÃO
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ANEXO VII
CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO





ANEXO VIII
DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO ÀS NORMAS

Ref.: Licitação Fechada Presencial nº 01/2019
OBJETO: Realização das obras referentes à adequação das instalações da Finep, localizada à Praia do Flamengo, 200, Rio de Janeiro/RJ.

A empresa  ________________________________, inscrita no CNPJ sob o n.°___________________, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a). __________________________, portador(a) da Carteira de Identidade n.º _________________ e do CPF n.º ____________________, declara que:

1) Atenderá rigorosamente aos projetos e especificações constantes do Termo de Referência.
2) Atenderá rigorosamente as normas exigíveis da ABNT, de organismos internacionais quando não houver em normas brasileiras, as recomendações e exigências dos fabricantes de materiais, equipamentos e as dos fornecedores de serviço, além das recomendações da boa técnica.
3) Fará todos os testes e ensaios de qualidade obrigatórios e os que se impuserem para comprovação da qualidade exigida.


[Local], XX de XXXXXX de XXXX.

________________________________________
[Assinatura do Representante legal]
 Nome: ___________________
 Cargo: ___________________
CPF: ____________________
RG: _____________________




ANEXO IX
DECLARAÇÃO DE ENDEREÇO ELETRÔNICO E DADOS BANCÁRIOS

Ref.: Licitação Fechada Presencial nº 01/2019
OBJETO: Realização das obras referentes à adequação das instalações da Finep, localizada à Praia do Flamengo, 200, Rio de Janeiro/RJ.

A empresa  ________________________________, inscrita no CNPJ sob o n.°___________________, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a). __________________________, portador(a) da Carteira de Identidade n.º _________________ e do CPF n.º ____________________, DECLARA:

1) que o  endereço eletrônico abaixo informado será o meio utilizado pela Finep para troca de quaisquer informações necessárias ao bom andamento das negociações, assinatura e execução do contrato, sendo inclusive o meio considerado para contagem de prazos, sendo de inteira responsabilidade desta empresa comunicar à Finep quando houver alteração no referido endereço eletrônico, bem como garantir a sua acessibilidade.
Endereço Eletrônico: ______________________________

2) que os dados bancários para fins de pagamento pela Finep são:
	Banco: 
	Agência: 
	Conta Corrente:



3) Dados para contato por telefone:
Pessoa de contato: ____________________________
Telefone:  ____________________________________

[Local], XX de XXXXXX de XXXX.

________________________________________
[Assinatura do Representante legal]
 Nome: ___________________
 Cargo: ___________________
CPF: ____________________
RG: _____________________


ANEXO X
DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

Ref.: Licitação Fechada Presencial nº 01/2019
OBJETO: Realização das obras referentes à adequação das instalações da Finep, localizada à Praia do Flamengo, 200, Rio de Janeiro/RJ.
A empresa  ________________________________, inscrita no CNPJ sob o n.°___________________, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a). __________________________, portador(a) da Carteira de Identidade n.º _________________ e do CPF n.º ____________________, doravante denominada Licitante, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, DECLARA:
(a) a proposta apresentada para participar desta Disputa foi elaborada de maneira independente pela Licitante e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato desta Disputa, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da Disputa não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da Disputa, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
(c) não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da Disputa quanto a participar ou não da referida licitação;
(d) o conteúdo da proposta apresentada para participar da Disputa não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da Disputa antes da adjudicação do objeto da referida licitação;
(e) o conteúdo da proposta apresentada para participar da Disputa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante da Finep antes da abertura oficial das propostas;
(f) está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

[Local], XX de XXXXXX de XXXX.
________________________________________
[Assinatura do Representante legal]
 Nome: ___________________
 Cargo: ___________________
CPF: ____________________
RG: _____________________

ANEXO XI
DECLARAÇÕES HABILITATÓRIAS

Ref.: Licitação Fechada Presencial nº 01/2019

OBJETO: Realização das obras referentes à adequação das instalações da Finep, localizada à Praia do Flamengo, 200, Rio de Janeiro/RJ.

A empresa  ________________________________, inscrita no CNPJ sob o n.°___________________, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a). __________________________, portador(a) da Carteira de Identidade n.º _________________ e do CPF n.º ____________________, sob as penas da lei, DECLARA:
(1) com relação à licitação consignada no edital supracitado, detemos todas as informações necessárias para a participação no certame e regular execução do objeto, não restando dúvidas inerentes sobre este Edital, concordando com as condições e cumprindo plenamente os requisitos de habilitação.
(2) para fins do disposto no inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos, salvo menor, a partir de 15 (quatorze) anos, na condição de aprendiz.
(3) que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.
(4) que seus administradores e/ou sócios dirigentes, bem como as pessoas que compõem o quadro técnico empregado na execução do serviço, não possuem familiar (cônjuge, companheiro ou parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau) detentor de cargo comissionado ou função de confiança na Finep.

[Local], XX de XXXXXX de XXXX.

________________________________________
[Assinatura do Representante legal]
 Nome: ___________________
 Cargo: ___________________
CPF: ____________________
RG: _____________________



ANEXO XII
DECLARAÇÃO DE VISTORIA

Ref.: Licitação Fechada Presencial nº 01/2019

OBJETO: Realização das obras referentes à adequação das instalações da Finep, localizada à Praia do Flamengo, 200, Rio de Janeiro/RJ.

_______________________, portador do documento de identidade nº ___, expedido pelo(a) _____, e inscrito no CPF sob o nº __________, DECLARA ter sido designado pela empresa _____________, inscrita no CNPJ sob o nº ____________, para realizar vistoria relativa ao objeto deste edital, nas dependências da Finep no Rio de Janeiro/RJ.

Outrossim, DECLARA ter efetuado a referida vistoria, tendo obtido todas as informações relativas ao fornecimento do produto / prestação do serviço objeto desta Licitação.

[Local], XX de XXXXXX de XXXX.

________________________________________
[Assinatura do Representante legal]
 Nome: ___________________
 Cargo: ___________________
CPF: ____________________
RG: _____________________


Recebido em ____/____/_____.

______________________________
[assinatura do empregado da Finep]
[bookmark: Anexo_IV]Nome:
Matrícula:

ANEXO XIII
MINUTA DO CONTRATO

	Financiadora de Estudos e Projetos – Finep
Instrumento Contratual Código Nº:
00.00.0000.00



CONTRATO ENTRE A FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS - FINEP E [NOME DA CONTRATADA]

Financiadora de Estudos e Projetos - Finep, empresa pública federal, vinculada ao Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações – MCTIC, com sede em Brasília/DF, e serviços nesta cidade, à Av. República do Chile, nº 330, Torre Oeste – Centro, Edifício Ventura, inscrita no C.N.P.J. sob o n.º 33.749.086/0001-09, doravante denominada Finep e XXXXXX, com sede em XXXXXX na XXXXXX, n.º XXX, inscrita no C.N.P.J. sob o n.º XXXXXX, doravante denominada Contratada, por seus representantes legais, ao final identificados, firmam o presente Contrato nos termos da legislação vigente – Lei nº 13.303, de 30 de junho de 2016 e no Decreto nº 8.945, de 27 de dezembro de 2016 e Regulamento de Compras, Contratações e Contratos Administrativos da Finep com base na homologação de fls. XX do processo de LICITAÇÃO FECHADA PRESENCIAL n.º 01/2019 e acordo com as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA: OBJETO
1.1. Realização das obras referentes à adequação das instalações da Finep, localizada à Praia do Flamengo, 200, Rio de Janeiro/RJ.

CLÁUSULA SEGUNDA: ESPECIFICAÇÕES
2.1.	O objeto deste instrumento obedecerá rigorosamente às Especificações da Finep constantes do Projeto Básico da Obra e Especificações e do Termo de Referência do Edital nº 01/2019 e da Proposta de Preços de XX de XXXXXX de 201X da Contratada, no que não colidir com o presente instrumento, constituindo estes, anexos a este Contrato.
2.2.1.	O objeto será executado no regime de empreitada por preço global.
2.1.2.	Qualquer alteração que se demonstre necessária durante a execução deste Contrato deverá ser previamente aprovada pela Finep, por escrito.

CLÁUSULA TERCEIRA: VALOR
3.1. 	O valor total deste contrato é de até R$ xxxxx (xxxxx).
3.2.	Estão incluídos no preço acima, o lucro, BDI, o ISS, e todos os custos necessários que venham incidir à perfeita execução do objeto deste Contrato, inclusive despesas com fretes, transportes, embalagens, taxas, impostos diretos e indiretos, obrigações tributárias, inclusive o ISS, trabalhistas, previdenciárias, fiscais, comerciais e financeiras de qualquer natureza, e quaisquer seguros incidentes ou que venham a incidir à prestação dos serviços.

CLÁUSULA QUARTA: PRAZO
4.1.	A vigência do contrato será de 18 (dezoito) meses, a partir da assinatura do contrato, podendo ser renovado até o limite da Lei 13.303/2016.

CLÁUSULA QUINTA: GARANTIA DA EXECUÇÃO
5.1.	Será apresentada garantia de execução correspondente a 5% (cinco por cento) do valor global do contrato, equivalente ao montante de R$ XXXXXX (XXXXXX). 
5.2.	A garantia terá validade durante a execução do contrato e 90 (noventa) dias após o término da vigência contratual, sendo-lhe devolvida após a verificação do cumprimento fiel, correto e integral dos termos contratuais, devendo ser renovada a cada prorrogação, em cada uma das seguintes modalidades:
a) Caução em dinheiro, que deverá ser depositada no Banco Santander-033, agência 1123 - conta corrente nº 13069873-8, CNPJ nº 33.749.086/0001-09;
b) Seguro-garantia;
c) Fiança bancária.
5.3.	A garantia deverá ser apresentada no prazo de até 10 (dez) dias úteis, prorrogáveis por igual período, a critério da Finep, contados da data de assinatura deste Instrumento Contratual.
5.3.1.	A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia acarretará a aplicação de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, até o máximo de 2% (dois por cento). 
5.3.2.	O atraso superior a 30 (trinta) dias autoriza a Contratante a promover a retenção dos pagamentos devidos à Contratada, até o limite de 5% (cinco por cento) do valor do contrato para constituição de garantia.
5.4.	A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de: 
a)		prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato; 
b)		prejuízos diretos causados à Finep decorrentes de culpa ou dolo durante a execução do contrato;
c)		multas moratórias e punitivas aplicadas pela Finep à Contratada; e
d)		obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza, não adimplidas pela Contratada, quando couber.
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5.5.	O depósito de garantia da execução contratual deverá obedecer ao seguinte:
a) A garantia apresentada na modalidade seguro-garantia deverá ter prazo de validade que abranja todo prazo de execução do Contrato mais os 90 (noventa) dias subsequentes e deverá ser acompanhada por documentos que atestem o poder de representação do signatário da apólice;
a.1)	A modalidade seguro-garantia somente será aceita se contemplar todos os eventos indicados no item 5.4, observada a legislação que rege a matéria;
b) Se a garantia ofertada for a fiança bancária, deverá o banco fiador renunciar expressamente ao benefício de ordem e se obrigar em solidariedade, nos termos dos artigos 827 e 838 do Código Civil em vigor. A carta de fiança deverá ser acompanhada por documento que ateste o poder de representação de seu signatário.
5.6.	Se o valor da garantia vier a ser utilizado, total ou parcialmente, no pagamento de qualquer obrigação vinculada a este ajuste, incluída a indenização a terceiros, a Contratada deverá proceder à respectiva reposição, no prazo máximo de 3 (três) dias úteis, contados da data do recebimento da notificação da Finep.
5.7.	No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua vigência, a garantia deverá ser readequada ou renovada nas mesmas condições.
5.8.	Será considerada extinta a garantia:
5.8.1.	Com o término da vigência da apólice, devolução da carta fiança ou devolução da caução depositada, acompanhada de declaração da Contratante, mediante termo circunstanciado, de que a Contratada cumpriu todas as cláusulas do contrato;
5.8.2.	No prazo de 90 (noventa) dias após o término da vigência, caso a Contratante não comunique a ocorrência de sinistros.
5.9.	Na restituição de garantia realizada em dinheiro, seu valor ou saldo será corrigido com base no Índice Nacional de Custo da Construção do Mercado – INCC-M acumulado do período.

CLÁUSULA SEXTA: OBRIGAÇÕES DAS PARTES
6.1.	São obrigações da Contratada, além de todas as condições previstas também no Projeto Básico da Obra e Especificações, no Termo de Referência, no Edital da Licitação Fechada Presencial nº 01/2019 e leis vigentes, respeitando-se a especificidade do serviço ora contratado:
a) 	obter todas as licenças e autorizações necessárias à execução dos serviços contratados, pagando os emolumentos prescritos por lei, quando for o caso;
b) 		designar encarregado responsável para representá-la na execução do Contrato, que deverá ser o elemento de contato entre a Contratada e a Finep;
b.1)	cuidar para que o preposto indicado mantenha permanente contato com o fiscal do contrato designado pela Finep, adotando as providências requeridas relativas à execução dos serviços pelos empregados;
c) 		utilizar pessoal selecionado e de comprovada competência técnica e bom comportamento, que deverá obedecer às normas internas da Finep, mormente ao que se refere às normas de ética, segurança e saúde;
d) 		afastar ou substituir, a seu critério ou por recomendação da Finep, qualquer empregado que, comprovadamente, causar embaraço à boa execução deste Contrato, por ineficiência, má conduta em relação aos dirigentes, empregados da Finep ou terceiros;
e) 		reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados, e responder por danos causados diretamente a terceiros ou à Finep;
f)		arcar com as despesas decorrentes de obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, tais como seguros de acidentes, indenizações, tributos, vale refeição, vale transporte, uniformes, crachás e outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo Poder Público ou em Convenção Coletiva resultantes da execução do Contrato;
g) 		prestar imediatamente quaisquer esclarecimentos solicitados pela Finep, respeitados os casos de complexidade para os quais se fixarão prazos específicos;
h)		manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas para celebração do presente instrumento, devendo comunicar à Finep a superveniência de fato impeditivo da manutenção dessas condições; 
i) 		observar as normas condominiais e da Finep na execução dos serviços e na circulação e permanência no prédio;
j) 		observar que os dados bancários, informados na Declaração de Endereço Eletrônico e Dados Bancários – Anexo IX do Edital, devem estar vinculados ao seu CNPJ e, na hipótese de alteração dos mesmos, a Finep deverá ser oficialmente informada, respeitando-se, no entanto, que a conta corrente deve estar em nome da Contratada;
k) 		responsabilizar-se pela divulgação de qualquer informação sobre a Finep e os projetos por esta financiados que seus empregados venham a ter acesso, direta, indireta ou mesmo acidentalmente, em virtude do serviço prestado;
l) 		responsabilizar-se pela perfeita execução deste Contrato, obrigando-se a executá-lo com a observância de todas as normas legais, regulamentares, técnicas e éticas que envolvam execução, realização e aquisição de bens e serviços inerentes ao mesmo;
n) 	providenciar, perante a Receita Federal do Brasil - RFB, comprovando à Finep, sua exclusão obrigatória do SIMPLES, no prazo estipulado pelo artigo 30 da Lei Complementar nº 123/2006, se a Contratada, quando optante do SIMPLES:
n.1) 	extrapolar o limite de receita bruta anual previsto no artigo 3º da Lei Complementar nº 123/2006, ao longo da vigência deste Contrato; ou
n.2) 	enquadrar-se em alguma das situações previstas no artigo 17 da Lei Complementar nº 123/2006.
o)		não subcontratar empresa ou consórcio que tenha participado do procedimento licitatório do qual se originou a contratação ou direta ou indiretamente, da elaboração de projeto básico ou executivo.
6.2.	São obrigações da Finep:
a) efetuar os pagamentos devidos à Contratada dentro dos prazos previstos neste instrumento desde que cumpridas todas as formalidades e exigências deste instrumento; 
b) designar fiscal, que será responsável pelo acompanhamento e fiscalização do Contrato, sendo o elemento de ligação entre as partes; 
c) comunicar oficialmente à Contratada quaisquer falhas verificadas no cumprimento deste instrumento.

CLÁUSULA SÉTIMA: ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO
7.1.	Durante a vigência deste contrato, a execução do objeto será acompanhada e fiscalizada por representante da Finep devidamente designado para esse fim, permitida a assistência de terceiros.
7.1.1.	A atestação de conformidade do fornecimento do objeto cabe ao representante da Finep designado para a fiscalização do contrato.
7.1.2. 	O exercício da fiscalização pela Finep, indicado no subitem anterior não excluirá nem reduzirá as responsabilidades da Contratada.
7.2.	À Finep fica desde já assegurado o direito de:
a) 		solicitar à Contratada o afastamento ou a substituição de qualquer de seus empregados ou de prepostos, por ineficiência, incompetência, má conduta em relação aos dirigentes, empregados da Finep ou terceiros;
b) 		determinar o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados;
c) 		rejeitar todo e qualquer serviço de má qualidade ou não especificado, exigindo sua substituição ou correção imediatas;
d) 		impugnar todo e qualquer serviço feito em desacordo com as especificações, normas regulamentares, legais e contratuais; e
e) 		ordenar a suspensão da execução do objeto ora contratado, sem prejuízo das penalidades a que ficar sujeita a Contratada e sem que esta tenha direito à indenização, caso, dentro de 48 (quarenta e oito) horas a contar da entrega da notificação correspondente, não seja atendida qualquer reclamação por falha ou incorreção na execução do objeto.
7.3.	Quaisquer esclarecimentos solicitados pela Finep deverão ser prestados imediatamente, respeitados os casos de complexidade para os quais se fixarão prazos específicos.

CLÁUSULA OITAVA: RECEBIMENTO
8.1.	O objeto será recebido provisoriamente e quando verificada a necessidade de ajustes, correções e/ou substituições, o seguinte procedimento será adotado:
a) 	a Contratada será convocada a efetuá-los, às suas expensas, em até 5 (cinco) dias úteis a contar da data de convocação. A concessão de prazo para ajustes, correções e/ou substituições não impede a instauração de procedimento punitivo para aplicação de penalidade;
b) 	na não realização dos ajustes e/ou as substituições solicitadas, o objeto será rejeitado, total ou parcialmente, podendo ser instaurado procedimento de rescisão contratual, sem prejuízo da aplicação das demais penalidades.
8.2.	A partir do recebimento provisório, a Finep efetuará a verificação do atendimento das especificações, condições e obrigações previstas neste Contrato e em seus Anexos, quando autorizará a emissão do documento fiscal. O recebimento definitivo do objeto se dará através de atesto na Nota Fiscal. 
8.3.	O recebimento definitivo:
a) 	constitui condição indispensável para o pagamento do valor ajustado; e
b) 	não exclui a responsabilidade da Contratada por vícios revelados posteriormente ou pela garantia dos materiais entregues.

CLÁUSULA NONA: CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
9.1.	Pelo objeto descrito nas cláusulas primeira e segunda deste instrumento, a Finep realizará o pagamento à Contratada, na forma e no prazo estipulados no item 9.3 desta Cláusula, respeitado o valor do contrato disposto na Cláusula Terceira.
9.2.	Para efeito de cobrança de valores contratuais, a Contratada deverá emitir Nota Fiscal em nome da Finep Rio de Janeiro, CNPJ nº 33.749.086/0002-90, encaminhando-a com a discriminação das importâncias devidas.
9.2.1.	Nos estados onde já estejam implantadas a Nota Fiscal Eletrônica – NF-e, esta será obrigatória, para a finalidade de que dispõe o subitem 9.2, acima.
9.3.	Uma vez recebida a nota fiscal discriminativa, acompanhada, se for o caso, de documentos acessórios, a Finep providenciará sua aferição e, constatado o cumprimento das obrigações assumidas, efetuará o pagamento no prazo de 10 (dez) dias úteis, contados após o ateste da prestação do serviço emitido pelo fiscal da Finep, para o qual será observado o cumprimento do disposto no Termo de Referência. 
9.3.1.	A Finep fica obrigada a efetuar as retenções na fonte do Imposto de Renda, da CSLL, da COFINS e da contribuição para o PIS/PASEP a que se refere o art. 34 da Lei nº 10.833/03, regulado pela Instrução Normativa nº 1.234/12/RFB e suas alterações e do ISS na forma da legislação pertinente e ainda as retenções previdenciárias obrigatórias na forma da Lei, quando for o caso.
9.3.2.	Fica a Contratada ciente da obrigatoriedade de apresentação da Declaração de Opção pelo Simples, quando assim couber, obedecendo ao disposto na Instrução Normativa nº 1.234/12/RFB e suas alterações. A Declaração deverá ser apresentada no ato da entrega da Nota Fiscal, no modelo disposto no Anexo IV da referida IN.
9.3.3.	As entidades beneficentes de assistência social previstas nos incisos III e IV do caput do art. 4º da IN 1.234/12/RFB que atuam nas áreas da saúde, da educação e da assistência social deverão apresentar, juntamente com a declaração de que trata o caput do art. 6º da referida IN, o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (Cebas), expedido pelos Ministérios das respectivas áreas de atuação da entidade, na forma estabelecida pelo Decreto nº 8.242, de 23 de maio de 2014.
9.4.	Caso sejam verificadas divergências, a Finep devolverá o documento fiscal à Contratada ou solicitará a emissão de novo documento fiscal, sendo admitida a carta de correção quando cabível. 
9.5.	Antes de cada pagamento à Contratada, será verificada a regularidade da Certidão Conjunta Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, bem como o Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, o Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa, disponível no Portal do CNJ e a Relação de Inabilitados ou Relação de Inidôneos do TCU.
9.5.1.	Constatando-se a situação de irregularidade da Contratada, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da contratante. 
9.5.2.	Havendo circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.
9.6.	O pagamento será efetuado através de ordem bancária com depósito na conta corrente n.º XXXX, Banco XXXXXX, agência XXXX, cujo comprovante servirá como recibo de quitação.
9.7.	Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula:
EM = I x N x VP, sendo:
EM = Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.
I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:
	I = (TX)
	I = 
	( 6 / 100 )
	I = 0,00016438

	
	
	365
	TX = Percentual da taxa anual = 6%




CLÁUSULA DÉCIMA: ALTERAÇÃO
10.1.	O contrato poderá ser alterado, por acordo entre as partes, nos seguintes casos:
a)	quando houver modificação do projeto ou das especificações, para melhor adequação técnica aos seus objetivos;
b)	quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos pela Lei 13.303/2016;
c)	quando conveniente a substituição da garantia de execução;
d)	quando necessária a modificação do regime de execução da obra, em face de verificação técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais originários;
e)	quando necessária a modificação da forma de pagamento, por imposição de circunstâncias supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada a antecipação do pagamento, com relação ao cronograma financeiro fixado, sem a correspondente contraprestação da execução de obra;
f)	para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos da Contratada e a retribuição da administração para a justa remuneração da obra, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou, ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: MATRIZ DE RISCOS
11.1.	A Finep e a Contratada, tendo como premissa a obtenção do melhor custo contratual mediante a alocação do risco à parte com maior capacidade para geri-lo e absorvê-lo, identificam os riscos decorrentes da relação contratual e, sem prejuízo de outras previsões contratuais, estabelecem os respectivos responsáveis na Matriz de Riscos constante do Anexo A deste Contrato.
11.1.1.	O reajuste de preço aludido na Matriz de Riscos deve respeitar o disposto na Cláusula de 	Reajuste deste Contrato. 
11.1.2.	É vedada a celebração de aditivos decorrentes de eventos supervenientes alocados, na Matriz de Riscos, como de responsabilidade da Contratada.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: REAJUSTE
12.1.	Observado o interregno mínimo de 1 (um) ano, o valor consignado neste Instrumento poderá ser reajustado, visando à adequação aos novos preços praticados no mercado, competindo à Contratada solicitar o reajuste para análise e posterior aprovação da Finep, na forma apresentada nos subitens desta cláusula.
12.1.1.	Os preços serão reajustados de acordo com a variação do Índice Nacional de Custo da Construção do Mercado – INCC-M.
12.2.	Para o primeiro reajuste, o interregno mínimo de 1 (um) ano será contado a partir da data de apresentação da proposta.
12.2.1.	Para os reajustes subsequentes ao primeiro, a anualidade será contada a partir da data de aniversário da apresentação da proposta.
12.3.	Os novos valores contratuais decorrentes dos reajustes terão suas vigências iniciadas observando-se o seguinte:
a) 	a data do aniversário da proposta;
b)	em data futura, desde que acordada entre as partes, sem prejuízo da contagem de periodicidade para concessão dos próximos reajustes futuras.
12.4.	Os efeitos financeiros do reajuste ficarão restritos exclusivamente aos itens que o motivaram, e apenas em relação à diferença porventura existente.
12.5.	Os reajustes serão formalizados por meio de apostilamento, exceto quando coincidirem com a prorrogação contratual, caso em que deverão ser formalizadas por aditamento ao contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: NÃO EXERCÍCIO DE DIREITOS
13.1.	O atraso ou a abstenção pela Finep do exercício de quaisquer direitos ou faculdades que lhe assistam em decorrência da lei ou do presente Contrato, bem como a eventual tolerância com atrasos no cumprimento das obrigações assumidas pela Contratada, não implicarão em novação, não podendo ser interpretados como renúncia a tais direitos ou faculdades, que poderão ser exercidos, a qualquer tempo, a critério exclusivo da Finep.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: PENALIDADES
14.1.	Pela inexecução total ou parcial ou atraso injustificado na execução deste Contrato, inclusive por falha ou fraude na execução do mesmo e ainda pelo descumprimento de qualquer prazo e/ou obrigações estipuladas no Termo de Referência e neste Instrumento pela Finep, esta poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à Contratada as seguintes sanções, sem prejuízo da responsabilidade civil e penal que couber:
a)	Advertência.
b) 	Multa: 
b.1) 	contratual: de até 10% (dez por cento) do valor total do Contrato;
b.2) 	moratória: de até 1% (um por cento) ao dia, sobre o valor total do Contrato, aplicável no atraso das providências requeridas pela Finep.
b.3) 	moratória: de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do Contrato, observado o máximo de 2% (dois por cento), por dia de atraso na prestação da garantia contratual.
c) 	Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Finep, pelo prazo de até 02 (dois) anos, quando tratar-se de:
c.1)	falha na execução do Contrato;
c.2)	fraude na execução do Contrato;
c.3)	comportamento de modo inidôneo;
c.4)	cometimento de fraude fiscal;
c.5) 	apresentação de declaração ou documentação falsa;
c.6)	retardamento da execução do objeto; e
c.7)	demais ações que venham a comprometer a regular execução do objeto pactuado.
14.2.	A Contratada não incorrerá na sanção referida nos itens b.2 e b.3 caso ocorram prorrogações compensatórias formalmente concedidas pela Finep, devidas a comprovado impedimento na execução das obrigações.
14.3.	As sanções previstas nos itens a e c poderão ser aplicadas juntamente com a do item b, facultada a defesa prévia da Contratada, no prazo de 10 (dez) dias úteis.
14.4.	A sanção prevista no item c implica a imediata rescisão.
14.5.	A cobrança da multa será feita na forma da lei, podendo ser descontada da garantia, se houver, após regular processo administrativo.
14.5.1.	Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá o contratado pela sua diferença, a qual será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Finep ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente.
14.5.2.	O prazo para pagamento da multa aplicada pela Finep não poderá ultrapassar 10 (dez) dias úteis a partir da intimação da empresa.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: RESCISÃO
15.1.	O presente Contrato poderá ser rescindido:
a) 	por mútuo acordo entre as partes, mediante aviso prévio por escrito de 30 (trinta) dias.
b) 	por via judicial, nos termos da legislação.
c)	motivadamente, sem direito à indenização quando esgotado o prazo recursal, a contratada não realizar o pagamento da multa aplicada.
d)	motivadamente, sem direito à indenização, quando, respeitado o direito ao contraditório e à ampla defesa, for caracterizado o inadimplemento contratual.
e)	motivadamente, sem direito à indenização, quando, durante a execução contratual, for identificado cometimento de conduta tipificada como crime na legislação penal por parte da contratada.
f) 	quando não cumprido o Instrumento de Medição de Resultado anexado ao Termo de Referência.
g)	unilateralmente, mediante comunicação com, no mínimo, 4 (quatro) meses de antecedência e pagamento de multa no valor de 10% (dez por cento) do valor do saldo contratual após o cumprimento do aviso prévio, em até 15 (quinze) dias após o ato da comunicação.
g.1)	fica desde já ajustado que, caso a parte venha a rescindir antecipadamente este contrato, sem formalizar tal intenção à outra parte conforme item acima, ou se formalizar tal intenção mas não cumprir o prazo devido do item supra, pagará, no ato da rescisão, além da multa prevista no item g, o valor do contrato referente ao período não cumprido de aviso prévio.
15.1.1.	No caso de rescisão provocada por inadimplemento da Contratada, a Finep poderá reter, cautelarmente, os créditos decorrentes do contrato até o valor dos prejuízos causados, já calculados ou estimados.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: VEDAÇÕES
16.1.	É vedado à Contratada:
a) 	caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;
b) 	interromper injustificadamente a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte da Finep, salvo nos casos previstos em lei.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: ANTINEPOTISMO E CONDUTA ÉTICA
17.1.	Os administradores e/ou sócios dirigentes, bem como as pessoas que compõem o quadro técnico empregado na execução do serviço, não podem possuir familiar (cônjuge, companheiro ou parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau) detentor de cargo comissionado ou função de confiança na Finep, em atendimento ao Decreto 7.203/2010.
17.2.   	A Contratada declara ter conhecimento do Código de Ética e de Conduta da Finep, que poderá ser consultado na página da Finep na internet: http://www.finep.gov.br, ou requisitado ao Fiscal do Contrato.
17.3.   	Eventuais irregularidades ou descumprimentos das normas internas da Finep ou da legislação vigente podem ser denunciados à Ouvidoria, por meio do endereço http://www.finep.gov.br/ouvidoria ou na Avenida República do Chile, 330, 11° andar, Torre Oeste, Centro, CEP 20.031-170.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA: VINCULAÇÃO DO CONTRATO E LEGISLAÇÃO APLICÁVEL
18.1	O presente contrato fundamenta-se na Lei nº 13.303/2016 e no Regulamento de Compras, Contratações e Contratos Administrativos da Finep e aos casos omissos as disposições do Código Civil Brasileiro e demais normas aplicáveis, e vincula-se ao Edital e anexos da Licitação Fechada Presencial n.º 01/2019, bem como à proposta da Contratada.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA: FORO
19.1.	Fica eleito o foro da cidade do Rio de Janeiro para dirimir qualquer controvérsia oriunda do presente Contrato que não puder ser resolvida de comum acordo entre as partes, podendo a Finep optar pelo foro de sua sede. 

Este contrato foi elaborado com base na minuta aprovada por XXXXXXXX, advogado da Finep, quando da elaboração do Edital.
E, por estarem assim justas e contratadas, firmam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma para um só efeito, juntamente com as testemunhas abaixo.

Local e data

Pela Financiadora de Estudos e Projetos – Finep:

	___________________________________
	
	___________________________________

	[Autoridade competente]
	
	[Autoridade competente]



Pela CONTRATADA:

	___________________________________
	
	___________________________________

	Nome:                                                             
	
	Nome:

	Cargo:                                                            
	
	Cargo:

	End.:                                                                
	
	End.:

	CI:                                                                      
	
	CI:

	CPF:                                                                  
	
	CPF:




TESTEMUNHAS:
	
___________________________________
	
	___________________________________

	Nome:                                                              
	
	Nome:

	CPF:                                                                   
	
	CPF:
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REGULAMENTO INTERNO 
 


CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PRAIA DO FLAMENGO 200 
 
 


1- DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
1.1- Reger-se-á o CONDOMÍNIO para todos os efeitos, pelas disposições da Lei 4591, 


de 16.12.1964, pela Convenção de Condomínio e pelo presente Regulamento 
Interno. 


 
1.2- A aplicação das normas aqui estabelecidas caberá, na forma da Convenção do 


Condomínio, ao Síndico, com apoio da Gerenciadora do EDIFÍCIO. 
 
1.3- Ao alugar sua unidade autônoma, o CONDÔMINO proprietário deverá dar 


conhecimento deste regulamento ao futuro locatário, se possível, mediante inserção 
de cláusula contratual específica sobre o assunto 


 
1.4- O Edifício tem destinação exclusivamente comercial, não podendo, sob qualquer 


alegação, ser utilizado pelos CONDÔMINOS ou locatários, com outra finalidade. 
 
1.5- São áreas comuns do EDIFÍCIO, inalienáveis: fundações, as paredes laterais, as 


colunas de sustentação, as lajes, as vigas, escadas, elevadores, respectivos poços 
e casa de máquinas, os encanamentos troncos de água potável e de incêndio, luz, 
força, gás, esgotos, telefonia, até os pontos de interseção com as ligações de cada 
unidade privativa, bem como os equipamentos dessas instalações e os shaft´s por 
onde passam, os locais para equipamentos contra incêndio, as calhas condutoras de 
águas pluviais, calha e receptáculo de lixo, os equipamentos do sistema de 
refrigeração central – torres de arrefecimento, refrigeradores, bombas, etc..., os 
pavimentos subsolo, térreo, G1, G2, Pilotis, 26º, 27º e cobertura corredores, 
reservatórios de águas, espaços de circulação, jardins e tudo mais que em 
conformidade com a Lei 4.591, seja considerado parte comum.  


 
1.6- As partes e coisas de propriedade, uso e serventia comuns deverão estar sempre 


absolutamente livres e desimpedidas, nada podendo ser depositado ou guardado, 
ainda que a titulo precário. 


 
1.7- São áreas privativas de propriedade exclusiva de cada Condômino: a respectiva 


unidade autônoma, o hall do andar, compartimento de lixo, depósito, compartimento 
de ar condicionado, acesso à escada, instalações internas de água potável e de 
incêndio, luz, força, gás, esgotos, telefonia, até a sua interseção com as linhas, 
encanamentos e tubulações tronco. 


 
1.8- Os danos verificados nas partes de uso comum, quando não for identificado o seu 


causador, serão reparados por  contribuição de todos os CONDÔMINOS. 
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1.9- Provada, porém a responsabilidade de um CONDÔMINO, seu funcionário, inquilino 


ou convidado, ficará esta reparação a seu cargo exclusivo. Por outro lado, os 
consertos nas instalações de água, luz, esgotos, ocorridos antes de chegar às linhas 
troncos respectivas e originários de unidade autônoma, serão de responsabilidade 
do CONDÔMINO proprietário. 


 
 


2- DIREITOS E DEVERES DOS CONDÔMINOS 
 
2.1- São direitos dos CONDÔMINOS: 
 


a) Usar, gozar e dispor da respectiva unidade autônoma, de acordo como o 
respectivo destino, desde que não prejudiquem a segurança e a solidez do 
EDIFÍCIO, não causem danos aos  demais Condôminos ou não infrinja as normas 
legais ou as disposições deste Regulamento; 


 
b) Usar e gozar das partes comuns do EDIFÍCIO, desde que não impeçam idênticos 


uso e gozo por parte  dos demais CONDÔMINOS; 
 
c) Examinar a qualquer tempo os livros e arquivos da Administração e pedir 


esclarecimentos ao Síndico, mediante agendamento; 
 
d) Utilizar os serviços de portaria e da garagem, desde que não perturbem a sua 


ordem; 
 
e) Comunicar ao Síndico ou à Gerenciadora quaisquer irregularidades que observem. 


 
 
2.2- São deveres dos CONDÔMINOS:  
   


a) Não usar as unidades autônomas, nem alugá-las ou cedê-las para atividades  
ruidosas, fins escusos, ilícitos ou passíveis de repreensão penal ou policial, ou 
ainda, para fins que possam ser prejudiciais à segurança, sossego e bom nome do 
CONDOMÍNIO; 


 
b)  Não permitir em sua unidade autônoma a instalação de qualquer atividade ou 


depósito de qualquer objeto que sejam incômodos aos demais moradores ou 
causem danos ao prédio;  


 
c) Não remover pó de tapetes, cortinas ou de partes das unidades autônomas, senão 


com aspiradores dotados de dispositivos que impeçam sua dispersão; 
 


d) Não colocar quaisquer objetos nas janelas ou em quaisquer lugares que sejam 
visíveis do exterior ou de onde estejam expostos ao risco de caírem; 


 
e) Não lançar objetos ou detritos sobre a via pública, áreas ou pátio internos; 
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f) Manter as janelas dos andares trancadas; 
 


g) Ao verificar algum dano na trava de fechamento das janelas, comunicar 
imediatamente a Administração, e providenciar o reparo necessário. 


 
h)  Colocar o lixo ou detritos no compartimento a esse fim destinado em cada andar, 


depois de perfeitamente acondicionados em sacos plásticos próprios para tal fim. 
 
i) Não decorar as paredes, portas e esquadrias externas com cores ou tonalidades 


diversas das empregadas no EDIFÍCIO , nem substituir ou alterar as formas 
originais da fachada. 


 
j) Não utilizar forração nos vidros das janelas com papeis, plásticos ou similares de 


qualquer tipo, exceto a aplicação de película isolante térmica, tipo insulfilme, cuja 
tonalidade deverá ser previamente definida junto à Administração; 


 
k) Não usar toldos externos, nem colocar ou permitir que se coloquem letreiros, 


placas e cartazes de publicidade ou quaisquer outros na fachada do EDIFÍCIO; 
 
l) Não colocar, nem deixar que coloquem nas partes comuns do EDIFÍCIO quaisquer 


objetos ou instalações, seja de que natureza forem; 
 
m) Não valer-se dos profissionais prestadores de serviços do EDIFÍCIO para serviços 


particulares; 
 
n) Não manter nas unidades autônomas substâncias, instalações ou aparelhos que 


causem perigo à segurança e à solidez do EDIFÍCIO ou sejam incômodos aos 
demais Condôminos; 


 
o) Não sobrecarregar a estrutura e as lajes do EDIFÍCIO com peso superior ao 


permitido;  
 
p) Não manter animais nas respectivas unidades autônomas; 
 
q) Permitir, mediante solicitação prévia, o ingresso à sua unidade do Síndico ou 


funcionários da Gerenciadora, quando isto se torne necessário e indispensável à 
inspeção ou a realização de reparos em instalações das áreas comuns ou de 
unidades vizinhas.  


 
r) Comunicar imediatamente ao Sindico e/ou Gerenciadora, a ocorrência de moléstia 


contagiosa em sua unidade, especialmente daquela que exija internação e 
isolamento. 


 
s) Manter todas as torneiras, registros e válvulas de sua unidade autônoma em 


perfeito funcionamento a fim de evitar desperdício de água, bem como os ralos de 
esgotos limpos e desentupidos, não utilizando produtos corrosivos; 
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t) Não depositar ou guardar nada, nem mesmo temporariamente, nos shafts por onde 
passam as instalações tronco de água potável, energia elétrica, telefonia, dados, 
água gelada/condensação, rede de hidrantes e mangueiras de combate a incêndio, 
que são compartimentos que pertencem a área comum do Edifício, e cujo acesso é 
exclusivo a profissionais habilitados previamente autorizados pela Administração; 


 
u) Não utilizar como depósito de qualquer espécie os compartimentos destinados aos 


equipamentos do sistema de climatização dos andares (fan-coils), pois embora 
pertençam à área privativa do andar, não podem ser utilizados para este fim 
conforme estabelecido pela Portaria nº 3.523/GM de 28/08/1998 do Ministério da 
Saúde.  


 
v) Não utilizar, nem permitir que utilizem a escada interna do Edifício como área de 


fumantes. A área adequada para essa prática é o pátio externo do pavimento 
Pilotis (andar “P”). 


 
w) Manter a rota de fuga de emergência e o seu acesso livres e desimpedidos de 


quaisquer empecilhos (cinzeiros, mobiliários, entulho, sacos de lixo ou lixeiras 
etc...); 


 
 


3- OBRAS E REFORMAS EM UNIDADES AUTÔNOMAS 
 
3.1- Por ocasião da definição de projetos de modificações ou reformas das instalações 


de unidades autônomas, a Administração deverá ser consultada, prévia e 
formalmente, pelo representante da unidade, para obter informações sobre a 
capacidade das instalações de projeto do Edifício (carga elétrica, capacidade de 
refrigeração, rede hidráulica e de esgotos, rede de incêndio, carga estrutural, rota de 
fuga, etc...), de forma que tais modificações/reformas não comprometam nem 
interferiram nas instalações prediais como um todo. 


 
3.2- Antes do início das obras, deverá o interessado entregar formalmente à 


Administração do Condomínio, cópia das plantas de lay-out e de todas as alterações 
a serem realizadas nas instalações da rede de elétrica, hidráulica, refrigeração, 
sprinklers, etc., através de correspondência assinada por pessoa credenciada.  


 
3.3- Posteriormente, após o “de acordo” da Gerenciadora aos projetos, o início das obras 


deverá ser formalmente comunicado à mesma, com antecedência mínima de 48 
horas, para que sejam tomadas as providências de apoio necessárias. 


 
3.4- Para fechamento de prumadas de água potável ou da rede de sprinklers, acesso aos 


shafts, ao pavimento de cobertura, ou a quaisquer outras dependências ou 
instalações da área comum, a empresa Condômina deverá solicitar formalmente à 
Administração (por carta ou e-mail), com pelo menos 48h de antecedência, 
especificando o motivo da solicitação e o tempo estimado de duração da 
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intervenção. A Administração realizará as manobras e fará o acompanhamento das 
intervenções. 


 
3.5- De 2ª à 6ª feira nos horários de 07:00 às 19:00h, não é permitido quebrar, fazer uso 


de produtos que prejudiquem a saúde de terceiros ou que exalem cheiro, bater em 
paredes ou qualquer tipo de ruído ou movimentação que venha a incomodar os 
demais usuários do prédio. 


 
3.6- Durante a execução dos serviços, se houver ocorrência de princípio de incêndio, ou 


cheiro de queimado, a Administração deve ser contatada imediatamente, em 
qualquer horário, independente da proporção da ocorrência. A comunicação será 
feita pelo acionamento do botão de emergência do tipo “quebre o vidro” ou pelo 
interfone localizados no hall de elevadores do andar. 


 
3.7- Não é permitido o uso do vestiário/chuveiro do Condomínio pelos prestadores de 


serviços dos Condôminos. 
 
3.8- Cada unidade autônoma será responsável por quaisquer perdas e danos, que 


tenham sido causados, por seu pessoal ou fornecedores, a quaisquer equipamentos 
e instalações do edifício e/ou a terceiros, decorrentes de erros ou falhas na 
execução dos serviços de reparos, obras,  ou reformas em sua unidade. 


 
 


4- MOVIMENTAÇÃO DE MATERIAIS, ENTULHOS, MUDANÇAS e OUTROS 
 
4.1- As mudanças, bem como entregas ou retiradas de grandes volumes deverão ser 


comunicadas à Administração com 48h (quarenta e oito horas) de antecedência e 
serão regidas pelas normas descritas a seguir. Todo e qualquer dano causado pela 
movimentação de materiais ou de mudanças, quer às dependências do Condomínio 
ou a de terceiros, será de inteira responsabilidade do proprietário beneficiário da 
movimentação. 


 
4.2- Entrada e Saída de Materiais 
 


a) A entrada e saída de materiais e equipamentos de grande porte e volume, inclusive 
aqueles destinados a obras e reformas, dar-se-á nos seguintes horários: 2ª à 6ª 
feira de 19:00 às 06:00h e aos sábados, domingos e feriados durante 24:00 horas 
do dia, desde que seja autorizado previamente pela Administração. 


 
b) Materiais e equipamentos de pequeno porte e pequenos volumes 


(microcomputadores, lâmpadas, conexões, material de escritório, etc.) poderão ser 
movimentados no horário comercial, pelo acesso de garagem da Praia do 
Flamengo, nos seguintes intervalos: 09:30 às 11:30h e 14:30 às 16:30h, que são 
horários de menor fluxo dos elevadores. 
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c) Todo material deverá ser transportado sobre carrinho de carga, com rodas de 
borracha. Não poderá, sobre qualquer pretexto, ser utilizado carrinho de mão 
convencional. 


 
d) No recebimento, o material deverá ser transposto, direto do caminhão ou veículo 


utilitário, para o carrinho. 
 


e) Na saída de materiais ou entulho, o material deverá ser transportado por carrinho 
de carga até o caminhão ou caçamba de entulho, esta posicionada no passeio, em 
local previamente determinado pela Administração. 


 
f) Materiais como areia, pedra, cimento, entulho, etc., deverão estar ensacados. 
 
g) Não será permitido acumular materiais, mobiliários ou equipamentos, mesmo que a 


título precário, em áreas do Condomínio, para que se proceda mais tarde seu 
transporte para o andar, ou seu descarte. 


 
h) Para segurança dos usuários, todos os materiais e equipamentos que estejam 


saindo de empresa ocupante do Condomínio devem ser acompanhados de 
autorização em papel timbrado, assinada pelo funcionário credenciado pela 
empresa (listagem de credenciados). 


 
i) Quaisquer materiais, equipamentos e mudanças serão transportados 


exclusivamente pelo elevador de carga. Para a descida de cargas basta retirar do 
gancho o interfone localizado no hall de elevadores do andar, para ser atendido 
pela sala de controle. 


 
j) Não será permitido arrastar ou jogar caixas ou qualquer outro volume ou peças, 


durante sua movimentação nas dependências privativas ou de uso comum do 
Condomínio. 


 
k) Em caso de entrega de materiais e equipamentos após o horário comercial, 


destinadas às unidades autônomas, a empresa será avisada pelo setor de 
segurança através de telefone. 


 
l) O Condomínio não assumirá o recebimento de materiais, equipamentos ou 


mudanças se, no ato da entrega, não estiver presente na unidade autônoma o 
empregado responsável por esta tarefa. 


 
 


5- ACESSO DE PESSOAS  
 
5.1- O acesso de pessoas será feito exclusivamente pela porta social, no pavimento 


térreo do EDIFÍCIO. 
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5.2- Usuários: O cartão de credenciamento de cada usuário, será habilitado para acesso 


em dias e horários pré definidos pela empresa Condômina, junto à Administração. 
 
5.3- Visitantes e Empregados de Prestadores de Serviços: De 2ª a 6ª feira, é 


permitido o acesso no horário compreendido entre 07:00h e 18:00h, mediante 
identificação e registro junto à Recepção do EDIFÍCIO. Fora desse horário e aos 
sábados, domingos e feriados o acesso somente será permitido mediante 
autorização prévia e formal da empresa Condômina, endereçada à Administração, 
contendo nome e identidade dos visitantes ou prestadores de serviço. 


  
5.4- Ao chegarem ao prédio, os prestadoras de serviços devem encaminhar-se 


diretamente à Recepção para identificação e aguardarão, no local indicado, 
autorização para dirigir-se à empresa.  


 
5.5- Os funcionários das empresas prestadoras de serviços (entregadores, carregadores, 


executante de obras/serviços) contratadas pelos usuários, só terão acesso ao prédio 
pelo pavimento térreo, dirigindo-se à recepção para identificação; ao pavimento de 
garagem G-2 para acesso ao elevador de carga e ao pavimento da unidade 
envolvida com a mudança, movimentação de materiais ou equipamentos.  


 
5.6- Para acesso ao prédio, as pessoas devem estar trajando camisa, calça comprida ou 


bermudas, sapatos, sandálias ou chinelos. Não será permitida a entrada ou 
circulação de pessoas, nas dependências do prédio, descalças e/ou sem camisa. 


 
5.7- O usuário que solicitar lanches, refeições, remédios ou quaisquer serviços de 


“delivery” para entrega no seu local de trabalho fora do horário comercial ou aos 
sábados, domingos e feriados, deverá comunicar previamente a recepção social do 
EDIFÍCIO. 


 
5.8- Para a entrega de artigos comestíveis, bebidas, flores, etc, mesmo que 


adequadamente embalados e acondicionados, somente serão utilizados os 
elevadores de carga. Para a descida com condicionadores térmicos, o entregador 
deverá solicitar o elevador de carga, através do interfone existente no hall de cada 
andar.  


 
 
 


6- ACESSO E USO DE GARAGEM E ESTACIONAMENTO 
 
 
6.1- O estacionamento de automóveis de passeio será assegurado aos usuários 


credenciados junto à Administração, na proporção estabelecida pela Convenção do 
Condomínio para cada empresa Condômina, cabendo a cada andar um total de 16 
(dezesseis) vagas assim distribuídas: 02 (duas) vagas no pavimento térreo e 14 
(quatorze) vagas indiscriminadas nos pavimentos G1, G2 ou Subsolo (parte). 
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6.2- A altura máxima dos acessos às garagens é de 2,95m. 
 
6.3- Nenhum veículo poderá circular pelas rampas de acesso ou pistas das garagens 


fora da mão de direção indicadas pela sinalização existente. 
 
6.4- A velocidade máxima permitida para circulação de veículos nas garagens é de 10 


Km/h (dez quilômetros por hora). 
 
6.5- É terminantemente proibido a circulação de pedestres pelas rampas internas e 


portões de acessos das garagem. 
 
6.6- O controle de entrada, permanência e saída de veículos no Condomínio é realizado 


de 2º a domingo, durante 24h, por empresa operadora especializada, para este fim 
contratada pelo Condomínio. 


 
6.7- A empresa operadora do estacionamento manobrará os veículos de passeio dos 


usuários credenciados caso não haja mais vaga demarcada disponível. 
 
6.8- Credenciados/Mensalistas internos(Condôminos e funcionários com direito a vaga) 
 


a) Acesso permitido de 2ª a domingo, 24h por dia. 
 


b) Horários e local de acesso: 
De 2ª a 6ª, das 07:00h às 19:00h acesso pelo portão de entrada da Praia do 
Flamengo. Fora desse horário ou aos sábados, domingos e feriados, acesso e saída 
pelo portão de saída Praia do Flamengo. 
 


c) Os acompanhantes dos credenciados ou dos mensalistas internos, deverão 
desembarcar na entrada de garagem e se dirigir a recepção para a identificação 
obrigatória ao ingresso no prédio. 


 
6.9- Mensalistas externos 
 


a) Acesso permitido de 2ª a domingo, das 07:00h às 22:00h. 
 
b) Fora desse horário, entrada e/ou saída mediante contato telefônico prévio com a 


recepção do CONDOMÍNIO.  
 


c) Locais de entrada e saída: De 2ª a 6ª, das 07:00h às 19:00h, entrada pela Rua 
Almirante Tamandaré ou pela Praia do Flamengo. Fora desse horário ou aos 
sábados, domingos e feriados, entrada e saída pelo portão utilizado como saída  
Praia da Flamengo nos demais horários. 


 
6.10- Rotativo 
 


a) Funcionamento de 2ª a 6ª feira, das 07:00h às 22:00h, exclusivamente por 
parqueamento, através de manobristas da operadora do estacionamento. 
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b) Locais de entrada e saída: De 2ª a 6ª feira das 07:00h às 19:00h entrada pela Rua 
Almirante Tamandaré ou pela Praia do Flamengo. Fora desse horário e aos 
sábados, domingos e feriados, entrada e saída portão utilizado como saída  Praia 
da Flamengo nos demais horários. 


 
6.11- O acesso de veículos de passeio ou utilitários destinados a carga e descarga de 


materiais e equipamentos, inclusive para obras e reformas, será realizado pelo 
acesso de garagem da Praia do Flamengo e parqueamento no pavimento G2 nas 
vagas destinada a esse fim, observados os horários estabelecidos neste 
Regulamento Interno para movimentação de materiais.  


 
6.12- Em todos os casos a saída dos veículos será realizada pelo portão de saída de 


garagem da Praia do Flamengo. 
 
6.13- O cadastramento para parqueamento de motocicletas é feito mediante inscrição em 


lista de espera, cujo critério de concessão é a data de solicitação. 
 
6.14- O estacionamento de motocicletas somente é permitido na área demarcada no 


pavimento subsolo para este fim. 
 
6.15- O usuário que disponha de autorização para parqueamento de motocicleta deverá 


ao estacionar, obrigatoriamente, fixá-la por corrente e cadeado na barra de ferro 
existente no local. O usuário que descumprir esta determinação não poderá 
reivindicar ressarcimento ao Condomínio em caso de roubo e/ou furto qualificado.  


 
6.16- Carga ou descarga de caminhão, para qualquer finalidade, será feita somente de 2ª 


à 6ª feira entre 19:00 às 06:00h e aos sábados, domingos e feriados durante 24:00 
horas do dia, desde que seja autorizado previamente pela Administração. Nestes 
casos o  veículo deverá estacionar na calçada em frente a entrada de garagem da 
Praia do Flamengo. 


 
 


7- SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIA 
 
7.1- Fica expressamente proibida a supressão, por obras na partes comuns ou de uso 


privativo, dos chuveiros automáticos, a vedação, por qualquer forma, do acesso aos 
armários para mangueiras de incêndio, bem como a colocação de portas no acesso 
às escadas de escape ou de ferrolhos nas portas “corta-fogo”. 


 
7.2- É vedada a utilização, para outros fins, da reserva de água destinada ao combate a 


incêndios. 
 
7.3- Periodicamente, sem prejuízo para os ocupantes das unidades autônomas, o 


sistema de alarme de emergência será testado, não podendo, todavia, haver 
objeção que dificultem essa verificação necessária. 
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7.4- Sempre que as unidades autônomas forem fechadas, ao fim do expediente, todos os 


seus aparelhos elétricos devem estar desligados, mantidos apenas aqueles cujo 
funcionamento seja imprescindível, casos em que devem ser dotados de disjuntores 
térmicos adequados. 


 
7.5- A sinalização dos “halls”, elevadores e acesso a escada de emergência não poderá 


ser alterada ou ter a sua visão imediata obstruída por obras ou instalações dos 
ocupantes das unidades autônomas. 


 
 


8- Da Proteção Contra o Pânico 
 


8.1- Em caso de alarme os elevadores serão retidos no térreo, abertas todas as portas 
de saída e processada a evacuação do EDIFÍCIO, pela escada de escape, conforme 
estabelecido no Plano de Emergência do Condomínio. 


 
8.2- Periodicamente serão efetuados treinamentos e exercícios de evacuação do 


EDIFÍCIO, sendo obrigatória  participação de todos os seus ocupantes. 
 
8.3- É assegurado à Administração do EDIFÍCIO o direito de examinar, sempre que 


necessário o Sistema de Prevenção e Combate a Incêndio nas unidades 
autônomas. 


 
 


9- ÁREAS COMUNS CEDIDAS POR PERMISSÃO DE USO 
 
9.1- Áreas comuns somente poderão ser cedidas para uso exclusivo de determinado 


Condômino ou de terceiros, mediante autorização do Síndico, sob consulta ao 
Conselho Consultivo e ratificação posterior, pela Assembléia Geral. 


 
9.2- A uso da área cedida será regulado por documento formal onde serão definidas 


entre outros aspectos, mas não limitado a isso, as características dimensionais da 
área cedida, a finalidade de uso, o prazo da cessão, a retribuição ao Condomínio 
pela cessão, procedimentos de acesso a esta área, etc... 


  
 


10- DA ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE DO CONDOMÍNIO 
 
10.1- A segurança dos bens existentes nas unidades autônomas ou nos veículos 


estacionados nas garagens do EDIFÍCIO é de inteira responsabilidade de seus 
respectivos proprietários, ocupantes ou usuários, cabendo ao Condomínio apenas 
a adoção de vigilância supletiva, que não constranja aqueles que aí trabalhem ou 
procurem seus escritórios. 
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11- DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
11.1- O CONDÔMINO que infringir a Convenção e o presente Regulamento, por ato 


próprio, de seus inquilinos, prepostos, funcionários ou quaisquer outras pessoas 
que ocupem sua unidade autônoma, ficará sujeito ao pagamento de multa 
equivalente a 02 (dois) salários mínimos em vigência na época do ocorrido. 


 
11.2- O pagamento de multa não isenta o infrator da obrigação de: 
 


a) reparar qualquer dano causado; 
b) fazer voltar a coisa à situação de origem, eliminar o mal a suas causas; 
c) custear as despesas que se fizerem necessárias por força do ato ou fato ilícito; 
d) responder pelas multas que forem aplicadas ao Condomínio pelo Poder Público em 


razão de seu ato. 
e) responder pelas conseqüências cíveis e criminais em razão de seu ato. 


 
11.3- Nenhuma ocupante ou usuário do EDIFÍCIO poderá alegar prejuízos em virtude da 


adoção das medidas aqui estabelecidas. 
 
11.4- Os casos omissos serão resolvidos pelo Síndico, Subsíndico e Membros do 


Conselho Consultivo, com recurso para a Assembléia Geral. 
 
11.5- Este Regulamento entrará em vigor a partir de 01/02/2006.  
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1 . SERVIÇOS GERAIS

1 . 1 . PLANEJAMENTO

1 . 1 . 1 PROJETOS

1 . 1 . 2 CÓPIAS

1 . 1 . 3 VISTORIAS

1 . 2 . MOBILIZAÇÃO

1 . 2 . 1 INSTALAÇÕES DE CANTEIRO

1 . 2 . 2 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS

1 . 2 . 3 MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO

1 . 3 . ADMINISTRAÇÃO

1 . 3 . 1 PESSOAL COM ENCARGOS, EPI, ETC...

1 . 4 . PREPARO DO LOCAL

1 . 4 . 1 LIMPEZA DO LOCAL

1 . 4 . 2 DEMOLIÇÕES, DESMONTAGENS E RETIRADAS

1 . 5 . SERVIÇOS PERMANENTES

1 . 5 . 1 ARRUMAÇÃO E LIMPEZA PERMANENTES

1 . 5 . 2 PLACAS DE OBRA

1 . 6 . MÁQUINAS E FERRAMENTAS

1 . 6 . 1 EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS

1 . 7 . CONTROLE DE QUALIDADE

1 . 7 . 1 ENSAIOS

1 . 8 . DESPESAS DE PAGAMENTOS MENSAIS

1 . 8 . 1 CONSUMO

2 . ESTRUTURAS

2 . 1 . ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO

2 . 1 . 1 RESTAURAÇÕES

3 . PAREDES, DIVISÓRIAS E PAINÍES

3 . 1 . PAREDES

3 . 1 . 1 ALVENARIAS 

3 . 1 . 2 GESSO ACARTONADO

3 . 2 . DIVISÓRIAS E PAINÉIS

3 . 2 . 1 DIVISÓRIAS

4 ESQUADRIAS E FERRAGENS

4 . 1 . ESQUADRIAS DE MADEIRA

4 . 1 . 1 PORTAS COMPLETAS (com guarnições, folhas, ferragens e acabamentos)

4 . 2 . ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO

4 . 2 . 1 PORTAS COMPLETAS (com guarnições, folhas, ferragens e acabamentos)

4 . 3 . ESQUADRIAS DE FERRO

4 . 3 . 1 PORTAS COMPLETAS (com guarnições, folhas, ferragens e acabamentos)

5 . PROTEÇÕES E ENCHIMENTOS

5 . 1 . ENCHIMENTOS

5 . 1 . 1 ÁREAS FRIAS

5 . 2 . IMPERMEABILIZAÇÕES

5 . 2 . 1 IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAVIMENTOS - ÁREAS UMIDAS

6 . FORROS E REVESTIMENTOS DE PAREDES

6 . 1 . FORROS

6 . 1 . 1 GESSO

6 . 1 . 2 MINERAL

6 . 2 . REVESTIMENTOS

6 . 2 . 1 REVESTIMENTOS DE PAREDES

6 . 2 . 2 ACBAMENTOS DE CERÂMICA, MÁRMORES OU GRANITO

6 . 3 . ACABAMENTOS

6 . 3 . 1 PINTURA

LICITAÇÃO Nº  0001/2019

OBRA

TIPO

LOCAL

EMPRESA



ANEXO IV - PROPOSTA DE PRÊÇOS

PRAIA DO FLAMENGO 200 - 1º, 2º, 3º, 4º, 7º, 8º, 9º, 

13º, 24º ANDARES - RIO DE JANEIRO - RJ

ESCRITÓRIO DA FINEP

ADAPTAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA FINEP



- R$                                           



- R$                                           



- R$                                           

- R$                                           

- R$                                           

- R$                                           

- R$                                           

- R$                                           

- R$                                           

- R$                                           

- R$                                           

- R$                                           

- R$                                           

VALOR E PERCENTAGEM DESCRIÇÃO

- R$                                           

- R$                                           

- R$                                           



- R$                                           

- R$                                           



- R$                                           

- R$                                           

- R$                                           



- R$                                           

- R$                                           

- R$                                           

- R$                                           
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7 . PAVIMENTAÇÕES

7 . 1 . PISOS

7 . 1 . 1 PISOS CERÂMICOS

7 . 1 . 2 PISOS ELEVADOS COM APOIOS REGULÁVEIS, MANTAS, ETC...

7 . 1 . 3 CARPETES

7 . 1 . 4 PISOS VINÍLICOS

7 . 2 . COMPLEMENTOS

7 . 2 . 1 RODAPÉS

8 . VIDORS E ESPELHOS

8 . 1 . VIDROS

8 . 1 . 1 ESPELHOS

8 . 2 . PORTAS DE VIDRO

8 . 2 . 1 BLINDEX

9 . APARELHOS

9 . 1 . LOUÇAS, METAIS E COMPLEMENTOS

9 . 1 . 1 LOUÇAS

9 . 1 . 2 METAIS

9 . 1 . 3 COMPLEMENTOS

10. INSTALAÇÕES PREDIAIS

10. 1 . ELÉTRICAS

10. 1 . 1 ELETRODUTOS, ELETROCALHAS, CAIXA E CONDULETE

10. 1 . 2 CABOS E CONDUTORES

10. 1 . 3 TOMADAS E INTERRUPTORES

10. 1 . 4 QUADROS

10. 1 . 5 DISPOSITIVOS

10. 1 . 6 LUMINÁRIAS

10. 1 . 7 NO BREAKS

10. 1 . 8 GERADOR

10. 1 . 9 ENTRADA DE ENERGIA

10. 2 . HIDRÁULICAS

10. 2 . 1 ÁGUA FRIA

10. 3 . SANITÁRIAS

10. 3 . 1 PREPARAÇÃO

10. 3 . 2 REDE DE ESGOTO

10. 4 . INCÊNDIO

10. 4 . 1 REDE DE HIDRANTES

10. 4 . 2 REDE DE SPRINKLER

10. 4 . 3 MEIOS EXTINTORES

10. 5 . DETEÇÃO E ALARME

10. 5 . 1 TUBULAÇÕES E CONDULETES

10. 5 . 2 CABOS

10. 5 . 3 DETECTORES

10. 5 . 4 CENTRAL DE ALARME

10. 6 . CABEAMENTO ESTRUTURADO

10. 6 . 1 RACKS E COMPONENTES

10. 6 . 2 TUBULAÇÕES E CONDULETES

10. 6 . 3 CABOS

10. 6 . 4 CERTIFICAÇÃO

10. 7 . AR CONDICIONADO CENTRAL E EXAUSTÃO MECÂNICA

10. 7 . 1 REDE DE DUTOS

10. 7 . 2 EQUIPAGEM

10. 7 . 3 BOCAS DE AR E GRELHAS

10. 8 . SONORIZAÇÃO

10. 8 . 1 TUBULAÇÕES E CONDULETES

10. 8 . 2 CABOS

10. 8 . 3 RACKS, EQUIPAMENTOS E COMPONENTES

11. MÓVEIS E DECORAÇÕES

11. 1 . MOBILIÁRIO

11. 1 . 1 GABINETES E ARMÁRIOS

11. 1 . 2 PRATELEIRAS

11. 1 . 3 ACABAMENTOS

12. COMPLEMENTO DA OBRA

12. 1 . LIMPEZA FINAL

12. 1 . 1 LIMPEZAS

12. 2 . REPAROS

12. 2 . 1 ARREMATES E CONSERTOS

12. 2 . 2 REPAROS NO PRÉDIO

12. 2 . 3 REPAROS NOS VIZINHOS

12. 3 . ENTREGA FINAL DA OBRA

12. 3 . 1 TESTES DE USO E DE ENTREGA

12. 3 . 2 ENTREGA PARA A FINEP

NOME

Esta planilha é a que deve ser apresentada junto à Proposta e deve atender ao que está descrito no Edital e no TR.  Os valores indicados nesta planilha 

constituem o VALOR TOTAL DA OBRA, incluindo todos os itens, serviços, materiais, mão de obra, equipamentos, e tudo o mais que necessário for 

inclusive BDI, impostos, etc..., para o integral atendimento das plantas, especificações, TR e Edital. Todos os itens necessários ao total atendimento acima 

descrito deverão estar inseridos nesta planilha, ainda que não haja um título específico para algum destes, que deverá estar considerado em um dos 

demais títulos aqui descritos. Não serão aceitas solicitações de revisões de valores por eventuais faltas de títulos. Todos os levantamentos de 

quantitativos e de serviços são de única e inteira responsabilidade da empresa licitante, que incluirá tudo o que for necessário para a completa e perfeita 

conclusão das obras, conforme os projetos, especificações, edital e TR. O não preenchimento de alguma linha da planilha, mantendo valor nulo, não 

significa que os itens não fazem parte das obrigações da licitante. Significa apenas que não foi considerado o valor naqule título. E os itens que a ele se 

refeririam, estarão incluídos em algum outro item da planilha. Não poderá haver inserção ou exclusão de qualquer item na planilha. Esta planilha deverá 

estar datada e assinada.  O valor estará em R$ e percentagem % com duas decimais.

LOCAL E DATA



CARIMBO E ASSINATURA



- R$                                           



TOTAL DOS SERVIÇOS EM R$ - R$                                           



POR EXTENSO



- R$                                           

- R$                                           



- R$                                           



- R$                                           

- R$                                           



- R$                                           

- R$                                           



- R$                                           

- R$                                           

- R$                                           

- R$                                           

- R$                                           



- R$                                           

- R$                                           

- R$                                           

- R$                                           

- R$                                           

- R$                                           

- R$                                           

- R$                                           

- R$                                           

- R$                                           
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Nº

OBRA

LOCAL

Esta medição de serviços está sendo apresentada para aprovação e liberação na data de

DATA DATA



DATA DO CONTRATO



FOLHA DE MEDIÇÃO DE SERVIÇOS                            

ANEXO VI        FORM.   .1

ADEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA FINEP

ESCRITÓRIOS DA FINEP

PRAIA DO FLAMENGO 200-RIO

OBJETO

CONTRATO Nº 

CONTRATADA

ÍTEM  DESCRIÇÃO COMO NO CRITÉRIO DE MEDIÇÃO VALOR NO MAPA

Está feita em 3 vias, sendo que uma delas, deverá acompanhar a NF de serviços



LANÇAMENTOS

NO 

MAPA

NO 

ESCR.

TÉCNICA PARA PAGAMENTO

APROVAÇÃO

ACEITAÇÃO ACEITAÇÃO



CON-

TRÔLE



OBSERVAÇÕES

NOME



- R$                                 

- R$                                 



ASSINATURA

Esta FOLHA DE MEDIÇÃO DE SERVIÇOS, foi verificada e 

achada conforme, e liberada para apresentação de 

cobrança pela CONTRATADA.

PARA PREENCHIMENTO 

PELA GERENCIADORA

VALOR DO CONTRATO

VALOR DESTA COBRANÇA

ACUMULADO ATÉ COBRANÇA ANTERIOR

ACUMULADO ATÉ ESTA COBRANÇA

SALDO DO CONTRATO



TOTAL - R$                                 
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Anexo VII - Critérios  de medição.xls


Anexo VII - Critérios de medição.xls
Composição Geral

		

		VÁRIAS UNIDADES DA CAIXA

		ATA DE SERVIÇOS CIVIS, ELÉTRICOS E AR CONCIDIONADO												VALOR GLOBAL (R$):				4,999,874.64

														DATA				3/9/12

		ITEM		DISCRIMINAÇÃO		UNID		QUANTIDADE TOTAL		CUSTO UNITÁRIO				CUSTO DO ITEM C/ BDI				SUBTOTAL

										MÃO-DE-OBRA		MATERIAL		MÃO-DE-OBRA		MATERIAL

														25%		25%		ITEM

		1		SERVIÇOS INICIAIS

		1.1		Mobilização de pessoal, material e equipamento. Incluindo quando necessário: estadia, alimentação e demais custos indiretos.		ag		10.00		340.00		800.00		4,250.00		10,000.00		14,250.00

		1.2		Fornecimento e montagem de tapumes		m²		300.00		8.60		34.00		3,225.00		12,750.00		15,975.00

		1.3		Placa de obras e sinalização de segurança		m²		20.00		7.00		362.00		175.00		9,050.00		9,225.00

		1.4		Limpeza permanente		mês		30.00		622.00		4.00		23,325.00		150.00		23,475.00

		1.5		Forração em  chapa de madeira compensado resinado e=18mm   sobre piso pronto  para transportes pesados		m²		30.00		5.50		17.00		206.25		637.50		843.75

		2		DEMOLIÇÕES, REMOÇÕES E RETIRADAS

		2.1		Distribuição e instalação geral de móveis, cofres, carenagens, eletrodomésticos, biombos, balcões, sinalizações e demais acessórios e equipamentos de acordo com o novo leiaute		m²		3,500.00		0.50		0.40		2,187.50		1,750.00		3,937.50

		2.2		Serviços de abertura de rasgo em paredes e pisos, para serviços de instalações em geral e pisos, com fechamento dos rasgos até o acabamento final		m		25.00		5.50		10.00		171.88		312.50		484.38

		2.3		Demolição de revestimento de parede (qualquer material)		m²		30.00		5.00		0.00		187.50		- 0		187.50

		2.4		Demolição de alvenaria		m²		50.00		3.50		0.00		218.75		- 0		218.75

		2.5		Demolição de painéis divisórios(qualquer material)		m²		30.00		7.00		0.00		262.50		- 0		262.50

		2.6		Remanejo de painéis divisórios (qualquer material)		m²		50.00		14.00		5.00		875.00		312.50		1,187.50

		2.7		Demolição de revestimento de piso(qualquer material)		m²		400.00		3.50		0.00		1,750.00		- 0		1,750.00

		2.8		Remanejo de revestimento de pavimentação (qualquer material)		m²		70.00		25.00		7.00		2,187.50		612.50		2,800.00

		2.9		Demolição/acerto de contrapiso(regularização) simples até 5 cm - plano ou rampa		m²		150.00		3.00		0.00		562.50		- 0		562.50

		2.10		Remoção de piso elevado, tablado, plataforma técnica e outros removíveis (qualquer material)		m²		15.00		22.00		0.00		412.50		- 0		412.50

		2.11		Remanejo de piso reaproveitáveis (qualquer material)		m²		15.00		25.00		7.00		468.75		131.25		600.00

		2.12		Reconstituir e limpar piso existente		m²		15.00		1.50		0.50		28.13		9.38		37.51

		2.13		Demolição de revestimento de forro (qualquer material)		m²		800.00		6.00		0.00		6,000.00		- 0		6,000.00

		2.14		Demolição de estrutura de forro (qualquer material)		m²		800.00		3.00		0.00		3,000.00		- 0		3,000.00

		2.15		Adequar e limpar forro existente		m²		120.00		4.50		2.00		675.00		300.00		975.00

		2.16		Remanejo de forro removível (qualquer material)		m²		400.00		10.00		5.00		5,000.00		2,500.00		7,500.00

		2.17		Demolição de cobertura (qualquer material)		m²		150.00		1.60		0.00		300.00		- 0		300.00

		2.18		Demolição de estrutura de cobertura (qualquer material)		m²		70.00		3.00		0.00		262.50		- 0		262.50

		2.19		Demolição de calha/algeros/rufo/cumeeira/capemaneto (qualquer material)		m		100.00		6.00		0.00		750.00		- 0		750.00

		2.20		Adequar e limpar cobertura existente		m²		25.00		2.00		10.00		62.50		312.50		375.00

		2.21		Remoção de esquadrias (qualquer material)		m²		150.00		9.50		0.00		1,781.25		- 0		1,781.25

		2.22		Remoção de vidros (qualquer tipo e espessura)		m²		150.00		12.00		0.00		2,250.00		- 0		2,250.00

		2.23		Remanejo de esquadrias com vidros (qualquer material)		m²		110.00		25.00		1.00		3,437.50		137.50		3,575.00

		2.24		Adequação - remoção, reforma e recolocação de vão e de esquadrias metálica, vidro, madeira e outros, incl. recolocação		m²		100.00		10.00		5.00		1,250.00		625.00		1,875.00

		2.25		Remoção de persianas, cortinas e outros		m²		50.00		3.50		0.00		218.75		- 0		218.75

		2.26		Remoção de  películas, adesivos e outros		m²		30.00		2.00		0.00		75.00		- 0		75.00

		2.27		Remoção de peitoril, soleira, rodapés, degraus, espelhos, tabeiras e outros(em qualquer material)		m		20.00		5.00		0.00		125.00		- 0		125.00

		2.28		Remoção de ferragens : fechadura, maçaneta, dobradiças		pç		10.00		5.00		0.00		62.50		- 0		62.50

		2.29		Remoção de molas de piso molas aéreas		pç		10.00		5.00		0.00		62.50		- 0		62.50

		2.30		Remoção de puxador		pç		10.00		5.00		0.00		62.50		- 0		62.50

		2.31		Remanejo de puxador		pç		10.00		5.00		0.00		62.50		- 0		62.50

		2.32		Remoção de impermeabilizações existentes para limpeza do local		m²		30.00		7.00		18.00		262.50		675.00		937.50

		2.33		Demolição de estrutura de concreto armado(lajes, vigas, pilares, escadas e outros)		m³		20.00		105.00		18.00		2,625.00		450.00		3,075.00

		2.34		Demolição de estrutura metálica(lajes, vigas, pilares, escadas e outros)		kg		20.00		15.00		18.00		375.00		450.00		825.00

		2.35		Demolição de estrutura de madeira(lajes, vigas, pilares, escadas e outros)		m²		70.00		2.70		0.00		236.25		- 0		236.25

		2.36		Remoção de corrimãos, guarda-corpo, corrimão com guarda-corpo e outros(em qualquer material)		m		50.00		8.00		0.00		500.00		- 0		500.00

		2.37		Remoção de alçapão, escada marinheiro e outros(em qualquer material)		pç		10.00		5.00		0.00		62.50		- 0		62.50

		2.38		Remoção de PSDM/Eclusa existente		cj		1.00		1,000.00		500.00		1,250.00		625.00		1,875.00

		2.39		Remanejo de PSDM /Eclusa existente		cj		1.00		2,500.00		300.00		3,125.00		375.00		3,500.00

		2.40		Remoção de passa-objeto		pç		1.00		10.00		0.00		12.50		- 0		12.50

		2.41		Remanejo de passa-objeto		pç		2.00		77.00		5.00		192.50		12.50		205.00

		2.42		Anular pontos hidrossanitário, incl. tamponar e embutir na parede/piso/teto		pto		20.00		10.00		5.00		250.00		125.00		375.00

		2.43		Remoção de peças sanitárias  -  louças, metais e acessórios sanitários		pç		40.00		8.00		0.00		400.00		- 0		400.00

		2.44		Remoção de rede hidrossanitária - água, cloacal, pluvial e outros		m		120.00		2.00		0.00		300.00		- 0		300.00

		2.45		Remanejo de peças sanitárias  -  louças, metais e acessórios sanitários		pç		2.00		38.00		10.00		95.00		25.00		120.00

		2.46		Remanejo de rede e ponto hidrossanitário e outros		m		10.00		80.00		30.00		1,000.00		375.00		1,375.00

		2.47		Anular pontos eletrológico, incl. tamponar e embutir na parede/piso/teto		pto		20.00		10.00		5.00		250.00		125.00		375.00

		2.48		Remoção de peças elétricas  -  luminárias, tomadas e outros		pç		160.00		8.00		0.00		1,600.00		- 0		1,600.00

		2.49		Remoção de rede elétrica - eletrodutos, cabeamentos e outros		m		600.00		2.00		0.00		1,500.00		- 0		1,500.00

		2.50		Remanejo de peças elétricas  -  luminárias, tomadas e outros		pç		6.00		38.00		10.00		285.00		75.00		360.00

		2.51		Remanejo de rede e ponto elétrico e outros		m		7.00		35.00		30.00		306.25		262.50		568.75

		2.52		Anular pontos de Anti-incêndio, incl. tamponar e embutir na parede/piso/teto		pto		8.00		10.00		5.00		100.00		50.00		150.00

		2.53		Remoção de peças de Anti-incêndio  -  hidrantes, sprinklers, extintores e outros		pç		52.00		8.00		0.00		520.00		- 0		520.00

		2.54		Remoção de rede de Anti-Incêndio - prumadas, ramais e outros		m		30.00		2.00		0.00		75.00		- 0		75.00

		2.55		Remanejo de peças de PPCI  -  hidrante, sprinkler e outros		pç		14.00		11.00		3.00		192.50		52.50		245.00

		2.56		Remanejo de rede e ponto anti-incêndio e outros		m		12.00		35.00		10.00		525.00		150.00		675.00

		2.57		Anular pontos de SPDA, incl. tamponar e embutir na parede/piso/teto		pto		14.00		15.00		5.00		262.50		87.50		350.00

		2.58		Remoção de peças de SPDA  -  balisadores, pararaios, aterramanetos e outros		pç		6.00		10.00		5.00		75.00		37.50		112.50

		2.59		Remoção de rede de SPDA  - cabos de cobre e outros		m		33.00		1.00		0.00		41.25		- 0		41.25

		2.60		Remanejo de peças de SPDA  - balisadores, pararaio e outros		pç		8.00		11.00		3.00		110.00		30.00		140.00

		2.61		Remanejo de rede e ponto SPDA e outros		m		9.00		10.00		5.00		112.50		56.25		168.75

		2.62		Anular pontos climatização, incl. tamponar e embutir na parede/piso/teto		pto		18.00		15.00		5.00		337.50		112.50		450.00

		2.63		Remoção de peças de ar condicionado  -  equipamentos, tomadas e outros		pç		22.00		50.00		0.00		1,375.00		- 0		1,375.00

		2.64		Remoção de rede de ar condicionado - dutos, linhas de cobre e outros		m		180.00		4.00		0.00		900.00		- 0		900.00

		2.65		Remanejo de peças de ar condicionado  -  equipamentos, tomada e outros		pç		4.00		200.00		100.00		1,000.00		500.00		1,500.00

		2.66		Remanejo de rede e ponto ar condicionado (de dutos, linhas de cobre, difusores e outros)		m		12.00		30.00		50.00		450.00		750.00		1,200.00

		2.67		Coordenação, acompanhamento e assessoramento para serviços terceirizados da Caixa, incluído carenagens, PSDMs, mobiliários, guichês, biombos, alarme, cftv, rede lógica, concessionárias de água, telefonia e elétrica do imóvel.		m²		3,500.00		2.25		1.25		9,843.75		5,468.75		15,312.50

		3		MOVIMENTO DE TERRA

		3.1		Escavação, reaterro, nivelamento apiloado, empréstimo e bota-fora : para baldrames, base de tótem externo, inst. Hidrossanitária, inst. Elétricas, radier e etc.		m³		25.00		15.00		0.00		468.75		- 0		468.75

		4		ESTRUTURAL

		4.1		Vigas, pilares, perfis metálicos, cantoneiras, pisos metálicos, piso em chapa xadrez, guarda-corpo, escada marinheiro, etc e estruturas metálicas em geral, incl. solda, fretes, mãos de obra		kg		110.00		9.50		9.00		1,306.25		1,237.50		2,543.75

		4.2		Vigas, pilares, lajes e cintas e vergas de concreto armado fck >20MPA(formas, escora, reescoras, concreto usinado vibrado e armação cortada, dobrada e colocada) completo		m³		11.00		500.00		700.00		6,875.00		9,625.00		16,500.00

		4.3		Piso painel wall completo-plataforma		m²		15.00		17.00		90.00		318.75		1,687.50		2,006.25

		5		PSDM

		5.1		Acompanhamento/arremates das Instalação de novas portas giratórias/eclusas (PSDM/Eclusa -forn.pela Caixa)		un		20.00		85.00		80.00		2,125.00		2,000.00		4,125.00

		6		PAREDES E DIVISÓRIAS

		6.1		Divisória de granito cinza andorinha polido		m²		20.00		60.00		300.00		1,500.00		7,500.00		9,000.00

		6.2		Divisórias navais / BP-plus (cega e mista)		m²		720.00		11.00		97.50		9,900.00		87,750.00		97,650.00

		6.3		Divisórias navais / BP-plus (cega )com lã-de-rocha		m²		80.00		17.00		205.00		1,700.00		20,500.00		22,200.00

		6.4		Divisórias tipo Alcoplac, tapa mictório com prateleira, incl. estruturas e ferragens de fixação		m²		36.00		15.00		280.00		675.00		12,600.00		13,275.00

		6.5		Parede de gesso acartonado, incl. testeiras		m²		700.00		15.00		62.00		13,125.00		54,250.00		67,375.00

		6.6		Parede de gesso acartonado RU		m²		70.00		15.00		80.00		1,312.50		7,000.00		8,312.50

		6.7		Parede de gesso acartonado com lã-de-rocha		m²		110.00		20.00		72.00		2,750.00		9,900.00		12,650.00

		6.8		Alvenaria de vedação com tijolo furado - esp = 20 cm		m²		40.00		20.00		33.78		1,000.00		1,689.00		2,689.00

		6.9		Alvenaria de vedação com tijolo furado - esp = 15 cm		m²		50.00		18.00		49.35		1,125.00		3,084.38		4,209.38

		6.10		Alvenaria de vedação com tijolo maciço - esp = 20 cm		m²		12.00		20.00		94.91		300.00		1,423.65		1,723.65

		6.11		Alvenaria de vedação com tijolo maciço - esp = 15 cm		m²		20.00		18.00		39.26		450.00		981.50		1,431.50

		6.12		Painel de vedação de outros materiais (madeira, MDF e outros)		m²		12.00		15.00		180.00		225.00		2,700.00		2,925.00

		7		ESQUADRIAS

		7.1		DIVISÓRIA NAVAL E TS

		7.1.1		Porta de divisórias navais / BP-plus e equivalentes ( dimensões de 0,60 / 0,70 / 0,80 m x 1,60 m) com ferragens de fixação/acabamento, exceto fechaduras		cj		20.00		20.00		220.00		500.00		5,500.00		6,000.00

		7.1.2		Porta de divisórias navais / BP-plus e equivalentes ( dimensões de 0,60 / 0,70 / 0,80 m x 2,10 m) com ferragens de fixação/acabamento, exceto fechaduras		cj		40.00		20.00		250.00		1,000.00		12,500.00		13,500.00

		7.1.3		Porta de divisórias navais / BP-plus e equivalentes ( dimensões de 0,90 m x 2,10 m)com ferragens de fixação/acabamento, exceto fechaduras		cj		20.00		20.00		295.00		500.00		7,375.00		7,875.00

		7.1.4		Porta TS ( dimensões 0,60 / 0,70 / 0,80 m  - sem ferragens)para divisórias Alcoplac ou similar  ferragens de fixação/acabamento, exceto fechaduras		cj		30.00		50.00		250.00		1,875.00		9,375.00		11,250.00

		7.1.5		Porta TS ( dimensões 0,90 m  - sem ferragens)para divisórias Alcoplac ou similar com ferragens de fixação/acabamento, exceto fechaduras		cj		10.00		50.00		280.00		625.00		3,500.00		4,125.00

		7.2		ALUMÍNIO E METAL

		7.2.1		Porta cega de alumínio anodizado natural - abrir /correr		m²		33.00		65.00		295.00		2,681.25		12,168.75		14,850.00

		7.2.2		Porta cega de ferro - abrir /correr		m²		4.00		65.00		280.00		325.00		1,400.00		1,725.00

		7.2.3		Porta veneziana de alumínio anodizado natural - abrir/correr		m²		12.00		65.00		300.00		975.00		4,500.00		5,475.00

		7.2.4		Porta veneziana de ferro - abrir/correr		m²		5.00		65.00		200.00		406.25		1,250.00		1,656.25

		7.2.5		Porta caixilho de alumínio anodizado natural - abrir/correr		m²		36.00		65.00		250.00		2,925.00		11,250.00		14,175.00

		7.2.6		Porta caixilho de ferro - abrir/correr		m²		5.00		65.00		180.00		406.25		1,125.00		1,531.25

		7.2.7		Porta grade com fechamento em chapa metálica		m²		11.00		65.00		450.00		893.75		6,187.50		7,081.25

		7.2.8		Janela cega de alumínio anodizado natural - abrir /correr/max-ar		m²		22.00		50.00		295.00		1,375.00		8,112.50		9,487.50

		7.2.9		Janela veneziana de alumínio anodizado natural  - abrir /correr/max-ar		m²		11.00		50.00		300.00		687.50		4,125.00		4,812.50

		7.2.10		Janela caixilho de alumínio anodizado natural  - abrir /correr/max-ar		m²		30.00		50.00		250.00		1,875.00		9,375.00		11,250.00

		7.2.11		Janela cega de ferro  - abrir /correr/max-ar		m²		5.00		50.00		200.00		312.50		1,250.00		1,562.50

		7.2.12		Janela veneziana de ferro  - abrir /correr/max-ar		m²		5.00		50.00		320.00		312.50		2,000.00		2,312.50

		7.2.13		Janela caixilho de ferro  - abrir /correr/max-ar		m²		5.00		50.00		180.00		312.50		1,125.00		1,437.50

		7.2.14		Caixilhos de aluminínio-padrão existente no local		m²		15.00		50.00		250.00		937.50		4,687.50		5,625.00

		7.2.15		Caiixilhos de ferro-padrão existente no local		m²		12.00		50.00		180.00		750.00		2,700.00		3,450.00

		7.3		MADEIRA

		7.3.1		Porta de madeira ( dimensões 0,60 / 0,70 / 0,80 m x 2,10 m) ferragens de fixação/acabamento, exceto fechaduras		un		40.00		65.00		500.00		3,250.00		25,000.00		28,250.00

		7.3.2		Porta de madeira ( dimensões 0,90 m x 2,10 m)  ferragens de fixação/acabamento, exceto fechaduras		un		20.00		65.00		600.00		1,625.00		15,000.00		16,625.00

		7.3.3		Portal e guarnições para vão sem porta		m		20.00		20.00		100.00		500.00		2,500.00		3,000.00

		7.3.4		Porta de madeira de abrir interna semi-oca revest.para pintura, protetor em chapa metálica de aço inox escovado 40x90cm na base, em ambos os lados, e barra de alavanca em aço inox escovado lado interno - PCD  ferragens de fixação/acabamento, exceto fechaduras		un		16.00		65.00		1,000.00		1,300.00		20,000.00		21,300.00

		7.3.5		Janela cega de madeira  - abrir /correr/max-ar		m²		4.00		30.00		700.00		150.00		3,500.00		3,650.00

		7.3.6		Janela veneziana de madeira - abrir /correr/max-ar		m²		1.50		30.00		380.00		56.25		712.50		768.75

		7.3.7		Janela caixilho de madeira  - abrir /correr/max-ar		m²		1.00		30.00		250.00		37.50		312.50		350.00

		8		VIDROS

		8.1		Fornecimento e instalação de vidro temperado ( 10 mm ) inclusive ferragens de fixação cromadas Dorma		m²		80.00		12.50		210.00		1,250.00		21,000.00		22,250.00

		8.2		Fornecimento e instalação de vidro temperado ( 10 mm ) inclusive ferragens de fixação com perfis de alumínio tipo baguetes		m²		120.00		12.50		210.00		1,875.00		31,500.00		33,375.00

		8.3		Fornecimento e instalação de vidro laminado ( 8 mm )		m²		480.00		12.50		220.00		7,500.00		132,000.00		139,500.00

		8.4		Fornecimento e instalação de vidro laminado ( 6 mm )		m²		5.00		12.50		180.00		78.13		1,125.00		1,203.13

		8.5		Fornecimento e instalação de vidro liso ( 4 mm )		m²		10.00		10.00		80.00		125.00		1,000.00		1,125.00

		8.6		Fornecimento e instalação de vidro fantasia (4 mm)		m²		12.00		10.00		80.00		150.00		1,200.00		1,350.00

		8.7		Fornecimento e instalação de porta de vidro temperado 10 mm ou laminado 8 mm ( 0,90 x 2,10 m/2,20m )  inclusive ferragens de fixação cromadas Dorma		un		11.00		100.00		495.00		1,375.00		6,806.25		8,181.25

		8.8		Fornecimento e instalação de porta 02 folhas de vidro temperado 10 mm ou laminado 8 mm ( 2x 0,70 x 2,10 m/2,20m )  inclusive ferragens de fixação cromadas Dorma		cj		11.00		100.00		990.00		1,375.00		13,612.50		14,987.50

		9		CAIXILHOS

		9.1		Fechamento vertical em alumínio anodizado natural fixo e móvel, incl. estrutura de sustentação na estrutura do prédio e/ou estrutura metálica complementar		m²		480.00		27.50		275.00		16,500.00		165,000.00		181,500.00

		9.2		Fechamento horizontal com estrutura de sustentação de ferro metalon e requadro de alumínio anodizado natural (sobre o autoatendimento )para vidro 6mm		m²		22.00		27.50		250.00		756.25		6,875.00		7,631.25

		9.3		Biombo frente de caixa-Esquadrias de alumínio anodizado natural, incl. estrutura de sustentação na estrutura do prédio, vidro temperado 10mm e película de segurança duplo  refletiva SV ref.: RN07GSRPS, LLumar, ou equivalente (considerada área de vidro), incl. fixação na estrutura da edificação		m²		65.00		80.00		550.00		6,500.00		44,687.50		51,187.50

		10		SERRALHERIA

		10.1		Fechamento com chapa expandida tipo fixa, abrir  ou correr		m²		170.00		25.00		210.00		5,312.50		44,625.00		49,937.50

		10.2		Fechamento com tela otis tipo fixa, abrir  ou correr		m²		250.00		25.00		100.00		7,812.50		31,250.00		39,062.50

		10.3		Grade  barras redondas Ø 7/8" , fixa ou abrir		m²		220.00		25.00		180.00		6,875.00		49,500.00		56,375.00

		10.4		Guarda-corpo e corrimãos duplo de aço inox inclusive fechamento em vidro laminado 8 mm		m		170.00		50.00		110.00		10,625.00		23,375.00		34,000.00

		10.5		Guarda-corpo de aço inox  inclusive fechamento em vidro laminado 8 mm		m		90.00		25.00		750.00		2,812.50		84,375.00		87,187.50

		10.6		Corrimão duplo de aço inox fixado na parede		m		60.00		25.00		225.00		1,875.00		16,875.00		18,750.00

		10.7		Corrimão duplo de aço inox fixado em pedestal		m		35.00		25.00		450.00		1,093.75		19,687.50		20,781.25

		10.8		Corrimão duplo (em dois lados) de aço inox fixado de pedestal		m		38.00		25.00		780.00		1,187.50		37,050.00		38,237.50

		10.9		Fornecimento e instalação de novo subpórtico (goleira), incl. pintura automotiva azul padrão Caixa, furações para botoeira		cj		10.00		500.00		5,250.00		6,250.00		65,625.00		71,875.00

		10.10		Fornecimento e instalação de novo pórtico 24 horas (tipo coluna), incl. pintura automotiva azul padrão Caixa, furações para botoeira		cj		7.00		500.00		1,500.00		4,375.00		13,125.00		17,500.00

		11		FERRAGENS

		11.1		Fornecimento e instalação de fechadura tipo tetra sem maçaneta, exceto dobradiças		cj		10.00		28.00		90.00		350.00		1,125.00		1,475.00

		11.2		Fornecimento e instalação de fechadura tipo tetra com maçaneta, exceto dobradiças		cj		10.00		28.00		160.00		350.00		2,000.00		2,350.00

		11.3		Fornecimento e instalação de fechadura interna com acabamento cromado, maçaneta tipo alavança exceto dobradiças		cj		98.00		28.00		110.00		3,430.00		13,475.00		16,905.00

		11.4		Fornecimento e instalação de fechadura tipo livre-ocupado, exceto dobradiças		cj		25.00		33.00		44.00		1,031.25		1,375.00		2,406.25

		11.5		Kit completo Fechadura ref. Automatiza F200 (inclui botoeiras adaptada ao padrão caixa, fonte alimentação, eletroímã 200Kgf c/ sensor, kit de suporte para fixação, placa ATM, com todos os timers e acessórios) - PARA SUBPÓRTICO		un		10.00		110.00		3,850.00		1,375.00		48,125.00		49,500.00

		11.6		Fornecimento e instalação  de fechadura central com chave, inferior com chave, superior com trava, acabamento cromado para porta de vidro com 2 folhas, incluindo demais acessórios e todos os arremates necessários		cj		12.00		28.00		550.00		420.00		8,250.00		8,670.00

		11.7		Fornecimento e instalação  de fechadura central com chave, inferior com chave, superior com trava, acabamento cromado para porta de vidro com 1 folha, incluindo demais acessórios e todos os arremates necessários		cj		11.00		28.00		165.00		385.00		2,268.75		2,653.75

		11.8		Fornecimento e instalação  de ferragem, acabamento cromado para portas e painéis de vidro de correr, incluindo demais  fixações e todos os arremates necessários		cj		4.00		28.00		440.00		140.00		2,200.00		2,340.00

		11.9		Puxador de alumínio quadrado para porta de vidro padrão Caixa		pr		30.00		25.00		450.00		937.50		16,875.00		17,812.50

		11.10		Puxador/maçaneta de porta outro padrão		cj		10.00		16.50		30.00		206.25		375.00		581.25

		11.11		Mola aérea para portas com controle de acesso		cj		40.00		15.00		150.00		750.00		7,500.00		8,250.00

		11.12		Mola Dorma BTS 75 R - potência 5 (com travamento a 90º)		cj		20.00		30.00		630.00		750.00		15,750.00		16,500.00

		11.13		Mola Dorma BTS 75 R - potência 5 (sem travamento a 90º)		cj		10.00		30.00		650.00		375.00		8,125.00		8,500.00

		11.14		Barra de porta para PCD, marca Mahler, Deca ou similar		un		15.00		15.00		100.00		281.25		1,875.00		2,156.25

		11.15		Chapa de inox escovado para porta de sanitário de PCD		pr		15.00		50.00		150.00		937.50		2,812.50		3,750.00

		12		COBERTURA, IMPERMEABILIZAÇÃO E ISOLAMENTO

		12.1		Revisão e restauração geral de cobertura existente, inclusive telhas, calhas, algerozes, capeamentos, rufos, etc,		m²		170.00		25.00		10.00		5,312.50		2,125.00		7,437.50

		12.2		Cobertura completa (estrutura de madeira, telhas fibrocimento 6mm)		m²		35.00		10.00		44.00		437.50		1,925.00		2,362.50

		12.3		Calha, capeamento, rufo, algeroz chapa 24, corte conforme local		m		40.00		6.00		70.00		300.00		3,500.00		3,800.00

		12.4		Fornecimento e aplicação de impermeabilização a base de manta asfáltica (inclusive regularização, primer, manta, proteção mecânica)		m²		105.00		25.00		80.00		3,281.25		10,500.00		13,781.25

		12.5		Fornecimento e aplicação de impermeabilização a base de manta asfáltica (inclusive regularização, primer, manta aluminizada)		m²		30.00		10.00		40.00		375.00		1,500.00		1,875.00

		12.6		Fornecimento e aplicação de impermeabilização de ralos		pç		20.00		2.00		5.00		50.00		125.00		175.00

		12.7		Pintura vedaprem branca em telhados/lajes/marquises, etc, inclusive preparação/lavagem		m²		80.00		3.00		6.00		300.00		600.00		900.00

		12.8		Isolamento acústico com Sonex Skin ou similar		m²		45.00		17.00		120.00		956.25		6,750.00		7,706.25

		12.9		Siliconamento de janelas inclusive preparação/lavagem		m		650.00		3.00		0.75		2,437.50		609.38		3,046.88

		13		REVESTIMENTO DE FORROS

		13.1		Lixamento de forro e limpeza		m²		40.00		2.00		2.00		100.00		100.00		200.00

		13.2		Chapisco em forro de laje		m²		60.00		3.85		1.40		288.75		105.00		393.75

		13.3		Reboco em forro de laje		m²		60.00		7.70		0.65		577.50		48.75		626.25

		13.4		Fornecimento e montagem de forro de fibra mineral, incluindo perfis, dispositivos de fixação e demais elementos do sistema		m²		2,200.00		15.00		47.00		41,250.00		129,250.00		170,500.00

		13.5		Fornecimento e montagem de forro e testeiras/cortineiro de gesso acartonado, incluindo perfis, dispositivos de fixação e demais elementos do sistema (incluso rodaforros)		m²		120.00		11.00		35.00		1,650.00		5,250.00		6,900.00

		13.6		Fornecimento e montagem de forro/teto e testeiras de gesso acartonado (duas faces), incluindo perfis, dispositivos de fixação e demais elementos do sistema (incluso rodaforros)		m²		45.00		22.00		70.00		1,237.50		3,937.50		5,175.00

		13.7		Fornecimento e montagem de forro de gesso em placa, incluindo dispositivos de fixação e demais elementos do sistema(incluso rodaforros)		m²		40.00		10.00		30.00		500.00		1,500.00		2,000.00

		13.8		Fornecimento e montagem de forro de PVC tipo régua, incluindo perfis, dispositivos de fixação e demais elementos do sistema(incluso rodaforro)		m²		10.00		10.00		28.00		125.00		350.00		475.00

		13.9		Fornecimento e montagem de forro metálico, incluindo perfis, dispositivos de fixação e demais elementos do sistema		m²		10.00		10.00		200.00		125.00		2,500.00		2,625.00

		13.10		Alçapões em forro de gesso, incl. abertura do forro		m2		20.00		19.00		60.00		475.00		1,500.00		1,975.00

		13.11		Recomposição de placas minerais em forros existentes		m2		70.00		3.00		35.00		262.50		3,062.50		3,325.00

		13.12		Roda forros e acabametos em forros existentes		m		70.00		5.00		3.00		437.50		262.50		700.00

		14		REVESTIMENTO DE PISOS

		14.1		Lixamento de piso e limpeza		m²		10.00		2.00		2.00		25.00		25.00		50.00

		14.2		Aplicação de produto com afunção anti-deslizante e protetora em piso		m²		20.00		10.00		40.00		250.00		1,000.00		1,250.00

		14.3		Contrapiso de concreto magro e=5cm		m²		400.00		8.00		10.00		4,000.00		5,000.00		9,000.00

		14.4		Regularização de piso (argamassa 1:3) e=2,5cm		m²		2,200.00		4.10		5.20		11,275.00		14,300.00		25,575.00

		14.5		Fornecimento e instalação de revestimento de piso cimentado queimado liso		m²		10.00		12.00		21.00		150.00		262.50		412.50

		14.6		Fornecimento e instalação de piso granito cinza andorinha polido 2cm		m²		42.00		22.00		143.00		1,155.00		7,507.50		8,662.50

		14.7		Fornecimento e instalação de pavimentação interna em basalto regular polido 40x40cm  2 cm		m²		20.00		15.00		70.00		375.00		1,750.00		2,125.00

		14.8		Fornecimento e instalação de pavimentação externa em basalto regular serrado 40x40cm		m²		120.00		15.00		70.00		2,250.00		10,500.00		12,750.00

		14.9		Fornecimento e instalação de pavimentação externa em pedra natural		m²		30.00		15.00		70.00		562.50		2,625.00		3,187.50

		14.10		Meio-fios em concreto		m		10.00		7.00		12.00		87.50		150.00		237.50

		14.11		Fornecimento e instalação de piso elevado e degrau		m²		120.00		48.40		308.00		7,260.00		46,200.00		53,460.00

		14.12		Fornecimento e instalação de piso tátil poliéster - alerta e / ou       direcional - de sobrepor para área interna		m²		60.00		22.00		110.00		1,650.00		8,250.00		9,900.00

		14.13		Fornecimento e instalação de piso tátil concreto - área externa		m²		40.00		22.00		55.00		1,100.00		2,750.00		3,850.00

		14.14		Fornecimento e instalação de revestimento de piso cerâmico 45x45cm PEI5		m²		2,200.00		20.00		36.00		55,000.00		99,000.00		154,000.00

		14.15		Carpete em placa ou rolo		m²		16.00		15.00		65.00		300.00		1,300.00		1,600.00

		14.16		Piso Vinílico em placa ou rolo		m²		30.00		15.00		100.00		562.50		3,750.00		4,312.50

		14.17		Fornecimento e instalação de rodapé cerâmico		m		420.00		11.00		16.50		5,775.00		8,662.50		14,437.50

		14.18		Fornecimento e instalação de rodapé em madeira		m		70.00		10.00		27.50		875.00		2,406.25		3,281.25

		14.19		Fornecimento e instalação de rodapé em pedra natural		m		20.00		10.00		27.50		250.00		687.50		937.50

		14.20		Fornecimento e instalação de rodapé em granito cinza andorinha polido		m		90.00		10.00		27.50		1,125.00		3,093.75		4,218.75

		14.21		Fornecimento e instalação de soleiras, espelhos e degraus em pedra natural		m²		10.00		22.00		143.00		275.00		1,787.50		2,062.50

		14.22		Fornecimento e instalação de soleiras, espelhos e degraus em granito cinza andorinha polido, inclusive ranhuras anti-derrapantes		m²		10.00		22.00		143.00		275.00		1,787.50		2,062.50

		14.23		Fornecimento e instalação de soleiras, espelhos e degraus em granito cinza andorinha flameado		m²		16.00		22.00		143.00		440.00		2,860.00		3,300.00

		14.24		Fornecimento e instalação de soleiras, espelhos e degraus em basalto polido 2cm		m²		18.00		22.00		143.00		495.00		3,217.50		3,712.50

		15		REVESTIMENTO DE PAREDES

		15.1		Lixamento de parede e limpeza		m²		10.00		2.00		1.50		25.00		18.75		43.75

		15.2		Chapisco em paredes - panos e requadros		m²		60.00		3.85		1.40		288.75		105.00		393.75

		15.3		Reboco em paredes - panos e requadros		m²		60.00		7.70		0.65		577.50		48.75		626.25

		15.4		Fornecimento e aplicação de revestimento cerâmico		m²		740.00		16.50		38.50		15,262.50		35,612.50		50,875.00

		15.5		Fornecimento e aplicação de revestimento em pastilha cerâmica		m²		28.00		22.00		110.00		770.00		3,850.00		4,620.00

		15.6		Peitoril de granito cinza andorinha polido		m²		15.00		11.00		242.00		206.25		4,537.50		4,743.75

		16		PINTURA

		16.1		Massa acrílica		m²		2,600.00		7.27		6.17		23,627.50		20,052.50		43,680.00

		16.2		Selador acrílico		m²		2,600.00		3.76		0.87		12,220.00		2,827.50		15,047.50

		16.3		Pintura látex PVA		m²		1,400.00		6.67		1.98		11,672.50		3,465.00		15,137.50

		16.4		Pintura acrílica acetinada		m²		4,200.00		6.67		6.17		35,017.50		32,392.50		67,410.00

		16.5		Pintura acrílica acetinada - recomposições de pintura em alvenarias		m²		300.00		3.37		3.82		1,263.75		1,432.50		2,696.25

		16.6		Pintura Esmalte sobre madeira, incl. fundo nivelador		m²		220.00		10.23		11.58		2,813.25		3,184.50		5,997.75

		16.7		Pintura Esmalte sobre metal,  incl. fundo antioxidante		m²		360.00		12.05		11.58		5,422.50		5,211.00		10,633.50

		16.8		Pintura epóxi sobre superfície metálica ref. Epoxi Suvinil ou similar		m²		12.00		20.00		18.00		300.00		270.00		570.00

		16.9		Pintura Automotiva sobre metal		m²		15.00		11.00		16.50		206.25		309.38		515.63

		16.10		Pintura em verniz, incluindo preparação das superfícies		m²		16.00		11.00		12.10		220.00		242.00		462.00

		16.11		Fornecimento e aplicação de textura / graffiato em paredes		m²		8.00		16.50		16.50		165.00		165.00		330.00

		16.12		Pintura anti-pichação		m²		44.00		11.00		24.20		605.00		1,331.00		1,936.00

		16.13		Pintura em faixas acrílica com microesferas refletivas		m²		8.00		25.00		27.86		250.00		278.60		528.60

		16.14		Pintura de Pictograma de estacionamento para PCD		m²		8.00		25.00		21.00		250.00		210.00		460.00

		17		INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

		17.1		Lavatório comum, louça branca marca Deca, ref. L1+C10 ou similar		un		20.00		33.00		350.00		825.00		8,750.00		9,575.00

		17.2		Lavatório para PCD, louça branca marca Deca linha Vougue Plus Confort, ref. L510+C510 ou similar		un		10.00		33.00		350.00		412.50		4,375.00		4,787.50

		17.3		Bacia de louça linha Vougue Plus Confort Ref. DECA ou similar - linha Conforto P51, cor branca		un		10.00		33.00		450.00		412.50		5,625.00		6,037.50

		17.4		Bacia de louça com caixa acoplada de 6 litros de louça marca ref. Deca, linha Nuova cod. CP130 ou similar		un		20.00		33.00		1,000.00		825.00		25,000.00		25,825.00

		17.5		Assento sanitário alto, Ref. DECA - Linha Conforto AP52 ou similar		un		10.00		11.00		495.00		137.50		6,187.50		6,325.00

		17.6		Assento sanitário comum compatível com a bacia sanitária		un		20.00		11.00		100.00		275.00		2,500.00		2,775.00

		17.7		Válvula de descarga		un		20.00		66.00		275.00		1,650.00		6,875.00		8,525.00

		17.8		Caixa descarga Montana 9000 ou similar		un		10.00		27.50		330.00		343.75		4,125.00		4,468.75

		17.9		Acabamento para  válvula de descarga Benefit ou similar		un		10.00		33.00		440.00		412.50		5,500.00		5,912.50

		17.10		Tanque de louça branca 40Litros		un		10.00		27.50		250.00		343.75		3,125.00		3,468.75

		17.11		Mictório com sifão integrado e vávula 2570C, Ref. DECA. M712 ou similar;		un		10.00		27.50		480.00		343.75		6,000.00		6,343.75

		17.12		Torneira de serviço		un		20.00		27.50		60.00		687.50		1,500.00		2,187.50

		17.13		Torneira de copa bica alta, móvel e longa abamento cromado Deca ou similar		un		10.00		27.50		250.00		343.75		3,125.00		3,468.75

		17.14		Torneira Docol linha Pressmatic Benefit ou similar		un		10.00		27.50		390.00		343.75		4,875.00		5,218.75

		17.15		Torneira Docol linha Pressmatic  ou similar		un		20.00		27.50		380.00		687.50		9,500.00		10,187.50

		17.16		Dispenser de plástico ABS na cor branca para toalha de papel interfolhada (larg. 25 cm/prof. 8,50cm/alt. 35cm) Ref. Kimberley-Clark - linha Lalekla ref. 30180225, Ref. Columbus PT- 1000 ou equivalente.		un		30.00		15.00		60.00		562.50		2,250.00		2,812.50

		17.17		Dispenser para papel higiênico em plástico ABS na cor branca com visor de nível de reabastecimento (larg. 26,50cm/prof. 13cm/alt. 27 cm) Ref. Kimberley-Clark - linha Lalekla 30175768, Ref. Columbus PH-3000 ou equivalente		un		30.00		15.00		80.00		562.50		3,000.00		3,562.50

		17.18		Saboneteira spray de plástico ABS na cor branca (larg. 13,50cm/prof. 14cm/alt. 37cm) Ref. Kimberley-Clark – linha Lalekla 30152702, Ref. Columbus SG-4000 ou equivalente.		un		30.00		15.00		70.00		562.50		2,625.00		3,187.50

		17.19		Cabide metálico tipo gancho acabamento cromado Ref. DECA - linha Izy 2060C37, Docol – linha Docol Luxo Single 00158206 ou equivalente		un		30.00		15.00		70.00		562.50		2,625.00		3,187.50

		17.20		Ducha higiênica acabamento cromado, Docol  linha Loggica , cod00525306 com gatilho e registro		un		30.00		30.00		200.00		1,125.00		7,500.00		8,625.00

		17.21		Barra de apoio para PCD, marca Mahler, Deca ou similar (três barras)		cj		10.00		30.00		800.00		375.00		10,000.00		10,375.00

		17.22		Porta-objetos com prateleira em vidro comum 10mm (9,5cmx50cm) e apoio metálico cromado Ref. DECA - linha Izy 2030C37 ou equivalente		un		30.00		30.00		220.00		1,125.00		8,250.00		9,375.00

		17.23		Espelhos		m²		13.50		30.00		350.00		506.25		5,906.25		6,412.50

		17.24		Sifão cromado		cj		30.00		30.00		165.00		1,125.00		6,187.50		7,312.50

		17.25		Tubo de ligação cromado marca Deca ou similar e espude		cj		30.00		30.00		100.00		1,125.00		3,750.00		4,875.00

		17.26		Ponto de entrada de água fria, incl tubulações, conexões, acessórios e etc (trecho : registro do barrilete até o ponto de utilização)		pto		32.00		165.00		220.00		6,600.00		8,800.00		15,400.00

		17.27		Reservatórios completos e instalados, incl barrilete e registros (trecho : entrada de água até o registro do barrilete)		cj		10.00		165.00		440.00		2,062.50		5,500.00		7,562.50

		17.28		Ponto de saída de esgoto/caixa de gordura, incl tubulações, conexões, acessórios e etc (trecho : ponto de utilização até a caixa de inspeção ou coletor público)		pto		21.00		165.00		220.00		4,331.25		5,775.00		10,106.25

		17.29		Registro gaveta para água fria ( por sanitário, copa e DML)		pto		10.00		165.00		275.00		2,062.50		3,437.50		5,500.00

		17.30		Caixa de inspeção completa(escavação, reaterro, alvenarias revestidas, lastro, caimentos e tampa)		pto		10.00		165.00		330.00		2,062.50		4,125.00		6,187.50

		17.31		Fossa séptica,completa instalada, inclusive transporte.(trecho : caixa de inspeção até a rede pública)		un		2.00		550.00		1,100.00		1,375.00		2,750.00		4,125.00

		18		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/AUTOMAÇÃO/TELEFONIA/ALARME/CFTV

		18.1		Disjuntores e afins

		18.1.1		Disjuntor monopolar DIN 1x16A / 5kA, Curva C		pç		220.00		2.00		7.90		550.00		2,172.50		2,722.50

		18.1.2		Disjuntor monopolar DIN 1x20A / 5kA, Curva C		pç		234.00		2.00		7.90		585.00		2,310.75		2,895.75

		18.1.3		Disjuntor monopolar DIN 1x25A / 5kA, Curva C		pç		10.00		2.00		7.90		25.00		98.75		123.75

		18.1.4		Disjuntor monopolar DIN 1x32A / 5kA, Curva C		pç		10.00		2.00		7.90		25.00		98.75		123.75

		18.1.5		Disjuntor monopolar DIN 1x40A / 5kA, Curva C		pç		10.00		2.00		7.90		25.00		98.75		123.75

		18.1.6		Disjuntor monopolar DIN 1x50A / 5kA, Curva C		pç		10.00		2.00		7.90		25.00		98.75		123.75

		18.1.7		Mini-disjuntor bipolar DIN 2x16A / 10kA, Curva C		pç		10.00		3.50		56.70		43.75		708.75		752.50

		18.1.8		Mini-disjuntor bipolar DIN 2x20A / 10kA, Curva C		pç		10.00		3.50		56.70		43.75		708.75		752.50

		18.1.9		Mini-disjuntor bipolar DIN 2x25A / 10kA, Curva C		pç		10.00		3.50		56.70		43.75		708.75		752.50

		18.1.10		Mini-disjuntor bipolar DIN 2x32A / 10kA, Curva C		pç		10.00		3.50		56.70		43.75		708.75		752.50

		18.1.11		Mini-disjuntor bipolar DIN 2x40A / 10kA, Curva C		pç		10.00		3.50		56.70		43.75		708.75		752.50

		18.1.12		Mini-disjuntor bipolar DIN 2x50A / 10kA, Curva C		pç		10.00		3.50		56.70		43.75		708.75		752.50

		18.1.13		Mini-disjuntor bipolar DIN 2x63A / 10kA, Curva C		pç		20.00		3.50		56.70		87.50		1,417.50		1,505.00

		18.1.14		Mini-disjuntor tripolar DIN 3x16A / 5kA, Curva C		pç		10.00		10.00		65.20		125.00		815.00		940.00

		18.1.15		Mini-disjuntor tripolar DIN 3x20A / 5kA, Curva C		pç		10.00		10.00		65.20		125.00		815.00		940.00

		18.1.16		Mini-disjuntor tripolar DIN 3x25A / 5kA, Curva C		pç		34.00		10.00		65.20		425.00		2,771.00		3,196.00

		18.1.17		Mini-disjuntor tripolar DIN 3x32A / 5kA, Curva C		pç		10.00		10.00		65.20		125.00		815.00		940.00

		18.1.18		Mini-disjuntor tripolar DIN 3x40A / 5kA, Curva C		pç		10.00		10.00		65.20		125.00		815.00		940.00

		18.1.19		Mini-disjuntor tripolar DIN 3x50A / 5kA, Curva C		pç		10.00		10.00		65.20		125.00		815.00		940.00

		18.1.20		Mini-disjuntor tetrapolar DIN 4x16A / 10kA, Curva C		pç		10.00		10.00		79.80		125.00		997.50		1,122.50

		18.1.21		Mini-disjuntor tetrapolar DIN 4x20A / 10kA, Curva C		pç		10.00		10.00		79.80		125.00		997.50		1,122.50

		18.1.22		Mini-disjuntor tetrapolar DIN 4x25A / 10kA, Curva C		pç		10.00		10.00		79.80		125.00		997.50		1,122.50

		18.1.23		Mini-disjuntor tetrapolar DIN 4x32A / 10kA, Curva C		pç		10.00		10.00		79.80		125.00		997.50		1,122.50

		18.1.24		Mini-disjuntor tetrapolar DIN 4x40A / 10kA, Curva C		pç		10.00		10.00		79.80		125.00		997.50		1,122.50

		18.1.25		Mini-disjuntor tetrapolar DIN 4x50A / 10kA, Curva C		pç		10.00		10.00		79.80		125.00		997.50		1,122.50

		18.1.26		Disjuntor tripolar em caixa moldada 3x250A / 25kA		pç		5.00		40.00		250.00		250.00		1,562.50		1,812.50

		18.1.27		Disjuntor tripolar em caixa moldada 3x225A / 25kA		pç		5.00		40.00		250.00		250.00		1,562.50		1,812.50

		18.1.28		Disjuntor tripolar em caixa moldada 3x200A / 25kA		pç		6.00		40.00		250.00		300.00		1,875.00		2,175.00

		18.1.29		Disjuntor tripolar em caixa moldada 3x175A / 25kA		pç		6.00		40.00		250.00		300.00		1,875.00		2,175.00

		18.1.30		Disjuntor tripolar em caixa moldada 3x150A / 25kA		pç		4.00		40.00		250.00		200.00		1,250.00		1,450.00

		18.1.31		Disjuntor tripolar em caixa moldada 3x125A / 25kA		pç		5.00		30.00		185.00		187.50		1,156.25		1,343.75

		18.1.32		Disjuntor tripolar em caixa moldada 3x100A / 25kA		pç		5.00		30.00		185.00		187.50		1,156.25		1,343.75

		18.1.33		Disjuntor tripolar em caixa moldada 3x80A / 25kA		pç		16.00		30.00		185.00		600.00		3,700.00		4,300.00

		18.1.34		Disjuntor tripolar em caixa moldada 3x63A / 25kA		pç		16.00		30.00		185.00		600.00		3,700.00		4,300.00

		18.1.35		Disjuntor tripolar em caixa moldada 3x50A / 25kA		pç		16.00		30.00		185.00		600.00		3,700.00		4,300.00

		18.1.36		Disjuntor tripolar em caixa moldada 3x32A / 25kA		pç		14.00		30.00		185.00		525.00		3,237.50		3,762.50

		18.1.37		Disjuntor tripolar em caixa moldada 3x25A / 25kA		pç		4.00		30.00		185.00		150.00		925.00		1,075.00

		18.1.38		Disjuntor tripolar em caixa moldada 3x125A / 10kA		pç		5.00		30.00		185.00		187.50		1,156.25		1,343.75

		18.1.39		Disjuntor tripolar em caixa moldada 3x100A / 10kA		pç		5.00		30.00		185.00		187.50		1,156.25		1,343.75

		18.1.40		Disjuntor tripolar em caixa moldada 3x80A / 10kA		pç		10.00		30.00		129.30		375.00		1,616.25		1,991.25

		18.1.41		Disjuntor tripolar em caixa moldada 3x63A / 10kA		pç		10.00		30.00		129.30		375.00		1,616.25		1,991.25

		18.1.42		Disjuntor tripolar em caixa moldada 3x50A / 10kA		pç		10.00		30.00		129.30		375.00		1,616.25		1,991.25

		18.1.43		Disjuntor tripolar em caixa moldada 3x40A / 10kA		pç		10.00		30.00		129.30		375.00		1,616.25		1,991.25

		18.1.44		Disjuntor tripolar em caixa moldada 3x32A / 10kA		pç		10.00		30.00		129.30		375.00		1,616.25		1,991.25

		18.1.45		Disjuntor tripolar em caixa moldada 3x20A / 10kA		pç		10.00		30.00		129.30		375.00		1,616.25		1,991.25

		18.1.46		Disjuntor tripolar em caixa moldada 3x16A / 10kA		pç		10.00		30.00		129.30		375.00		1,616.25		1,991.25

		18.1.47		Disjuntor monopolar 1x63A / 10kA		pç		10.00		15.00		80.00		187.50		1,000.00		1,187.50

		18.1.48		Disjuntor monopolar 1x50A / 10kA		pç		10.00		15.00		80.00		187.50		1,000.00		1,187.50

		18.1.49		Disjuntor monopolar 1x40A / 10kA		pç		10.00		15.00		80.00		187.50		1,000.00		1,187.50

		18.1.50		Disjuntor monopolar 1x32A / 10kA		pç		10.00		15.00		80.00		187.50		1,000.00		1,187.50

		18.1.51		Disjuntor monopolar 1x25A / 10kA		pç		10.00		15.00		80.00		187.50		1,000.00		1,187.50

		18.1.52		Disjuntor monopolar 1x20A / 10kA		pç		10.00		15.00		80.00		187.50		1,000.00		1,187.50

		18.1.53		Disjuntor monopolar 1x16A / 10kA		pç		10.00		15.00		80.00		187.50		1,000.00		1,187.50

		18.1.54		Interruptor DR 2x25A-30mA		pç		45.00		20.14		145.03		1,132.88		8,157.94		9,290.82

		18.1.55		Interruptor DR 2x40A-30mA		pç		20.00		20.14		185.20		503.50		4,630.00		5,133.50

		18.1.56		Interruptor DR 2x63A-30mA		pç		10.00		20.14		201.05		251.75		2,513.13		2,764.88

		18.1.57		Dispositivo de proteção contra surtos(DPS) 40KA-275V		pç		24.00		6.00		280.00		180.00		8,400.00		8,580.00

		18.1.58		Cartucho para Dispositivo de proteção contra surtos(DPS) 40KA-275V		pç		20.00		6.00		180.00		150.00		4,500.00		4,650.00

		18.1.59		Dispositivo de proteção contra surtos(DPS) 20KA-275V		pç		42.00		4.00		180.00		210.00		9,450.00		9,660.00

		18.1.60		Cartucho para Dispositivo de proteção contra surtos(DPS) 20KA-275V		pç		30.00		4.00		112.00		150.00		4,200.00		4,350.00

		18.1.61		Timer programador horário semanal 2canais		pç		10.00		38.00		380.00		475.00		4,750.00		5,225.00

		18.1.62		Contatora bipolar 20A- acion. 127V		pç		18.00		35.00		265.25		787.50		5,968.13		6,755.63

		18.1.63		Contatora tripolar 32A- acion. 127V		pç		16.00		35.00		282.10		700.00		5,642.00		6,342.00

		18.1.64		Transformador de corrente 200-5A		pç		10.00		24.15		135.45		301.88		1,693.13		1,995.01

		18.1.65		Fusível Dized 4A com base		pç		10.00		6.00		14.50		75.00		181.25		256.25

		18.1.66		Fusível Dized 5A com base		pç		10.00		6.00		14.50		75.00		181.25		256.25

		18.1.67		Chave reversora manual U4 para 100A, posições 0, 1 e 2		pç		10.00		60.00		289.00		750.00		3,612.50		4,362.50

		18.1.68		Chave reversora manual U3 para 63A, posições 0, 1 e 2		pç		8.00		60.00		259.00		600.00		2,590.00		3,190.00

		18.1.69		Chave reversora manual U2 para 40A, posições 0, 1 e 2		pç		6.00		60.00		212.00		450.00		1,590.00		2,040.00

		18.1.70		Chave comutadora 3 posições para voltimetro		pç		10.00		22.45		78.45		280.63		980.63		1,261.26

		18.1.71		Voltimetro escala 0-400V		pç		10.00		25.30		68.35		316.25		854.38		1,170.63

		18.1.72		Amperímetro escala 0-200A		pç		10.00		25.30		62.15		316.25		776.88		1,093.13

		18.1.73		Bornes de passagem para cabos 2,5 a 10mm2		pç		10.00		3.50		6.50		43.75		81.25		125.00

		18.1.74		Bornes de passagem para cabos 16mm2 em diante		pç		10.00		4.00		32.00		50.00		400.00		450.00

		18.2		Quadros e afins

		18.2.1		Quadro em chapa metálica, de sobrepor, com barramento 400A, espaço para 8 disjuntores em caixa moldada + geral, trilho DIN para equipamentos e instalação de equipamentos no painel		pç		16.00		285.00		890.00		5,700.00		17,800.00		23,500.00

		18.2.2		Quadro em chapa metálica, de sobrepor, com barramento 200A, espaço para 24 mini-disj. monopilares + geral, trilho DIN para equipamentos e instalação de equipamentos no painel		pç		13.00		180.00		620.00		2,925.00		10,075.00		13,000.00

		18.2.3		Quadro em chapa metálica, de embutir com barramento 80A, espaço para 12+12(T) mini-disj. monopolares + geral		pç		10.00		110.00		265.00		1,375.00		3,312.50		4,687.50

		18.2.4		Quadro em chapa metálica, de embutir com barramento 80A, espaço para 12+18(T) mini-disj. monopolares + geral		pç		16.00		120.00		320.00		2,400.00		6,400.00		8,800.00

		18.2.5		Quadro em chapa metálica, de embutir com barramento 80A, espaço para 24+24(T) mini-disj. monopolares + geral		pç		14.00		150.00		390.00		2,625.00		6,825.00		9,450.00

		18.2.6		Quadro em chapa metálica, de sobrepor com barramento 80A, espaço para 12+12(T) mini-disj. monopolares + Geral		pç		10.00		110.00		280.00		1,375.00		3,500.00		4,875.00

		18.2.7		Quadro em chapa metálica, de sobrepor com barramento 80A, espaço para 12+18(T) mini-disj. monopolares + geral		pç		16.00		120.00		335.00		2,400.00		6,700.00		9,100.00

		18.2.8		Quadro em chapa metálica, de sobrepor com barramento 80A, espaço para 24+24(T) mini-disj. monopolares + geral		pç		15.00		150.00		405.00		2,812.50		7,593.75		10,406.25

		18.2.9		Quadro em chapa metálica, de sobrepor com barramento 150A, espaço para 24+24(T) mini-disj. monopolares + geral		pç		16.00		150.00		440.00		3,000.00		8,800.00		11,800.00

		18.2.10		Quadro em chapa metálica, de sobrepor, para instalação de LEDs indicativos e chaves reversoras liga/desliga para controle da iluminação (Quadros Sinótipos)		pç		14.00		110.00		220.00		1,925.00		3,850.00		5,775.00

		18.2.11		Caixa metálica, de sobrepor, 400x400mm, com barramento de cobre único e terminais de compressão para aterramento (BEP)		pç		14.00		180.00		350.00		3,150.00		6,125.00		9,275.00

		18.2.12		Quadro de distrubuição de embutir para disjuntor geral e 24 disjuntores parciais		pç		10.00		74.55		198.99		931.88		2,487.38		3,419.26

		18.2.13		Quadro em chapa metálica, de sobrepor, com barramento trifásico 128A (3/4  x 1/16 pol.), espaço para disj geral +  disjuntores parciais		pç		10.00		220.00		800.00		2,750.00		10,000.00		12,750.00

		18.2.14		Quadro em chapa metálica, de sobrepor, com barramento trifásico 176A (3/4 x 1/8 pol.), espaço para disj geral +  disjuntores parciais		pç		10.00		300.00		1,100.00		3,750.00		13,750.00		17,500.00

		18.2.15		Quadro em chapa metálica, de sobrepor com barramento bifásico 96A (1/2  x 1/16 pol.), espaço geral+ equipamentos em trilho DIN e 12 mini-disj. monopolares no barramento, furação e estampa de espera na porta para instalação de equipamentos.		pç		14.00		120.00		320.00		2,100.00		5,600.00		7,700.00

		18.2.16		Quadro em chapa metálica, de sobrepor, com barramento trifásico 96A (1/2  x 1/16 pol.), espaço para disj geral + 2 trilhos DIN para disjuntores de manobra e instalação de equipamentos (DPS, bornes etc.)		pç		16.00		180.00		650.00		3,600.00		13,000.00		16,600.00

		18.2.17		Quadro em chapa metálica, de sobrepor, com barramento 96A (1/2  x 1/16 pol.), espaço para disj geral + 2 trilhos DIN para disjuntores de manobra e instalação de equipamentos (DPS, bornes, etc.),  e 2 trilhos DIN verticais junto ao barramento para distribuição dos circuitos		pç		15.00		180.00		750.00		3,375.00		14,062.50		17,437.50

		18.2.18		Quadro de distrubuição de embutir multi 24+12T		pç		15.00		111.83		324.21		2,096.81		6,078.94		8,175.75

		18.2.19		Quadro de distrubuição de sobrepor multi 24+24T		pç		14.00		111.83		594.81		1,957.03		10,409.18		12,366.21

		18.2.20		Quadro de distrubuição de embutir multi 30+12T		pç		15.00		111.83		422.31		2,096.81		7,918.31		10,015.12

		18.2.21		Quadro de distrubuição de sobrepor multi 30+24T		pç		11.00		111.83		680.40		1,537.66		9,355.50		10,893.16

		18.2.22		Quadro de distrubuição de embutir multi 36+12T		pç		12.00		111.83		556.20		1,677.45		8,343.00		10,020.45

		18.2.23		Quadro de distrubuição de sobrepor multi 36+24T		pç		8.00		111.83		760.35		1,118.30		7,603.50		8,721.80

		18.2.24		Caixa para meidção indireta 300x400x200		pç		8.00		108.63		465.21		1,086.30		4,652.10		5,738.40

		18.2.25		Caixa para proteção  260x200x90		pç		16.00		64.00		158.00		1,280.00		3,160.00		4,440.00

		18.2.26		Distribuidor geral de telefonia 40x40x14		pç		12.00		40.00		105.00		600.00		1,575.00		2,175.00

		18.2.27		Distribuidor geral de telefonia 60x60x14		pç		24.00		48.00		115.00		1,440.00		3,450.00		4,890.00

		18.2.28		Distribuidor geral de telefonia 80x80x14		pç		10.00		55.00		135.00		687.50		1,687.50		2,375.00

		18.2.29		Reforma geral de painel de medição / entrada de energia		pç		12.00		300.00		600.00		4,500.00		9,000.00		13,500.00

		18.3		Eletrocalhas, eletrodutos e afins

		18.3.1		Eletrocalha metálica lisa com tampa e acessórios 100mmx50mm, bipartida		m		300.00		7.82		33.15		2,932.50		12,431.25		15,363.75

		18.3.2		Eletrocalha metálica lisa com tampa e acessórios 75mmx50mm		m		280.00		2.60		26.86		910.00		9,401.00		10,311.00

		18.3.3		Eletrocalha metálica lisa com tampa e acessórios 50mmx50mm		m		260.00		2.60		20.11		845.00		6,535.75		7,380.75

		18.3.4		Eletrocalha metálica lisa bipartida com tampa e acessórios 150mmx50mm		m		320.00		5.22		38.40		2,088.00		15,360.00		17,448.00

		18.3.5		Eletrocalha metálica com tampa e acessórios 150mmx50mm		m		340.00		7.82		31.43		3,323.50		13,357.75		16,681.25

		18.3.6		Perfilado metálico com acessórios 38mmx38mm		m		330.00		10.44		13.49		4,306.50		5,564.63		9,871.13

		18.3.7		Eletroduto em Ferro Galvanizado eletrolitico linha leve III (Ø3/4")		br		450.00		3.00		14.00		1,687.50		7,875.00		9,562.50

		18.3.8		Eletroduto em Ferro Galvanizado eletrolitico linha leve III (Ø1")		br		440.00		3.00		16.95		1,650.00		9,322.50		10,972.50

		18.3.9		Eletroduto em Ferro Galvanizado eletrolitico linha leve III (Ø1.1/4")		br		60.00		3.50		17.45		262.50		1,308.75		1,571.25

		18.3.10		Eletroduto em Ferro Galvanizado eletrolitico linha leve III (Ø1.1/2")		br		100.00		3.50		19.99		437.50		2,498.75		2,936.25

		18.3.11		Seal-Tube 3/4" metálico e acessórios		m		100.00		8.00		27.00		1,000.00		3,375.00		4,375.00

		18.3.12		Seal-Tube 1" metálico e acessórios		m		60.00		8.00		36.00		600.00		2,700.00		3,300.00

		18.3.13		Eletroduto de PVC rígido 2"		m		50.00		9.31		13.42		581.88		838.75		1,420.63

		18.3.14		Eletroduto de PVC rígido 3"		m		80.00		11.18		18.83		1,118.00		1,883.00		3,001.00

		18.3.15		Eletroduto de PVC rígido 4"		m		20.00		12.55		25.03		313.75		625.75		939.50

		18.3.16		Curvas 90° em ferro galvanizado (Ø 3/4")		pç		400.00		2.00		3.64		1,000.00		1,820.00		2,820.00

		18.3.17		Curvas 90° em ferro galvanizado (Ø1")		pç		150.00		2.00		4.84		375.00		907.50		1,282.50

		18.3.18		Curvas 90° em ferro galvanizado (Ø1.1/4")		pç		40.00		2.00		5.55		100.00		277.50		377.50

		18.3.19		Curvas 90° em ferro galvanizado (Ø1.1/2")		pç		30.00		2.00		6.74		75.00		252.75		327.75

		18.3.20		Luvas de encaixe rápido linha  Leve III (Ø 3/4")		pç		200.00		2.00		1.25		500.00		312.50		812.50

		18.3.21		Luvas de encaixe rápido linha  Leve III (Ø 1")		pç		200.00		2.00		2.15		500.00		537.50		1,037.50

		18.3.22		Luvas de encaixe rápido linha  Leve III (Ø 1.1/4")		pç		60.00		2.00		2.47		150.00		185.25		335.25

		18.3.23		Luvas de encaixe rápido linha  Leve III (Ø 1.1/2")		pç		80.00		2.00		3.02		200.00		302.00		502.00

		18.3.24		Abraçadeiras tipo “D” com cunha para eletroduto (Ø 3/4")		pç		300.00		1.00		0.15		375.00		56.25		431.25

		18.3.25		Abraçadeiras tipo “D” com cunha para eletroduto (Ø1 ")		pç		300.00		1.00		0.18		375.00		67.50		442.50

		18.3.26		Abraçadeiras tipo “D” com cunha para eletroduto (Ø1 .1/2")		pç		80.00		1.00		0.45		100.00		45.00		145.00

		18.3.27		Arrela e Bucha para Conduletes  (Ø1.1/2")		pç		100.00		0.15		2.15		18.75		268.75		287.50

		18.3.28		Tirante Roscado 3/8" e acessórios para fixação 3m		br		150.00		3.30		15.80		618.75		2,962.50		3,581.25

		18.3.29		Condulete Metálico, (Ø3/4")		pç		300.00		0.25		8.54		93.75		3,202.50		3,296.25

		18.3.30		Conduletes Metálico (Ø1")		pç		200.00		4.80		11.45		1,200.00		2,862.50		4,062.50

		18.3.31		Condulete Metálico, (Ø1.1/4")		pç		40.00		13.04		30.60		652.00		1,530.00		2,182.00

		18.3.32		Condulete Metálico, (Ø1.1/2")		pç		50.00		13.04		40.58		815.00		2,536.25		3,351.25

		18.3.33		Caixa metálica 4"x2"		pç		220.00		4.80		11.45		1,320.00		3,148.75		4,468.75

		18.3.34		Caixa Octogonal fundo móvel		pç		20.00		1.50		10.56		37.50		264.00		301.50

		18.3.35		Espelho com furo central		pç		120.00		1.40		3.40		210.00		510.00		720.00

		18.3.36		Canaleta de alumínio 73x25mm com tampa e septos		br		51.00		12.00		130.00		765.00		8,287.50		9,052.50

		18.3.37		Canaleta de Alumínio 73x45mm com tampa e septos		br		30.00		17.10		190.00		641.25		7,125.00		7,766.25

		18.3.38		Adaptador Canaleta 25mm /  3x Eletroduto ø1"		pç		100.00		5.00		12.27		625.00		1,533.75		2,158.75

		18.3.39		Porta equipamentos 3 RJ45 e 2 Tomadas		pç		200.00		5.00		12.27		1,250.00		3,067.50		4,317.50

		18.3.40		Caixa de piso para 2 tomadas RJ45 e 2 tomadas elétricas		pç		70.00		12.11		184.95		1,059.63		16,183.13		17,242.76

		18.3.41		Caixa de passagem metálica 100mmx100mm		pç		120.00		5.60		16.79		840.00		2,518.50		3,358.50

		18.3.42		Arame guia de aço galvanizado com ou sem revestimento em PVC diâmetro 1.65mm		m		1,000.00		0.10		0.35		125.00		437.50		562.50

		18.4		Interruptores e Tomadas

		18.4.1		Tomada 2P+T 15A/250V		pç		400.00		2.60		8.20		1,300.00		4,100.00		5,400.00

		18.4.2		Tomada 2P+T 20A/250V com espelho		pç		400.00		3.20		10.35		1,600.00		5,175.00		6,775.00

		18.4.3		Interrupotor simples com espelho		pç		120.00		4.67		10.24		700.50		1,536.00		2,236.50

		18.4.4		Interrupotor duplo com espelho		pç		80.00		5.01		12.75		501.00		1,275.00		1,776.00

		18.4.5		Interrupotor triplo com espelho		pç		60.00		6.05		14.68		453.75		1,101.00		1,554.75

		18.4.6		Relê fotoelétrico crepuscular		pç		10.00		8.00		45.00		100.00		562.50		662.50

		18.4.7		Interruptor sensor de presença		pç		30.00		25.01		62.30		937.88		2,336.25		3,274.13

		18.4.8		Sensor de presença infravermelho de teto com relé de contato seco		pç		50.00		8.00		31.20		500.00		1,950.00		2,450.00

		18.5		Cabos

		18.5.1		Cabo de cobre, flexível (cl. 5), PVC, 750V - 2,5 mm²		m		16,000.00		0.25		0.87		5,000.00		17,400.00		22,400.00

		18.5.2		Cabo de cobre, flexível (cl. 5), PVC, 750V - 4 mm²		m		4,600.00		0.40		1.73		2,300.00		9,947.50		12,247.50

		18.5.3		Cabo de cobre, flexível (cl. 5), PVC, 750V - 6 mm²		m		1,000.00		0.51		2.64		637.50		3,300.00		3,937.50

		18.5.4		Cabo de cobre, flexível (cl. 5), PVC, 750V - 10 mm²		m		700.00		0.76		4.41		665.00		3,858.75		4,523.75

		18.5.5		Cabo de cobre, flexível (cl. 5), PVC, 750V - 16 mm²		m		800.00		1.35		6.21		1,350.00		6,210.00		7,560.00

		18.5.6		Cabo de cobre, flexível (cl. 5), PVC, 750V - 25 mm²		m		500.00		1.83		9.83		1,143.75		6,143.75		7,287.50

		18.5.7		Cabo de cobre, flexível (cl. 5), PVC, 750V - 35 mm²		m		100.00		2.05		13.01		256.25		1,626.25		1,882.50

		18.5.8		Cabo de cobre,  flexível (cl. 5), PVC, 750V - 50mm²		m		200.00		3.15		17.02		787.50		4,255.00		5,042.50

		18.5.9		Cabo de cobre,  flexível  (cl. 5), PVC, 750V - 70mm²		m		50.00		3.80		24.49		237.50		1,530.63		1,768.13

		18.5.10		Cabo de cobre,  flexível  (cl. 5), PVC, 750V - 95mm²		m		5.00		4.02		34.20		25.13		213.75		238.88

		18.5.11		Cabo de cobre,  flexível  (cl. 5), PVC, 750V - 120mm²		m		4.00		5.12		42.79		25.60		213.95		239.55

		18.5.12		Cabo de cobre,  flexível  (cl. 5), PVC, 750V - 150mm²		m		3.00		5.89		52.83		22.09		198.11		220.20

		18.5.13		Cabo de cobre,  flexível  (cl. 5), PVC, 750V - 185mm²		m		2.00		6.55		66.60		16.38		166.50		182.88

		18.5.14		Cabo de cobre,  flexível  (cl. 5), PVC, 750V - 240mm²		m		2.00		7.81		82.54		19.53		206.35		225.88

		18.5.15		Cabo de cobre, flexível (cl. 5), XLPE, 0,6/1KV - 2,5 mm²		m		3,000.00		0.27		0.95		1,012.50		3,562.50		4,575.00

		18.5.16		Cabo de cobre, flexível (cl. 5), XLPE, 0,6/1KV - 4 mm²		m		500.00		0.44		1.90		275.00		1,187.50		1,462.50

		18.5.17		Cabo de cobre, flexível (cl. 5), XLPE, 0,6/1KV - 6 mm²		m		300.00		0.56		2.90		210.00		1,087.50		1,297.50

		18.5.18		Cabo de cobre, flexível (cl. 5), XLPE, 0,6/1KV - 10 mm²		m		200.00		0.84		4.85		210.00		1,212.50		1,422.50

		18.5.19		Cabo de cobre, flexível (cl. 5), XLPE, 0,6/1KV - 16 mm²		m		100.00		1.49		6.83		186.25		853.75		1,040.00

		18.5.20		Cabo de cobre, flexível (cl. 5), XLPE, 0,6/1KV - 25 mm²		m		50.00		2.01		10.80		125.63		675.00		800.63

		18.5.21		Cabo de cobre, flexível (cl. 5), XLPE, 0,6/1KV - 35 mm²		m		20.00		2.26		14.31		56.50		357.75		414.25

		18.5.22		Cabo de cobre,  flexível (cl. 5), XLPE, 0,6/1KV - 50mm²		m		10.00		3.47		18.70		43.38		233.75		277.13

		18.5.23		Cabo de cobre,  flexível  (cl. 5),XLPE, 0,6/1KV- 70mm²		m		10.00		4.18		26.90		52.25		336.25		388.50

		18.5.24		Cabo de cobre,  flexível  (cl. 5), XLPE, 0,6/1KV- 95mm²		m		10.00		4.42		37.62		55.25		470.25		525.50

		18.5.25		Cabo de cobre,  flexível  (cl. 5), XLPE, 0,6/1KV- 120mm²		m		5.00		5.53		47.01		34.56		293.81		328.37

		18.5.26		Cabo de cobre,  flexível  (cl. 5), XLPE, 0,6/1KV - 150mm²		m		4.00		6.50		58.04		32.50		290.20		322.70

		18.5.27		Cabo de cobre,  flexível  (cl. 5), XLPE, 0,6/1KV - 185mm²		m		3.00		7.16		73.20		26.85		274.50		301.35

		18.5.28		Cabo de cobre,  flexível  (cl. 5), XLPE, 0,6/1KV- 240mm²		m		2.00		8.59		90.79		21.48		226.98		248.46

		18.6		Iluminação

		18.6.1		Luminária de embutir 2x28w com aletas, lâmpadas e reator		pç		600.00		50.32		270.40		37,740.00		202,800.00		240,540.00

		18.6.2		Luminária de sobrepor 2x28w com aletas, lâmpadas e reator		pç		100.00		48.22		270.40		6,027.50		33,800.00		39,827.50

		18.6.3		Luminária de embutir 4x14w com aletas, lâmpadas e reator		pç		20.00		55.50		280.62		1,387.50		7,015.50		8,403.00

		18.6.4		Luminária de embutir 2x14w com aletas, lâmpadas e reator		pç		80.00		32.50		152.10		3,250.00		15,210.00		18,460.00

		18.6.5		Luminária de sobrepor 2x14w com aletas, lâmpadas e reator		pç		40.00		30.15		152.10		1,507.50		7,605.00		9,112.50

		18.6.6		Luminária de embutir 4x16w com aletas, lâmpadas e reator		pç		60.00		55.50		226.30		4,162.50		16,972.50		21,135.00

		18.6.7		Luminária de embutir 2x16w com aletas, lâmpadas e reator		pç		40.00		32.50		124.12		1,625.00		6,206.00		7,831.00

		18.6.8		Luminária de sobrepor 2x16w com aletas, lâmpadas e reator		pç		60.00		30.15		124.12		2,261.25		9,309.00		11,570.25

		18.6.9		Luminária PL de embutir com 2 lâmpadas fluorescentes compactas 2x26w		pç		50.00		18.32		102.20		1,145.00		6,387.50		7,532.50

		18.6.10		Luminária PL de sobrepor com 2 lâmpadas fluorescentes compactas 2x26w		pç		20.00		15.85		102.20		396.25		2,555.00		2,951.25

		18.6.11		Arandela com lâmpada incandescente 60w		pç		20.00		14.91		55.30		372.75		1,382.50		1,755.25

		18.6.12		Chicote para ligação da luminária do ATM (cabo 3x1mm2+plug 2P+T macho)		pç		60.00		3.50		5.00		262.50		375.00		637.50

		18.6.13		Lâmpada fluorescente tubular 18W, 4000K, 1350 lúmens		pç		30.00		0.50		7.17		18.75		268.88		287.63

		18.6.14		Reator Eletrônico Bivolt 2x18W		pç		20.00		4.00		25.60		100.00		640.00		740.00

		18.6.15		Módulo autônomo de iluminação de emergência 2 x 9W-bivolt		pç		40.00		8.00		112.00		400.00		5,600.00		6,000.00

		18.6.16		Módulo autônomo de iluminação de emergência 2 x 9W-bivolt (Saída)		pç		40.00		8.00		125.30		400.00		6,265.00		6,665.00

		18.7		Rack, acessórios e afins

		18.7.1		Rack de piso fechado de 44 U em chapa de aço, 19", 570mm		cj		18.00		220.00		2,122.84		4,950.00		47,763.90		52,713.90

		18.7.2		Rack de piso fechado de 36 U U em chapa de aço, 19", 570mm		cj		16.00		200.00		1,769.51		4,000.00		35,390.20		39,390.20

		18.7.3		Rack de piso fechado de 24U U em chapa de aço, 19", 570mm		cj		6.00		190.00		1,203.92		1,425.00		9,029.40		10,454.40

		18.7.4		Rack de parede fechado de 12 U U em chapa de aço, 19", 570mm		cj		3.00		150.00		812.88		562.50		3,048.30		3,610.80

		18.7.5		Bandeja Fixa Dupla 1U, 500mm		pç		20.00		5.50		66.00		137.50		1,650.00		1,787.50

		18.7.6		Kit de Ventilação com 2 ventiladores para rack 19"		pç		20.00		12.00		242.00		300.00		6,050.00		6,350.00

		18.7.7		Guia de Cabos Horizontal Fechado		pç		80.00		3.80		14.30		380.00		1,430.00		1,810.00

		18.7.8		Guia de Cabos Vertical Fechado		pç		80.00		3.80		19.80		380.00		1,980.00		2,360.00

		18.7.9		Régua 8 Tomadas 2P+T		pç		30.00		4.00		62.35		150.00		2,338.13		2,488.13

		18.7.10		Bornes de passagem para cabos 2,5 a 10mm2		pç		400.00		3.50		6.50		1,750.00		3,250.00		5,000.00

		18.7.11		Kit Porca Gaiola		pç		500.00		0.12		1.14		75.00		712.50		787.50

		18.7.12		Tomada RJ 45  cat. 5e padrão AMP ou Furukawa c/ espelho		pç		400.00		2.50		8.48		1,250.00		4,240.00		5,490.00

		18.7.13		Voice Pannel		pç		10.00		85.00		195.94		1,062.50		2,449.25		3,511.75

		18.7.14		Patch - panel  (painel de ligação), 24 posições, categoria 5, 19” de largura, com tomadas RJ-45, categoria 5e		pç		20.00		100.00		480.00		2,500.00		12,000.00		14,500.00

		18.7.15		Bloco BLI-10 pares		pç		40.00		5.60		1.66		280.00		83.00		363.00

		18.7.16		Bloco cook 10 pares com DPS		pç		30.00		18.64		29.46		699.00		1,104.75		1,803.75

		18.7.17		Conector BNC macho para cabo RG59		pç		150.00		1.40		5.12		262.50		960.00		1,222.50

		18.7.18		Conector SMZ		pç		150.00		2.50		3.85		468.75		721.88		1,190.63

		18.7.19		Patch-panel, 16 posições BNC, 19” de largura		pç		10.00		100.00		480.00		1,250.00		6,000.00		7,250.00

		18.8		Cabos comunicação

		18.8.1		Cabo UTP - Cat5e		m		18,000.00		0.30		1.00		6,750.00		22,500.00		29,250.00

		18.8.2		Cabo CCI 50-2		m		800.00		0.20		0.57		200.00		570.00		770.00

		18.8.3		Cabo CCI 50-6		m		100.00		0.30		1.47		37.50		183.75		221.25

		18.8.4		Cabo CCI-10P		m		120.00		2.23		3.13		334.50		469.50		804.00

		18.8.5		Cabo CCI-30P		m		150.00		2.60		7.24		487.50		1,357.50		1,845.00

		18.8.6		Adapter-cable azul , 3m, com cover  categoria 5e		pç		400.00		2.00		10.45		1,000.00		5,225.00		6,225.00

		18.8.7		Patch-Cord amarelo , 1,5m, sem cover  categoria 5e		pç		400.00		2.00		8.80		1,000.00		4,400.00		5,400.00

		18.8.8		Patch-Cord verde , 1,5m, sem cover  categoria 5e,		pç		400.00		2.00		8.80		1,000.00		4,400.00		5,400.00

		18.8.9		Patch-cable azul , 1,5m UTP 4 pares, sem cover, RJ-45  categoria 5e		pç		400.00		2.00		8.80		1,000.00		4,400.00		5,400.00

		18.8.10		Patch-Cord cinza , 2,5m, sem cover  categoria 5e		pç		400.00		2.00		10.20		1,000.00		5,100.00		6,100.00

		18.8.11		Cabo manga 4 vias 26AWG		m		200.00		0.30		1.10		75.00		275.00		350.00

		18.8.12		Cabo de cobre, flexível (cl. 5), PVC, bifilar polarizado - 2x2,5 mm² Alimentação DC		m		5,000.00		0.30		1.25		1,875.00		7,812.50		9,687.50

		18.8.13		Cabo RG59, malha de cobre 95%		m		5,000.00		0.20		1.95		1,250.00		12,187.50		13,437.50

		18.8.14		Patch-cable branco , 1,5m RG59, sem cover , BNC		pç		200.00		2.00		12.55		500.00		3,137.50		3,637.50

		18.9		Equipamentos e acessórios diversos

		18.9.1		Botão Iluminado, com retenção, LED Vermelho, 127Vca, ø22mm		pç		10.00		5.00		45.20		62.50		565.00		627.50

		18.9.2		Fonte Retificadora Dual, entrada 220VCA, saída 12VCC 8A		pç		10.00		55.00		895.00		687.50		11,187.50		11,875.00

		18.9.3		Elemento de paralelismo de fontes CC, diodos		pç		10.00		55.00		550.00		687.50		6,875.00		7,562.50

		18.9.4		Botão Iluminado, com retenção, LED Vermelho, 12Vcc, ø22mm		pç		20.00		5.00		45.20		125.00		1,130.00		1,255.00

		18.9.5		Sinaleiro Luminoso, LED Vermelho, 12Vcc, ø22mm		pç		20.00		5.00		18.50		125.00		462.50		587.50

		18.9.6		Sinaleiro Luminoso, LED Verde, 12Vcc, ø22mm		pç		10.00		5.00		18.50		62.50		231.25		293.75

		18.9.7		Sinaleiro Luminoso, LED Amarelo, 12Vcc, ø22mm		pç		10.00		5.00		18.50		62.50		231.25		293.75

		18.9.8		Elemento de paralelismo de fontes CC, diodos		pç		10.00		55.00		550.00		687.50		6,875.00		7,562.50

		18.9.9		Bornes de passagem para cabos 2,5 a 10mm2		pç		160.00		3.50		6.50		700.00		1,300.00		2,000.00

		18.9.10		Timer programador horário semanal 1 canal		pç		10.00		38.00		345.00		475.00		4,312.50		4,787.50

		18.9.11		Espiral-tube de acabamento em todas fiações de mesas e rack		m		250.00		0.70		4.10		218.75		1,281.25		1,500.00

		18.9.12		Adaptador para tomada universal 2P+T para padrão novo(NBR14136)		pç		60.00		- 0		8.00		- 0		600.00		600.00

		18.10		Controle de acesso

		18.10.1		Fechadura eletromagnética 150 Kgs, incl. suporte		pç		40.00		300.00		320.00		15,000.00		16,000.00		31,000.00

		18.10.2		Suporte de fixação da fechadura		pç		40.00		25.00		350.00		1,250.00		17,500.00		18,750.00

		18.10.3		Teclado de acesso		pç		40.00		120.00		330.00		6,000.00		16,500.00		22,500.00

		18.10.4		Botoeira de acionamento de saída		pç		40.00		50.00		40.00		2,500.00		2,000.00		4,500.00

		18.10.5		Fonte de alimentação e bateria		pç		40.00		5.00		340.00		250.00		17,000.00		17,250.00

		18.11		SERVIÇOS

		18.11.1		Identificação geral de pontos elétricos, lógicos, telefônicos, CFTV, quadros, etc,		ag		10.00		500.00		500.00		6,250.00		6,250.00		12,500.00

		18.11.2		Certificação do Rack de Lógica		pto		600.00		17.00		2.00		12,750.00		1,500.00		14,250.00

		18.11.3		Certificação do Rack de CFTV		pto		120.00		8.00		2.00		1,200.00		300.00		1,500.00

		19		FORNECIMENTO DE AR CONDICIONADO

		19.1		Instalação de condicionador de ar

		19.1.1		Instalação de condicionador split até 2 TR,  até 7 metros de interligação frigorígena  (suporte metálico, interligações elétricas de força e comando, fiação, eletrodutos, parafusos, acessórios, acabamentos, vedações, impermeabilizações, drenagem, furações, adaptações, arremates civis, ponto de força completo inclusive disjuntor, etc),  conforme projeto.		cj		20.00		565.00		620.00		14,125.00		15,500.00		29,625.00

		19.1.2		Instalação de condicionador split até 2 TR,  até 15 metros de interligação frigorígena  (suporte metálico, interligações elétricas de força e comando, fiação, eletrodutos, parafusos, acessórios, acabamentos, vedações, impermeabilizações, drenagem, furações, adaptações, arremates civis, ponto de força completo inclusive disjuntor, etc),  conforme projeto.		cj		20.00		570.00		640.00		14,250.00		16,000.00		30,250.00

		19.1.3		Instalação de condicionador split  acima de 2 TR a 4 TR,  até 7 metros de interligação frigorígena  (suporte metálico, interligações elétricas de força e comando, fiação, eletrodutos, parafusos, acessórios, acabamentos, vedações, impermeabilizações, drenagem, furações, adaptações, arremates civis, ponto de força completo inclusive disjuntor, etc),  conforme projeto.		cj		10.00		570.00		640.00		7,125.00		8,000.00		15,125.00

		19.1.4		Instalação de condicionador split  acima de 2 TR a 4 TR,  acima de 7 metros de interligação frigorígena  (suporte metálico, interligações elétricas de força e comando, fiação, eletrodutos, parafusos, acessórios, acabamentos, vedações, impermeabilizações, drenagem, furações, adaptações, arremates civis, ponto de força completo inclusive disjuntor, etc),  conforme projeto.		cj		10.00		590.00		680.00		7,375.00		8,500.00		15,875.00

		19.1.5		Instalação de condicionador split/splitão acima de 4 TR até 7,5 TR, + conj. aquecimento, completa, até 15 metros de interligação frigorígena  (suporte metálico, interligações elétricas de força e comando, fiação, eletrodutos, parafusos, acessórios, acabamentos, vedações, impermeabilizações, drenagem, furações, adaptações, arremates civis, ponto de força completo inclusive disjuntor, etc),  conforme projeto.		cj		10.00		655.00		992.00		8,187.50		12,400.00		20,587.50

		19.1.6		Instalação de condicionador split/splitão acima de 4 TR até 7,5 TR, + conj. aquecimento, completa, acima de 15 metros de interligação frigorígena  (suporte metálico, interligações elétricas de força e comando, fiação, eletrodutos, parafusos, acessórios, acabamentos, vedações, impermeabilizações, drenagem, furações, adaptações, arremates civis, ponto de força completo inclusive disjuntor, etc),  conforme projeto.		cj		10.00		680.00		1,100.00		8,500.00		13,750.00		22,250.00

		19.1.7		Instalação de condicionador splitão acima de 7,5 TR, + conj. aquecimento, completa, até 15 metros de interligação frigorígena  (suporte metálico, interligações elétricas de força e comando, fiação, eletrodutos, parafusos, acessórios, acabamentos, vedações, impermeabilizações, drenagem, furações, adaptações, arremates civis, ponto de força completo inclusive disjuntor, etc),  conforme projeto.		cj		10.00		800.00		1,400.00		10,000.00		17,500.00		27,500.00

		19.1.8		Instalação de condicionador splitão acima de 7,5 TR, + conj. aquecimento, completa, acima de 15 metros de interligação frigorígena  (suporte metálico, interligações elétricas de força e comando, fiação, eletrodutos, parafusos, acessórios, acabamentos, vedações, impermeabilizações, drenagem, furações, adaptações, arremates civis, ponto de força completo inclusive disjuntor, etc),  conforme projeto.		cj		10.00		850.00		1,600.00		10,625.00		20,000.00		30,625.00

		19.2		Dutos flexiveis, difusores  e grelhas da central, sistema de ventilação e exaustão, diversos

		19.2.1		Duto retang. chapa galv.26/24/22/20 em toda agência, isolado com lã de vidro 25mm, conexão flexivel nos evaporadores,suportes e acessórios		kg		400.00		6.00		8.00		3,000.00		4,000.00		7,000.00

		19.2.2		Duto retang. chapa galv.26/24/22 em toda agência, sem isolamento, para exaustão e tomada de ar externo		kg		400.00		6.00		6.00		3,000.00		3,000.00		6,000.00

		19.2.3		Duto flexivel  8" (209mm) isolado com lã de vidro 25mm ref. Isodec da Multivac, com emendas e abraçadeiras		m		400.00		30.00		62.00		15,000.00		31,000.00		46,000.00

		19.2.4		Duto flexivel  4" (109mm) isolado com lã de vidro 25mm ref. Isodec da Multivac, com abraçadeiras		m		30.00		30.00		37.00		1,125.00		1,387.50		2,512.50

		19.2.5		Difusor em aluminio anodizado 4 vias tamanho 5, colarinho 37x37cm, com caixa plenum e registro, incluso suporte com vergalhão roscado na malha metálica de teto		un		130.00		50.00		240.00		8,125.00		39,000.00		47,125.00

		19.2.6		Difusor em aluminio anodizado 2 vias tamanho 5, colarinho 38x38cm, com caixa plenum e registro , incluso suporte com vergalhão roscado na malha metálica de teto		un		10.00		50.00		240.00		625.00		3,000.00		3,625.00

		19.2.7		Difusor em aluminio anodizado 1 via, colarinho 50x19,4cm, com caixa plenum e registro		un		20.00		50.00		160.00		1,250.00		4,000.00		5,250.00

		19.2.8		Grelha de retorno 150cmx150cm em aluminio anodizado, aletas simples, dupla moldura  para instalação em parede, pintura eletrostática a pó cor branco gelo		un		10.00		80.00		390.00		1,000.00		4,875.00		5,875.00

		19.2.9		Grelha de retorno 120cmx60cm em aluminio anodizado, aletas simples, para instalação em teto		un		20.00		25.00		150.00		625.00		3,750.00		4,375.00

		19.2.10		Grelha de retorno 40cmx150cm em aluminio anodizado, aletas simples, dupla moldura  para instalação em parede, pintura eletrostática a pó cor branco gelo		un		10.00		25.00		125.00		312.50		1,562.50		1,875.00

		19.2.11		Grelha de retorno em porta 40x40cm em alumínio anodizado, aleta em "V", dupla moldura, pintura eletrostática a pó na cor branco gelo		un		10.00		25.00		85.00		312.50		1,062.50		1,375.00

		19.2.12		Grelha de retorno em porta 40x60cm em alumínio anodizado, aleta em "V", dupla moldura, pintura eletrostática a pó na cor branco gelo		un		30.00		25.00		105.00		937.50		3,937.50		4,875.00

		19.2.13		Grelha de retorno em parede 100x30cm em alumínio anodizado, aleta em "V", dupla moldura, pintura eletrostática a pó na cor branco gelo		un		30.00		25.00		140.00		937.50		5,250.00		6,187.50

		19.2.14		Grelha de retorno em parede 100x50cm em alumínio anodizado, aleta em "V", dupla moldura, pintura eletrostática a pó na cor branco gelo		un		30.00		25.00		180.00		937.50		6,750.00		7,687.50

		19.2.15		Veneziana de  ar externo 30x30cm com veneziana em alumínio anodizado,tela e filtro G3 em caixa galvanizada com gaveta deslizante		un		10.00		70.00		160.00		875.00		2,000.00		2,875.00

		19.2.16		Veneziana de  ar externo 40x40cm com veneziana em alumínio anodizado,tela e filtro G3 em caixa galvanizada com gaveta deslizante		un		10.00		70.00		200.00		875.00		2,500.00		3,375.00

		19.2.17		Veneziana de  descarga  30x30cm com veneziana em alumínio anodizado e tela		un		10.00		25.00		80.00		312.50		1,000.00		1,312.50

		19.2.18		Fornecimento e instalação de ventilador centrifugo AXC 100, vazão 265 m³/h, 220 V/1F/60Hz, inclusive interligação elétrica		un		10.00		100.00		600.00		1,250.00		7,500.00		8,750.00

		19.2.19		Fornecimento e instalação de ventilador centrifugo AXC 200B, vazão 865 m³/h, 220 V/1F/60Hz,  inclusive interligação elétrica		un		20.00		120.00		1,100.00		3,000.00		27,500.00		30,500.00

		19.2.20		Fornecimento e instalação de exaustor axial parede MURO 100, vazão 96 m³/h, 220V/1F/60Hz, com grelha externa auto fechante, inclusive interligação elétrica		un		20.00		40.00		260.00		1,000.00		6,500.00		7,500.00

		19.2.21		Fornecimento e instalação de exaustor axial parede MURO 120, vazão 168 m³/h, 220V/1F/60Hz, com grelha externa auto fechante, inclusive interligação elétrica		un		40.00		40.00		280.00		2,000.00		14,000.00		16,000.00

		19.2.22		Fornecimento e instalação de Canaleta dutotec 75x45mm em aluminio na cor branca, com acessórios, curvas,caixas de passagem(canaleta 3metros)		pç		20.00		40.00		250.00		1,000.00		6,250.00		7,250.00

		19.2.23		Fornecimento e instalação de controlador de velocidade "Dimer" para ventilador sala do tesoureiro com dutotec 75x25cm em porta equipamento e fiação 1,5 mm²		cj		10.00		150.00		300.00		1,875.00		3,750.00		5,625.00

		19.2.24		Realização de comando de acionamento(intertravamento evaporadores) do ventilador AXC 200B de ar externo com eletroduto 3/4",conduletes e fiação 1,5 mm²		cj		10.00		120.00		95.00		1,500.00		1,187.50		2,687.50

		19.2.25		Execução de ponto de força para VENTILADOR AXC 100B(UV-02) apartir do quadro de ar condicionado com minidisjuntor 16A, eletrodutos e fiação 2,5mm²		cj		10.00		180.00		200.00		2,250.00		2,500.00		4,750.00

		19.2.26		Fornecimento e instalação termostato digital sobrepor fixação Parede, referencia FullGauge escala de 0 a 50°C,  exaustão sala No-Break e tomada ar externo		cj		10.00		120.00		220.00		1,500.00		2,750.00		4,250.00

		19.2.27		Fornecimento e instalação de caixilios de madeira de lei em todas as tomadas e descargas de ar e passagem de dutos em paredes		ag		10.00		250.00		280.00		3,125.00		3,500.00		6,625.00

		19.2.28		Fornecimento e instalação de tubulação de drenagem em todos os condicionadores de ar, inclusive embutida na parede até rede na garagem com PVC cola 25mm		ag		10.00		450.00		400.00		5,625.00		5,000.00		10,625.00

		19.2.29		Transporte de todos os condicionadores Centrais e splits, inclusive vertical dos evaporadores e condensadores		ag		10.00		500.00		300.00		6,250.00		3,750.00		10,000.00

		19.2.30		Preenchimento de ANEXO IV, conforme memorial;		ag		10.00		10.00		6.00		125.00		75.00		200.00

		20		SERVIÇOS COMPLEMENTARES

		20.1		SERVIÇOS

		20.1.1		Fornecimento e instalação de armários baixo de copa em madeira MDF reforçada e revest. Laminado melamínico, portas de abrir, cuba inox, válvula, fechaduras e chaves em todas as portas. Inclusive os tampos de granito cinza andorinha.		m		18.00		150.00		1,800.00		3,375.00		40,500.00		43,875.00

		20.1.2		Fornecimento e instalação de armários aéreo de copa em madeira MDF reforçada e revest. Laminado melamínico, portas de abrir		m		15.00		150.00		1,000.00		2,812.50		18,750.00		21,562.50

		20.1.3		Fornecimento e instalação de abertura de vão em parede de divisória para passa malotes, incluindo arremates e acabamento das quinas, utilizando os perfis do sistema		cj		10.00		35.00		80.00		437.50		1,000.00		1,437.50

		20.1.4		Bancada de granito cinza andorinha polido, incl. furações		m		8.00		5.50		880.00		55.00		8,800.00		8,855.00

		20.1.5		Capacho padrão Caixa inclusive rebaixo de piso		pç		10.00		5.50		880.00		68.75		11,000.00		11,068.75

		20.1.6		Chumbamento de console de preenchimento de cheques, tótem e outros		un		30.00		22.00		4.40		825.00		165.00		990.00

		20.1.7		Fornecimento e Instalação de Sinalizador Sonoro de Ajuda sem fio,  com lâmpada de sinalização e alimentação Bi-volt (127/220V)		pç		20.00		55.00		660.00		1,375.00		16,500.00		17,875.00

		20.1.8		Instalação de bebedouro- Fornecido pela Caixa		pç		10.00		55.00		55.00		687.50		687.50		1,375.00

		20.1.9		Nivelamento e chumbamento de "cash's"		cj		50.00		110.00		110.00		6,875.00		6,875.00		13,750.00

		20.1.10		PMV - Plataforma de vigilante		cj		10.00		55.00		3,850.00		687.50		48,125.00		48,812.50

		20.1.11		Suporte de teto/parede para monitor LCD 32"		un		30.00		55.00		165.00		2,062.50		6,187.50		8,250.00

		20.1.12		Fornecimento e aplicação de película de controle solar		m²		80.00		5.00		60.00		500.00		6,000.00		6,500.00

		20.1.13		Fornecimento e aplicação de película de proteção antiestilhaçamento transparente		m²		60.00		5.00		60.00		375.00		4,500.00		4,875.00

		20.1.14		Fornecimento e aplicação de película opaca		m²		22.00		5.00		60.00		137.50		1,650.00		1,787.50

		20.1.15		Perfil de alumínio anodizado natural em divsórias leves para controle de acesso, para botoeira de acionamento e sinalizador		m		35.00		30.00		80.00		1,312.50		3,500.00		4,812.50

		20.1.16		Persiana, marca Luxaflex linha Metais Preciosos ou similar		m²		170.00		10.00		105.00		2,125.00		22,312.50		24,437.50

		20.1.17		Proteção para guichê baixo de caixa		cj		10.00		150.00		350.00		1,875.00		4,375.00		6,250.00

		20.1.18		Instalação de passa-objeto, fornecido pela Caixa		un		20.00		90.00		5.00		2,250.00		125.00		2,375.00

		20.1.19		Instalação de Purificador de água		un		10.00		60.00		30.00		750.00		375.00		1,125.00

		20.1.20		Instalação de cook top sobre banca da copa		un		10.00		70.00		30.00		875.00		375.00		1,250.00

		20.1.21		Marquise metálica com cobertura de policarbonato		m²		12.00		300.00		800.00		4,500.00		12,000.00		16,500.00

		20.2		ANTI-INCÊNDIO

		20.2.1		Fornecimento e instalação de extintore com suporte: CO2 - 6 kg		un		8.00		16.50		500.50		165.00		5,005.00		5,170.00

		20.2.2		Fornecimento e instalação de extintor com suporte: Água Pressurizada -10 kg		un		10.00		16.50		121.00		206.25		1,512.50		1,718.75

		20.2.3		Fornecimento e instalação de extintor com suporte: PQS - 4 kg		un		30.00		16.50		132.00		618.75		4,950.00		5,568.75

		20.2.4		Fornecimento e instalação de extintor com suporte: PQS - 6 kg		un		10.00		16.50		165.00		206.25		2,062.50		2,268.75

		20.2.5		Placas acrílicas padrão bombeiros		un		20.00		11.00		16.50		275.00		412.50		687.50

		20.2.6		Caixa de incêndio		un		8.00		38.50		220.00		385.00		2,200.00		2,585.00

		20.2.7		Mangueira para incêndio 1 1/2", 15 metros, com adaptador e esguicho		un		8.00		16.50		605.00		165.00		6,050.00		6,215.00

		20.2.8		Demarcação de piso com faixa adesiva vermelha e amarela p/ extintores		m		20.00		2.20		16.50		55.00		412.50		467.50

		20.2.9		Placas indicativas de emergência 20 x 20 cm, fotoluminescente, conforme padrão Sinalização Interna da Caixa		un		20.00		10.00		44.00		250.00		1,100.00		1,350.00

		20.2.10		Prumada para rede de anti-incêndio, com fornecimento e instalação de tubulação e conexões em  ferro galvanizado, Classe 10. Incluindo pintura na cor vermelha e todos as conexões e acessórios		m		12.00		220.00		300.00		3,300.00		4,500.00		7,800.00

		20.2.11		Ponto de sprinkles completo, inclusive rede		pto		4.00		55.00		275.00		275.00		1,375.00		1,650.00

		20.3		CARENAGENS

		20.3.1		MÓDULOS : CARENAGENS E COMPLEMENTAR - (6,51m²)MNT - Perfil para montante para o sistema drywall, 90mmx35mm, tipo "U rígido"; (1,28m²)TH - Perfil de travamento horizontal para o sistema drywall, 90mmx35mm, tipo "U rígido"; (1,28m²)GS, GI - Perfil guia superior e inferior para o sistema drywall, 90mmx31mm, tipo "U rígido"; (1,28m²)AR (inferior e superior)- Perfil metálico 'L" de aço galvanizado, #16mm, 120mm x 75mm, dobrado, com acabamento em pintura pó epóxi, fosco, liso, cor azul marinho, PP-1304, Pertech ou equivalente;(1,95m²)Placa de gesso acartonado espessura 12,5mm;(1,95m²)Placa de MDP espessura 15mm;(1vb)Parafuso, prego, fita de isolamento, silicone e etc.;(1,95m²)Acabamento em  laminado melaminico colado , cor: azul marinho, cód.: pp-1304, ref.:pertech ou equivalente;(1,95m²)Selador acrílico-paredes e forro de gesso;(1,95m²)Pintura acrílica acetinada Ref. da Suvinil ou similar-paredes de gesso		md		54.00		250.65		279.59		16,918.88		18,872.33		35,791.21

		20.3.2		MÓDULO PORTA - (6,52m²)MNT - Perfil para montante para o sistema drywall, 90mmx35mm, tipo "U rígido";(1,26m²)TH - Perfil de travamento horizontal para o sistema drywall, 90mmx35mm, tipo "U rígido";(1,26m²)GS, GI - Perfil guia superior e inferior para o sistema drywall, 90mmx31mm, tipo "U rígido";(2,00m²)AR (inferior e superior)- Perfil metálico 'L" de aço galvanizado, #16mm, 120mm x 75mm, dobrado, com acabamento em pintura pó epóxi, fosco, liso, cor azul marinho, PP-1304, Pertech ou equivalente;(1,34m²)Placa de gesso acartonado espessura 12,5mm;(1,34m²)Placa de MDP espessura 15mm;(1vb)Parafuso, prego, fita de acabamento para porta de madeira, silicone e etc.;(5,12m²)Acabamento em  laminado melaminico colado , cor: azul marinho, cód.: pp-1304, ref.:pertech ou equivalente;(1cj)Porta de madeira semi-oca 90x210, completa;(2cj)Fechaduras tetra-chave sem maçaneta;(1,34m²)Massa acrílica-paredes e forro  de gesso;(1,34m²)Selador acrílico-paredes e forro de gesso;(1,34m²)Pintura acrílica acetinada Ref. da Suvinil ou similar-paredes de gesso		md		10.00		480.75		941.35		6,009.38		11,766.88		17,776.26

		21		CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS

		21.1		Limpeza final e desmobilização		m²		3,500.00		0.50		0.30		2,187.50		1,312.50		3,500.00

		21.2		As built final da obra (área de pranchas)		m²		150.00		20.00		7.00		3,750.00		1,312.50		5,062.50
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Planilha Ata

																		UNIDADE DA CAIXA

																		UNIDADE/SR:		DIVERSAS UNIDADES

																		OBRA/SERVIÇO:

																				IMPLANTAÇÃO DE NOVA UNIDADE

																				PRAZO OBRA:				conforme OF

																				DATA DO DOCUMENTO:				4/5/12

		PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DETALHADA - PLO

		RELAÇÃO DE ITENS DA OBRA/SERVIÇO CONTRATADOS

		ITEM		DISCRIMINAÇÃO		UNID		QUANT		VALOR UNITÁRIO DE MÃO-DE-OBRA		VALOR TOTAL DE MÃO-DE-OBRA		VALOR UNITÁRIO DE MATERIAL		VALOR TOTAL DE MATERIAL		CUSTO TOTAL DO ITEM		B.D.I.                                     (%)		VALOR DO BDI		CUSTO TOTAL DO ITEM COM B.D.I.		INCIDÊNCIA DO ITEM (%)		4

																				25								0

		01		SERVIÇOS INICIAIS														51,015.00				12,753.75		63,768.75		1.275		2

		01.01		Mobilização de pessoal, material e equipamento. Incluindo quando necessário: estadia, alimentação, transportes e demais custos indiretos.		ag		10.00		340.00		3,400.00		800.00		8,000.00		11,400.00		25.00		2,850.00		14,250.00				5

		01.02		Fornecimento e montagem de tapumes com comunicação visual padrão Caixa		m²		300.00		8.60		2,580.00		34.00		10,200.00		12,780.00		25.00		3,195.00		15,975.00				5

		01.03		Placa de obras e sinalização de segurança		m²		20.00		7.00		140.00		362.00		7,240.00		7,380.00		25.00		1,845.00		9,225.00				5

		01.04		Limpeza permanente		mês		30.00		622.00		18,660.00		4.00		120.00		18,780.00		25.00		4,695.00		23,475.00				5

		01.05		Forração em  chapa de madeira compensado resinado e=18mm   sobre piso pronto  para transportes pesados		m²		30.00		5.50		165.00		17.00		510.00		675.00		25.00		168.75		843.75				5

		02		DEMOLIÇÕES, REMOÇÕES E RETIRADAS														66,536.50				16,634.13		83,170.63		1.663		2

		02.01		Distribuição e instalação geral de móveis, cofres, carenagens, eletrodomésticos, biombos, balcões, sinalizações e demais acessórios e equipamentos de acordo com o novo leiaute		m²		3,500.00		0.50		1,750.00		0.40		1,400.00		3,150.00		25.00		787.50		3,937.50				5

		02.02		Serviços de abertura de rasgo em paredes e pisos, para serviços de instalações em geral e pisos, com fechamento dos rasgos até o acabamento final		m		25.00		5.50		137.50		10.00		250.00		387.50		25.00		96.88		484.38				5

		02.03		Demolição de revestimento de parede (qualquer material)		m²		30.00		5.00		150.00		0.00		0.00		150.00		25.00		37.50		187.50				5

		02.04		Demolição de alvenaria		m²		50.00		3.50		175.00		0.00		0.00		175.00		25.00		43.75		218.75				5

		02.05		Demolição de painéis divisórios(qualquer material)		m²		30.00		7.00		210.00		0.00		0.00		210.00		25.00		52.50		262.50				5

		02.06		Remanejo de painéis divisórios (qualquer material)		m²		50.00		14.00		700.00		5.00		250.00		950.00		25.00		237.50		1,187.50				5

		02.07		Demolição de revestimento de piso(qualquer material)		m²		400.00		3.50		1,400.00		0.00		0.00		1,400.00		25.00		350.00		1,750.00				5

		02.08		Remanejo de revestimento de pavimentação (qualquer material)		m²		70.00		25.00		1,750.00		7.00		490.00		2,240.00		25.00		560.00		2,800.00				5

		02.09		Demolição/acerto de contrapiso(regularização) simples até 5 cm - plano ou rampa		m²		150.00		3.00		450.00		0.00		0.00		450.00		25.00		112.50		562.50				5

		02.10		Remoção de piso elevado, tablado, plataforma técnica e outros removíveis (qualquer material)		m²		15.00		22.00		330.00		0.00		0.00		330.00		25.00		82.50		412.50				5

		02.11		Remanejo de piso reaproveitáveis (qualquer material)		m²		15.00		25.00		375.00		7.00		105.00		480.00		25.00		120.00		600.00				5

		02.12		Reconstituir e limpar piso existente		m²		15.00		1.50		22.50		0.50		7.50		30.00		25.00		7.50		37.50				5

		02.13		Demolição de revestimento de forro (qualquer material)		m²		800.00		6.00		4,800.00		0.00		0.00		4,800.00		25.00		1,200.00		6,000.00				5

		02.14		Demolição de estrutura de forro (qualquer material)		m²		800.00		3.00		2,400.00		0.00		0.00		2,400.00		25.00		600.00		3,000.00				5

		02.15		Adequar e limpar forro existente		m²		120.00		4.50		540.00		2.00		240.00		780.00		25.00		195.00		975.00				5

		02.16		Remanejo de forro removível (qualquer material)		m²		400.00		10.00		4,000.00		5.00		2,000.00		6,000.00		25.00		1,500.00		7,500.00				5

		02.17		Demolição de cobertura (qualquer material)		m²		150.00		1.60		240.00		0.00		0.00		240.00		25.00		60.00		300.00				5

		02.18		Demolição de estrutura de cobertura (qualquer material)		m²		70.00		3.00		210.00		0.00		0.00		210.00		25.00		52.50		262.50				5

		02.19		Demolição de calha/algeros/rufo/cumeeira/capemaneto (qualquer material)		m		100.00		6.00		600.00		0.00		0.00		600.00		25.00		150.00		750.00				5

		02.20		Adequar e limpar cobertura existente		m²		25.00		2.00		50.00		10.00		250.00		300.00		25.00		75.00		375.00				5

		02.21		Remoção de esquadrias (qualquer material)		m²		150.00		9.50		1,425.00		0.00		0.00		1,425.00		25.00		356.25		1,781.25				5

		02.22		Remoção de vidros (qualquer tipo e espessura)		m²		150.00		12.00		1,800.00		0.00		0.00		1,800.00		25.00		450.00		2,250.00				5

		02.23		Remanejo de esquadrias com vidros (qualquer material)		m²		110.00		25.00		2,750.00		1.00		110.00		2,860.00		25.00		715.00		3,575.00				5

		02.24		Adequação - remoção, reforma e recolocação de vão e de esquadrias metálica, vidro, madeira e outros, incl. recolocação		m²		100.00		10.00		1,000.00		5.00		500.00		1,500.00		25.00		375.00		1,875.00				5

		02.25		Remoção de persianas, cortinas e outros		m²		50.00		3.50		175.00		0.00		0.00		175.00		25.00		43.75		218.75				5

		02.26		Remoção de  películas, adesivos e outros		m²		30.00		2.00		60.00		0.00		0.00		60.00		25.00		15.00		75.00				5

		02.27		Remoção de peitoril, soleira, rodapés, degraus, espelhos, tabeiras e outros(em qualquer material)		m		20.00		5.00		100.00		0.00		0.00		100.00		25.00		25.00		125.00				5

		02.28		Remoção de ferragens : fechadura, maçaneta, dobradiças		pç		10.00		5.00		50.00		0.00		0.00		50.00		25.00		12.50		62.50				5

		02.29		Remoção de molas de piso molas aéreas		pç		10.00		5.00		50.00		0.00		0.00		50.00		25.00		12.50		62.50				5

		02.30		Remoção de puxador		pç		10.00		5.00		50.00		0.00		0.00		50.00		25.00		12.50		62.50				5

		02.31		Remanejo de puxador		pç		10.00		5.00		50.00		0.00		0.00		50.00		25.00		12.50		62.50				5

		02.32		Remoção de impermeabilizações existentes para limpeza do local		m²		30.00		7.00		210.00		18.00		540.00		750.00		25.00		187.50		937.50				5

		02.33		Demolição de estrutura de concreto armado(lajes, vigas, pilares, escadas e outros)		m³		20.00		105.00		2,100.00		18.00		360.00		2,460.00		25.00		615.00		3,075.00				5

		02.34		Demolição de estrutura metálica(lajes, vigas, pilares, escadas e outros)		kg		20.00		15.00		300.00		18.00		360.00		660.00		25.00		165.00		825.00				5

		02.35		Demolição de estrutura de madeira(lajes, vigas, pilares, escadas e outros)		m²		70.00		2.70		189.00		0.00		0.00		189.00		25.00		47.25		236.25				5

		02.36		Remoção de corrimãos, guarda-corpo, corrimão com guarda-corpo e outros(em qualquer material)		m		50.00		8.00		400.00		0.00		0.00		400.00		25.00		100.00		500.00				5

		02.37		Remoção de alçapão, escada marinheiro e outros(em qualquer material)		pç		10.00		5.00		50.00		0.00		0.00		50.00		25.00		12.50		62.50				5

		02.38		Remoção de PSDM/Eclusa existente		cj		1.00		1,000.00		1,000.00		500.00		500.00		1,500.00		25.00		375.00		1,875.00				5

		02.39		Remanejo de PSDM /Eclusa existente		cj		1.00		2,500.00		2,500.00		300.00		300.00		2,800.00		25.00		700.00		3,500.00				5

		02.40		Remoção de passa-objeto		pç		1.00		10.00		10.00		0.00		0.00		10.00		25.00		2.50		12.50				5

		02.41		Remanejo de passa-objeto		pç		2.00		77.00		154.00		5.00		10.00		164.00		25.00		41.00		205.00				5

		02.42		Anular pontos hidrossanitário, incl. tamponar e embutir na parede/piso/teto		pto		20.00		10.00		200.00		5.00		100.00		300.00		25.00		75.00		375.00				5

		02.43		Remoção de peças sanitárias  -  louças, metais e acessórios sanitários		pç		40.00		8.00		320.00		0.00		0.00		320.00		25.00		80.00		400.00				5

		02.44		Remoção de rede hidrossanitária - água, cloacal, pluvial e outros		m		120.00		2.00		240.00		0.00		0.00		240.00		25.00		60.00		300.00				5

		02.45		Remanejo de peças sanitárias  -  louças, metais e acessórios sanitários		pç		2.00		38.00		76.00		10.00		20.00		96.00		25.00		24.00		120.00				5

		02.46		Remanejo de rede e ponto hidrossanitário e outros		m		10.00		80.00		800.00		30.00		300.00		1,100.00		25.00		275.00		1,375.00				5

		02.47		Anular pontos eletrológico, incl. tamponar e embutir na parede/piso/teto		pto		20.00		10.00		200.00		5.00		100.00		300.00		25.00		75.00		375.00				5

		02.48		Remoção de peças elétricas  -  luminárias, tomadas e outros		pç		160.00		8.00		1,280.00		0.00		0.00		1,280.00		25.00		320.00		1,600.00				5

		02.49		Remoção de rede elétrica - eletrodutos, cabeamentos e outros		m		600.00		2.00		1,200.00		0.00		0.00		1,200.00		25.00		300.00		1,500.00				5

		02.50		Remanejo de peças elétricas  -  luminárias, tomadas e outros		pç		6.00		38.00		228.00		10.00		60.00		288.00		25.00		72.00		360.00				5

		02.51		Remanejo de rede e ponto elétrico e outros		m		7.00		35.00		245.00		30.00		210.00		455.00		25.00		113.75		568.75				5

		02.52		Anular pontos de Anti-incêndio, incl. tamponar e embutir na parede/piso/teto		pto		8.00		10.00		80.00		5.00		40.00		120.00		25.00		30.00		150.00				5

		02.53		Remoção de peças de Anti-incêndio  -  hidrantes, sprinklers, extintores e outros		pç		52.00		8.00		416.00		0.00		0.00		416.00		25.00		104.00		520.00				5

		02.54		Remoção de rede de Anti-Incêndio - prumadas, ramais e outros		m		30.00		2.00		60.00		0.00		0.00		60.00		25.00		15.00		75.00				5

		02.55		Remanejo de peças de PPCI  -  hidrante, sprinkler e outros		pç		14.00		11.00		154.00		3.00		42.00		196.00		25.00		49.00		245.00				5

		02.56		Remanejo de rede e ponto anti-incêndio e outros		m		12.00		35.00		420.00		10.00		120.00		540.00		25.00		135.00		675.00				5

		02.57		Anular pontos de SPDA, incl. tamponar e embutir na parede/piso/teto		pto		14.00		15.00		210.00		5.00		70.00		280.00		25.00		70.00		350.00				5

		02.58		Remoção de peças de SPDA  -  balisadores, pararaios, aterramanetos e outros		pç		6.00		10.00		60.00		5.00		30.00		90.00		25.00		22.50		112.50				5

		02.59		Remoção de rede de SPDA  - cabos de cobre e outros		m		33.00		1.00		33.00		0.00		0.00		33.00		25.00		8.25		41.25				5

		02.60		Remanejo de peças de SPDA  - balisadores, pararaio e outros		pç		8.00		11.00		88.00		3.00		24.00		112.00		25.00		28.00		140.00				5

		02.61		Remanejo de rede e ponto SPDA e outros		m		9.00		10.00		90.00		5.00		45.00		135.00		25.00		33.75		168.75				5

		02.62		Anular pontos climatização, incl. tamponar e embutir na parede/piso/teto		pto		18.00		15.00		270.00		5.00		90.00		360.00		25.00		90.00		450.00				5

		02.63		Remoção de peças de ar condicionado  -  equipamentos, tomadas e outros		pç		22.00		50.00		1,100.00		0.00		0.00		1,100.00		25.00		275.00		1,375.00				5

		02.64		Remoção de rede de ar condicionado - dutos, linhas de cobre e outros		m		180.00		4.00		720.00		0.00		0.00		720.00		25.00		180.00		900.00				5

		02.65		Remanejo de peças de ar condicionado  -  equipamentos, tomada e outros		pç		4.00		200.00		800.00		100.00		400.00		1,200.00		25.00		300.00		1,500.00				5

		02.66		Remanejo de rede e ponto ar condicionado (de dutos, linhas de cobre, difusores e outros)		m		12.00		30.00		360.00		50.00		600.00		960.00		25.00		240.00		1,200.00				5

		02.67		Coordenação, acompanhamento e assessoramento para serviços terceirizados da Caixa, incluído carenagens, PSDMs, mobiliários, guichês, biombos, alarme, cftv, rede lógica, concessionárias de água, telefonia e elétrica do imóvel.		m²		3,500.00		2.25		7,875.00		1.25		4,375.00		12,250.00		25.00		3,062.50		15,312.50				5

		03		MOVIMENTO DE TERRA														375.00				93.75		468.75		0.009		2

		03.01		Escavação, reaterro, nivelamento apiloado, empréstimo e bota-fora : para baldrames, base de tótem externo, inst. Hidrossanitária, inst. Elétricas, radier e etc.		m³		25.00		15.00		375.00		0.00		0.00		375.00		25.00		93.75		468.75				5

		04		ESTRUTURAL														16,850.00				4,212.50		21,062.50		0.421		2

		04.01		Vigas, pilares, perfis metálicos, cantoneiras, pisos metálicos, piso em chapa xadrez, guarda-corpo, escada marinheiro, etc e estruturas metálicas em geral, incl. solda, fretes, mãos de obra		kg		370.00		9.50		3,515.00		9.00		3,330.00		6,845.00		25.00		1,711.25		8,556.25				5

		04.02		Vigas, pilares, lajes e cintas e vergas de concreto armado fck >20MPA(formas, escora, reescoras, concreto usinado vibrado e armação cortada, dobrada e colocada) completo		m³		7.00		500.00		3,500.00		700.00		4,900.00		8,400.00		25.00		2,100.00		10,500.00				5

		04.03		Piso painel wall completo-plataforma		m²		15.00		17.00		255.00		90.00		1,350.00		1,605.00		25.00		401.25		2,006.25				5

		05		PSDM														3,300.00				825.00		4,125.00		0.083		2

		05.01		Acompanhamento/arremates das Instalação de novas portas giratórias/eclusas (PSDM/Eclusa -forn.pela Caixa)		un		20.00		85.00		1,700.00		80.00		1,600.00		3,300.00		25.00		825.00		4,125.00				5

		06		PAREDES E DIVISÓRIAS														194,752.82				48,688.21		243,441.03		4.869		2

		06.01		Divisória de granito cinza andorinha polido		m²		20.00		60.00		1,200.00		300.00		6,000.00		7,200.00		25.00		1,800.00		9,000.00				5

		06.02		Divisórias navais / BP-plus (cega e mista)		m²		720.00		11.00		7,920.00		97.50		70,200.00		78,120.00		25.00		19,530.00		97,650.00				5

		06.03		Divisórias navais / BP-plus (cega )com lã-de-rocha		m²		80.00		17.00		1,360.00		205.00		16,400.00		17,760.00		25.00		4,440.00		22,200.00				5

		06.04		Divisórias tipo Alcoplac, tapa mictório com prateleira, incl. estruturas e ferragens de fixação		m²		36.00		15.00		540.00		280.00		10,080.00		10,620.00		25.00		2,655.00		13,275.00				5

		06.05		Parede de gesso acartonado, incl. testeiras		m²		700.00		15.00		10,500.00		62.00		43,400.00		53,900.00		25.00		13,475.00		67,375.00				5

		06.06		Parede de gesso acartonado RU		m²		70.00		15.00		1,050.00		80.00		5,600.00		6,650.00		25.00		1,662.50		8,312.50				5

		06.07		Parede de gesso acartonado com lã-de-rocha		m²		110.00		20.00		2,200.00		72.00		7,920.00		10,120.00		25.00		2,530.00		12,650.00				5

		06.08		Alvenaria de vedação com tijolo furado - esp = 20 cm		m²		40.00		20.00		800.00		33.78		1,351.20		2,151.20		25.00		537.80		2,689.00				5

		06.09		Alvenaria de vedação com tijolo furado - esp = 15 cm		m²		50.00		18.00		900.00		49.35		2,467.50		3,367.50		25.00		841.88		4,209.38				5

		06.10		Alvenaria de vedação com tijolo maciço - esp = 20 cm		m²		12.00		20.00		240.00		94.91		1,138.92		1,378.92		25.00		344.73		1,723.65				5

		06.11		Alvenaria de vedação com tijolo maciço - esp = 15 cm		m²		20.00		18.00		360.00		39.26		785.20		1,145.20		25.00		286.30		1,431.50				5

		06.12		Painel de vedação de outros materiais (madeira, MDF e outros)		m²		12.00		15.00		180.00		180.00		2,160.00		2,340.00		25.00		585.00		2,925.00				5

		07		ESQUADRIAS														162,500.00				40,625.00		203,125.00		4.063		2

		07.01		DIVISÓRIA NAVAL E TS																								5

		07.01.01		Porta de divisórias navais / BP-plus e equivalentes ( dimensões de 0,60 / 0,70 / 0,80 m x 1,60 m) com ferragens de fixação/acabamento, exceto fechaduras		cj		20.00		20.00		400.00		220.00		4,400.00		4,800.00		25.00		1,200.00		6,000.00				8

		07.01.02		Porta de divisórias navais / BP-plus e equivalentes ( dimensões de 0,60 / 0,70 / 0,80 m x 2,10 m) com ferragens de fixação/acabamento, exceto fechaduras		cj		40.00		20.00		800.00		250.00		10,000.00		10,800.00		25.00		2,700.00		13,500.00				8

		07.01.03		Porta de divisórias navais / BP-plus e equivalentes ( dimensões de 0,90 m x 2,10 m)com ferragens de fixação/acabamento, exceto fechaduras		cj		20.00		20.00		400.00		295.00		5,900.00		6,300.00		25.00		1,575.00		7,875.00				8

		07.01.04		Porta TS ( dimensões 0,60 / 0,70 / 0,80 m  - sem ferragens)para divisórias Alcoplac ou similar  ferragens de fixação/acabamento, exceto fechaduras		cj		30.00		50.00		1,500.00		250.00		7,500.00		9,000.00		25.00		2,250.00		11,250.00				8

		07.01.05		Porta TS ( dimensões 0,90 m  - sem ferragens)para divisórias Alcoplac ou similar com ferragens de fixação/acabamento, exceto fechaduras		cj		10.00		50.00		500.00		280.00		2,800.00		3,300.00		25.00		825.00		4,125.00				8

		07.02		ALUMÍNIO E METAL																								5

		07.02.01		Porta cega de alumínio anodizado natural - abrir /correr		m²		33.00		65.00		2,145.00		295.00		9,735.00		11,880.00		25.00		2,970.00		14,850.00				8

		07.02.02		Porta cega de ferro - abrir /correr		m²		4.00		65.00		260.00		280.00		1,120.00		1,380.00		25.00		345.00		1,725.00				8

		07.02.03		Porta veneziana de alumínio anodizado natural - abrir/correr		m²		12.00		65.00		780.00		300.00		3,600.00		4,380.00		25.00		1,095.00		5,475.00				8

		07.02.04		Porta veneziana de ferro - abrir/correr		m²		5.00		65.00		325.00		200.00		1,000.00		1,325.00		25.00		331.25		1,656.25				8

		07.02.05		Porta caixilho de alumínio anodizado natural - abrir/correr		m²		36.00		65.00		2,340.00		250.00		9,000.00		11,340.00		25.00		2,835.00		14,175.00				8

		07.02.06		Porta caixilho de ferro - abrir/correr		m²		5.00		65.00		325.00		180.00		900.00		1,225.00		25.00		306.25		1,531.25				8

		07.02.07		Porta grade com fechamento em chapa metálica		m²		11.00		65.00		715.00		450.00		4,950.00		5,665.00		25.00		1,416.25		7,081.25				8

		07.02.08		Janela cega de alumínio anodizado natural - abrir /correr/max-ar		m²		22.00		50.00		1,100.00		295.00		6,490.00		7,590.00		25.00		1,897.50		9,487.50				8

		07.02.09		Janela veneziana de alumínio anodizado natural  - abrir /correr/max-ar		m²		11.00		50.00		550.00		300.00		3,300.00		3,850.00		25.00		962.50		4,812.50				8

		07.02.10		Janela caixilho de alumínio anodizado natural  - abrir /correr/max-ar		m²		30.00		50.00		1,500.00		250.00		7,500.00		9,000.00		25.00		2,250.00		11,250.00				8

		07.02.11		Janela cega de ferro  - abrir /correr/max-ar		m²		5.00		50.00		250.00		200.00		1,000.00		1,250.00		25.00		312.50		1,562.50				8

		07.02.12		Janela veneziana de ferro  - abrir /correr/max-ar		m²		5.00		50.00		250.00		320.00		1,600.00		1,850.00		25.00		462.50		2,312.50				8

		07.02.13		Janela caixilho de ferro  - abrir /correr/max-ar		m²		5.00		50.00		250.00		180.00		900.00		1,150.00		25.00		287.50		1,437.50				8

		07.02.14		Caixilhos de aluminínio-padrão existente no local		m²		15.00		50.00		750.00		250.00		3,750.00		4,500.00		25.00		1,125.00		5,625.00				8

		07.02.15		Caiixilhos de ferro-padrão existente no local		m²		12.00		50.00		600.00		180.00		2,160.00		2,760.00		25.00		690.00		3,450.00				8

		7.3		MADEIRA																								3

		07.03.01		Porta de madeira ( dimensões 0,60 / 0,70 / 0,80 m x 2,10 m) ferragens de fixação/acabamento, exceto fechaduras		un		40.00		65.00		2,600.00		500.00		20,000.00		22,600.00		25.00		5,650.00		28,250.00				8

		07.03.02		Porta de madeira ( dimensões 0,90 m x 2,10 m)  ferragens de fixação/acabamento, exceto fechaduras		un		20.00		65.00		1,300.00		600.00		12,000.00		13,300.00		25.00		3,325.00		16,625.00				8

		07.03.03		Portal e guarnições para vão sem porta		m		20.00		20.00		400.00		100.00		2,000.00		2,400.00		25.00		600.00		3,000.00				8

		07.03.04		Porta de madeira de abrir interna semi-oca revest.para pintura, protetor em chapa metálica de aço inox escovado 40x90cm na base, em ambos os lados, e barra de alavanca em aço inox escovado lado interno - PCD  ferragens de fixação/acabamento, exceto fechaduras		un		16.00		65.00		1,040.00		1,000.00		16,000.00		17,040.00		25.00		4,260.00		21,300.00				8

		07.03.05		Janela cega de madeira  - abrir /correr/max-ar		m²		4.00		30.00		120.00		700.00		2,800.00		2,920.00		25.00		730.00		3,650.00				8

		07.03.06		Janela veneziana de madeira - abrir /correr/max-ar		m²		1.50		30.00		45.00		380.00		570.00		615.00		25.00		153.75		768.75				8

		07.03.07		Janela caixilho de madeira  - abrir /correr/max-ar		m²		1.00		30.00		30.00		250.00		250.00		280.00		25.00		70.00		350.00				8

		08		VIDROS														177,577.50				44,394.38		221,971.88		4.440		2

		08.01		Fornecimento e instalação de vidro temperado ( 10 mm ) inclusive ferragens de fixação cromadas Dorma		m²		80.00		12.50		1,000.00		210.00		16,800.00		17,800.00		25.00		4,450.00		22,250.00				5

		08.02		Fornecimento e instalação de vidro temperado ( 10 mm ) inclusive ferragens de fixação com perfis de alumínio tipo baguetes		m²		120.00		12.50		1,500.00		210.00		25,200.00		26,700.00		25.00		6,675.00		33,375.00				5

		08.03		Fornecimento e instalação de vidro laminado ( 8 mm )		m²		480.00		12.50		6,000.00		220.00		105,600.00		111,600.00		25.00		27,900.00		139,500.00				5

		08.04		Fornecimento e instalação de vidro laminado ( 6 mm )		m²		5.00		12.50		62.50		180.00		900.00		962.50		25.00		240.63		1,203.13				5

		08.05		Fornecimento e instalação de vidro liso ( 4 mm )		m²		10.00		10.00		100.00		80.00		800.00		900.00		25.00		225.00		1,125.00				5

		08.06		Fornecimento e instalação de vidro fantasia (4 mm)		m²		12.00		10.00		120.00		80.00		960.00		1,080.00		25.00		270.00		1,350.00				5

		08.07		Fornecimento e instalação de porta de vidro temperado 10 mm ou laminado 8 mm ( 0,90 x 2,10 m/2,20m )  inclusive ferragens de fixação cromadas Dorma		un		11.00		100.00		1,100.00		495.00		5,445.00		6,545.00		25.00		1,636.25		8,181.25				5

		08.08		Fornecimento e instalação de porta 02 folhas de vidro temperado 10 mm ou laminado 8 mm ( 2x 0,70 x 2,10 m/2,20m )  inclusive ferragens de fixação cromadas Dorma		cj		11.00		100.00		1,100.00		990.00		10,890.00		11,990.00		25.00		2,997.50		14,987.50				5

		09		CAIXILHOS														192,255.00				48,063.75		240,318.75		4.806		2

		09.01		Fechamento vertical em alumínio anodizado natural fixo e móvel, incl. estrutura de sustentação na estrutura do prédio e/ou estrutura metálica complementar		m²		480.00		27.50		13,200.00		275.00		132,000.00		145,200.00		25.00		36,300.00		181,500.00				5

		09.02		Fechamento horizontal com estrutura de sustentação de ferro metalon e requadro de alumínio anodizado natural (sobre o autoatendimento )para vidro 6mm		m²		22.00		27.50		605.00		250.00		5,500.00		6,105.00		25.00		1,526.25		7,631.25				5

		09.03		Biombo frente de caixa-Esquadrias de alumínio anodizado natural, incl. estrutura de sustentação na estrutura do prédio, vidro temperado 10mm e película de segurança duplo  refletiva SV ref.: RN07GSRPS, LLumar, ou equivalente (considerada área de vidro), incl. fixação na estrutura da edificação		m²		65.00		80.00		5,200.00		550.00		35,750.00		40,950.00		25.00		10,237.50		51,187.50				5

		10		SERRALHERIA														346,965.00				86,741.25		433,706.25		8.674		2

		10.01		Fechamento com chapa expandida tipo fixa, abrir  ou correr		m²		170.00		25.00		4,250.00		210.00		35,700.00		39,950.00		25.00		9,987.50		49,937.50				5

		10.02		Fechamento com tela otis tipo fixa, abrir  ou correr		m²		250.00		25.00		6,250.00		100.00		25,000.00		31,250.00		25.00		7,812.50		39,062.50				5

		10.03		Grade  barras redondas Ø 7/8" , fixa ou abrir		m²		220.00		25.00		5,500.00		180.00		39,600.00		45,100.00		25.00		11,275.00		56,375.00				5

		10.04		Guarda-corpo e corrimãos duplo de aço inox inclusive fechamento em vidro laminado 8 mm		m		170.00		50.00		8,500.00		110.00		18,700.00		27,200.00		25.00		6,800.00		34,000.00				5

		10.05		Guarda-corpo de aço inox  inclusive fechamento em vidro laminado 8 mm		m		90.00		25.00		2,250.00		750.00		67,500.00		69,750.00		25.00		17,437.50		87,187.50				5

		10.06		Corrimão duplo de aço inox fixado na parede		m		60.00		25.00		1,500.00		225.00		13,500.00		15,000.00		25.00		3,750.00		18,750.00				5

		10.07		Corrimão duplo de aço inox fixado em pedestal		m		35.00		25.00		875.00		450.00		15,750.00		16,625.00		25.00		4,156.25		20,781.25				5

		10.08		Corrimão duplo (em dois lados) de aço inox fixado de pedestal		m		38.00		25.00		950.00		780.00		29,640.00		30,590.00		25.00		7,647.50		38,237.50				5

		10.09		Fornecimento e instalação de novo subpórtico (goleira), incl. pintura automotiva azul padrão Caixa, furações para botoeira		cj		10.00		500.00		5,000.00		5,250.00		52,500.00		57,500.00		25.00		14,375.00		71,875.00				5

		10.10		Fornecimento e instalação de novo pórtico 24 horas (tipo coluna), incl. pintura automotiva azul padrão Caixa, furações para botoeira		cj		7.00		500.00		3,500.00		1,500.00		10,500.00		14,000.00		25.00		3,500.00		17,500.00				5

		11		FERRAGENS														115,080.00				28,770.00		143,850.00		2.877		2

		11.01		Fornecimento e instalação de fechadura tipo tetra sem maçaneta, exceto dobradiças		cj		10.00		28.00		280.00		90.00		900.00		1,180.00		25.00		295.00		1,475.00				5

		11.02		Fornecimento e instalação de fechadura tipo tetra com maçaneta, exceto dobradiças		cj		10.00		28.00		280.00		160.00		1,600.00		1,880.00		25.00		470.00		2,350.00				5

		11.03		Fornecimento e instalação de fechadura interna com acabamento cromado, maçaneta tipo alavança exceto dobradiças		cj		98.00		28.00		2,744.00		110.00		10,780.00		13,524.00		25.00		3,381.00		16,905.00				5

		11.04		Fornecimento e instalação de fechadura tipo livre-ocupado, exceto dobradiças		cj		25.00		33.00		825.00		44.00		1,100.00		1,925.00		25.00		481.25		2,406.25				5

		11.05		Kit completo Fechadura ref. Automatiza F200 (inclui botoeiras adaptada ao padrão caixa, fonte alimentação, eletroímã 200Kgf c/ sensor, kit de suporte para fixação, placa ATM, com todos os timers e acessórios) - PARA SUBPÓRTICO		un		10.00		110.00		1,100.00		3,850.00		38,500.00		39,600.00		25.00		9,900.00		49,500.00				5

		11.06		Fornecimento e instalação  de fechadura central com chave, inferior com chave, superior com trava, acabamento cromado para porta de vidro com 2 folhas, incluindo demais acessórios e todos os arremates necessários		cj		12.00		28.00		336.00		550.00		6,600.00		6,936.00		25.00		1,734.00		8,670.00				5

		11.07		Fornecimento e instalação  de fechadura central com chave, inferior com chave, superior com trava, acabamento cromado para porta de vidro com 1 folha, incluindo demais acessórios e todos os arremates necessários		cj		11.00		28.00		308.00		165.00		1,815.00		2,123.00		25.00		530.75		2,653.75				5

		11.08		Fornecimento e instalação  de ferragem, acabamento cromado para portas e painéis de vidro de correr, incluindo demais  fixações e todos os arremates necessários		cj		4.00		28.00		112.00		440.00		1,760.00		1,872.00		25.00		468.00		2,340.00				5

		11.09		Puxador de alumínio quadrado para porta de vidro padrão Caixa		pr		30.00		25.00		750.00		450.00		13,500.00		14,250.00		25.00		3,562.50		17,812.50				5

		11.10		Puxador/maçaneta de porta outro padrão		cj		10.00		16.50		165.00		30.00		300.00		465.00		25.00		116.25		581.25				5

		11.11		Mola aérea para portas com controle de acesso		cj		40.00		15.00		600.00		150.00		6,000.00		6,600.00		25.00		1,650.00		8,250.00				5

		11.12		Mola Dorma BTS 75 R - potência 5 (com travamento a 90º)		cj		20.00		30.00		600.00		630.00		12,600.00		13,200.00		25.00		3,300.00		16,500.00				5

		11.13		Mola Dorma BTS 75 R - potência 5 (sem travamento a 90º)		cj		10.00		30.00		300.00		650.00		6,500.00		6,800.00		25.00		1,700.00		8,500.00				5

		11.14		Barra de porta para PCD, marca Mahler, Deca ou similar		un		15.00		15.00		225.00		100.00		1,500.00		1,725.00		25.00		431.25		2,156.25				5

		11.15		Chapa de inox escovado para porta de sanitário de PCD		pr		15.00		50.00		750.00		150.00		2,250.00		3,000.00		25.00		750.00		3,750.00				5

		12		COBERTURA, IMPERMEABILIZAÇÃO E ISOLAMENTO														32,867.50				8,216.88		41,084.38		0.822		2

		12.01		Revisão e restauração geral de cobertura existente, inclusive telhas, calhas, algerozes, capeamentos, rufos, etc,		m²		170.00		25.00		4,250.00		10.00		1,700.00		5,950.00		25.00		1,487.50		7,437.50				5

		12.02		Cobertura completa (estrutura de madeira, telhas fibrocimento 6mm)		m²		35.00		10.00		350.00		44.00		1,540.00		1,890.00		25.00		472.50		2,362.50				5

		12.03		Calha, capeamento, rufo, algeroz chapa 24, corte conforme local		m		40.00		6.00		240.00		70.00		2,800.00		3,040.00		25.00		760.00		3,800.00				5

		12.04		Fornecimento e aplicação de impermeabilização a base de manta asfáltica (inclusive regularização, primer, manta, proteção mecânica)		m²		105.00		25.00		2,625.00		80.00		8,400.00		11,025.00		25.00		2,756.25		13,781.25				5

		12.05		Fornecimento e aplicação de impermeabilização a base de manta asfáltica (inclusive regularização, primer, manta aluminizada)		m²		30.00		10.00		300.00		40.00		1,200.00		1,500.00		25.00		375.00		1,875.00				5

		12.06		Fornecimento e aplicação de impermeabilização de ralos		pç		20.00		2.00		40.00		5.00		100.00		140.00		25.00		35.00		175.00				5

		12.07		Pintura vedaprem branca em telhados/lajes/marquises, etc, inclusive preparação/lavagem		m²		80.00		3.00		240.00		6.00		480.00		720.00		25.00		180.00		900.00				5

		12.08		Isolamento acústico com Sonex Skin ou similar		m²		45.00		17.00		765.00		120.00		5,400.00		6,165.00		25.00		1,541.25		7,706.25				5

		12.09		Siliconamento de janelas inclusive preparação/lavagem		m		650.00		3.00		1,950.00		0.75		487.50		2,437.50		25.00		609.38		3,046.88				5

		13		REVESTIMENTO DE FORROS														155,916.00				38,979.00		194,895.00		3.898		2

		13.01		Lixamento de forro e limpeza		m²		40.00		2.00		80.00		2.00		80.00		160.00		25.00		40.00		200.00				5

		13.02		Chapisco em forro de laje		m²		60.00		3.85		231.00		1.40		84.00		315.00		25.00		78.75		393.75				5

		13.03		Reboco em forro de laje		m²		60.00		7.70		462.00		0.65		39.00		501.00		25.00		125.25		626.25				5

		13.04		Fornecimento e montagem de forro de fibra mineral, incluindo perfis, dispositivos de fixação e demais elementos do sistema		m²		2,200.00		15.00		33,000.00		47.00		103,400.00		136,400.00		25.00		34,100.00		170,500.00				5

		13.05		Fornecimento e montagem de forro e testeiras/cortineiro de gesso acartonado, incluindo perfis, dispositivos de fixação e demais elementos do sistema (incluso rodaforros)		m²		120.00		11.00		1,320.00		35.00		4,200.00		5,520.00		25.00		1,380.00		6,900.00				5

		13.06		Fornecimento e montagem de forro/teto e testeiras de gesso acartonado (duas faces), incluindo perfis, dispositivos de fixação e demais elementos do sistema (incluso rodaforros)		m²		45.00		22.00		990.00		70.00		3,150.00		4,140.00		25.00		1,035.00		5,175.00				5

		13.07		Fornecimento e montagem de forro de gesso em placa, incluindo dispositivos de fixação e demais elementos do sistema(incluso rodaforros)		m²		40.00		10.00		400.00		30.00		1,200.00		1,600.00		25.00		400.00		2,000.00				5

		13.08		Fornecimento e montagem de forro de PVC tipo régua, incluindo perfis, dispositivos de fixação e demais elementos do sistema(incluso rodaforro)		m²		10.00		10.00		100.00		28.00		280.00		380.00		25.00		95.00		475.00				5

		13.09		Fornecimento e montagem de forro metálico, incluindo perfis, dispositivos de fixação e demais elementos do sistema		m²		10.00		10.00		100.00		200.00		2,000.00		2,100.00		25.00		525.00		2,625.00				5

		13.10		Alçapões em forro de gesso, incl. abertura do forro		m2		20.00		19.00		380.00		60.00		1,200.00		1,580.00		25.00		395.00		1,975.00				5

		13.11		Recomposição de placas minerais em forros existentes		m2		70.00		3.00		210.00		35.00		2,450.00		2,660.00		25.00		665.00		3,325.00				5

		13.12		Roda forros e acabametos em forros existentes		m		70.00		5.00		350.00		3.00		210.00		560.00		25.00		140.00		700.00				5

		14		REVESTIMENTO DE PISOS														259,508.00				64,877.00		324,385.00		6.488		2

		14.01		Lixamento de piso e limpeza		m²		10.00		2.00		20.00		2.00		20.00		40.00		25.00		10.00		50.00				5

		14.02		Aplicação de produto com afunção anti-deslizante e protetora em piso		m²		20.00		10.00		200.00		40.00		800.00		1,000.00		25.00		250.00		1,250.00				5

		14.03		Contrapiso de concreto magro e=5cm		m²		400.00		8.00		3,200.00		10.00		4,000.00		7,200.00		25.00		1,800.00		9,000.00				5

		14.04		Regularização de piso (argamassa 1:3) e=2,5cm		m²		2,200.00		4.10		9,020.00		5.20		11,440.00		20,460.00		25.00		5,115.00		25,575.00				5

		14.05		Fornecimento e instalação de revestimento de piso cimentado queimado liso		m²		10.00		12.00		120.00		21.00		210.00		330.00		25.00		82.50		412.50				5

		14.06		Fornecimento e instalação de piso granito cinza andorinha polido 2cm		m²		42.00		22.00		924.00		143.00		6,006.00		6,930.00		25.00		1,732.50		8,662.50				5

		14.07		Fornecimento e instalação de pavimentação interna em basalto regular polido 40x40cm  2 cm		m²		20.00		15.00		300.00		70.00		1,400.00		1,700.00		25.00		425.00		2,125.00				5

		14.08		Fornecimento e instalação de pavimentação externa em basalto regular serrado 40x40cm		m²		120.00		15.00		1,800.00		70.00		8,400.00		10,200.00		25.00		2,550.00		12,750.00				5

		14.09		Fornecimento e instalação de pavimentação externa em pedra natural		m²		30.00		15.00		450.00		70.00		2,100.00		2,550.00		25.00		637.50		3,187.50				5

		14.10		Meio-fios em concreto		m		10.00		7.00		70.00		12.00		120.00		190.00		25.00		47.50		237.50				5

		14.11		Fornecimento e instalação de piso elevado e degrau		m²		120.00		48.40		5,808.00		308.00		36,960.00		42,768.00		25.00		10,692.00		53,460.00				5

		14.12		Fornecimento e instalação de piso tátil poliéster - alerta e / ou       direcional - de sobrepor para área interna		m²		60.00		22.00		1,320.00		110.00		6,600.00		7,920.00		25.00		1,980.00		9,900.00				5

		14.13		Fornecimento e instalação de piso tátil concreto - área externa		m²		40.00		22.00		880.00		55.00		2,200.00		3,080.00		25.00		770.00		3,850.00				5

		14.14		Fornecimento e instalação de revestimento de piso cerâmico 45x45cm PEI5		m²		2,200.00		20.00		44,000.00		36.00		79,200.00		123,200.00		25.00		30,800.00		154,000.00				5

		14.15		Carpete em placa ou rolo		m²		16.00		15.00		240.00		65.00		1,040.00		1,280.00		25.00		320.00		1,600.00				5

		14.16		Piso Vinílico em placa ou rolo		m²		30.00		15.00		450.00		100.00		3,000.00		3,450.00		25.00		862.50		4,312.50				5

		14.17		Fornecimento e instalação de rodapé cerâmico		m		420.00		11.00		4,620.00		16.50		6,930.00		11,550.00		25.00		2,887.50		14,437.50				5

		14.18		Fornecimento e instalação de rodapé em madeira		m		70.00		10.00		700.00		27.50		1,925.00		2,625.00		25.00		656.25		3,281.25				5

		14.19		Fornecimento e instalação de rodapé em pedra natural		m		20.00		10.00		200.00		27.50		550.00		750.00		25.00		187.50		937.50				5

		14.20		Fornecimento e instalação de rodapé em granito cinza andorinha polido		m		90.00		10.00		900.00		27.50		2,475.00		3,375.00		25.00		843.75		4,218.75				5

		14.21		Fornecimento e instalação de soleiras, espelhos e degraus em pedra natural		m²		10.00		22.00		220.00		143.00		1,430.00		1,650.00		25.00		412.50		2,062.50				5

		14.22		Fornecimento e instalação de soleiras, espelhos e degraus em granito cinza andorinha polido, inclusive ranhuras anti-derrapantes		m²		10.00		22.00		220.00		143.00		1,430.00		1,650.00		25.00		412.50		2,062.50				5

		14.23		Fornecimento e instalação de soleiras, espelhos e degraus em granito cinza andorinha flameado		m²		16.00		22.00		352.00		143.00		2,288.00		2,640.00		25.00		660.00		3,300.00				5

		14.24		Fornecimento e instalação de soleiras, espelhos e degraus em basalto polido 2cm		m²		18.00		22.00		396.00		143.00		2,574.00		2,970.00		25.00		742.50		3,712.50				5

		15		REVESTIMENTO DE PAREDES														49,042.00				12,260.50		61,302.50		1.226		2

		15.01		Lixamento de parede e limpeza		m²		10.00		2.00		20.00		1.50		15.00		35.00		25.00		8.75		43.75				5

		15.02		Chapisco em paredes - panos e requadros		m²		60.00		3.85		231.00		1.40		84.00		315.00		25.00		78.75		393.75				5

		15.03		Reboco em paredes - panos e requadros		m²		60.00		7.70		462.00		0.65		39.00		501.00		25.00		125.25		626.25				5

		15.04		Fornecimento e aplicação de revestimento cerâmico		m²		740.00		16.50		12,210.00		38.50		28,490.00		40,700.00		25.00		10,175.00		50,875.00				5

		15.05		Fornecimento e aplicação de revestimento em pastilha cerâmica		m²		28.00		22.00		616.00		110.00		3,080.00		3,696.00		25.00		924.00		4,620.00				5

		15.06		Peitoril de granito cinza andorinha polido		m²		15.00		11.00		165.00		242.00		3,630.00		3,795.00		25.00		948.75		4,743.75				5

		16		PINTURA														132,323.78				33,080.95		165,404.73		3.308		2

		16.01		Massa acrílica		m²		2,600.00		7.27		18,902.00		6.17		16,042.00		34,944.00		25.00		8,736.00		43,680.00				5

		16.02		Selador acrílico		m²		2,600.00		3.76		9,776.00		0.87		2,262.00		12,038.00		25.00		3,009.50		15,047.50				5

		16.03		Pintura látex PVA		m²		1,400.00		6.67		9,338.00		1.98		2,772.00		12,110.00		25.00		3,027.50		15,137.50				5

		16.04		Pintura acrílica acetinada		m²		4,200.00		6.67		28,014.00		6.17		25,914.00		53,928.00		25.00		13,482.00		67,410.00				5

		16.05		Pintura acrílica acetinada - recomposições de pintura em alvenarias		m²		300.00		3.37		1,011.00		3.82		1,146.00		2,157.00		25.00		539.25		2,696.25				5

		16.06		Pintura Esmalte sobre madeira, incl. fundo nivelador		m²		220.00		10.23		2,250.60		11.58		2,547.60		4,798.20		25.00		1,199.55		5,997.75				5

		16.07		Pintura Esmalte sobre metal,  incl. fundo antioxidante		m²		360.00		12.05		4,338.00		11.58		4,168.80		8,506.80		25.00		2,126.70		10,633.50				5

		16.08		Pintura epóxi sobre superfície metálica ref. Epoxi Suvinil ou similar		m²		12.00		20.00		240.00		18.00		216.00		456.00		25.00		114.00		570.00				5

		16.09		Pintura Automotiva sobre metal		m²		15.00		11.00		165.00		16.50		247.50		412.50		25.00		103.13		515.63				5

		16.10		Pintura em verniz, incluindo preparação das superfícies		m²		16.00		11.00		176.00		12.10		193.60		369.60		25.00		92.40		462.00				5

		16.11		Fornecimento e aplicação de textura / graffiato em paredes		m²		8.00		16.50		132.00		16.50		132.00		264.00		25.00		66.00		330.00				5

		16.12		Pintura anti-pichação		m²		44.00		11.00		484.00		24.20		1,064.80		1,548.80		25.00		387.20		1,936.00				5

		16.13		Pintura em faixas acrílica com microesferas refletivas		m²		8.00		25.00		200.00		27.86		222.88		422.88		25.00		105.72		528.60				5

		16.14		Pintura de Pictograma de estacionamento para PCD		m²		8.00		25.00		200.00		21.00		168.00		368.00		25.00		92.00		460.00				5

		17		INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS														170,970.00				42,742.50		213,712.50		4.274		2

		17.01		Lavatório comum, louça branca marca Deca, ref. L1+C10 ou similar		un		20.00		33.00		660.00		350.00		7,000.00		7,660.00		25.00		1,915.00		9,575.00				5

		17.02		Lavatório para PCD, louça branca marca Deca linha Vougue Plus Confort, ref. L510+C510 ou similar		un		10.00		33.00		330.00		350.00		3,500.00		3,830.00		25.00		957.50		4,787.50				5

		17.03		Bacia de louça linha Vougue Plus Confort Ref. DECA ou similar - linha Conforto P51, cor branca		un		10.00		33.00		330.00		450.00		4,500.00		4,830.00		25.00		1,207.50		6,037.50				5

		17.04		Bacia de louça com caixa acoplada de 6 litros de louça marca ref. Deca, linha Nuova cod. CP130 ou similar		un		20.00		33.00		660.00		1,000.00		20,000.00		20,660.00		25.00		5,165.00		25,825.00				5

		17.05		Assento sanitário alto, Ref. DECA - Linha Conforto AP52 ou similar		un		10.00		11.00		110.00		495.00		4,950.00		5,060.00		25.00		1,265.00		6,325.00				5

		17.06		Assento sanitário comum compatível com a bacia sanitária		un		20.00		11.00		220.00		100.00		2,000.00		2,220.00		25.00		555.00		2,775.00				5

		17.07		Válvula de descarga		un		20.00		66.00		1,320.00		275.00		5,500.00		6,820.00		25.00		1,705.00		8,525.00				5

		17.08		Caixa descarga Montana 9000 ou similar		un		10.00		27.50		275.00		330.00		3,300.00		3,575.00		25.00		893.75		4,468.75				5

		17.09		Acabamento para  válvula de descarga Benefit ou similar		un		10.00		33.00		330.00		440.00		4,400.00		4,730.00		25.00		1,182.50		5,912.50				5

		17.10		Tanque de louça branca 40Litros		un		10.00		27.50		275.00		250.00		2,500.00		2,775.00		25.00		693.75		3,468.75				5

		17.11		Mictório com sifão integrado e vávula 2570C, Ref. DECA. M712 ou similar;		un		10.00		27.50		275.00		480.00		4,800.00		5,075.00		25.00		1,268.75		6,343.75				5

		17.12		Torneira de serviço		un		20.00		27.50		550.00		60.00		1,200.00		1,750.00		25.00		437.50		2,187.50				5

		17.13		Torneira de copa bica alta, móvel e longa abamento cromado Deca ou similar		un		10.00		27.50		275.00		250.00		2,500.00		2,775.00		25.00		693.75		3,468.75				5

		17.14		Torneira Docol linha Pressmatic Benefit ou similar		un		10.00		27.50		275.00		390.00		3,900.00		4,175.00		25.00		1,043.75		5,218.75				5

		17.15		Torneira Docol linha Pressmatic  ou similar		un		20.00		27.50		550.00		380.00		7,600.00		8,150.00		25.00		2,037.50		10,187.50				5

		17.16		Dispenser de plástico ABS na cor branca para toalha de papel interfolhada (larg. 25 cm/prof. 8,50cm/alt. 35cm) Ref. Kimberley-Clark - linha Lalekla ref. 30180225, Ref. Columbus PT- 1000 ou equivalente.		un		30.00		15.00		450.00		60.00		1,800.00		2,250.00		25.00		562.50		2,812.50				5

		17.17		Dispenser para papel higiênico em plástico ABS na cor branca com visor de nível de reabastecimento (larg. 26,50cm/prof. 13cm/alt. 27 cm) Ref. Kimberley-Clark - linha Lalekla 30175768, Ref. Columbus PH-3000 ou equivalente		un		30.00		15.00		450.00		80.00		2,400.00		2,850.00		25.00		712.50		3,562.50				5

		17.18		Saboneteira spray de plástico ABS na cor branca (larg. 13,50cm/prof. 14cm/alt. 37cm) Ref. Kimberley-Clark – linha Lalekla 30152702, Ref. Columbus SG-4000 ou equivalente.		un		30.00		15.00		450.00		70.00		2,100.00		2,550.00		25.00		637.50		3,187.50				5

		17.19		Cabide metálico tipo gancho acabamento cromado Ref. DECA - linha Izy 2060C37, Docol – linha Docol Luxo Single 00158206 ou equivalente		un		30.00		15.00		450.00		70.00		2,100.00		2,550.00		25.00		637.50		3,187.50				5

		17.20		Ducha higiênica acabamento cromado, Docol  linha Loggica , cod00525306 com gatilho e registro		un		30.00		30.00		900.00		200.00		6,000.00		6,900.00		25.00		1,725.00		8,625.00				5

		17.21		Barra de apoio para PCD, marca Mahler, Deca ou similar (três barras)		cj		10.00		30.00		300.00		800.00		8,000.00		8,300.00		25.00		2,075.00		10,375.00				5

		17.22		Porta-objetos com prateleira em vidro comum 10mm (9,5cmx50cm) e apoio metálico cromado Ref. DECA - linha Izy 2030C37 ou equivalente		un		30.00		30.00		900.00		220.00		6,600.00		7,500.00		25.00		1,875.00		9,375.00				5

		17.23		Espelhos		m²		13.50		30.00		405.00		350.00		4,725.00		5,130.00		25.00		1,282.50		6,412.50				5

		17.24		Sifão cromado		cj		30.00		30.00		900.00		165.00		4,950.00		5,850.00		25.00		1,462.50		7,312.50				5

		17.25		Tubo de ligação cromado marca Deca ou similar e espude		cj		30.00		30.00		900.00		100.00		3,000.00		3,900.00		25.00		975.00		4,875.00				5

		17.26		Ponto de entrada de água fria, incl tubulações, conexões, acessórios e etc (trecho : registro do barrilete até o ponto de utilização)		pto		32.00		165.00		5,280.00		220.00		7,040.00		12,320.00		25.00		3,080.00		15,400.00				5

		17.27		Reservatórios completos e instalados, incl barrilete e registros (trecho : entrada de água até o registro do barrilete)		cj		10.00		165.00		1,650.00		440.00		4,400.00		6,050.00		25.00		1,512.50		7,562.50				5

		17.28		Ponto de saída de esgoto/caixa de gordura, incl tubulações, conexões, acessórios e etc (trecho : ponto de utilização até a caixa de inspeção ou coletor público)		pto		21.00		165.00		3,465.00		220.00		4,620.00		8,085.00		25.00		2,021.25		10,106.25				5

		17.29		Registro gaveta para água fria ( por sanitário, copa e DML)		pto		10.00		165.00		1,650.00		275.00		2,750.00		4,400.00		25.00		1,100.00		5,500.00				5

		17.30		Caixa de inspeção completa(escavação, reaterro, alvenarias revestidas, lastro, caimentos e tampa)		pto		10.00		165.00		1,650.00		330.00		3,300.00		4,950.00		25.00		1,237.50		6,187.50				5

		17.31		Fossa séptica,completa instalada, inclusive transporte.(trecho : caixa de inspeção até a rede pública)		un		2.00		550.00		1,100.00		1,100.00		2,200.00		3,300.00		25.00		825.00		4,125.00				5

		18		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/AUTOMAÇÃO/TELEFONIA/ALARME/CFTV														1,224,635.50				306,158.96		1,530,794.46		30.617		2

		18.01		Disjuntores e afins																								5

		18.01.01		Disjuntor monopolar DIN 1x16A / 5kA, Curva C		pç		220.00		2.00		440.00		7.90		1,738.00		2,178.00		25.00		544.50		2,722.50				8

		18.01.02		Disjuntor monopolar DIN 1x20A / 5kA, Curva C		pç		234.00		2.00		468.00		7.90		1,848.60		2,316.60		25.00		579.15		2,895.75				8

		18.01.03		Disjuntor monopolar DIN 1x25A / 5kA, Curva C		pç		10.00		2.00		20.00		7.90		79.00		99.00		25.00		24.75		123.75				8

		18.01.04		Disjuntor monopolar DIN 1x32A / 5kA, Curva C		pç		10.00		2.00		20.00		7.90		79.00		99.00		25.00		24.75		123.75				8

		18.01.05		Disjuntor monopolar DIN 1x40A / 5kA, Curva C		pç		10.00		2.00		20.00		7.90		79.00		99.00		25.00		24.75		123.75				8

		18.01.06		Disjuntor monopolar DIN 1x50A / 5kA, Curva C		pç		10.00		2.00		20.00		7.90		79.00		99.00		25.00		24.75		123.75				8

		18.01.07		Mini-disjuntor bipolar DIN 2x16A / 10kA, Curva C		pç		10.00		3.50		35.00		56.70		567.00		602.00		25.00		150.50		752.50				8

		18.01.08		Mini-disjuntor bipolar DIN 2x20A / 10kA, Curva C		pç		10.00		3.50		35.00		56.70		567.00		602.00		25.00		150.50		752.50				8

		18.01.09		Mini-disjuntor bipolar DIN 2x25A / 10kA, Curva C		pç		10.00		3.50		35.00		56.70		567.00		602.00		25.00		150.50		752.50				8

		18.01.10		Mini-disjuntor bipolar DIN 2x32A / 10kA, Curva C		pç		10.00		3.50		35.00		56.70		567.00		602.00		25.00		150.50		752.50				8

		18.01.11		Mini-disjuntor bipolar DIN 2x40A / 10kA, Curva C		pç		10.00		3.50		35.00		56.70		567.00		602.00		25.00		150.50		752.50				8

		18.01.12		Mini-disjuntor bipolar DIN 2x50A / 10kA, Curva C		pç		10.00		3.50		35.00		56.70		567.00		602.00		25.00		150.50		752.50				8

		18.01.13		Mini-disjuntor bipolar DIN 2x63A / 10kA, Curva C		pç		20.00		3.50		70.00		56.70		1,134.00		1,204.00		25.00		301.00		1,505.00				8

		18.01.14		Mini-disjuntor tripolar DIN 3x16A / 5kA, Curva C		pç		10.00		10.00		100.00		65.20		652.00		752.00		25.00		188.00		940.00				8

		18.01.15		Mini-disjuntor tripolar DIN 3x20A / 5kA, Curva C		pç		10.00		10.00		100.00		65.20		652.00		752.00		25.00		188.00		940.00				8

		18.01.16		Mini-disjuntor tripolar DIN 3x25A / 5kA, Curva C		pç		34.00		10.00		340.00		65.20		2,216.80		2,556.80		25.00		639.20		3,196.00				8

		18.01.17		Mini-disjuntor tripolar DIN 3x32A / 5kA, Curva C		pç		10.00		10.00		100.00		65.20		652.00		752.00		25.00		188.00		940.00				8

		18.01.18		Mini-disjuntor tripolar DIN 3x40A / 5kA, Curva C		pç		10.00		10.00		100.00		65.20		652.00		752.00		25.00		188.00		940.00				8

		18.01.19		Mini-disjuntor tripolar DIN 3x50A / 5kA, Curva C		pç		10.00		10.00		100.00		65.20		652.00		752.00		25.00		188.00		940.00				8

		18.01.20		Mini-disjuntor tetrapolar DIN 4x16A / 10kA, Curva C		pç		10.00		10.00		100.00		79.80		798.00		898.00		25.00		224.50		1,122.50				8

		18.01.21		Mini-disjuntor tetrapolar DIN 4x20A / 10kA, Curva C		pç		10.00		10.00		100.00		79.80		798.00		898.00		25.00		224.50		1,122.50				8

		18.01.22		Mini-disjuntor tetrapolar DIN 4x25A / 10kA, Curva C		pç		10.00		10.00		100.00		79.80		798.00		898.00		25.00		224.50		1,122.50				8

		18.01.23		Mini-disjuntor tetrapolar DIN 4x32A / 10kA, Curva C		pç		10.00		10.00		100.00		79.80		798.00		898.00		25.00		224.50		1,122.50				8

		18.01.24		Mini-disjuntor tetrapolar DIN 4x40A / 10kA, Curva C		pç		10.00		10.00		100.00		79.80		798.00		898.00		25.00		224.50		1,122.50				8

		18.01.25		Mini-disjuntor tetrapolar DIN 4x50A / 10kA, Curva C		pç		10.00		10.00		100.00		79.80		798.00		898.00		25.00		224.50		1,122.50				8

		18.01.26		Disjuntor tripolar em caixa moldada 3x250A / 25kA		pç		5.00		40.00		200.00		250.00		1,250.00		1,450.00		25.00		362.50		1,812.50				8

		18.01.27		Disjuntor tripolar em caixa moldada 3x225A / 25kA		pç		5.00		40.00		200.00		250.00		1,250.00		1,450.00		25.00		362.50		1,812.50				8

		18.01.28		Disjuntor tripolar em caixa moldada 3x200A / 25kA		pç		6.00		40.00		240.00		250.00		1,500.00		1,740.00		25.00		435.00		2,175.00				8

		18.01.29		Disjuntor tripolar em caixa moldada 3x175A / 25kA		pç		6.00		40.00		240.00		250.00		1,500.00		1,740.00		25.00		435.00		2,175.00				8

		18.01.30		Disjuntor tripolar em caixa moldada 3x150A / 25kA		pç		4.00		40.00		160.00		250.00		1,000.00		1,160.00		25.00		290.00		1,450.00				8

		18.01.31		Disjuntor tripolar em caixa moldada 3x125A / 25kA		pç		5.00		30.00		150.00		185.00		925.00		1,075.00		25.00		268.75		1,343.75				8

		18.01.32		Disjuntor tripolar em caixa moldada 3x100A / 25kA		pç		5.00		30.00		150.00		185.00		925.00		1,075.00		25.00		268.75		1,343.75				8

		18.01.33		Disjuntor tripolar em caixa moldada 3x80A / 25kA		pç		16.00		30.00		480.00		185.00		2,960.00		3,440.00		25.00		860.00		4,300.00				8

		18.01.34		Disjuntor tripolar em caixa moldada 3x63A / 25kA		pç		16.00		30.00		480.00		185.00		2,960.00		3,440.00		25.00		860.00		4,300.00				8

		18.01.35		Disjuntor tripolar em caixa moldada 3x50A / 25kA		pç		16.00		30.00		480.00		185.00		2,960.00		3,440.00		25.00		860.00		4,300.00				8

		18.01.36		Disjuntor tripolar em caixa moldada 3x32A / 25kA		pç		14.00		30.00		420.00		185.00		2,590.00		3,010.00		25.00		752.50		3,762.50				8

		18.01.37		Disjuntor tripolar em caixa moldada 3x25A / 25kA		pç		4.00		30.00		120.00		185.00		740.00		860.00		25.00		215.00		1,075.00				8

		18.01.38		Disjuntor tripolar em caixa moldada 3x125A / 10kA		pç		5.00		30.00		150.00		185.00		925.00		1,075.00		25.00		268.75		1,343.75				8

		18.01.39		Disjuntor tripolar em caixa moldada 3x100A / 10kA		pç		5.00		30.00		150.00		185.00		925.00		1,075.00		25.00		268.75		1,343.75				8

		18.01.40		Disjuntor tripolar em caixa moldada 3x80A / 10kA		pç		10.00		30.00		300.00		129.30		1,293.00		1,593.00		25.00		398.25		1,991.25				8

		18.01.41		Disjuntor tripolar em caixa moldada 3x63A / 10kA		pç		10.00		30.00		300.00		129.30		1,293.00		1,593.00		25.00		398.25		1,991.25				8

		18.01.42		Disjuntor tripolar em caixa moldada 3x50A / 10kA		pç		10.00		30.00		300.00		129.30		1,293.00		1,593.00		25.00		398.25		1,991.25				8

		18.01.43		Disjuntor tripolar em caixa moldada 3x40A / 10kA		pç		10.00		30.00		300.00		129.30		1,293.00		1,593.00		25.00		398.25		1,991.25				8

		18.01.44		Disjuntor tripolar em caixa moldada 3x32A / 10kA		pç		10.00		30.00		300.00		129.30		1,293.00		1,593.00		25.00		398.25		1,991.25				8

		18.01.45		Disjuntor tripolar em caixa moldada 3x20A / 10kA		pç		10.00		30.00		300.00		129.30		1,293.00		1,593.00		25.00		398.25		1,991.25				8

		18.01.46		Disjuntor tripolar em caixa moldada 3x16A / 10kA		pç		10.00		30.00		300.00		129.30		1,293.00		1,593.00		25.00		398.25		1,991.25				8

		18.01.47		Disjuntor monopolar 1x63A / 10kA		pç		10.00		15.00		150.00		80.00		800.00		950.00		25.00		237.50		1,187.50				8

		18.01.48		Disjuntor monopolar 1x50A / 10kA		pç		10.00		15.00		150.00		80.00		800.00		950.00		25.00		237.50		1,187.50				8

		18.01.49		Disjuntor monopolar 1x40A / 10kA		pç		10.00		15.00		150.00		80.00		800.00		950.00		25.00		237.50		1,187.50				8

		18.01.50		Disjuntor monopolar 1x32A / 10kA		pç		10.00		15.00		150.00		80.00		800.00		950.00		25.00		237.50		1,187.50				8

		18.01.51		Disjuntor monopolar 1x25A / 10kA		pç		10.00		15.00		150.00		80.00		800.00		950.00		25.00		237.50		1,187.50				8

		18.01.52		Disjuntor monopolar 1x20A / 10kA		pç		10.00		15.00		150.00		80.00		800.00		950.00		25.00		237.50		1,187.50				8

		18.01.53		Disjuntor monopolar 1x16A / 10kA		pç		10.00		15.00		150.00		80.00		800.00		950.00		25.00		237.50		1,187.50				8

		18.01.54		Interruptor DR 2x25A-30mA		pç		45.00		20.14		906.30		145.03		6,526.35		7,432.65		25.00		1,858.16		9,290.81				8

		18.01.55		Interruptor DR 2x40A-30mA		pç		20.00		20.14		402.80		185.20		3,704.00		4,106.80		25.00		1,026.70		5,133.50				8

		18.01.56		Interruptor DR 2x63A-30mA		pç		10.00		20.14		201.40		201.05		2,010.50		2,211.90		25.00		552.98		2,764.88				8

		18.01.57		Dispositivo de proteção contra surtos(DPS) 40KA-275V		pç		24.00		6.00		144.00		280.00		6,720.00		6,864.00		25.00		1,716.00		8,580.00				8

		18.01.58		Cartucho para Dispositivo de proteção contra surtos(DPS) 40KA-275V		pç		20.00		6.00		120.00		180.00		3,600.00		3,720.00		25.00		930.00		4,650.00				8

		18.01.59		Dispositivo de proteção contra surtos(DPS) 20KA-275V		pç		42.00		4.00		168.00		180.00		7,560.00		7,728.00		25.00		1,932.00		9,660.00				8

		18.01.60		Cartucho para Dispositivo de proteção contra surtos(DPS) 20KA-275V		pç		30.00		4.00		120.00		112.00		3,360.00		3,480.00		25.00		870.00		4,350.00				8

		18.01.61		Timer programador horário semanal 2canais		pç		10.00		38.00		380.00		380.00		3,800.00		4,180.00		25.00		1,045.00		5,225.00				8

		18.01.62		Contatora bipolar 20A- acion. 127V		pç		18.00		35.00		630.00		265.25		4,774.50		5,404.50		25.00		1,351.13		6,755.63				8

		18.01.63		Contatora tripolar 32A- acion. 127V		pç		16.00		35.00		560.00		282.10		4,513.60		5,073.60		25.00		1,268.40		6,342.00				8

		18.01.64		Transformador de corrente 200-5A		pç		10.00		24.15		241.50		135.45		1,354.50		1,596.00		25.00		399.00		1,995.00				8

		18.01.65		Fusível Dized 4A com base		pç		10.00		6.00		60.00		14.50		145.00		205.00		25.00		51.25		256.25				8

		18.01.66		Fusível Dized 5A com base		pç		10.00		6.00		60.00		14.50		145.00		205.00		25.00		51.25		256.25				8

		18.01.67		Chave reversora manual U4 para 100A, posições 0, 1 e 2		pç		10.00		60.00		600.00		289.00		2,890.00		3,490.00		25.00		872.50		4,362.50				8

		18.01.68		Chave reversora manual U3 para 63A, posições 0, 1 e 2		pç		8.00		60.00		480.00		259.00		2,072.00		2,552.00		25.00		638.00		3,190.00				8

		18.01.69		Chave reversora manual U2 para 40A, posições 0, 1 e 2		pç		6.00		60.00		360.00		212.00		1,272.00		1,632.00		25.00		408.00		2,040.00				8

		18.01.70		Chave comutadora 3 posições para voltimetro		pç		10.00		22.45		224.50		78.45		784.50		1,009.00		25.00		252.25		1,261.25				8

		18.01.71		Voltimetro escala 0-400V		pç		10.00		25.30		253.00		68.35		683.50		936.50		25.00		234.13		1,170.63				8

		18.01.72		Amperímetro escala 0-200A		pç		10.00		25.30		253.00		62.15		621.50		874.50		25.00		218.63		1,093.13				8

		18.01.73		Bornes de passagem para cabos 2,5 a 10mm2		pç		10.00		3.50		35.00		6.50		65.00		100.00		25.00		25.00		125.00				8

		18.01.74		Bornes de passagem para cabos 16mm2 em diante		pç		10.00		4.00		40.00		32.00		320.00		360.00		25.00		90.00		450.00				8

		18.02		Quadros e afins																								5

		18.02.01		Quadro em chapa metálica, de sobrepor, com barramento 400A, espaço para 8 disjuntores em caixa moldada + geral, trilho DIN para equipamentos e instalação de equipamentos no painel		pç		16.00		285.00		4,560.00		890.00		14,240.00		18,800.00		25.00		4,700.00		23,500.00				8

		18.02.02		Quadro em chapa metálica, de sobrepor, com barramento 200A, espaço para 24 mini-disj. monopilares + geral, trilho DIN para equipamentos e instalação de equipamentos no painel		pç		13.00		180.00		2,340.00		620.00		8,060.00		10,400.00		25.00		2,600.00		13,000.00				8

		18.02.03		Quadro em chapa metálica, de embutir com barramento 80A, espaço para 12+12(T) mini-disj. monopolares + geral		pç		10.00		110.00		1,100.00		265.00		2,650.00		3,750.00		25.00		937.50		4,687.50				8

		18.02.04		Quadro em chapa metálica, de embutir com barramento 80A, espaço para 12+18(T) mini-disj. monopolares + geral		pç		16.00		120.00		1,920.00		320.00		5,120.00		7,040.00		25.00		1,760.00		8,800.00				8

		18.02.05		Quadro em chapa metálica, de embutir com barramento 80A, espaço para 24+24(T) mini-disj. monopolares + geral		pç		14.00		150.00		2,100.00		390.00		5,460.00		7,560.00		25.00		1,890.00		9,450.00				8

		18.02.06		Quadro em chapa metálica, de sobrepor com barramento 80A, espaço para 12+12(T) mini-disj. monopolares + Geral		pç		10.00		110.00		1,100.00		280.00		2,800.00		3,900.00		25.00		975.00		4,875.00				8

		18.02.07		Quadro em chapa metálica, de sobrepor com barramento 80A, espaço para 12+18(T) mini-disj. monopolares + geral		pç		16.00		120.00		1,920.00		335.00		5,360.00		7,280.00		25.00		1,820.00		9,100.00				8

		18.02.08		Quadro em chapa metálica, de sobrepor com barramento 80A, espaço para 24+24(T) mini-disj. monopolares + geral		pç		15.00		150.00		2,250.00		405.00		6,075.00		8,325.00		25.00		2,081.25		10,406.25				8

		18.02.09		Quadro em chapa metálica, de sobrepor com barramento 150A, espaço para 24+24(T) mini-disj. monopolares + geral		pç		16.00		150.00		2,400.00		440.00		7,040.00		9,440.00		25.00		2,360.00		11,800.00				8

		18.02.10		Quadro em chapa metálica, de sobrepor, para instalação de LEDs indicativos e chaves reversoras liga/desliga para controle da iluminação (Quadros Sinótipos)		pç		14.00		110.00		1,540.00		220.00		3,080.00		4,620.00		25.00		1,155.00		5,775.00				8

		18.02.11		Caixa metálica, de sobrepor, 400x400mm, com barramento de cobre único e terminais de compressão para aterramento (BEP)		pç		14.00		180.00		2,520.00		350.00		4,900.00		7,420.00		25.00		1,855.00		9,275.00				8

		18.02.12		Quadro de distrubuição de embutir para disjuntor geral e 24 disjuntores parciais		pç		10.00		74.55		745.50		198.99		1,989.90		2,735.40		25.00		683.85		3,419.25				8

		18.02.13		Quadro em chapa metálica, de sobrepor, com barramento trifásico 128A (3/4  x 1/16 pol.), espaço para disj geral +  disjuntores parciais		pç		10.00		220.00		2,200.00		800.00		8,000.00		10,200.00		25.00		2,550.00		12,750.00				8

		18.02.14		Quadro em chapa metálica, de sobrepor, com barramento trifásico 176A (3/4 x 1/8 pol.), espaço para disj geral +  disjuntores parciais		pç		10.00		300.00		3,000.00		1,100.00		11,000.00		14,000.00		25.00		3,500.00		17,500.00				8

		18.02.15		Quadro em chapa metálica, de sobrepor com barramento bifásico 96A (1/2  x 1/16 pol.), espaço geral+ equipamentos em trilho DIN e 12 mini-disj. monopolares no barramento, furação e estampa de espera na porta para instalação de equipamentos.		pç		14.00		120.00		1,680.00		320.00		4,480.00		6,160.00		25.00		1,540.00		7,700.00				8

		18.02.16		Quadro em chapa metálica, de sobrepor, com barramento trifásico 96A (1/2  x 1/16 pol.), espaço para disj geral + 2 trilhos DIN para disjuntores de manobra e instalação de equipamentos (DPS, bornes etc.)		pç		16.00		180.00		2,880.00		650.00		10,400.00		13,280.00		25.00		3,320.00		16,600.00				8

		18.02.17		Quadro em chapa metálica, de sobrepor, com barramento 96A (1/2  x 1/16 pol.), espaço para disj geral + 2 trilhos DIN para disjuntores de manobra e instalação de equipamentos (DPS, bornes, etc.),  e 2 trilhos DIN verticais junto ao barramento para distribuição dos circuitos		pç		15.00		180.00		2,700.00		750.00		11,250.00		13,950.00		25.00		3,487.50		17,437.50				8

		18.02.18		Quadro de distrubuição de embutir multi 24+12T		pç		15.00		111.83		1,677.45		324.21		4,863.15		6,540.60		25.00		1,635.15		8,175.75				8

		18.02.19		Quadro de distrubuição de sobrepor multi 24+24T		pç		14.00		111.83		1,565.62		594.81		8,327.34		9,892.96		25.00		2,473.24		12,366.20				8

		18.02.20		Quadro de distrubuição de embutir multi 30+12T		pç		15.00		111.83		1,677.45		422.31		6,334.65		8,012.10		25.00		2,003.03		10,015.13				8

		18.02.21		Quadro de distrubuição de sobrepor multi 30+24T		pç		11.00		111.83		1,230.13		680.40		7,484.40		8,714.53		25.00		2,178.63		10,893.16				8

		18.02.22		Quadro de distrubuição de embutir multi 36+12T		pç		12.00		111.83		1,341.96		556.20		6,674.40		8,016.36		25.00		2,004.09		10,020.45				8

		18.02.23		Quadro de distrubuição de sobrepor multi 36+24T		pç		8.00		111.83		894.64		760.35		6,082.80		6,977.44		25.00		1,744.36		8,721.80				8

		18.02.24		Caixa para meidção indireta 300x400x200		pç		8.00		108.63		869.04		465.21		3,721.68		4,590.72		25.00		1,147.68		5,738.40				8

		18.02.25		Caixa para proteção  260x200x90		pç		16.00		64.00		1,024.00		158.00		2,528.00		3,552.00		25.00		888.00		4,440.00				8

		18.02.26		Distribuidor geral de telefonia 40x40x14		pç		12.00		40.00		480.00		105.00		1,260.00		1,740.00		25.00		435.00		2,175.00				8

		18.02.27		Distribuidor geral de telefonia 60x60x14		pç		24.00		48.00		1,152.00		115.00		2,760.00		3,912.00		25.00		978.00		4,890.00				8

		18.02.28		Distribuidor geral de telefonia 80x80x14		pç		10.00		55.00		550.00		135.00		1,350.00		1,900.00		25.00		475.00		2,375.00				8

		18.02.29		Reforma geral de painel de medição / entrada de energia		pç		12.00		300.00		3,600.00		600.00		7,200.00		10,800.00		25.00		2,700.00		13,500.00				8

		18.03		Eletrocalhas, eletrodutos e afins																								5

		18.03.01		Eletrocalha metálica lisa com tampa e acessórios 100mmx50mm, bipartida		m		300.00		7.82		2,346.00		33.15		9,945.00		12,291.00		25.00		3,072.75		15,363.75				8

		18.03.02		Eletrocalha metálica lisa com tampa e acessórios 75mmx50mm		m		280.00		2.60		728.00		26.86		7,520.80		8,248.80		25.00		2,062.20		10,311.00				8

		18.03.03		Eletrocalha metálica lisa com tampa e acessórios 50mmx50mm		m		260.00		2.60		676.00		20.11		5,228.60		5,904.60		25.00		1,476.15		7,380.75				8

		18.03.04		Eletrocalha metálica lisa bipartida com tampa e acessórios 150mmx50mm		m		320.00		5.22		1,670.40		38.40		12,288.00		13,958.40		25.00		3,489.60		17,448.00				8

		18.03.05		Eletrocalha metálica com tampa e acessórios 150mmx50mm		m		340.00		7.82		2,658.80		31.43		10,686.20		13,345.00		25.00		3,336.25		16,681.25				8

		18.03.06		Perfilado metálico com acessórios 38mmx38mm		m		330.00		10.44		3,445.20		13.49		4,451.70		7,896.90		25.00		1,974.23		9,871.13				8

		18.03.07		Eletroduto em Ferro Galvanizado eletrolitico linha leve III (Ø3/4")		br		450.00		3.00		1,350.00		14.00		6,300.00		7,650.00		25.00		1,912.50		9,562.50				8

		18.03.08		Eletroduto em Ferro Galvanizado eletrolitico linha leve III (Ø1")		br		440.00		3.00		1,320.00		16.95		7,458.00		8,778.00		25.00		2,194.50		10,972.50				8

		18.03.09		Eletroduto em Ferro Galvanizado eletrolitico linha leve III (Ø1.1/4")		br		60.00		3.50		210.00		17.45		1,047.00		1,257.00		25.00		314.25		1,571.25				8

		18.03.10		Eletroduto em Ferro Galvanizado eletrolitico linha leve III (Ø1.1/2")		br		100.00		3.50		350.00		19.99		1,999.00		2,349.00		25.00		587.25		2,936.25				8

		18.03.11		Seal-Tube 3/4" metálico e acessórios		m		100.00		8.00		800.00		27.00		2,700.00		3,500.00		25.00		875.00		4,375.00				8

		18.03.12		Seal-Tube 1" metálico e acessórios		m		60.00		8.00		480.00		36.00		2,160.00		2,640.00		25.00		660.00		3,300.00				8

		18.03.13		Eletroduto de PVC rígido 2"		m		50.00		9.31		465.50		13.42		671.00		1,136.50		25.00		284.13		1,420.63				8

		18.03.14		Eletroduto de PVC rígido 3"		m		80.00		11.18		894.40		18.83		1,506.40		2,400.80		25.00		600.20		3,001.00				8

		18.03.15		Eletroduto de PVC rígido 4"		m		20.00		12.55		251.00		25.03		500.60		751.60		25.00		187.90		939.50				8

		18.03.16		Curvas 90° em ferro galvanizado (Ø 3/4")		pç		400.00		2.00		800.00		3.64		1,456.00		2,256.00		25.00		564.00		2,820.00				8

		18.03.17		Curvas 90° em ferro galvanizado (Ø1")		pç		150.00		2.00		300.00		4.84		726.00		1,026.00		25.00		256.50		1,282.50				8

		18.03.18		Curvas 90° em ferro galvanizado (Ø1.1/4")		pç		40.00		2.00		80.00		5.55		222.00		302.00		25.00		75.50		377.50				8

		18.03.19		Curvas 90° em ferro galvanizado (Ø1.1/2")		pç		30.00		2.00		60.00		6.74		202.20		262.20		25.00		65.55		327.75				8

		18.03.20		Luvas de encaixe rápido linha  Leve III (Ø 3/4")		pç		200.00		2.00		400.00		1.25		250.00		650.00		25.00		162.50		812.50				8

		18.03.21		Luvas de encaixe rápido linha  Leve III (Ø 1")		pç		200.00		2.00		400.00		2.15		430.00		830.00		25.00		207.50		1,037.50				8

		18.03.22		Luvas de encaixe rápido linha  Leve III (Ø 1.1/4")		pç		60.00		2.00		120.00		2.47		148.20		268.20		25.00		67.05		335.25				8

		18.03.23		Luvas de encaixe rápido linha  Leve III (Ø 1.1/2")		pç		80.00		2.00		160.00		3.02		241.60		401.60		25.00		100.40		502.00				8

		18.03.24		Abraçadeiras tipo “D” com cunha para eletroduto (Ø 3/4")		pç		300.00		1.00		300.00		0.15		45.00		345.00		25.00		86.25		431.25				8

		18.03.25		Abraçadeiras tipo “D” com cunha para eletroduto (Ø1 ")		pç		300.00		1.00		300.00		0.18		54.00		354.00		25.00		88.50		442.50				8

		18.03.26		Abraçadeiras tipo “D” com cunha para eletroduto (Ø1 .1/2")		pç		80.00		1.00		80.00		0.45		36.00		116.00		25.00		29.00		145.00				8

		18.03.27		Arrela e Bucha para Conduletes  (Ø1.1/2")		pç		100.00		0.15		15.00		2.15		215.00		230.00		25.00		57.50		287.50				8

		18.03.28		Tirante Roscado 3/8" e acessórios para fixação 3m		br		150.00		3.30		495.00		15.80		2,370.00		2,865.00		25.00		716.25		3,581.25				8

		18.03.29		Condulete Metálico, (Ø3/4")		pç		300.00		0.25		75.00		8.54		2,562.00		2,637.00		25.00		659.25		3,296.25				8

		18.03.30		Conduletes Metálico (Ø1")		pç		200.00		4.80		960.00		11.45		2,290.00		3,250.00		25.00		812.50		4,062.50				8

		18.03.31		Condulete Metálico, (Ø1.1/4")		pç		40.00		13.04		521.60		30.60		1,224.00		1,745.60		25.00		436.40		2,182.00				8

		18.03.32		Condulete Metálico, (Ø1.1/2")		pç		50.00		13.04		652.00		40.58		2,029.00		2,681.00		25.00		670.25		3,351.25				8

		18.03.33		Caixa metálica 4"x2"		pç		220.00		4.80		1,056.00		11.45		2,519.00		3,575.00		25.00		893.75		4,468.75				8

		18.03.34		Caixa Octogonal fundo móvel		pç		20.00		1.50		30.00		10.56		211.20		241.20		25.00		60.30		301.50				8

		18.03.35		Espelho com furo central		pç		120.00		1.40		168.00		3.40		408.00		576.00		25.00		144.00		720.00				8

		18.03.36		Canaleta de alumínio 73x25mm com tampa e septos		br		51.00		12.00		612.00		130.00		6,630.00		7,242.00		25.00		1,810.50		9,052.50				8

		18.03.37		Canaleta de Alumínio 73x45mm com tampa e septos		br		30.00		17.10		513.00		190.00		5,700.00		6,213.00		25.00		1,553.25		7,766.25				8

		18.03.38		Adaptador Canaleta 25mm /  3x Eletroduto ø1"		pç		100.00		5.00		500.00		12.27		1,227.00		1,727.00		25.00		431.75		2,158.75				8

		18.03.39		Porta equipamentos 3 RJ45 e 2 Tomadas		pç		200.00		5.00		1,000.00		12.27		2,454.00		3,454.00		25.00		863.50		4,317.50				8

		18.03.40		Caixa de piso para 2 tomadas RJ45 e 2 tomadas elétricas		pç		70.00		12.11		847.70		184.95		12,946.50		13,794.20		25.00		3,448.55		17,242.75				8

		18.03.41		Caixa de passagem metálica 100mmx100mm		pç		120.00		5.60		672.00		16.79		2,014.80		2,686.80		25.00		671.70		3,358.50				8

		18.03.42		Arame guia de aço galvanizado com ou sem revestimento em PVC diâmetro 1.65mm		m		1,000.00		0.10		100.00		0.35		350.00		450.00		25.00		112.50		562.50				8

		18.04		Interruptores e Tomadas																								5

		18.04.01		Tomada 2P+T 15A/250V		pç		400.00		2.60		1,040.00		8.20		3,280.00		4,320.00		25.00		1,080.00		5,400.00				8

		18.04.02		Tomada 2P+T 20A/250V com espelho		pç		400.00		3.20		1,280.00		10.35		4,140.00		5,420.00		25.00		1,355.00		6,775.00				8

		18.04.03		Interrupotor simples com espelho		pç		120.00		4.67		560.40		10.24		1,228.80		1,789.20		25.00		447.30		2,236.50				8

		18.04.04		Interrupotor duplo com espelho		pç		80.00		5.01		400.80		12.75		1,020.00		1,420.80		25.00		355.20		1,776.00				8

		18.04.05		Interrupotor triplo com espelho		pç		60.00		6.05		363.00		14.68		880.80		1,243.80		25.00		310.95		1,554.75				8

		18.04.06		Relê fotoelétrico crepuscular		pç		10.00		8.00		80.00		45.00		450.00		530.00		25.00		132.50		662.50				8

		18.04.07		Interruptor sensor de presença		pç		30.00		25.01		750.30		62.30		1,869.00		2,619.30		25.00		654.83		3,274.13				8

		18.04.08		Sensor de presença infravermelho de teto com relé de contato seco		pç		50.00		8.00		400.00		31.20		1,560.00		1,960.00		25.00		490.00		2,450.00				8

		18.05		Cabos																								5

		18.05.01		Cabo de cobre, flexível (cl. 5), PVC, 750V - 2,5 mm²		m		16,000.00		0.25		4,000.00		0.87		13,920.00		17,920.00		25.00		4,480.00		22,400.00				8

		18.05.02		Cabo de cobre, flexível (cl. 5), PVC, 750V - 4 mm²		m		4,600.00		0.40		1,840.00		1.73		7,958.00		9,798.00		25.00		2,449.50		12,247.50				8

		18.05.03		Cabo de cobre, flexível (cl. 5), PVC, 750V - 6 mm²		m		1,000.00		0.51		510.00		2.64		2,640.00		3,150.00		25.00		787.50		3,937.50				8

		18.05.04		Cabo de cobre, flexível (cl. 5), PVC, 750V - 10 mm²		m		700.00		0.76		532.00		4.41		3,087.00		3,619.00		25.00		904.75		4,523.75				8

		18.05.05		Cabo de cobre, flexível (cl. 5), PVC, 750V - 16 mm²		m		800.00		1.35		1,080.00		6.21		4,968.00		6,048.00		25.00		1,512.00		7,560.00				8

		18.05.06		Cabo de cobre, flexível (cl. 5), PVC, 750V - 25 mm²		m		500.00		1.83		915.00		9.83		4,915.00		5,830.00		25.00		1,457.50		7,287.50				8

		18.05.07		Cabo de cobre, flexível (cl. 5), PVC, 750V - 35 mm²		m		100.00		2.05		205.00		13.01		1,301.00		1,506.00		25.00		376.50		1,882.50				8

		18.05.08		Cabo de cobre,  flexível (cl. 5), PVC, 750V - 50mm²		m		200.00		3.15		630.00		17.02		3,404.00		4,034.00		25.00		1,008.50		5,042.50				8

		18.05.09		Cabo de cobre,  flexível  (cl. 5), PVC, 750V - 70mm²		m		50.00		3.80		190.00		24.49		1,224.50		1,414.50		25.00		353.63		1,768.13				8

		18.05.10		Cabo de cobre,  flexível  (cl. 5), PVC, 750V - 95mm²		m		5.00		4.02		20.10		34.20		171.00		191.10		25.00		47.78		238.88				8

		18.05.11		Cabo de cobre,  flexível  (cl. 5), PVC, 750V - 120mm²		m		4.00		5.12		20.48		42.79		171.16		191.64		25.00		47.91		239.55				8

		18.05.12		Cabo de cobre,  flexível  (cl. 5), PVC, 750V - 150mm²		m		3.00		5.89		17.67		52.83		158.49		176.16		25.00		44.04		220.20				8

		18.05.13		Cabo de cobre,  flexível  (cl. 5), PVC, 750V - 185mm²		m		2.00		6.55		13.10		66.60		133.20		146.30		25.00		36.58		182.88				8

		18.05.14		Cabo de cobre,  flexível  (cl. 5), PVC, 750V - 240mm²		m		2.00		7.81		15.62		82.54		165.08		180.70		25.00		45.18		225.88				8

		18.05.15		Cabo de cobre, flexível (cl. 5), XLPE, 0,6/1KV - 2,5 mm²		m		3,000.00		0.27		810.00		0.95		2,850.00		3,660.00		25.00		915.00		4,575.00				8

		18.05.16		Cabo de cobre, flexível (cl. 5), XLPE, 0,6/1KV - 4 mm²		m		500.00		0.44		220.00		1.90		950.00		1,170.00		25.00		292.50		1,462.50				8

		18.05.17		Cabo de cobre, flexível (cl. 5), XLPE, 0,6/1KV - 6 mm²		m		300.00		0.56		168.00		2.90		870.00		1,038.00		25.00		259.50		1,297.50				8

		18.05.18		Cabo de cobre, flexível (cl. 5), XLPE, 0,6/1KV - 10 mm²		m		200.00		0.84		168.00		4.85		970.00		1,138.00		25.00		284.50		1,422.50				8

		18.05.19		Cabo de cobre, flexível (cl. 5), XLPE, 0,6/1KV - 16 mm²		m		100.00		1.49		149.00		6.83		683.00		832.00		25.00		208.00		1,040.00				8

		18.05.20		Cabo de cobre, flexível (cl. 5), XLPE, 0,6/1KV - 25 mm²		m		50.00		2.01		100.50		10.80		540.00		640.50		25.00		160.13		800.63				8

		18.05.21		Cabo de cobre, flexível (cl. 5), XLPE, 0,6/1KV - 35 mm²		m		20.00		2.26		45.20		14.31		286.20		331.40		25.00		82.85		414.25				8

		18.05.22		Cabo de cobre,  flexível (cl. 5), XLPE, 0,6/1KV - 50mm²		m		10.00		3.47		34.70		18.70		187.00		221.70		25.00		55.43		277.13				8

		18.05.23		Cabo de cobre,  flexível  (cl. 5),XLPE, 0,6/1KV- 70mm²		m		10.00		4.18		41.80		26.90		269.00		310.80		25.00		77.70		388.50				8

		18.05.24		Cabo de cobre,  flexível  (cl. 5), XLPE, 0,6/1KV- 95mm²		m		10.00		4.42		44.20		37.62		376.20		420.40		25.00		105.10		525.50				8

		18.05.25		Cabo de cobre,  flexível  (cl. 5), XLPE, 0,6/1KV- 120mm²		m		5.00		5.53		27.65		47.01		235.05		262.70		25.00		65.68		328.38				8

		18.05.26		Cabo de cobre,  flexível  (cl. 5), XLPE, 0,6/1KV - 150mm²		m		4.00		6.50		26.00		58.04		232.16		258.16		25.00		64.54		322.70				8

		18.05.27		Cabo de cobre,  flexível  (cl. 5), XLPE, 0,6/1KV - 185mm²		m		3.00		7.16		21.48		73.20		219.60		241.08		25.00		60.27		301.35				8

		18.05.28		Cabo de cobre,  flexível  (cl. 5), XLPE, 0,6/1KV- 240mm²		m		2.00		8.59		17.18		90.79		181.58		198.76		25.00		49.69		248.45				8

		18.06		Iluminação																								5

		18.06.01		Luminária de embutir 2x28w com aletas, lâmpadas e reator		pç		600.00		50.32		30,192.00		270.40		162,240.00		192,432.00		25.00		48,108.00		240,540.00				8

		18.06.02		Luminária de sobrepor 2x28w com aletas, lâmpadas e reator		pç		100.00		48.22		4,822.00		270.40		27,040.00		31,862.00		25.00		7,965.50		39,827.50				8

		18.06.03		Luminária de embutir 4x14w com aletas, lâmpadas e reator		pç		20.00		55.50		1,110.00		280.62		5,612.40		6,722.40		25.00		1,680.60		8,403.00				8

		18.06.04		Luminária de embutir 2x14w com aletas, lâmpadas e reator		pç		80.00		32.50		2,600.00		152.10		12,168.00		14,768.00		25.00		3,692.00		18,460.00				8

		18.06.05		Luminária de sobrepor 2x14w com aletas, lâmpadas e reator		pç		40.00		30.15		1,206.00		152.10		6,084.00		7,290.00		25.00		1,822.50		9,112.50				8

		18.06.06		Luminária de embutir 4x16w com aletas, lâmpadas e reator		pç		60.00		55.50		3,330.00		226.30		13,578.00		16,908.00		25.00		4,227.00		21,135.00				8

		18.06.07		Luminária de embutir 2x16w com aletas, lâmpadas e reator		pç		40.00		32.50		1,300.00		124.12		4,964.80		6,264.80		25.00		1,566.20		7,831.00				8

		18.06.08		Luminária de sobrepor 2x16w com aletas, lâmpadas e reator		pç		60.00		30.15		1,809.00		124.12		7,447.20		9,256.20		25.00		2,314.05		11,570.25				8

		18.06.09		Luminária PL de embutir com 2 lâmpadas fluorescentes compactas 2x26w		pç		50.00		18.32		916.00		102.20		5,110.00		6,026.00		25.00		1,506.50		7,532.50				8

		18.06.10		Luminária PL de sobrepor com 2 lâmpadas fluorescentes compactas 2x26w		pç		20.00		15.85		317.00		102.20		2,044.00		2,361.00		25.00		590.25		2,951.25				8

		18.06.11		Arandela com lâmpada incandescente 60w		pç		20.00		14.91		298.20		55.30		1,106.00		1,404.20		25.00		351.05		1,755.25				8

		18.06.12		Chicote para ligação da luminária do ATM (cabo 3x1mm2+plug 2P+T macho)		pç		60.00		3.50		210.00		5.00		300.00		510.00		25.00		127.50		637.50				8

		18.06.13		Lâmpada fluorescente tubular 18W, 4000K, 1350 lúmens		pç		30.00		0.50		15.00		7.17		215.10		230.10		25.00		57.53		287.63				8

		18.06.14		Reator Eletrônico Bivolt 2x18W		pç		20.00		4.00		80.00		25.60		512.00		592.00		25.00		148.00		740.00				8

		18.06.15		Módulo autônomo de iluminação de emergência 2 x 9W-bivolt		pç		40.00		8.00		320.00		112.00		4,480.00		4,800.00		25.00		1,200.00		6,000.00				8

		18.06.16		Módulo autônomo de iluminação de emergência 2 x 9W-bivolt (Saída)		pç		40.00		8.00		320.00		125.30		5,012.00		5,332.00		25.00		1,333.00		6,665.00				8

		18.07		Rack, acessórios e afins																								5

		18.07.01		Rack de piso fechado de 44 U em chapa de aço, 19", 570mm		cj		18.00		220.00		3,960.00		2,122.84		38,211.12		42,171.12		25.00		10,542.78		52,713.90				8

		18.07.02		Rack de piso fechado de 36 U U em chapa de aço, 19", 570mm		cj		16.00		200.00		3,200.00		1,769.51		28,312.16		31,512.16		25.00		7,878.04		39,390.20				8

		18.07.03		Rack de piso fechado de 24U U em chapa de aço, 19", 570mm		cj		6.00		190.00		1,140.00		1,203.92		7,223.52		8,363.52		25.00		2,090.88		10,454.40				8

		18.07.04		Rack de parede fechado de 12 U U em chapa de aço, 19", 570mm		cj		3.00		150.00		450.00		812.88		2,438.64		2,888.64		25.00		722.16		3,610.80				8

		18.07.05		Bandeja Fixa Dupla 1U, 500mm		pç		20.00		5.50		110.00		66.00		1,320.00		1,430.00		25.00		357.50		1,787.50				8

		18.07.06		Kit de Ventilação com 2 ventiladores para rack 19"		pç		20.00		12.00		240.00		242.00		4,840.00		5,080.00		25.00		1,270.00		6,350.00				8

		18.07.07		Guia de Cabos Horizontal Fechado		pç		80.00		3.80		304.00		14.30		1,144.00		1,448.00		25.00		362.00		1,810.00				8

		18.07.08		Guia de Cabos Vertical Fechado		pç		80.00		3.80		304.00		19.80		1,584.00		1,888.00		25.00		472.00		2,360.00				8

		18.07.09		Régua 8 Tomadas 2P+T		pç		30.00		4.00		120.00		62.35		1,870.50		1,990.50		25.00		497.63		2,488.13				8

		18.07.10		Bornes de passagem para cabos 2,5 a 10mm2		pç		400.00		3.50		1,400.00		6.50		2,600.00		4,000.00		25.00		1,000.00		5,000.00				8

		18.07.11		Kit Porca Gaiola		pç		500.00		0.12		60.00		1.14		570.00		630.00		25.00		157.50		787.50				8

		18.07.12		Tomada RJ 45  cat. 5e padrão AMP ou Furukawa c/ espelho		pç		400.00		2.50		1,000.00		8.48		3,392.00		4,392.00		25.00		1,098.00		5,490.00				8

		18.07.13		Voice Pannel		pç		10.00		85.00		850.00		195.94		1,959.40		2,809.40		25.00		702.35		3,511.75				8

		18.07.14		Patch - panel  (painel de ligação), 24 posições, categoria 5, 19” de largura, com tomadas RJ-45, categoria 5e		pç		20.00		100.00		2,000.00		480.00		9,600.00		11,600.00		25.00		2,900.00		14,500.00				8

		18.07.15		Bloco BLI-10 pares		pç		40.00		5.60		224.00		1.66		66.40		290.40		25.00		72.60		363.00				8

		18.07.16		Bloco cook 10 pares com DPS		pç		30.00		18.64		559.20		29.46		883.80		1,443.00		25.00		360.75		1,803.75				8

		18.07.17		Conector BNC macho para cabo RG59		pç		150.00		1.40		210.00		5.12		768.00		978.00		25.00		244.50		1,222.50				8

		18.07.18		Conector SMZ		pç		150.00		2.50		375.00		3.85		577.50		952.50		25.00		238.13		1,190.63				8

		18.07.19		Patch-panel, 16 posições BNC, 19” de largura		pç		10.00		100.00		1,000.00		480.00		4,800.00		5,800.00		25.00		1,450.00		7,250.00				8

		18.08		Cabos comunicação																								5

		18.08.01		Cabo UTP - Cat5e		m		18,000.00		0.30		5,400.00		1.00		18,000.00		23,400.00		25.00		5,850.00		29,250.00				8

		18.08.02		Cabo CCI 50-2		m		800.00		0.20		160.00		0.57		456.00		616.00		25.00		154.00		770.00				8

		18.08.03		Cabo CCI 50-6		m		100.00		0.30		30.00		1.47		147.00		177.00		25.00		44.25		221.25				8

		18.08.04		Cabo CCI-10P		m		120.00		2.23		267.60		3.13		375.60		643.20		25.00		160.80		804.00				8

		18.08.05		Cabo CCI-30P		m		150.00		2.60		390.00		7.24		1,086.00		1,476.00		25.00		369.00		1,845.00				8

		18.08.06		Adapter-cable azul , 3m, com cover  categoria 5e		pç		400.00		2.00		800.00		10.45		4,180.00		4,980.00		25.00		1,245.00		6,225.00				8

		18.08.07		Patch-Cord amarelo , 1,5m, sem cover  categoria 5e		pç		400.00		2.00		800.00		8.80		3,520.00		4,320.00		25.00		1,080.00		5,400.00				8

		18.08.08		Patch-Cord verde , 1,5m, sem cover  categoria 5e,		pç		400.00		2.00		800.00		8.80		3,520.00		4,320.00		25.00		1,080.00		5,400.00				8

		18.08.09		Patch-cable azul , 1,5m UTP 4 pares, sem cover, RJ-45  categoria 5e		pç		400.00		2.00		800.00		8.80		3,520.00		4,320.00		25.00		1,080.00		5,400.00				8

		18.08.10		Patch-Cord cinza , 2,5m, sem cover  categoria 5e		pç		400.00		2.00		800.00		10.20		4,080.00		4,880.00		25.00		1,220.00		6,100.00				8

		18.08.11		Cabo manga 4 vias 26AWG		m		200.00		0.30		60.00		1.10		220.00		280.00		25.00		70.00		350.00				8

		18.08.12		Cabo de cobre, flexível (cl. 5), PVC, bifilar polarizado - 2x2,5 mm² Alimentação DC		m		5,000.00		0.30		1,500.00		1.25		6,250.00		7,750.00		25.00		1,937.50		9,687.50				8

		18.08.13		Cabo RG59, malha de cobre 95%		m		5,000.00		0.20		1,000.00		1.95		9,750.00		10,750.00		25.00		2,687.50		13,437.50				8

		18.08.14		Patch-cable branco , 1,5m RG59, sem cover , BNC		pç		200.00		2.00		400.00		12.55		2,510.00		2,910.00		25.00		727.50		3,637.50				8

		18.09		Equipamentos e acessórios diversos																								5

		18.09.01		Botão Iluminado, com retenção, LED Vermelho, 127Vca, ø22mm		pç		10.00		5.00		50.00		45.20		452.00		502.00		25.00		125.50		627.50				8

		18.09.02		Fonte Retificadora Dual, entrada 220VCA, saída 12VCC 8A		pç		10.00		55.00		550.00		895.00		8,950.00		9,500.00		25.00		2,375.00		11,875.00				8

		18.09.03		Elemento de paralelismo de fontes CC, diodos		pç		10.00		55.00		550.00		550.00		5,500.00		6,050.00		25.00		1,512.50		7,562.50				8

		18.09.04		Botão Iluminado, com retenção, LED Vermelho, 12Vcc, ø22mm		pç		20.00		5.00		100.00		45.20		904.00		1,004.00		25.00		251.00		1,255.00				8

		18.09.05		Sinaleiro Luminoso, LED Vermelho, 12Vcc, ø22mm		pç		20.00		5.00		100.00		18.50		370.00		470.00		25.00		117.50		587.50				8

		18.09.06		Sinaleiro Luminoso, LED Verde, 12Vcc, ø22mm		pç		10.00		5.00		50.00		18.50		185.00		235.00		25.00		58.75		293.75				8

		18.09.07		Sinaleiro Luminoso, LED Amarelo, 12Vcc, ø22mm		pç		10.00		5.00		50.00		18.50		185.00		235.00		25.00		58.75		293.75				8

		18.09.08		Elemento de paralelismo de fontes CC, diodos		pç		10.00		55.00		550.00		550.00		5,500.00		6,050.00		25.00		1,512.50		7,562.50				8

		18.09.09		Bornes de passagem para cabos 2,5 a 10mm2		pç		160.00		3.50		560.00		6.50		1,040.00		1,600.00		25.00		400.00		2,000.00				8

		18.09.10		Timer programador horário semanal 1 canal		pç		10.00		38.00		380.00		345.00		3,450.00		3,830.00		25.00		957.50		4,787.50				8

		18.09.11		Espiral-tube de acabamento em todas fiações de mesas e rack		m		250.00		0.70		175.00		4.10		1,025.00		1,200.00		25.00		300.00		1,500.00				8

		18.09.12		Adaptador para tomada universal 2P+T para padrão novo(NBR14136)		pç		60.00		- 0		0.00		8.00		480.00		480.00		25.00		120.00		600.00				8

		18.10		Controle de acesso																								5

		18.10.01		Fechadura eletromagnética 150 Kgs, incl. suporte		pç		40.00		300.00		12,000.00		320.00		12,800.00		24,800.00		25.00		6,200.00		31,000.00				8

		18.10.02		Suporte de fixação da fechadura		pç		40.00		25.00		1,000.00		350.00		14,000.00		15,000.00		25.00		3,750.00		18,750.00				8

		18.10.03		Teclado de acesso		pç		40.00		120.00		4,800.00		330.00		13,200.00		18,000.00		25.00		4,500.00		22,500.00				8

		18.10.04		Botoeira de acionamento de saída		pç		40.00		50.00		2,000.00		40.00		1,600.00		3,600.00		25.00		900.00		4,500.00				8

		18.10.05		Fonte de alimentação e bateria		pç		40.00		5.00		200.00		340.00		13,600.00		13,800.00		25.00		3,450.00		17,250.00				8

		18.11		SERVIÇOS																								5

		18.11.01		Identificação geral de pontos elétricos, lógicos, telefônicos, CFTV, quadros, etc,		ag		10.00		500.00		5,000.00		500.00		5,000.00		10,000.00		25.00		2,500.00		12,500.00				8

		18.11.02		Certificação do Rack de Lógica		pto		600.00		17.00		10,200.00		2.00		1,200.00		11,400.00		25.00		2,850.00		14,250.00				8

		18.11.03		Certificação do Rack de CFTV		pto		120.00		8.00		960.00		2.00		240.00		1,200.00		25.00		300.00		1,500.00				8

		19		FORNECIMENTO DE AR CONDICIONADO														371,140.00				92,785.00		463,925.00		9.279		2

		19.1		Instalação de condicionador de ar																								4

		19.01.01		Instalação de condicionador split até 2 TR,  até 7 metros de interligação frigorígena  (suporte metálico, interligações elétricas de força e comando, fiação, eletrodutos, parafusos, acessórios, acabamentos, vedações, impermeabilizações, drenagem, furações, adaptações, arremates civis, ponto de força completo inclusive disjuntor, etc),  conforme projeto.		cj		20.00		565.00		11,300.00		620.00		12,400.00		23,700.00		25.00		5,925.00		29,625.00				8

		19.01.02		Instalação de condicionador split até 2 TR,  até 15 metros de interligação frigorígena  (suporte metálico, interligações elétricas de força e comando, fiação, eletrodutos, parafusos, acessórios, acabamentos, vedações, impermeabilizações, drenagem, furações, adaptações, arremates civis, ponto de força completo inclusive disjuntor, etc),  conforme projeto.		cj		20.00		570.00		11,400.00		640.00		12,800.00		24,200.00		25.00		6,050.00		30,250.00				8

		19.01.03		Instalação de condicionador split  acima de 2 TR a 4 TR,  até 7 metros de interligação frigorígena  (suporte metálico, interligações elétricas de força e comando, fiação, eletrodutos, parafusos, acessórios, acabamentos, vedações, impermeabilizações, drenagem, furações, adaptações, arremates civis, ponto de força completo inclusive disjuntor, etc),  conforme projeto.		cj		10.00		570.00		5,700.00		640.00		6,400.00		12,100.00		25.00		3,025.00		15,125.00				8

		19.01.04		Instalação de condicionador split  acima de 2 TR a 4 TR,  acima de 7 metros de interligação frigorígena  (suporte metálico, interligações elétricas de força e comando, fiação, eletrodutos, parafusos, acessórios, acabamentos, vedações, impermeabilizações, drenagem, furações, adaptações, arremates civis, ponto de força completo inclusive disjuntor, etc),  conforme projeto.		cj		10.00		590.00		5,900.00		680.00		6,800.00		12,700.00		25.00		3,175.00		15,875.00				8

		19.01.05		Instalação de condicionador split/splitão acima de 4 TR até 7,5 TR, + conj. aquecimento, completa, até 15 metros de interligação frigorígena  (suporte metálico, interligações elétricas de força e comando, fiação, eletrodutos, parafusos, acessórios, acabamentos, vedações, impermeabilizações, drenagem, furações, adaptações, arremates civis, ponto de força completo inclusive disjuntor, etc),  conforme projeto.		cj		10.00		655.00		6,550.00		992.00		9,920.00		16,470.00		25.00		4,117.50		20,587.50				8

		19.01.06		Instalação de condicionador split/splitão acima de 4 TR até 7,5 TR, + conj. aquecimento, completa, acima de 15 metros de interligação frigorígena  (suporte metálico, interligações elétricas de força e comando, fiação, eletrodutos, parafusos, acessórios, acabamentos, vedações, impermeabilizações, drenagem, furações, adaptações, arremates civis, ponto de força completo inclusive disjuntor, etc),  conforme projeto.		cj		10.00		680.00		6,800.00		1,100.00		11,000.00		17,800.00		25.00		4,450.00		22,250.00				8

		19.01.07		Instalação de condicionador splitão acima de 7,5 TR, + conj. aquecimento, completa, até 15 metros de interligação frigorígena  (suporte metálico, interligações elétricas de força e comando, fiação, eletrodutos, parafusos, acessórios, acabamentos, vedações, impermeabilizações, drenagem, furações, adaptações, arremates civis, ponto de força completo inclusive disjuntor, etc),  conforme projeto.		cj		10.00		800.00		8,000.00		1,400.00		14,000.00		22,000.00		25.00		5,500.00		27,500.00				8

		19.01.08		Instalação de condicionador splitão acima de 7,5 TR, + conj. aquecimento, completa, acima de 15 metros de interligação frigorígena  (suporte metálico, interligações elétricas de força e comando, fiação, eletrodutos, parafusos, acessórios, acabamentos, vedações, impermeabilizações, drenagem, furações, adaptações, arremates civis, ponto de força completo inclusive disjuntor, etc),  conforme projeto.		cj		10.00		850.00		8,500.00		1,600.00		16,000.00		24,500.00		25.00		6,125.00		30,625.00				8

		19.2		Dutos flexiveis, difusores  e grelhas da central, sistema de ventilação e exaustão, diversos																								4

		19.02.01		Duto retang. chapa galv.26/24/22/20 em toda agência, isolado com lã de vidro 25mm, conexão flexivel nos evaporadores,suportes e acessórios		kg		400.00		6.00		2,400.00		8.00		3,200.00		5,600.00		25.00		1,400.00		7,000.00				8

		19.02.02		Duto retang. chapa galv.26/24/22 em toda agência, sem isolamento, para exaustão e tomada de ar externo		kg		400.00		6.00		2,400.00		6.00		2,400.00		4,800.00		25.00		1,200.00		6,000.00				8

		19.02.03		Duto flexivel  8" (209mm) isolado com lã de vidro 25mm ref. Isodec da Multivac, com emendas e abraçadeiras		m		400.00		30.00		12,000.00		62.00		24,800.00		36,800.00		25.00		9,200.00		46,000.00				8

		19.02.04		Duto flexivel  4" (109mm) isolado com lã de vidro 25mm ref. Isodec da Multivac, com abraçadeiras		m		30.00		30.00		900.00		37.00		1,110.00		2,010.00		25.00		502.50		2,512.50				8

		19.02.05		Difusor em aluminio anodizado 4 vias tamanho 5, colarinho 37x37cm, com caixa plenum e registro, incluso suporte com vergalhão roscado na malha metálica de teto		un		130.00		50.00		6,500.00		240.00		31,200.00		37,700.00		25.00		9,425.00		47,125.00				8

		19.02.06		Difusor em aluminio anodizado 2 vias tamanho 5, colarinho 38x38cm, com caixa plenum e registro , incluso suporte com vergalhão roscado na malha metálica de teto		un		10.00		50.00		500.00		240.00		2,400.00		2,900.00		25.00		725.00		3,625.00				8

		19.02.07		Difusor em aluminio anodizado 1 via, colarinho 50x19,4cm, com caixa plenum e registro		un		20.00		50.00		1,000.00		160.00		3,200.00		4,200.00		25.00		1,050.00		5,250.00				8

		19.02.08		Grelha de retorno 150cmx150cm em aluminio anodizado, aletas simples, dupla moldura  para instalação em parede, pintura eletrostática a pó cor branco gelo		un		10.00		80.00		800.00		390.00		3,900.00		4,700.00		25.00		1,175.00		5,875.00				8

		19.02.09		Grelha de retorno 120cmx60cm em aluminio anodizado, aletas simples, para instalação em teto		un		20.00		25.00		500.00		150.00		3,000.00		3,500.00		25.00		875.00		4,375.00				8

		19.02.10		Grelha de retorno 40cmx150cm em aluminio anodizado, aletas simples, dupla moldura  para instalação em parede, pintura eletrostática a pó cor branco gelo		un		10.00		25.00		250.00		125.00		1,250.00		1,500.00		25.00		375.00		1,875.00				8

		19.02.11		Grelha de retorno em porta 40x40cm em alumínio anodizado, aleta em "V", dupla moldura, pintura eletrostática a pó na cor branco gelo		un		10.00		25.00		250.00		85.00		850.00		1,100.00		25.00		275.00		1,375.00				8

		19.02.12		Grelha de retorno em porta 40x60cm em alumínio anodizado, aleta em "V", dupla moldura, pintura eletrostática a pó na cor branco gelo		un		30.00		25.00		750.00		105.00		3,150.00		3,900.00		25.00		975.00		4,875.00				8

		19.02.13		Grelha de retorno em parede 100x30cm em alumínio anodizado, aleta em "V", dupla moldura, pintura eletrostática a pó na cor branco gelo		un		30.00		25.00		750.00		140.00		4,200.00		4,950.00		25.00		1,237.50		6,187.50				8

		19.02.14		Grelha de retorno em parede 100x50cm em alumínio anodizado, aleta em "V", dupla moldura, pintura eletrostática a pó na cor branco gelo		un		30.00		25.00		750.00		180.00		5,400.00		6,150.00		25.00		1,537.50		7,687.50				8

		19.02.15		Veneziana de  ar externo 30x30cm com veneziana em alumínio anodizado,tela e filtro G3 em caixa galvanizada com gaveta deslizante		un		10.00		70.00		700.00		160.00		1,600.00		2,300.00		25.00		575.00		2,875.00				8

		19.02.16		Veneziana de  ar externo 40x40cm com veneziana em alumínio anodizado,tela e filtro G3 em caixa galvanizada com gaveta deslizante		un		10.00		70.00		700.00		200.00		2,000.00		2,700.00		25.00		675.00		3,375.00				8

		19.02.17		Veneziana de  descarga  30x30cm com veneziana em alumínio anodizado e tela		un		10.00		25.00		250.00		80.00		800.00		1,050.00		25.00		262.50		1,312.50				8

		19.02.18		Fornecimento e instalação de ventilador centrifugo AXC 100, vazão 265 m³/h, 220 V/1F/60Hz, inclusive interligação elétrica		un		10.00		100.00		1,000.00		600.00		6,000.00		7,000.00		25.00		1,750.00		8,750.00				8

		19.02.19		Fornecimento e instalação de ventilador centrifugo AXC 200B, vazão 865 m³/h, 220 V/1F/60Hz,  inclusive interligação elétrica		un		20.00		120.00		2,400.00		1,100.00		22,000.00		24,400.00		25.00		6,100.00		30,500.00				8

		19.02.20		Fornecimento e instalação de exaustor axial parede MURO 100, vazão 96 m³/h, 220V/1F/60Hz, com grelha externa auto fechante, inclusive interligação elétrica		un		20.00		40.00		800.00		260.00		5,200.00		6,000.00		25.00		1,500.00		7,500.00				8

		19.02.21		Fornecimento e instalação de exaustor axial parede MURO 120, vazão 168 m³/h, 220V/1F/60Hz, com grelha externa auto fechante, inclusive interligação elétrica		un		40.00		40.00		1,600.00		280.00		11,200.00		12,800.00		25.00		3,200.00		16,000.00				8

		19.02.22		Fornecimento e instalação de Canaleta dutotec 75x45mm em aluminio na cor branca, com acessórios, curvas,caixas de passagem(canaleta 3metros)		pç		20.00		40.00		800.00		250.00		5,000.00		5,800.00		25.00		1,450.00		7,250.00				8

		19.02.23		Fornecimento e instalação de controlador de velocidade "Dimer" para ventilador sala do tesoureiro com dutotec 75x25cm em porta equipamento e fiação 1,5 mm²		cj		10.00		150.00		1,500.00		300.00		3,000.00		4,500.00		25.00		1,125.00		5,625.00				8

		19.02.24		Realização de comando de acionamento(intertravamento evaporadores) do ventilador AXC 200B de ar externo com eletroduto 3/4",conduletes e fiação 1,5 mm²		cj		10.00		120.00		1,200.00		95.00		950.00		2,150.00		25.00		537.50		2,687.50				8

		19.02.25		Execução de ponto de força para VENTILADOR AXC 100B(UV-02) apartir do quadro de ar condicionado com minidisjuntor 16A, eletrodutos e fiação 2,5mm²		cj		10.00		180.00		1,800.00		200.00		2,000.00		3,800.00		25.00		950.00		4,750.00				8

		19.02.26		Fornecimento e instalação termostato digital sobrepor fixação Parede, referencia FullGauge escala de 0 a 50°C,  exaustão sala No-Break e tomada ar externo		cj		10.00		120.00		1,200.00		220.00		2,200.00		3,400.00		25.00		850.00		4,250.00				8

		19.02.27		Fornecimento e instalação de caixilios de madeira de lei em todas as tomadas e descargas de ar e passagem de dutos em paredes		ag		10.00		250.00		2,500.00		280.00		2,800.00		5,300.00		25.00		1,325.00		6,625.00				8

		19.02.28		Fornecimento e instalação de tubulação de drenagem em todos os condicionadores de ar, inclusive embutida na parede até rede na garagem com PVC cola 25mm		ag		10.00		450.00		4,500.00		400.00		4,000.00		8,500.00		25.00		2,125.00		10,625.00				8

		19.02.29		Transporte de todos os condicionadores Centrais e splits, inclusive vertical dos evaporadores e condensadores		ag		10.00		500.00		5,000.00		300.00		3,000.00		8,000.00		25.00		2,000.00		10,000.00				8

		19.02.30		Preenchimento de ANEXO IV, conforme memorial;		ag		10.00		10.00		100.00		6.00		60.00		160.00		25.00		40.00		200.00				8

		20		SERVIÇOS COMPLEMENTARES														269,449.96				67,362.49		336,812.45		6.736		2

		20.01		SERVIÇOS																								5

		20.01.01		Fornecimento e instalação de armários baixo de copa em madeira MDF reforçada e revest. Laminado melamínico, portas de abrir, cuba inox, válvula, fechaduras e chaves em todas as portas. Inclusive os tampos de granito cinza andorinha.		m		18.00		150.00		2,700.00		1,800.00		32,400.00		35,100.00		25.00		8,775.00		43,875.00				8

		20.01.02		Fornecimento e instalação de armários aéreo de copa em madeira MDF reforçada e revest. Laminado melamínico, portas de abrir		m		15.00		150.00		2,250.00		1,000.00		15,000.00		17,250.00		25.00		4,312.50		21,562.50				8

		20.01.03		Fornecimento e instalação de abertura de vão em parede de divisória para passa malotes, incluindo arremates e acabamento das quinas, utilizando os perfis do sistema		cj		10.00		35.00		350.00		80.00		800.00		1,150.00		25.00		287.50		1,437.50				8

		20.01.04		Bancada de granito cinza andorinha polido, incl. furações		m		8.00		5.50		44.00		880.00		7,040.00		7,084.00		25.00		1,771.00		8,855.00				8

		20.01.05		Capacho padrão Caixa inclusive rebaixo de piso		pç		10.00		5.50		55.00		880.00		8,800.00		8,855.00		25.00		2,213.75		11,068.75				8

		20.01.06		Chumbamento de console de preenchimento de cheques, tótem e outros		un		30.00		22.00		660.00		4.40		132.00		792.00		25.00		198.00		990.00				8

		20.01.07		Fornecimento e Instalação de Sinalizador Sonoro de Ajuda sem fio,  com lâmpada de sinalização e alimentação Bi-volt (127/220V)		pç		20.00		55.00		1,100.00		660.00		13,200.00		14,300.00		25.00		3,575.00		17,875.00				8

		20.01.08		Instalação de bebedouro- Fornecido pela Caixa		pç		10.00		55.00		550.00		55.00		550.00		1,100.00		25.00		275.00		1,375.00				8

		20.01.09		Nivelamento e chumbamento de "cash's"		cj		50.00		110.00		5,500.00		110.00		5,500.00		11,000.00		25.00		2,750.00		13,750.00				8

		20.01.10		PMV - Plataforma de vigilante		cj		10.00		55.00		550.00		3,850.00		38,500.00		39,050.00		25.00		9,762.50		48,812.50				8

		20.01.11		Suporte de teto/parede para monitor LCD 32"		un		30.00		55.00		1,650.00		165.00		4,950.00		6,600.00		25.00		1,650.00		8,250.00				8

		20.01.12		Fornecimento e aplicação de película de controle solar		m²		80.00		5.00		400.00		60.00		4,800.00		5,200.00		25.00		1,300.00		6,500.00				8

		20.01.13		Fornecimento e aplicação de película de proteção antiestilhaçamento transparente		m²		60.00		5.00		300.00		60.00		3,600.00		3,900.00		25.00		975.00		4,875.00				8

		20.01.14		Fornecimento e aplicação de película opaca		m²		22.00		5.00		110.00		60.00		1,320.00		1,430.00		25.00		357.50		1,787.50				8

		20.01.15		Perfil de alumínio anodizado natural em divsórias leves para controle de acesso, para botoeira de acionamento e sinalizador		m		35.00		30.00		1,050.00		80.00		2,800.00		3,850.00		25.00		962.50		4,812.50				8

		20.01.16		Persiana, marca Luxaflex linha Metais Preciosos ou similar		m²		170.00		10.00		1,700.00		105.00		17,850.00		19,550.00		25.00		4,887.50		24,437.50				8

		20.01.17		Proteção para guichê baixo de caixa		cj		10.00		150.00		1,500.00		350.00		3,500.00		5,000.00		25.00		1,250.00		6,250.00				8

		20.01.18		Instalação de passa-objeto, fornecido pela Caixa		un		20.00		90.00		1,800.00		5.00		100.00		1,900.00		25.00		475.00		2,375.00				8

		20.01.19		Instalação de Purificador de água		un		10.00		60.00		600.00		30.00		300.00		900.00		25.00		225.00		1,125.00				8

		20.01.20		Instalação de cook top sobre banca da copa		un		10.00		70.00		700.00		30.00		300.00		1,000.00		25.00		250.00		1,250.00				8

		20.01.21		Marquise metálica com cobertura de policarbonato		m²		12.00		300.00		3,600.00		800.00		9,600.00		13,200.00		25.00		3,300.00		16,500.00				8

		20.02		ANTI-INCÊNDIO																								5

		20.02.01		Fornecimento e instalação de extintore com suporte: CO2 - 6 kg		un		8.00		16.50		132.00		500.50		4,004.00		4,136.00		25.00		1,034.00		5,170.00				8

		20.02.02		Fornecimento e instalação de extintor com suporte: Água Pressurizada -10 kg		un		10.00		16.50		165.00		121.00		1,210.00		1,375.00		25.00		343.75		1,718.75				8

		20.02.03		Fornecimento e instalação de extintor com suporte: PQS - 4 kg		un		30.00		16.50		495.00		132.00		3,960.00		4,455.00		25.00		1,113.75		5,568.75				8

		20.02.04		Fornecimento e instalação de extintor com suporte: PQS - 6 kg		un		10.00		16.50		165.00		165.00		1,650.00		1,815.00		25.00		453.75		2,268.75				8

		20.02.05		Placas acrílicas padrão bombeiros		un		20.00		11.00		220.00		16.50		330.00		550.00		25.00		137.50		687.50				8

		20.02.06		Caixa de incêndio		un		8.00		38.50		308.00		220.00		1,760.00		2,068.00		25.00		517.00		2,585.00				8

		20.02.07		Mangueira para incêndio 1 1/2", 15 metros, com adaptador e esguicho		un		8.00		16.50		132.00		605.00		4,840.00		4,972.00		25.00		1,243.00		6,215.00				8

		20.02.08		Demarcação de piso com faixa adesiva vermelha e amarela p/ extintores		m		20.00		2.20		44.00		16.50		330.00		374.00		25.00		93.50		467.50				8

		20.02.09		Placas indicativas de emergência 20 x 20 cm, fotoluminescente, conforme padrão Sinalização Interna da Caixa		un		20.00		10.00		200.00		44.00		880.00		1,080.00		25.00		270.00		1,350.00				8

		20.02.10		Prumada para rede de anti-incêndio, com fornecimento e instalação de tubulação e conexões em  ferro galvanizado, Classe 10. Incluindo pintura na cor vermelha e todos as conexões e acessórios		m		12.00		220.00		2,640.00		300.00		3,600.00		6,240.00		25.00		1,560.00		7,800.00				8

		20.02.11		Ponto de sprinkles completo, inclusive rede		pto		4.00		55.00		220.00		275.00		1,100.00		1,320.00		25.00		330.00		1,650.00				8

		20.03		CARENAGENS																								5

		20.03.01		MÓDULOS : CARENAGENS E COMPLEMENTAR - (6,51m²)MNT - Perfil para montante para o sistema drywall, 90mmx35mm, tipo "U rígido"; (1,28m²)TH - Perfil de travamento horizontal para o sistema drywall, 90mmx35mm, tipo "U rígido"; (1,28m²)GS, GI - Perfil guia superior e inferior para o sistema drywall, 90mmx31mm, tipo "U rígido"; (1,28m²)AR (inferior e superior)- Perfil metálico 'L" de aço galvanizado, #16mm, 120mm x 75mm, dobrado, com acabamento em pintura pó epóxi, fosco, liso, cor azul marinho, PP-1304, Pertech ou equivalente;(1,95m²)Placa de gesso acartonado espessura 12,5mm;(1,95m²)Placa de MDP espessura 15mm;(1vb)Parafuso, prego, fita de isolamento, silicone e etc.;(1,95m²)Acabamento em  laminado melaminico colado , cor: azul marinho, cód.: pp-1304, ref.:pertech ou equivalente;(1,95m²)Selador acrílico-paredes e forro de gesso;(1,95m²)Pintura acrílica acetinada Ref. da Suvinil ou similar-paredes de gesso		md		54.00		250.65		13,535.10		279.59		15,097.86		28,632.96		25.00		7,158.24		35,791.20				8

		20.03.02		MÓDULO PORTA - (6,52m²)MNT - Perfil para montante para o sistema drywall, 90mmx35mm, tipo "U rígido";(1,26m²)TH - Perfil de travamento horizontal para o sistema drywall, 90mmx35mm, tipo "U rígido";(1,26m²)GS, GI - Perfil guia superior e inferior para o sistema drywall, 90mmx31mm, tipo "U rígido";(2,00m²)AR (inferior e superior)- Perfil metálico 'L" de aço galvanizado, #16mm, 120mm x 75mm, dobrado, com acabamento em pintura pó epóxi, fosco, liso, cor azul marinho, PP-1304, Pertech ou equivalente;(1,34m²)Placa de gesso acartonado espessura 12,5mm;(1,34m²)Placa de MDP espessura 15mm;(1vb)Parafuso, prego, fita de acabamento para porta de madeira, silicone e etc.;(5,12m²)Acabamento em  laminado melaminico colado , cor: azul marinho, cód.: pp-1304, ref.:pertech ou equivalente;(1cj)Porta de madeira semi-oca 90x210, completa;(2cj)Fechaduras tetra-chave sem maçaneta;(1,34m²)Massa acrílica-paredes e forro  de gesso;(1,34m²)Selador acrílico-paredes e forro de gesso;(1,34m²)Pintura acrílica acetinada Ref. da Suvinil ou similar-paredes de gesso		md		10.00		480.75		4,807.50		941.35		9,413.50		14,221.00		25.00		3,555.25		17,776.25				8

		21		CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS														6,850.00				1,712.50		8,562.50		0.171		2

		21.01		Limpeza final e desmobilização		m²		3,500.00		0.50		1,750.00		0.30		1,050.00		2,800.00		25.00		700.00		3,500.00				5

		21.02		As built final da obra (área de pranchas)		m²		150.00		20.00		3,000.00		7.00		1,050.00		4,050.00		25.00		1,012.50		5,062.50				5

												862,150.77				3,137,758.79		3,999,909.56				999,977.50		4,999,887.06		100.000		0

				VALOR TOTAL DE MÃO-DE-OBRA		R$ 862,150.77																						0

				VALOR TOTAL DE MATERIAL		R$ 3,137,758.79																						0

				VALOR TOTAL DE INSUMOS		R$ 3,999,909.56				0.00																		0

				VALOR TOTAL DE BDI		R$ 999,977.50																						0

				VALOR TOTAL DA OBRA		R$ 4,999,887.06				0.00																		0

		RESPONSÁVEL TÉCNICO / COORDENADOR

		NOME COMPLETO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO				CREA

		Eng° Ricardo Bernat				97,108

		ASSINATURA RESP. TÉCNICO



CALCULAR

CALCULAR



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

		

												ANEXO VII   - CRITÉROS DE MEDIÇÃO                                                                                                                                                               (MAPA DE MEDIÇÕES E CONTROLE DE LIBERAÇÕES TÉCNICAS E FINANCEIRAS)  FORM.    .1						VALOR TOTAL DO CONTRATO								VALOR EM R$ TOTAL DO ITEM PARA MEDIÇÃO				ETAPA		ÚNICA										ETAPA		1		MÊS/ANO								ETAPA		2		MÊS/ANO								ETAPA		3		MÊS/ANO								ETAPA		4		MÊS/ANO								ETAPA		5		MÊS/ANO								ETAPA		6		MÊS/ANO								ETAPA		7		MÊS/ANO								ETAPA		8		MÊS/ANO								ETAPA		9		MÊS/ANO								ETAPA		10		MÊS/ANO								PAVIMENTO		1º		OBS								PAVIMENTO		2º		OBS								PAVIMENTO		3º		OBS								PAVIMENTO		4º		OBS								PAVIMENTO		7º		OBS								PAVIMENTO		8º		OBS								PAVIMENTO		9º		OBS								PAVIMENTO		13º		OBS								PAVIMENTO		24º		OBS								OBSERVAÇÕES

												PRAIA DO FLAMENGO 200 - 1º, 2º, 3º, 4º, 7º, 8º, 9º, 13º E 24º ANDARES - RIO DE JANEIRO - RJ						PARCELA FINAL				R$    - 0								% DO VALOR DA OBRA PARA MEDIÇÃO		% DA ETAPA		100.00%		OBS						% DO VALOR DA OBRA PARA MEDIÇÃO		% DA ETAPA		10.00%		OBS						% DO VALOR DA OBRA PARA MEDIÇÃO		% DA ETAPA		10.00%		OBS						% DO VALOR DA OBRA PARA MEDIÇÃO		% DA ETAPA		10.00%		OBS						% DO VALOR DA OBRA PARA MEDIÇÃO		% DA ETAPA		10.00%		OBS						% DO VALOR DA OBRA PARA MEDIÇÃO		% DA ETAPA		10.00%		OBS						% DO VALOR DA OBRA PARA MEDIÇÃO		% DA ETAPA		10.00%		OBS						% DO VALOR DA OBRA PARA MEDIÇÃO		% DA ETAPA		10.00%		OBS						% DO VALOR DA OBRA PARA MEDIÇÃO		% DA ETAPA		10.00%		OBS						% DO VALOR DA OBRA PARA MEDIÇÃO		% DA ETAPA		10.00%		OBS						% DO VALOR DA OBRA PARA MEDIÇÃO		% DA ETAPA		10.00%		OBS						% DO VALOR DA OBRA PARA MEDIÇÃO		% DA ETAPA		16.00%		OBS						% DO VALOR DA OBRA PARA MEDIÇÃO		% DA ETAPA		10.00%		OBS						% DO VALOR DA OBRA PARA MEDIÇÃO		% DA ETAPA		10.00%		OBS						% DO VALOR DA OBRA PARA MEDIÇÃO		% DA ETAPA		10.00%		OBS						% DO VALOR DA OBRA PARA MEDIÇÃO		% DA ETAPA		10.00%		OBS						% DO VALOR DA OBRA PARA MEDIÇÃO		% DA ETAPA		10.00%		OBS						% DO VALOR DA OBRA PARA MEDIÇÃO		% DA ETAPA		10.00%		OBS						% DO VALOR DA OBRA PARA MEDIÇÃO		% DA ETAPA		12.00%		OBS						% DO VALOR DA OBRA PARA MEDIÇÃO		% DA ETAPA		12.00%		OBS

												OBRA DE ADEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA FINEP						VALOR TOTAL PARA MEDIÇÕES				R$    - 0										LIBERAÇÃO TÉCNICA    (DATA)		LIBERAÇÃO FINANCEIRA				VALOR EM R$ NA OBRA PARA MEDIÇÃO						LIBERAÇÃO TÉCNICA    (DATA)		LIBERAÇÃO FINANCEIRA				VALOR EM R$ NA OBRA PARA MEDIÇÃO						LIBERAÇÃO TÉCNICA    (DATA)		LIBERAÇÃO FINANCEIRA				VALOR EM R$ NA OBRA PARA MEDIÇÃO						LIBERAÇÃO TÉCNICA    (DATA)		LIBERAÇÃO FINANCEIRA				VALOR EM R$ NA OBRA PARA MEDIÇÃO						LIBERAÇÃO TÉCNICA    (DATA)		LIBERAÇÃO FINANCEIRA				VALOR EM R$ NA OBRA PARA MEDIÇÃO						LIBERAÇÃO TÉCNICA    (DATA)		LIBERAÇÃO FINANCEIRA				VALOR EM R$ NA OBRA PARA MEDIÇÃO						LIBERAÇÃO TÉCNICA    (DATA)		LIBERAÇÃO FINANCEIRA				VALOR EM R$ NA OBRA PARA MEDIÇÃO						LIBERAÇÃO TÉCNICA    (DATA)		LIBERAÇÃO FINANCEIRA				VALOR EM R$ NA OBRA						LIBERAÇÃO TÉCNICA    (DATA)		LIBERAÇÃO FINANCEIRA				VALOR EM R$ NA OBRA PARA MEDIÇÃO						LIBERAÇÃO TÉCNICA    (DATA)		LIBERAÇÃO FINANCEIRA				VALOR EM R$ NA OBRA PARA MEDIÇÃO						LIBERAÇÃO TÉCNICA    (DATA)		LIBERAÇÃO FINANCEIRA				VALOR EM R$ NA OBRA PARA MEDIÇÃO						LIBERAÇÃO TÉCNICA    (DATA)		LIBERAÇÃO FINANCEIRA				VALOR EM R$ NA OBRA PARA MEDIÇÃO						LIBERAÇÃO TÉCNICA    (DATA)		LIBERAÇÃO FINANCEIRA				VALOR EM R$ NA OBRA PARA MEDIÇÃO						LIBERAÇÃO TÉCNICA    (DATA)		LIBERAÇÃO FINANCEIRA				VALOR EM R$ NA OBRA PARA MEDIÇÃO						LIBERAÇÃO TÉCNICA    (DATA)		LIBERAÇÃO FINANCEIRA				VALOR EM R$ NA OBRA PARA MEDIÇÃO						LIBERAÇÃO TÉCNICA    (DATA)		LIBERAÇÃO FINANCEIRA				VALOR EM R$ NA OBRA PARA MEDIÇÃO						LIBERAÇÃO TÉCNICA    (DATA)		LIBERAÇÃO FINANCEIRA				VALOR EM R$ NA OBRA PARA MEDIÇÃO						LIBERAÇÃO TÉCNICA    (DATA)		LIBERAÇÃO FINANCEIRA				VALOR EM R$ NA OBRA PARA MEDIÇÃO						LIBERAÇÃO TÉCNICA    (DATA)		LIBERAÇÃO FINANCEIRA				VALOR EM R$ NA OBRA PARA MEDIÇÃO						LIBERAÇÃO TÉCNICA    (DATA)		LIBERAÇÃO FINANCEIRA				VALOR EM R$ NA OBRA PARA MEDIÇÃO

		para nivel 2		para nivel 1		para total		Esta planilha determina os critérios de medição e as liberações para faturamento de cada etapa e os percentuais aqui indicados só serão liberados para pagamento, quando integralmente forem atendidas as etapas a eles correspondentes. Os percentuais aqui indicados não poderão ser alterados. Os percentuais aqui indicados não tem correspondência com os percentuaias indicados na planilha orçamentária, e aqui representam exclusivamente os criterios e condições de pagamento da Finep.  Este mapa fará parte integrante do contrato.										ITEM TIPO                                                      (PREENCHER COM UM "X")						%  TOTAL DO ÍTEM DE MEDIÇÃO										DATA		NF										DATA		NF										DATA		NF										DATA		NF										DATA		NF										DATA		NF										DATA		NF										DATA		NF										DATA		NF										DATA		NF										DATA		NF										DATA		NF										DATA		NF										DATA		NF										DATA		NF										DATA		NF										DATA		NF										DATA		NF										DATA		NF										DATA		NF

						1.00		ITEM DE MEDIÇÃO						Nº DO ITEM				MENSAL		PAVIMENTO		ÚNICO

		1.00						01. PLANEJAMENTO		VISTORIAS				01.01				X						0.10%		R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.01%								R$    - 0				0.01%								R$    - 0				0.01%								R$    - 0				0.01%								R$    - 0				0.01%								R$    - 0				0.01%								R$    - 0				0.01%								R$    - 0				0.01%								R$    - 0				0.01%								R$    - 0				0.01%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0

		1.00								PROJETOS				01.02								X		0.30%		R$    - 0				0.30%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0

		1.00						02. MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO		INSTALAÇÃO DO CANTEIRO E MANUTENÇÃO				02.01				X						0.90%		R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.09%								R$    - 0				0.09%								R$    - 0				0.09%								R$    - 0				0.09%								R$    - 0				0.09%								R$    - 0				0.09%								R$    - 0				0.09%								R$    - 0				0.09%								R$    - 0				0.09%								R$    - 0				0.09%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0

				1.00						MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO				02.02				X						0.10%		R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.01%								R$    - 0				0.01%								R$    - 0				0.01%								R$    - 0				0.01%								R$    - 0				0.01%								R$    - 0				0.01%								R$    - 0				0.01%								R$    - 0				0.01%								R$    - 0				0.01%								R$    - 0				0.01%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0

		1.00								DESMOBILIZAÇÃO DE CANTEIRO				02.03								X		0.05%		R$    - 0				0.05%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0

		1.00						03. ADMINISTRAÇÃO E OUTROS		PESSOAL DE COMANDO E ENCARGOS, MAQUINAS, FERRAMENTAS, DESPESAS MENSAIS, ENSAIOS, ARRUMAÇÃO, LIMPEZA, TRANSPORTES INTERNOS,E TC...				03.01				X						7.80%		R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.78%								R$    - 0				0.78%								R$    - 0				0.78%								R$    - 0				0.78%								R$    - 0				0.78%								R$    - 0				0.78%								R$    - 0				0.78%								R$    - 0				0.78%								R$    - 0				0.78%								R$    - 0				0.78%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0

		1.00								DEMOLIÇÕES, DESMONTAGENS, RETIRADAS				03.02						X				1.35%		R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.22%								R$    - 0				0.14%								R$    - 0				0.14%								R$    - 0				0.14%								R$    - 0				0.14%								R$    - 0				0.14%								R$    - 0				0.14%								R$    - 0				0.16%								R$    - 0				0.16%								R$    - 0

				1.00				04. ESTRUTURA		REPAROS				04.01						X				0.27%		R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.04%								R$    - 0				0.03%								R$    - 0				0.03%								R$    - 0				0.03%								R$    - 0				0.03%								R$    - 0				0.03%								R$    - 0				0.03%								R$    - 0				0.03%								R$    - 0				0.03%								R$    - 0

		1.00						05. PAREDES, DIVISÓRIAS, ESQUADRIAS		ALVENARIAS				05.01						X				0.54%		R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.09%								R$    - 0				0.05%								R$    - 0				0.05%								R$    - 0				0.05%								R$    - 0				0.05%								R$    - 0				0.05%								R$    - 0				0.05%								R$    - 0				0.06%								R$    - 0				0.06%								R$    - 0

				1.00						GESSO ACARTONADO				05.02						X				0.81%		R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.13%								R$    - 0				0.08%								R$    - 0				0.08%								R$    - 0				0.08%								R$    - 0				0.08%								R$    - 0				0.08%								R$    - 0				0.08%								R$    - 0				0.10%								R$    - 0				0.10%								R$    - 0

		1.00								DIVISÓRIAS				05.03						X				4.23%		R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.68%								R$    - 0				0.42%								R$    - 0				0.42%								R$    - 0				0.42%								R$    - 0				0.42%								R$    - 0				0.42%								R$    - 0				0.42%								R$    - 0				0.51%								R$    - 0				0.51%								R$    - 0

		1.00								PORTAS DE MADEIRA COMPLETAS				05.04						X				1.08%		R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.17%								R$    - 0				0.11%								R$    - 0				0.11%								R$    - 0				0.11%								R$    - 0				0.11%								R$    - 0				0.11%								R$    - 0				0.11%								R$    - 0				0.13%								R$    - 0				0.13%								R$    - 0

				1.00						ESQUADRIAS DE ALUMINIO COMPLETAS				05.05						X				0.27%		R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.04%								R$    - 0				0.03%								R$    - 0				0.03%								R$    - 0				0.03%								R$    - 0				0.03%								R$    - 0				0.03%								R$    - 0				0.03%								R$    - 0				0.03%								R$    - 0				0.03%								R$    - 0

		1.00								ESQUADRIAS DE FERRO				05.06						X				0.09%		R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.01%								R$    - 0				0.01%								R$    - 0				0.01%								R$    - 0				0.01%								R$    - 0				0.01%								R$    - 0				0.01%								R$    - 0				0.01%								R$    - 0				0.01%								R$    - 0				0.01%								R$    - 0

		1.00						06. PROTEÇÕES E ENCHIMENTOS		ENCHIMENTOS				06.01						X				0.36%		R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.06%								R$    - 0				0.04%								R$    - 0				0.04%								R$    - 0				0.04%								R$    - 0				0.04%								R$    - 0				0.04%								R$    - 0				0.04%								R$    - 0				0.04%								R$    - 0				0.04%								R$    - 0

				1.00						IMPERMEABILIZAÇÕES				06.02						X				0.39%		R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.06%								R$    - 0				0.04%								R$    - 0				0.04%								R$    - 0				0.04%								R$    - 0				0.04%								R$    - 0				0.04%								R$    - 0				0.04%								R$    - 0				0.05%								R$    - 0				0.05%								R$    - 0

		1.00						07. FORROS		GESSO ACARTONADO				07.01						X				1.17%		R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.19%								R$    - 0				0.12%								R$    - 0				0.12%								R$    - 0				0.12%								R$    - 0				0.12%								R$    - 0				0.12%								R$    - 0				0.12%								R$    - 0				0.14%								R$    - 0				0.14%								R$    - 0

				1.00						MINERAL				07.02						X				1.53%		R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.24%								R$    - 0				0.15%								R$    - 0				0.15%								R$    - 0				0.15%								R$    - 0				0.15%								R$    - 0				0.15%								R$    - 0				0.15%								R$    - 0				0.18%								R$    - 0				0.18%								R$    - 0

		1.00						08. REVESTIMENTOS		EMBOÇOS				08.01						X				0.54%		R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.09%								R$    - 0				0.05%								R$    - 0				0.05%								R$    - 0				0.05%								R$    - 0				0.05%								R$    - 0				0.05%								R$    - 0				0.05%								R$    - 0				0.06%								R$    - 0				0.06%								R$    - 0

				1.00						CERÂMICAS				08.02						X				0.90%		R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.14%								R$    - 0				0.09%								R$    - 0				0.09%								R$    - 0				0.09%								R$    - 0				0.09%								R$    - 0				0.09%								R$    - 0				0.09%								R$    - 0				0.11%								R$    - 0				0.11%								R$    - 0

										MÁRMORES				08.03						X				0.54%		R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.09%								R$    - 0				0.05%								R$    - 0				0.05%								R$    - 0				0.05%								R$    - 0				0.05%								R$    - 0				0.05%								R$    - 0				0.05%								R$    - 0				0.06%								R$    - 0				0.06%								R$    - 0

										PINTURA		LIXAMENTO E EMASSAMENTO		08.04						X				1.35%		R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.22%								R$    - 0				0.14%								R$    - 0				0.14%								R$    - 0				0.14%								R$    - 0				0.14%								R$    - 0				0.14%								R$    - 0				0.14%								R$    - 0				0.16%								R$    - 0				0.16%								R$    - 0

		1.00										PINTURA FINAL		08.05						X				0.45%		R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.07%								R$    - 0				0.05%								R$    - 0				0.05%								R$    - 0				0.05%								R$    - 0				0.05%								R$    - 0				0.05%								R$    - 0				0.05%								R$    - 0				0.05%								R$    - 0				0.05%								R$    - 0

						1.00		09. PAVIMENTAÇÕES		PISOS CERÂMICOS				09.01						X				0.36%		R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.06%								R$    - 0				0.04%								R$    - 0				0.04%								R$    - 0				0.04%								R$    - 0				0.04%								R$    - 0				0.04%								R$    - 0				0.04%								R$    - 0				0.04%								R$    - 0				0.04%								R$    - 0

				1.00						PISO ELEVADO SOLUÇÃO COMPLETA				09.02						X				6.84%		R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				1.09%								R$    - 0				0.68%								R$    - 0				0.68%								R$    - 0				0.68%								R$    - 0				0.68%								R$    - 0				0.68%								R$    - 0				0.68%								R$    - 0				0.82%								R$    - 0				0.82%								R$    - 0

		1.00								CARPETES				09.03						X				3.60%		R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.58%								R$    - 0				0.36%								R$    - 0				0.36%								R$    - 0				0.36%								R$    - 0				0.36%								R$    - 0				0.36%								R$    - 0				0.36%								R$    - 0				0.43%								R$    - 0				0.43%								R$    - 0

						1.00				PISOS VINILICOS				09.04						X				0.18%		R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.03%								R$    - 0				0.02%								R$    - 0				0.02%								R$    - 0				0.02%								R$    - 0				0.02%								R$    - 0				0.02%								R$    - 0				0.02%								R$    - 0				0.02%								R$    - 0				0.02%								R$    - 0

				1.00						RODAPÉS				09.05						X				0.54%		R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.09%								R$    - 0				0.05%								R$    - 0				0.05%								R$    - 0				0.05%								R$    - 0				0.05%								R$    - 0				0.05%								R$    - 0				0.05%								R$    - 0				0.06%								R$    - 0				0.06%								R$    - 0

		1.00						10. APARELHOS		LOUÇAS, METAIS E COMPLEMENTOS				10.01						X				2.70%		R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.43%								R$    - 0				0.27%								R$    - 0				0.27%								R$    - 0				0.27%								R$    - 0				0.27%								R$    - 0				0.27%								R$    - 0				0.27%								R$    - 0				0.32%								R$    - 0				0.32%								R$    - 0

		1.00						11. INSTALAÇÕES PREDIAIS		ELÉTRICAS		ELETRODUTOS, CALHAS,E TC...		11.01						X				2.70%		R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.43%								R$    - 0				0.27%								R$    - 0				0.27%								R$    - 0				0.27%								R$    - 0				0.27%								R$    - 0				0.27%								R$    - 0				0.27%								R$    - 0				0.32%								R$    - 0				0.32%								R$    - 0

				1.00								CABOS E CONDUTORES		11.02						X				1.80%		R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.29%								R$    - 0				0.18%								R$    - 0				0.18%								R$    - 0				0.18%								R$    - 0				0.18%								R$    - 0				0.18%								R$    - 0				0.18%								R$    - 0				0.22%								R$    - 0				0.22%								R$    - 0

		1.00										TOMADAS E INTERRUPTORES		11.03						X				5.04%		R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.81%								R$    - 0				0.50%								R$    - 0				0.50%								R$    - 0				0.50%								R$    - 0				0.50%								R$    - 0				0.50%								R$    - 0				0.50%								R$    - 0				0.60%								R$    - 0				0.60%								R$    - 0

						1.00						QUADROS E DISPOSITIVOS		11.04						X				0.36%		R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.06%								R$    - 0				0.04%								R$    - 0				0.04%								R$    - 0				0.04%								R$    - 0				0.04%								R$    - 0				0.04%								R$    - 0				0.04%								R$    - 0				0.04%								R$    - 0				0.04%								R$    - 0

				1.00								LUMINÁRIAS		11.05						X				0.90%		R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.14%								R$    - 0				0.09%								R$    - 0				0.09%								R$    - 0				0.09%								R$    - 0				0.09%								R$    - 0				0.09%								R$    - 0				0.09%								R$    - 0				0.11%								R$    - 0				0.11%								R$    - 0

												ENTRADA DE ENERGIA LIGHT		11.06						X				4.32%		R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.69%								R$    - 0				0.43%								R$    - 0				0.43%								R$    - 0				0.43%								R$    - 0				0.43%								R$    - 0				0.43%								R$    - 0				0.43%								R$    - 0				0.52%								R$    - 0				0.52%								R$    - 0

												NO BREAKS		11.07						X				8.91%		R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				1.43%								R$    - 0				0.89%								R$    - 0				0.89%								R$    - 0				0.89%								R$    - 0				0.89%								R$    - 0				0.89%								R$    - 0				0.89%								R$    - 0				1.07%								R$    - 0				1.07%								R$    - 0

												TESTES DE FUNCIONAMENTO DE TOMADAS E LUMINÁRIAS		11.08						X				0.18%		R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.03%								R$    - 0				0.02%								R$    - 0				0.02%								R$    - 0				0.02%								R$    - 0				0.02%								R$    - 0				0.02%								R$    - 0				0.02%								R$    - 0				0.02%								R$    - 0				0.02%								R$    - 0

		1.00										TESTES DE FUNCIONAMENTO TOMADAS COMPUTADORES COM NOBREAK		11.09						X				0.18%		R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.03%								R$    - 0				0.02%								R$    - 0				0.02%								R$    - 0				0.02%								R$    - 0				0.02%								R$    - 0				0.02%								R$    - 0				0.02%								R$    - 0				0.02%								R$    - 0				0.02%								R$    - 0

				1.00								ENTRADA DE ENERGIA LIGHT		11.10						X				0.63%		R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.10%								R$    - 0				0.06%								R$    - 0				0.06%								R$    - 0				0.06%								R$    - 0				0.06%								R$    - 0				0.06%								R$    - 0				0.06%								R$    - 0				0.08%								R$    - 0				0.08%								R$    - 0

				1.00						HIDRÁULICAS		ÁGUA FRIA		11.11						X				0.18%		R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.03%								R$    - 0				0.02%								R$    - 0				0.02%								R$    - 0				0.02%								R$    - 0				0.02%								R$    - 0				0.02%								R$    - 0				0.02%								R$    - 0				0.02%								R$    - 0				0.02%								R$    - 0

												TESTES DE FUNCIONAMENTO		11.12						X				0.18%		R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.03%								R$    - 0				0.02%								R$    - 0				0.02%								R$    - 0				0.02%								R$    - 0				0.02%								R$    - 0				0.02%								R$    - 0				0.02%								R$    - 0				0.02%								R$    - 0				0.02%								R$    - 0

		1.00								SANITÁRIAS		ESGOTOS		11.13						X				0.36%		R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.06%								R$    - 0				0.04%								R$    - 0				0.04%								R$    - 0				0.04%								R$    - 0				0.04%								R$    - 0				0.04%								R$    - 0				0.04%								R$    - 0				0.04%								R$    - 0				0.04%								R$    - 0

												TESTES DE FUNCIONAMENTO		11.14						X				0.18%		R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.03%								R$    - 0				0.02%								R$    - 0				0.02%								R$    - 0				0.02%								R$    - 0				0.02%								R$    - 0				0.02%								R$    - 0				0.02%								R$    - 0				0.02%								R$    - 0				0.02%								R$    - 0

						1.00				INCÊNDIO		REDE DE HIDRANTES E DE SPRINKLER		11.15						X				1.26%		R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.20%								R$    - 0				0.13%								R$    - 0				0.13%								R$    - 0				0.13%								R$    - 0				0.13%								R$    - 0				0.13%								R$    - 0				0.13%								R$    - 0				0.15%								R$    - 0				0.15%								R$    - 0

												BICOS DE SPRINKLER, EXTINTORES E ACESSORIOS		11.16						X				1.44%		R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.23%								R$    - 0				0.14%								R$    - 0				0.14%								R$    - 0				0.14%								R$    - 0				0.14%								R$    - 0				0.14%								R$    - 0				0.14%								R$    - 0				0.17%								R$    - 0				0.17%								R$    - 0

				1.00								TESTES DE FUNCIONAMENTO		11.17						X				0.18%		R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.03%								R$    - 0				0.02%								R$    - 0				0.02%								R$    - 0				0.02%								R$    - 0				0.02%								R$    - 0				0.02%								R$    - 0				0.02%								R$    - 0				0.02%								R$    - 0				0.02%								R$    - 0

		1.00								DETEÇÃO E ALARME		DUTOS E ELTROCALHAS		11.18						X				0.54%		R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.09%								R$    - 0				0.05%								R$    - 0				0.05%								R$    - 0				0.05%								R$    - 0				0.05%								R$    - 0				0.05%								R$    - 0				0.05%								R$    - 0				0.06%								R$    - 0				0.06%								R$    - 0

				1.00								CABOS		11.19						X				0.18%		R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.03%								R$    - 0				0.02%								R$    - 0				0.02%								R$    - 0				0.02%								R$    - 0				0.02%								R$    - 0				0.02%								R$    - 0				0.02%								R$    - 0				0.02%								R$    - 0				0.02%								R$    - 0

												DETETORES E CENTRAL		11.20						X				0.54%		R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.09%								R$    - 0				0.05%								R$    - 0				0.05%								R$    - 0				0.05%								R$    - 0				0.05%								R$    - 0				0.05%								R$    - 0				0.05%								R$    - 0				0.06%								R$    - 0				0.06%								R$    - 0

		1.00										TESTE DE FUNCIONAMENTO		11.21						X				0.18%		R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.03%								R$    - 0				0.02%								R$    - 0				0.02%								R$    - 0				0.02%								R$    - 0				0.02%								R$    - 0				0.02%								R$    - 0				0.02%								R$    - 0				0.02%								R$    - 0				0.02%								R$    - 0

						1.00				CABEAMENTO ESTRUTURADO		RACS		11.22						X				1.71%		R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.27%								R$    - 0				0.17%								R$    - 0				0.17%								R$    - 0				0.17%								R$    - 0				0.17%								R$    - 0				0.17%								R$    - 0				0.17%								R$    - 0				0.21%								R$    - 0				0.21%								R$    - 0

				1.00								TUBULAÇÕES		11.23						X				2.52%		R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.40%								R$    - 0				0.25%								R$    - 0				0.25%								R$    - 0				0.25%								R$    - 0				0.25%								R$    - 0				0.25%								R$    - 0				0.25%								R$    - 0				0.30%								R$    - 0				0.30%								R$    - 0

		1.00										CABOS		11.24						X				5.22%		R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.84%								R$    - 0				0.52%								R$    - 0				0.52%								R$    - 0				0.52%								R$    - 0				0.52%								R$    - 0				0.52%								R$    - 0				0.52%								R$    - 0				0.63%								R$    - 0				0.63%								R$    - 0

		1.00										CERTIFICADOS E TESTES DE FUNCIONAMENTO		11.25						X				0.18%		R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.03%								R$    - 0				0.02%								R$    - 0				0.02%								R$    - 0				0.02%								R$    - 0				0.02%								R$    - 0				0.02%								R$    - 0				0.02%								R$    - 0				0.02%								R$    - 0				0.02%								R$    - 0

		1.00								AR CONDICIONADO CENTRAL E EXAUSTÃO		DUTOS - 50%		11.26						X				1.44%		R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.23%								R$    - 0				0.14%								R$    - 0				0.14%								R$    - 0				0.14%								R$    - 0				0.14%								R$    - 0				0.14%								R$    - 0				0.14%								R$    - 0				0.17%								R$    - 0				0.17%								R$    - 0

												DUTOS - 50%		11.27						X				1.44%		R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.23%								R$    - 0				0.14%								R$    - 0				0.14%								R$    - 0				0.14%								R$    - 0				0.14%								R$    - 0				0.14%								R$    - 0				0.14%								R$    - 0				0.17%								R$    - 0				0.17%								R$    - 0

												TUBOS E ISOLAMENTOS - 50%		11.28						X				1.44%		R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.23%								R$    - 0				0.14%								R$    - 0				0.14%								R$    - 0				0.14%								R$    - 0				0.14%								R$    - 0				0.14%								R$    - 0				0.14%								R$    - 0				0.17%								R$    - 0				0.17%								R$    - 0

				1.00								TUBOS E ISOLAMENTOS - 50%		11.29						X				1.44%		R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.23%								R$    - 0				0.14%								R$    - 0				0.14%								R$    - 0				0.14%								R$    - 0				0.14%								R$    - 0				0.14%								R$    - 0				0.14%								R$    - 0				0.17%								R$    - 0				0.17%								R$    - 0

		1.00										EQUIPAMENTOS		11.30						X				10.98%		R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				1.76%								R$    - 0				1.10%								R$    - 0				1.10%								R$    - 0				1.10%								R$    - 0				1.10%								R$    - 0				1.10%								R$    - 0				1.10%								R$    - 0				1.32%								R$    - 0				1.32%								R$    - 0

		1.00										GRELHAS		11.31						X				1.53%		R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.24%								R$    - 0				0.15%								R$    - 0				0.15%								R$    - 0				0.15%								R$    - 0				0.15%								R$    - 0				0.15%								R$    - 0				0.15%								R$    - 0				0.18%								R$    - 0				0.18%								R$    - 0

				1.00								TESTE DE FUNCIONAMENTO		11.32						X				0.36%		R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.06%								R$    - 0				0.04%								R$    - 0				0.04%								R$    - 0				0.04%								R$    - 0				0.04%								R$    - 0				0.04%								R$    - 0				0.04%								R$    - 0				0.04%								R$    - 0				0.04%								R$    - 0

		1.00								SONORIZAÇÃO		TUBOS E CONDULETES		11.33						X				0.09%		R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.01%								R$    - 0				0.01%								R$    - 0				0.01%								R$    - 0				0.01%								R$    - 0				0.01%								R$    - 0				0.01%								R$    - 0				0.01%								R$    - 0				0.01%								R$    - 0				0.01%								R$    - 0

						1.00						CABOS		11.34						X				0.18%		R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.03%								R$    - 0				0.02%								R$    - 0				0.02%								R$    - 0				0.02%								R$    - 0				0.02%								R$    - 0				0.02%								R$    - 0				0.02%								R$    - 0				0.02%								R$    - 0				0.02%								R$    - 0

				1.00								EQUIPAMENTOS		11.35						X				0.18%		R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.03%								R$    - 0				0.02%								R$    - 0				0.02%								R$    - 0				0.02%								R$    - 0				0.02%								R$    - 0				0.02%								R$    - 0				0.02%								R$    - 0				0.02%								R$    - 0				0.02%								R$    - 0

		1.00										TESTES DE FUNCIONAMENTO		11.36						X				0.18%		R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.03%								R$    - 0				0.02%								R$    - 0				0.02%								R$    - 0				0.02%								R$    - 0				0.02%								R$    - 0				0.02%								R$    - 0				0.02%								R$    - 0				0.02%								R$    - 0				0.02%								R$    - 0

		1.00						12. FINAL DA OBRA		MOVEIS E DECORAÇÕES		GABINETES, ARMÁRIOS, PRATELEIRAS,E TC...		11.37						X				0.36%		R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.06%								R$    - 0				0.04%								R$    - 0				0.04%								R$    - 0				0.04%								R$    - 0				0.04%								R$    - 0				0.04%								R$    - 0				0.04%								R$    - 0				0.04%								R$    - 0				0.04%								R$    - 0

		1.00										CORTINAS, PERSIANAS		11.01						X				0.18%		R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.03%								R$    - 0				0.02%								R$    - 0				0.02%								R$    - 0				0.02%								R$    - 0				0.02%								R$    - 0				0.02%								R$    - 0				0.02%								R$    - 0				0.02%								R$    - 0				0.02%								R$    - 0

		1.00										PROGRAMAÇÃO VISUAL		12.02						X				0.18%		R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.03%								R$    - 0				0.02%								R$    - 0				0.02%								R$    - 0				0.02%								R$    - 0				0.02%								R$    - 0				0.02%								R$    - 0				0.02%								R$    - 0				0.02%								R$    - 0				0.02%								R$    - 0

				1.00						COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA		LIMPEZA FINAL		12.03						X				0.54%		R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.09%								R$    - 0				0.05%								R$    - 0				0.05%								R$    - 0				0.05%								R$    - 0				0.05%								R$    - 0				0.05%								R$    - 0				0.05%								R$    - 0				0.06%								R$    - 0				0.06%								R$    - 0

		1.00										REPAROS NOS VIZINHOS		12.04								X		0.08%		R$    - 0				0.08%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0

						1.00						REPAROS NAS PARTES COMUNS DO PRÉDIO		12.05								X		0.06%		R$    - 0				0.06%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0

				1.00								REPAROS DE OPERAÇÃO DA OBRA		12.06								X		0.13%		R$    - 0				0.13%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0				0.00%								R$    - 0

		1.00

		1.00						OBSERVAÇÕES										PERCENTAGEM TOTAL						100.00%		OBSERVAÇÕES				0.62%		TOTAIS						R$    - 0				0.89%		TOTAIS						R$    - 0				0.89%		TOTAIS						R$    - 0				0.89%		TOTAIS						R$    - 0				0.89%		TOTAIS						R$    - 0				0.89%		TOTAIS						R$    - 0				0.89%		TOTAIS						R$    - 0				0.89%		TOTAIS						R$    - 0				0.89%		TOTAIS						R$    - 0				0.89%		TOTAIS						R$    - 0				0.89%		TOTAIS						R$    - 0				14.51%		TOTAIS						R$    - 0				9.06%		TOTAIS						R$    - 0				9.06%		TOTAIS						R$    - 0				9.06%		TOTAIS						R$    - 0				9.06%		TOTAIS						R$    - 0				9.06%		TOTAIS						R$    - 0				9.06%		TOTAIS						R$    - 0				10.76%		TOTAIS						R$    - 0				10.76%		TOTAIS						R$    - 0

																								0.000%
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ITEM II-SR ES

																						UNIDADE/SR:		0

																						OBRA/SERVIÇO:		0

																						PRAZO OBRA:				CONFORME OF

																						DATA DO DOCUMENTO:				9/10/14

		PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DETALHADA - PLO - SR EXTREMO SUL

		RELAÇÃO DE ITENS DA OBRA/SERVIÇO CONTRATADOS

		ITEM		DISCRIMINAÇÃO		UNID		QUANT		VALOR UNITÁRIO DE MÃO-DE-OBRA		VALOR TOTAL DE MÃO-DE-OBRA		VALOR UNITÁRIO DE MATERIAL		VALOR TOTAL DE MATERIAL		CUSTO TOTAL DO ITEM		B.D.I.                                     (%)		VALOR DO BDI		CUSTO TOTAL DO ITEM COM B.D.I.		INCIDÊNCIA DO ITEM (%)		FONTE DE CONSULTA		4

																				27.73										0

		1		SERVIÇOS INICIAIS																										1

		1.1		Mobilização de pessoal, material e equipamento. Incluindo quando necessário: estadia, alimentação, transportes e demais custos indiretos. (1,5% do valor total da obra/OF, com o BDI)		1,5% do valor obra		15,000.00		0.40		6000.00		0.40		6000.00		12000.00		27.73		3327.60		15,327.60		1.54%		CPU (INSUMO SINAPI)		3

		1.2		Fornecimento e montagem de tapumes sem comunicação visual padrão Caixa		m²		60.00		23.46		1407.60		10.46		627.60		2035.20		27.73		564.36		2,599.56		0.26%		SINAPI74220/001		3

		1.3		Placa de obras e sinalização de segurança		m²		10.00		32.76		327.60		180.23		1802.30		2129.90		27.73		590.62		2,720.52		0.27%		SINAPI 74209/001		3

		1.4		Limpeza permanente		1,5% do valor obra		15,000.00		0.40		6,000.00		0.40		6000.00		12000.00		27.73		3327.60		15,327.60		1.54%		CPU (INSUMO SINAPI73948/011)		3

		1.5		Forração em  chapa de madeira compensado resinado e=18mm   sobre piso pronto  para transportes pesados		m²		24.00		5.28		126.72		22.27		534.48		661.20		27.73		183.35		844.55		0.08%		SINAPI I 1358		3

		1.6		Andaimes, telas e demais proteções inerentes a execução dos serviços para instalações em geral com utilização de EPI		m/mês		80.00		5.03		402.40		15.00		1200.00		1602.40		27.73		444.35		2,046.75		0.20%		SINAPI 73875/001		3

		1.7		Separação, preenchimento de guia do Plano de Gestão de Resíduos da Construção Carga, com transporte manual  conforme Plano para o caminhão e até destino final		m³		100.00		11.42		1142.00		12.72		1272.00		2414.00		27.73		669.40		3,083.40		0.31%		SINAPI 72897+72898+72900		3

		1.8		Linha de vida em coberturas, inclusive projeto		cj		2.00		66.36		132.72		2,979.66		5959.32		6092.04		27.73		1689.32		7,781.36		0.78%		CPU ( INSUMOS SINAPI+PM)		3.00

		2		DEMOLIÇÕES, REMOÇÕES E RETIRADAS																										1

		2.1		Distribuição e instalação geral de móveis, cofres, carenagens(antigas), eletrodomésticos, biombos, balcões, sinalizações e demais acessórios e equipamentos de acordo com o novo leiaute		m²		800.00		0.48		384.00		0.38		304.00		688.00		27.73		190.78		878.78		0.09%		CPU(INSUMO SINAPI)		3

		2.2		Serviços de abertura de rasgo em paredes e pisos, para serviços de instalações em geral e pisos, com fechamento dos rasgos até o acabamento final		m		400.00		1.73		692.00		0.63		252.00		944.00		27.73		261.77		1,205.77		0.12%		SINAPI72135		3

		2.3		Demolição de revestimento de parede (qualquer material)		m²		80.00		3.36		268.80		0.00		0.00		268.80		27.73		74.54		343.34		0.03%		SINAPI 73802/001		3.00

		2.4		Demolição de alvenaria		m³		10.00		38.25		382.50		0.00		0.00		382.50		27.73		106.07		488.57		0.05%		SINAPI73899/002		3.00

		2.5		Demolição de painéis divisórios (Divilux, madeira ou similar)		m²		80.00		4.02		321.60		0.00		0.00		321.60		27.73		89.18		410.78		0.04%		SINAPI72218		3.00

		2.6		Remanejo de painéis divisórios (Divilux, madeira ou similar)		m²		30.00		9.02		270.60		0.63		18.90		289.50		27.73		80.28		369.78		0.04%		SINAPI72180		3.00

		2.7		Demolição de revestimento de piso(qualquer material)		m²		80.00		15.09		1207.20		0.00		0.00		1207.20		27.73		334.76		1,541.96		0.15%		SINAPI73801/001		3.00

		2.8		Remanejo de revestimento de pavimentação (qualquer material)		m²		20.00		30.85		617.00		2.05		41.00		658.00		27.73		182.46		840.46		0.08%		SINAPI 72192+72241		3

		2.9		Demolição/acerto de contrapiso(regularização) simples até 5 cm - plano ou rampa		m³		15.00		147.21		2208.15		0.00		0.00		2208.15		27.73		612.32		2,820.47		0.28%		SINAPI 73616		3

		2.10		Remoção de piso elevado, tablado, plataforma técnica e outros removíveis (qualquer material)		m²		60.00		21.13		1267.80		0.00		0.00		1267.80		27.73		351.56		1,619.36		0.16%		CPU(INSUMO SINAPI)		4

		2.11		Remanejo de piso reaproveitáveis (qualquer material)		m²		2.00		39.20		78.40		12.52		25.04		103.44		27.73		28.68		132.12		0.01%		SINAPI 72191		4

		2.12		Adequar e limpar piso existente		m²		60.00		10.12		607.20		12.95		777.00		1384.20		27.73		383.84		1,768.04		0.18%		SINAPI73800/001		4.00

		2.13		Demolição de revestimento de forro (qualquer material)		m²		60.00		1.51		90.60		0.00		0.00		90.60		27.73		25.12		115.72		0.01%		SINAPI85372		4.00

		2.14		Demolição de estrutura de forro (qualquer material)		m²		60.00		9.02		541.20		0.00		0.00		541.20		27.73		150.07		691.27		0.07%		SINAPI72237		4.00

		2.15		Adequar e limpar forro existente		m²		2.00		15.37		30.74		0.29		0.58		31.32		27.73		8.69		40.01		0.00%		SINAPI 73948/009		4.00

		2.16		Remanejo de forro removível (qualquer material)		m²		4.00		30.73		122.92		0.00		0.00		122.92		27.73		34.09		157.01		0.02%		SINAPI85369+72201		4.00

		2.17		Demolição de cobertura (qualquer material)		m²		4.00		39.31		157.24		0.00		0.00		157.24		27.73		43.60		200.84		0.02%		SINAPI 85381		4

		2.18		Demolição de estrutura de cobertura (qualquer material)		m²		4.00		39.31		157.24		0.00		0.00		157.24		27.73		43.60		200.84		0.02%		SINAPI 85381		4

		2.19		Demolição de calha/algeros/rufo/cumeeira/capemaneto (qualquer material)		m		20.00		2.01		40.20		0.00		0.00		40.20		27.73		11.15		51.35		0.01%		SINAPI 85383		4

		2.20		Adequar e limpar cobertura existente		m²		4.00		1.01		4.04		0.30		1.20		5.24		27.73		1.45		6.69		0.00%		SINAPI 73806/001		4

		2.21		Remoção de esquadrias (qualquer material)		m²		10.00		10.06		100.60		0.00		0.00		100.60		27.73		27.90		128.50		0.01%		SINAPI85334		4.00

		2.22		Remoção de vidros (qualquer tipo e espessura)		m²		10.00		7.64		76.40		0.00		0.00		76.40		27.73		21.19		97.59		0.01%		SINAPI85421		4.00

		2.23		Remanejo de esquadrias com vidros (qualquer material)		m²		10.00		18.31		183.10		0.00		0.00		183.10		27.73		50.77		233.87		0.02%		SINAPI 85421 +CPU(INSUMO SINAPI)		4

		2.24		Adequação - incluído, reforma, complementação e recolocação de  esquadrias metálica, vidro, madeira e outros, incl. recolocação		m²		4.00		18.31		73.24		4.80		19.20		92.44		27.73		25.63		118.07		0.01%		CPU(INSUMO SINAPI)		4

		2.25		Remoção de persianas, cortinas e outros		m²		40.00		7.04		281.60		0.00		0.00		281.60		27.73		78.09		359.69		0.04%		CPU(INSUMO SINAPI)		4

		2.26		Remoção de  películas, adesivos e outros		m²		20.00		2.01		40.20		0.00		0.00		40.20		27.73		11.15		51.35		0.01%		CPU(INSUMO SINAPI)		4

		2.27		Remoção de peitoril, soleira, rodapés, degraus, espelhos, tabeiras e outros(em qualquer material)		m		4.00		15.09		60.36		0.00		0.00		60.36		27.73		16.74		77.10		0.01%		CPU(INSUMO SINAPI)		4

		2.28		Remoção de ferragens : fechadura, maçaneta, dobradiças		pç		2.00		12.58		25.16		0.00		0.00		25.16		27.73		6.98		32.14		0.00%		CPU(INSUMO SINAPI)		4

		2.29		Remoção de molas de piso molas aéreas		pç		2.00		30.18		60.36		0.00		0.00		60.36		27.73		16.74		77.10		0.01%		CPU(INSUMO SINAPI)		4

		2.30		Remoção de puxador		pç		2.00		5.03		10.06		0.00		0.00		10.06		27.73		2.79		12.85		0.00%		CPU(INSUMO SINAPI)		4

		2.31		Remanejo de puxador		pç		2.00		10.06		20.12		0.00		0.00		20.12		27.73		5.58		25.70		0.00%		CPU(INSUMO SINAPI)		4

		2.32		Remoção de impermeabilizações existentes para limpeza do local		m²		4.00		10.06		40.24		17.28		69.12		109.36		27.73		30.33		139.69		0.01%		CPU(INSUMO SINAPI)		4

		2.33		Demolição de estrutura de concreto armado(lajes, vigas, pilares, escadas e outros)		m³		4.00		10.06		40.24		17.28		69.12		109.36		27.73		30.33		139.69		0.01%		CPU(INSUMO SINAPI)		4

		2.34		Demolição de estrutura metálica(lajes, vigas, pilares, escadas e outros)		kg		4.00		34.21		136.84		17.28		69.12		205.96		27.73		57.11		263.07		0.03%		SINAPI 85368		4

		2.35		Demolição de estrutura de madeira(lajes, vigas, pilares, escadas e outros)		m²		14.00		21.77		304.78		0.00		0.00		304.78		27.73		84.52		389.30		0.04%		CPU(INSUMO SINAPI)		4

		2.36		Remoção de corrimãos, guarda-corpo, corrimão com guarda-corpo e outros(em qualquer material)		m		52.00		8.58		446.16		0.00		0.00		446.16		27.73		123.72		569.88		0.06%		CPU(INSUMO SINAPI)		4

		2.37		Remoção de alçapão, escada marinheiro e outros(em qualquer material)		pç		1.00		16.66		16.66		0.00		0.00		16.66		27.73		4.62		21.28		0.00%		CPU(INSUMO SINAPI)		4

		2.38		Remoção de PSDM/Eclusa existente		cj		2.00		750.00		1500.00		100.00		200.00		1700.00		27.73		471.41		2,171.41		0.22%		PM DETRONIX / Securitá – Comércio e Serviço de Produtos Eletroeletrônicos Ltda.		4

		2.39		Remanejo de PSDM /Eclusa existente		cj		2.00		1250.00		2500.00		100.00		200.00		2700.00		27.73		748.71		3,448.71		0.35%		PM DETRONIX / Securitá – Comércio e Serviço de Produtos Eletroeletrônicos Ltda.		4

		2.40		Remoção de passa-objeto		pç		4.00		10.06		40.24		0.00		0.00		40.24		27.73		11.16		51.40		0.01%		CPU(INSUMO SINAPI)		4

		2.41		Remanejo de passa-objeto		pç		2.00		5.03		10.06		10.00		20.00		30.06		27.73		8.34		38.40		0.00%		CPU(INSUMO SINAPI)		4

		2.42		Remoção de máquinas ATMs (cashs)		pç		6.00		40.24		241.44		10.00		60.00		301.44		27.73		83.59		385.03		0.04%		CPU(INSUMO SINAPI)		4

		2.43		Remanejo de máquinas ATMs (cashs)		pç		8.00		40.24		321.92		10.00		80.00		401.92		27.73		111.45		513.37		0.05%		CPU(INSUMO SINAPI)		4

		2.44		Anular pontos hidrossanitário, incl. tamponar e embutir na parede/piso/teto		pto		2.00		15.09		30.18		1.72		3.44		33.62		27.73		9.32		42.94		0.00%		CPU(INSUMO SINAPI)		4

		2.45		Remoção de peças sanitárias  -  louças, metais e acessórios sanitários		pç		3.00		34.22		102.66		0.00		0.00		102.66		27.73		28.47		131.13		0.01%		CPU(INSUMO SINAPI)		4

		2.46		Remoção de rede hidrossanitária - água, cloacal, pluvial e outros		m		6.00		6.85		41.10		0.00		0.00		41.10		27.73		11.40		52.50		0.01%		CPU(INSUMO SINAPI)		4

		2.47		Remanejo de peças sanitárias  -  louças, metais e acessórios sanitários		pç		2.00		68.43		136.86		22.00		44.00		180.86		27.73		50.15		231.01		0.02%		CPU(INSUMO SINAPI)		4

		2.48		Remanejo de ponto hidrossanitário e outros		m		2.00		6.85		13.70		3.43		6.86		20.56		27.73		5.70		26.26		0.00%		CPU(INSUMO SINAPI)		4

		2.49		Anular pontos eletrológico, incl. tamponar e embutir na parede/piso/teto		pto		6.00		23.49		140.94		4.43		26.58		167.52		27.73		46.45		213.97		0.02%		CPU(INSUMO SINAPI)		4

		2.50		Remoção de peças elétricas  -  luminárias, tomadas e outros		pç		50.00		23.49		1174.50		3.90		195.00		1369.50		27.73		379.76		1,749.26		0.18%		CPU(INSUMO SINAPI)		4

		2.51		Remoção de rede elétrica - eletrodutos, cabeamentos e outros		m		100.00		7.05		705.00		0.00		0.00		705.00		27.73		195.50		900.50		0.09%		CPU(INSUMO SINAPI)		4

		2.52		Remanejo de peças elétricas  -  luminárias, tomadas e outros		pç		40.00		7.05		282.00		7.00		280.00		562.00		27.73		155.84		717.84		0.07%		CPU(INSUMO SINAPI)		4

		2.53		Remanejo de rede e ponto elétrico e outros		m		10.00		7.05		70.50		7.00		70.00		140.50		27.73		38.96		179.46		0.02%		CPU(INSUMO SINAPI)		4

		2.54		Anular pontos de anti-incêndio, incl. tamponar e embutir na parede/piso/teto		pto		1.00		22.81		22.81		3.43		3.43		26.24		27.73		7.28		33.52		0.00%		CPU(INSUMO SINAPI)		4

		2.55		Remoção de peças de anti-incêndio  -  hidrantes, sprinklers, extintores e outros		pç		2.00		11.41		22.82		0.00		0.00		22.82		27.73		6.33		29.15		0.00%		CPU(INSUMO SINAPI)		4

		2.56		Remoção de rede de anti-Incêndio - prumadas, ramais e outros		m		2.00		22.81		45.62		0.00		0.00		45.62		27.73		12.65		58.27		0.01%		CPU(INSUMO SINAPI)		4

		2.57		Remanejo de peças de anti-incêndio  -  hidrantes, sprinklers, extintores e outros		pç		2.00		6.85		13.70		3.43		6.86		20.56		27.73		5.70		26.26		0.00%		CPU(INSUMO SINAPI)		4

		2.58		Remanejo de rede e ponto anti-incêndio e outros		m		10.00		38.78		387.80		3.43		34.30		422.10		27.73		117.05		539.15		0.05%		CPU(INSUMO SINAPI)		4

		2.59		Anular pontos de SPDA, incl. tamponar e embutir na parede/piso/teto		pto		2.00		3.52		7.04		3.50		7.00		14.04		27.73		3.89		17.93		0.00%		CPU(INSUMO SINAPI)		4

		2.60		Remoção de peças de SPDA  -  balisadores, pararaios, aterramanetos e outros		pç		1.00		7.05		7.05		3.50		3.50		10.55		27.73		2.93		13.48		0.00%		CPU(INSUMO SINAPI)		4

		2.61		Remoção de rede de SPDA  - cabos de cobre e outros		m		4.00		7.05		28.20		3.50		14.00		42.20		27.73		11.70		53.90		0.01%		CPU(INSUMO SINAPI)		4

		2.62		Remanejo de peças de SPDA  - balisadores, pararaio e outros		pç		2.00		23.49		46.98		3.50		7.00		53.98		27.73		14.97		68.95		0.01%		CPU(INSUMO SINAPI)		4

		2.63		Remanejo de rede e ponto SPDA e outros		m		2.00		35.24		70.48		3.50		7.00		77.48		27.73		21.49		98.97		0.01%		CPU(INSUMO SINAPI)		4

		2.64		Anular pontos climatização, incl. tamponar e embutir na parede/piso/teto		pto		4.00		3.52		14.08		3.50		14.00		28.08		27.73		7.79		35.87		0.00%		CPU(INSUMO SINAPI)		4

		2.65		Remoção de peças de ar condicionado  -  equipamentos, tomadas e outros		pç		40.00		7.05		282.00		0.00		0.00		282.00		27.73		78.20		360.20		0.04%		CPU(INSUMO SINAPI)		4

		2.66		Remoção de rede de ar condicionado - dutos, linhas de cobre e outros		m		60.00		7.05		423.00		0.00		0.00		423.00		27.73		117.30		540.30		0.05%		CPU(INSUMO SINAPI)		4

		2.67		Remanejo de peças de ar condicionado  -  equipamentos, tomada e outros		pç		6.00		23.49		140.94		3.50		21.00		161.94		27.73		44.91		206.85		0.02%		CPU(INSUMO SINAPI)		4

		2.68		Remanejo de rede e ponto ar condicionado (de dutos, linhas de cobre, difusores e outros)		m		10.00		35.24		352.40		3.50		35.00		387.40		27.73		107.43		494.83		0.05%		CPU(INSUMO SINAPI)		4

		2.69		Remanejo de ponto e trecho de lógica e telefonia		m		3.00		14.10		42.30		3.50		10.50		52.80		27.73		14.64		67.44		0.01%		CPU(INSUMO SINAPI)		4

		2.70		Remoção subpórtico (goleira) e botoeira		cj		2.00		51.78		103.56		0.00		0.00		103.56		27.73		28.72		132.28		0.01%		CPU(INSUMO SINAPI)		4

		2.71		Remoção pórtico 24 horas (tipo coluna) e botoeira		cj		2.00		25.89		51.78		0.00		0.00		51.78		27.73		14.36		66.14		0.01%		CPU(INSUMO SINAPI)		4

		2.72		Remanejo subpórtico (goleira) e botoeira		cj		2.00		82.41		164.82		18.05		36.10		200.92		27.73		55.72		256.64		0.03%		CPU(INSUMO SINAPI)		4

		2.73		Remanejo pórtico 24 horas (tipo coluna) e botoeira		cj		2.00		44.73		89.46		5.00		10.00		99.46		27.73		27.58		127.04		0.01%		CPU(INSUMO SINAPI)		4

		3		MOVIMENTO DE TERRA																										1

		3.1		Escavação, reaterro, nivelamento apiloado, empréstimo e bota-fora : para baldrames, base de tótem externo, inst. Hidrossanitária, inst. Elétricas, radier e etc.		m³		10.00		69.95		699.50		0.94		9.40		708.90		27.73		196.58		905.48		0.09%		SINAPI (73965/010+73964/004+79481+5622+72896+83344)		3

		4		ESTRUTURAL																										1

		4.1		Vigas, pilares, perfis metálicos, cantoneiras, pisos metálicos, piso em chapa xadrez, guarda-corpo, escada marinheiro, etc e estruturas metálicas em geral, incl. solda, fretes, mãos de obra		kg		400.00		2.66		1064.00		4.62		1848.00		2912.00		27.73		807.50		3,719.50		0.37%		SINAPI 73970/001		3

		4.2		Vigas, pilares, lajes e cintas e vergas de concreto armado fck >20MPA(formas, escora, reescoras, concreto usinado vibrado e armação cortada, dobrada e colocada) completo		m³		1.50		628.84		943.26		1073.08		1609.62		2552.88		27.73		707.91		3,260.79		0.33%		SINAPI74138/002+73410+74254/002+83868		3

		4.3		Piso painel wall completo		m²		10.00		15.00		150.00		137.00		1370.00		1520.00		27.73		421.50		1,941.50		0.19%		PLEO 64471		3

		5		PSDM																										1

		5.1		Acompanhamento/arremates das Instalações de novas portas giratórias/eclusas (PSDM/Eclusa -forn.pela Caixa)		un		3.00		94.20		282.60		72.51		217.53		500.13		27.73		138.69		638.82		0.06%		CPU(INSUMOS SINAPI)		3

		6		PAREDES E DIVISÓRIAS																										1

		6.1		Divisória de granito cinza andorinha polido		m²		2.00		81.03		162.06		566.29		1132.58		1294.64		27.73		359.00		1,653.64		0.17%		SINAPI  79627		3

		6.2		Divisórias navais / BP-plus (cega )		m²		150.00		6.50		975.00		50.00		7500.00		8475.00		27.73		2350.12		10,825.12		1.08%		PLEO 64320		3

		6.3		Divisórias navais / BP-plus (mista)		m²		120.00		6.50		780.00		85.00		10200.00		10980.00		27.73		3044.75		14,024.75		1.40%		PLEO 64325		3

		6.4		Lã-de-rocha		m²		2.00		1.05		2.10		15.96		31.92		34.02		27.73		9.43		43.45		0.00%		PLEO 82061		3

		6.5		Divisórias tipo Alcoplac, tapa mictório com prateleira, incl. estruturas e ferragens de fixação		m²		15.00		25.00		375.00		375.00		5625.00		6000.00		27.73		1663.80		7,663.80		0.77%		PM GTA DO SUL		3

		6.6		Parede de gesso acartonado, incl. testeiras		m²		40.00		9.00		360.00		60.00		2400.00		2760.00		27.73		765.35		3,525.35		0.35%		PLEO63500		3

		6.7		Parede de gesso acartonado RU		m²		20.00		14.41		288.20		76.83		1536.60		1824.80		27.73		506.02		2,330.82		0.23%		PM UNIPLAC		3

		6.8		Alvenaria de vedação com tijolo furado - esp = 20 cm		m²		5.00		60.25		301.25		30.81		154.05		455.30		27.73		126.25		581.55		0.06%		SINAPI 87501		3

		6.9		Alvenaria de vedação com tijolo furado - esp = 15 cm		m²		5.00		48.06		240.30		22.16		110.80		351.10		27.73		97.36		448.46		0.04%		SINAPI 87500		3

		6.10		Alvenaria de vedação com tijolo maciço - esp = 20 cm		m²		3.00		71.72		215.16		99.24		297.72		512.88		27.73		142.22		655.10		0.07%		SINAPI 72133		4

		6.11		Alvenaria de vedação com tijolo maciço - esp = 15 cm		m²		3.00		35.25		105.75		37.33		111.99		217.74		27.73		60.38		278.12		0.03%		SINAPI 72131		4

		6.12		Painel de vedação de outros materiais (madeira, MDF e outros)		m²		3.00		10.02		30.06		300.00		900.00		930.06		27.73		257.91		1,187.97		0.12%		CPU(INSUMOSINAPI)		4

		7		ESQUADRIAS																										1

		7.1		DIVISÓRIA NAVAL E TS																										3

		7.1.1		Porta de divisórias navais / BP-plus e equivalentes ( dimensões de 0,60 / 0,70 / 0,80 m x 1,60 m) com ferragens de fixação/acabamento, exceto fechaduras		cj		6.00		15.00		90.00		254.00		1524.00		1614.00		27.73		447.56		2,061.56		0.21%		PLEO 64360		5

		7.1.2		Porta de divisórias navais / BP-plus e equivalentes ( dimensões de 0,60 / 0,70 / 0,80 m x 2,10 m) com ferragens de fixação/acabamento, exceto fechaduras		cj		6.00		15.00		90.00		254.00		1524.00		1614.00		27.73		447.56		2,061.56		0.21%		PLEO 64361		5

		7.1.3		Porta de divisórias navais / BP-plus e equivalentes ( dimensões de 0,90 m x 2,10 m)com ferragens de fixação/acabamento, exceto fechaduras		cj		2.00		15.00		30.00		254.00		508.00		538.00		27.73		149.19		687.19		0.07%		PLEO 64362		5

		7.1.4		Porta TS ( dimensões 0,60 / 0,70 / 0,80 m  - sem ferragens)para divisórias Alcoplac ou similar  ferragens de fixação/acabamento, exceto fechaduras		cj		2.00		15.00		30.00		455.00		910.00		940.00		27.73		260.66		1,200.66		0.12%		PM GTA DO SUL		5

		7.1.5		Porta TS ( dimensões 0,90 m  - sem ferragens)para divisórias Alcoplac ou similar com ferragens de fixação/acabamento, exceto fechaduras		cj		2.00		15.00		30.00		455.00		910.00		940.00		27.73		260.66		1,200.66		0.12%		PM GTA DO SUL		5

		7.2		ALUMÍNIO E METAL																										3

		7.2.1		Porta cega de alumínio anodizado natural - abrir /correr		m²		5.00		44.17		220.85		334.41		1672.05		1892.90		27.73		524.90		2,417.80		0.24%		SINAPI  74071/001		5

		7.2.2		Porta cega de ferro - abrir /correr		m²		1.00		40.39		40.39		2142.00		2142.00		2182.39		27.73		605.18		2,787.57		0.28%		SINAPI 84853		5

		7.2.3		Porta veneziana de alumínio anodizado natural - abrir/correr		m²		2.00		44.17		88.34		335.95		671.90		760.24		27.73		210.81		971.05		0.10%		SINAPI 74071/002		5

		7.2.4		Porta veneziana de ferro - abrir/correr		m²		1.00		42.25		42.25		298.49		298.49		340.74		27.73		94.49		435.23		0.04%		SINAPI 73933/003		5

		7.2.5		Porta caixilho de alumínio anodizado natural - abrir/correr		m²		5.00		38.76		193.80		335.32		1676.60		1870.40		27.73		518.66		2,389.06		0.24%		SINAPI 74067/001		5

		7.2.6		Porta caixilho de ferro - abrir/correr		m²		1.00		53.43		53.43		370.66		370.66		424.09		27.73		117.60		541.69		0.05%		SINAPI 74232/001		5

		7.2.7		Porta grade com fechamento em chapa metálica		m²		2.00		57.62		115.24		251.44		502.88		618.12		27.73		171.40		789.52		0.08%		SINAPI 73933/001		5

		7.2.8		Janela cega de alumínio anodizado natural - abrir /correr/max-ar		m²		4.00		44.17		176.68		334.41		1337.64		1514.32		27.73		419.92		1,934.24		0.19%		SINAPI 74071/001		5

		7.2.9		Janela veneziana de alumínio anodizado natural  - abrir /correr/max-ar		m²		2.00		44.17		88.34		335.95		671.90		760.24		27.73		210.81		971.05		0.10%		SINAPI 74071/002		5

		7.2.10		Janela caixilho de alumínio anodizado natural  - abrir /correr/max-ar		m²		4.00		38.76		155.04		335.32		1341.28		1496.32		27.73		414.93		1,911.25		0.19%		SINAPI 74067/001		6

		7.2.11		Janela cega de ferro  - abrir /correr/max-ar		m²		1.00		28.39		28.39		180.25		180.25		208.64		27.73		57.86		266.50		0.03%		SINAPI 74073/001		6

		7.2.12		Janela veneziana de ferro  - abrir /correr/max-ar		m²		1.00		29.95		29.95		200.34		200.34		230.29		27.73		63.86		294.15		0.03%		SINAPI 73984/002		6

		7.2.13		Janela caixilho de ferro  - abrir /correr/max-ar		m²		1.00		29.95		29.95		206.90		206.90		236.85		27.73		65.68		302.53		0.03%		SINAPI 6126		6

		7.2.14		Caixilhos de aluminínio-padrão existente no local		m²		3.00		17.88		53.64		421.70		1265.10		1318.74		27.73		365.69		1,684.43		0.17%		SINAPI 85010		6

		7.2.15		Caixilhos de ferro-padrão existente no local		m²		2.00		14.53		29.06		265.65		531.30		560.36		27.73		155.39		715.75		0.07%		PLEO 112010		6

		7.3		MADEIRA																										3

		7.3.1		Porta de madeira laminada ( dimensões 0,60 / 0,70 / 0,80 m x 2,10 m) ferragens de fixação/acabamento, exceto fechaduras		m²		14.00		55.15		772.10		168.33		2356.62		3128.72		27.73		867.59		3,996.31		0.40%		SINAPI 74139/002		5

		7.3.2		Porta de madeira laminada ( dimensões 0,90 m x 2,10 m)  ferragens de fixação/acabamento, exceto fechaduras		m²		4.00		55.15		220.60		168.33		673.32		893.92		27.73		247.88		1,141.80		0.11%		SINAPI 74139/002		5

		7.3.3		Portal e guarnições		m		8.00		5.62		44.96		122.28		978.24		1023.20		27.73		283.73		1,306.93		0.13%		SINAPI I 0183+I 6111+84861		5

		7.3.4		Janela cega de madeira  - abrir /correr/max-ar		m²		3.00		55.15		165.45		168.33		504.99		670.44		27.73		185.91		856.35		0.09%		SINAPI 74139/002		5

		7.3.5		Janela veneziana de madeira - abrir /correr/max-ar		m²		1.00		59.65		59.65		747.26		747.26		806.91		27.73		223.76		1,030.67		0.10%		SINAPI 84830		5

		7.3.6		Janela caixilho de madeira  - abrir /correr/max-ar		m²		1.00		57.92		57.92		571.23		571.23		629.15		27.73		174.46		803.61		0.08%		SINAPI 84842		5

		8		VIDROS																										1

		8.1		Fornecimento e instalação de vidro temperado ( 10 mm ) inclusive ferragens de fixação cromadas Dorma e  com perfis de alumínio tipo baguetes		m²		30.00		10.67		320.10		194.90		5847.00		6167.10		27.73		1710.14		7,877.24		0.79%		SINAPI 72120		3

		8.2		Fornecimento e instalação de vidro laminado ( 8 mm )		m²		30.00		12.00		360.00		181.60		5448.00		5808.00		27.73		1610.56		7,418.56		0.74%		PINIWEBCONSTRUCAOMERCADOPOA		3

		8.3		Fornecimento e instalação de vidro laminado ( 6 mm )		m²		10.00		12.01		120.10		145.42		1454.20		1574.30		27.73		436.55		2,010.85		0.20%		PINIWEBCONSTRUCAOMERCADOPOA		3

		8.4		Fornecimento e instalação de vidro liso ( 4 mm )		m²		2.00		9.60		19.20		64.80		129.60		148.80		27.73		41.26		190.06		0.02%		SINAPI 72117		3

		8.5		Fornecimento e instalação de vidro fantasia (4 mm)		m²		2.00		9.60		19.20		49.50		99.00		118.20		27.73		32.78		150.98		0.02%		SINAPI 72122		3

		8.6		Fornecimento e instalação de porta de vidro temperado 10 mm ou laminado 8 mm ( 0,90 x 2,10 m/2,20m )  inclusive ferragens de fixação cromadas Dorma		m²		2.00		1.79		3.58		728.67		1457.34		1460.92		27.73		405.11		1,866.03		0.19%		SINAPI 73838/001		3

		8.7		Fornecimento e instalação de porta 02 folhas de vidro temperado 10 mm ou laminado 8 mm ( 2x 0,70 x 2,10 m/2,20m )  inclusive ferragens de fixação cromadas Dorma		m²		2.00		1.79		3.58		728.67		1457.34		1460.92		27.73		405.11		1,866.03		0.19%		SINAPI 73838/001		3

		9		CAIXILHOS																										1

		9.1		Fechamento vertical em alumínio anodizado natural fixo e móvel, incl. estrutura de sustentação na estrutura do prédio e/ou estrutura metálica complementar		m²		50.00		17.88		894.00		421.70		21085.00		21979.00		27.73		6094.78		28,073.78		2.81%		SINAPI 85010		3

		9.2		Fechamento horizontal com estrutura de sustentação de ferro metalon e requadro de alumínio anodizado natural (sobre o autoatendimento )para vidro 6mm		m²		4.00		17.88		71.52		421.70		1686.80		1758.32		27.73		487.58		2,245.90		0.22%		SINAPI 85010		3

		9.3		Biombo frente de caixa-Esquadrias de alumínio anodizado natural, incl. estrutura de sustentação na estrutura do prédio, vidro temperado 10mm e película de segurança duplo  refletiva SV ref.: RN07GSRPS, LLumar, ou equivalente (considerada área de vidro), incl. fixação na estrutura da edificação		m²		12.00		30.25		363.00		671.54		8058.48		8421.48		27.73		2335.28		10,756.76		1.08%		CPU(INSUMO SINAPI)		3

		10		SERRALHERIA																										2

		10.1		Fechamento com chapa expandida tipo fixa, abrir  ou correr		m²		12.00		18.57		222.84		54.68		656.16		879.00		27.73		243.75		1,122.75		0.11%		CPU(INSUMO SINAPI)		4

		10.2		Fechamento com tela otis tipo fixa, abrir  ou correr		m²		30.00		25.00		750.00		65.00		1950.00		2700.00		27.73		748.71		3,448.71		0.35%		SINAPI85014		4

		10.3		Grade  barras redondas Ø 7/8" , fixa ou abrir		m²		30.00		24.01		720.30		172.86		5185.80		5906.10		27.73		1637.76		7,543.86		0.76%		SINAPI 73932/001		4

		10.4		Guarda-corpo e corrimãos duplo de aço inox inclusive fechamento em vidro laminado 8 mm		m		20.00		25.00		500.00		765.00		15300.00		15800.00		27.73		4381.34		20,181.34		2.02%		PM BRONZELUX		4

		10.5		Guarda-corpo de aço inox  inclusive fechamento em vidro laminado 8 mm		m		14.00		25.00		350.00		495.00		6930.00		7280.00		27.73		2018.74		9,298.74		0.93%		PM BRONZELUX		4

		10.6		Corrimão duplo de aço inox fixado na parede		m		12.00		25.00		300.00		295.00		3540.00		3840.00		27.73		1064.83		4,904.83		0.49%		PM BRONZELUX		4

		10.7		Corrimão duplo de aço inox fixado em pedestal		m		7.00		25.00		175.00		390.00		2730.00		2905.00		27.73		805.56		3,710.56		0.37%		PM BRONZELUX		4

		10.8		Corrimão duplo (em dois lados) de aço inox fixado em pedestal		m		2.00		25.00		50.00		860.00		1720.00		1770.00		27.73		490.82		2,260.82		0.23%		PM BRONZELUX		4

		10.9		Fornecimento e instalação de novo subpórtico (goleira), incl. pintura automotiva azul padrão Caixa, furações para botoeira		cj		1.00		1000.00		1000.00		6500.00		6500.00		7500.00		27.73		2079.75		9,579.75		0.96%		Ata sinalização		4

		10.10		Fornecimento e instalação de novo pórtico 24 horas (tipo coluna), incl. pintura automotiva azul padrão Caixa, furações para botoeira		cj		1.00		500.00		500.00		2100.00		2100.00		2600.00		27.73		720.98		3,320.98		0.33%		Ata sinalização		5

		11		FERRAGENS																										2

		11.1		Fornecimento e instalação de fechadura tipo tetra sem maçaneta, exceto dobradiças		cj		2.00		6.32		12.64		30.23		60.46		73.10		27.73		20.27		93.37		0.01%		PM MACOSUL		4

		11.2		Fornecimento e instalação de fechadura tipo tetra com maçaneta, exceto dobradiças		cj		2.00		6.32		12.64		30.23		60.46		73.10		27.73		20.27		93.37		0.01%		PM TELHANORTE		4

		11.3		Fornecimento e instalação de fechadura interna com acabamento cromado, maçaneta tipo alavança exceto dobradiças-portas internas comuns		cj		10.00		18.12		181.20		26.89		268.90		450.10		27.73		124.81		574.91		0.06%		SINAPI 84887		4

		11.4		Fornecimento e instalação de fechadura tipo livre-ocupado, exceto dobradiças-box sanitários		cj		5.00		5.66		28.30		24.42		122.10		150.40		27.73		41.71		192.11		0.02%		SINAPI74046/002		4

		11.5		Kit completo Fechadura ref. Automatiza F200 (inclui botoeiras adaptada ao padrão caixa, fonte alimentação, eletroímã 200Kgf c/ sensor, kit de suporte para fixação, placa ATM, com todos os timers e acessórios) - PARA SUBPÓRTICO		un		2.00		100.00		200.00		1150.00		2300.00		2500.00		27.73		693.25		3,193.25		0.32%		PM MACOSUL		4

		11.6		Fornecimento e instalação  de fechadura central com chave, inferior com chave, superior com trava, acabamento cromado para porta de vidro com 2 folhas, incluindo demais acessórios e todos os arremates necessários		cj		2.00		157.74		315.48		253.16		506.32		821.80		27.73		227.89		1,049.69		0.11%		SINAPI84885		4

		11.7		Fornecimento e instalação  de fechadura central com chave, inferior com chave, superior com trava, acabamento cromado para porta de vidro com 1 folha, incluindo demais acessórios e todos os arremates necessários		cj		1.00		315.48		315.48		506.32		506.32		821.80		27.73		227.89		1,049.69		0.11%		SINAPI84885		4

		11.8		Fornecimento e instalação  de ferragem, acabamento cromado para portas e painéis de vidro de correr, incluindo demais  fixações e todos os arremates necessários		cj		1.00		18.12		18.12		62.67		62.67		80.79		27.73		22.40		103.19		0.01%		SINAPI 84880		4

		11.9		Puxador de alumínio tipo H em aço inox escovado para porta de vidro padrão Caixa		pr		4.00		5.39		21.56		200.00		800.00		821.56		27.73		227.82		1,049.38		0.11%		PM ARTNOBRE		4

		11.10		Puxador/maçaneta de porta outro padrão		cj		1.00		5.40		5.40		28.81		28.81		34.21		27.73		9.49		43.70		0.00%		SINAPI 84889		5

		11.11		Mola aérea para portas com controle de acesso		cj		8.00		15.00		120.00		179.90		1439.20		1559.20		27.73		432.37		1,991.57		0.20%		PM LEROY MERLIN		5

		11.12		Mola Dorma BTS 75 R - potência 5 (com travamento a 90º)		cj		4.00		11.47		45.88		755.46		3021.84		3067.72		27.73		850.68		3,918.40		0.39%		SINAPI 84886		5

		11.13		Mola Dorma BTS 75 R - potência 5 (sem travamento a 90º)		cj		2.00		11.47		22.94		755.46		1510.92		1533.86		27.73		425.34		1,959.20		0.20%		SINAPI 84886		5

		11.14		Barra de porta para PCD, marca Deca ou similar		un		3.00		15.00		45.00		155.90		467.70		512.70		27.73		142.17		654.87		0.07%		PM LEROY MERLIN		5

		11.15		Chapa de inox escovado para porta de sanitário de PCD		pr		3.00		50.00		150.00		300.00		900.00		1050.00		27.73		291.17		1,341.17		0.13%		PM MARHLER		5

		12		COBERTURA, IMPERMEABILIZAÇÃO E ISOLAMENTO																										2

		12.1		Revisão e restauração geral de cobertura existente, inclusive telhas, calhas, algerozes, capeamentos, rufos, etc,		m²		6.00		10.06		60.36		9.60		57.60		117.96		27.73		32.71		150.67		0.02%		CPU(INSUMOSINAPI)		4

		12.2		Cobertura completa (estrutura de madeira, telhas fibrocimento 6mm)		m²		7.00		12.44		87.08		42.45		297.15		384.23		27.73		106.55		490.78		0.05%		SINAPI 73633		4

		12.3		Calha, capeamento, rufo, algeroz chapa 24, corte conforme local		m		8.00		11.74		93.92		28.04		224.32		318.24		27.73		88.25		406.49		0.04%		SINAPI 72105		4

		12.4		Fornecimento e aplicação de impermeabilização a base de manta asfáltica (inclusive regularização, primer, manta, proteção mecânica)		m²		6.00		1.41		8.46		30.85		185.10		193.56		27.73		53.67		247.23		0.02%		SINAPI 73968/001		4

		12.5		Fornecimento e aplicação de impermeabilização a base de manta asfáltica (inclusive regularização, primer, manta aluminizada)		m²		6.00		5.76		34.56		28.35		170.10		204.66		27.73		56.75		261.41		0.03%		PLEO   581703		4

		12.6		Fornecimento e aplicação de impermeabilização de ralos		m		2.00		9.24		18.48		2.83		5.66		24.14		27.73		6.69		30.83		0.00%		SINAPI 83743		4

		12.7		Pintura vedaprem branca em telhados/lajes/marquises, etc, inclusive preparação/lavagem		m²		16.00		5.76		92.16		28.35		453.60		545.76		27.73		151.34		697.10		0.07%		PLEO   581703		4

		12.8		Isolamento acústico com Sonex Skin ou similar		m²		8.00		13.93		111.44		42.97		343.76		455.20		27.73		126.23		581.43		0.06%		SINAPI 73833/001		4

		12.9		Siliconamento de janelas inclusive preparação/lavagem		m		15.00		4.34		65.10		0.72		10.80		75.90		27.73		21.05		96.95		0.01%		SINAPI 72124		4

		13		REVESTIMENTO DE FORROS																										2

		13.1		Lixamento de forro e limpeza		m²		8.00		8.23		65.84		2.27		18.16		84.00		27.73		23.29		107.29		0.01%		SINAPI88494		4

		13.2		Chapisco em forro de laje		m²		12.00		1.23		14.76		1.25		15.00		29.76		27.73		8.25		38.01		0.00%		SINAPI 87870		4

		13.3		Reboco em forro de laje		m²		12.00		11.40		136.80		2.66		31.92		168.72		27.73		46.79		215.51		0.02%		SINAPI 74001/001		4

		13.4		Fornecimento e montagem de forro de fibra mineral, incluindo perfis, dispositivos de fixação e demais elementos do sistema		m²		350.00		10.00		3500.00		40.00		14000.00		17500.00		27.73		4852.75		22,352.75		2.24%		PLEO  73000		4

		13.5		Fornecimento e montagem de forro e testeiras/cortineiro de gesso acartonado, incluindo perfis, dispositivos de fixação e demais elementos do sistema (incluso rodaforros)		m²		24.00		20.00		480.00		80.00		1920.00		2400.00		27.73		665.52		3,065.52		0.31%		PLEO  73000		4

		13.6		Fornecimento e montagem de forro/teto e testeiras de gesso acartonado (duas faces), incluindo perfis, dispositivos de fixação e demais elementos do sistema (incluso rodaforros)		m²		9.00		21.13		190.17		67.22		604.98		795.15		27.73		220.50		1,015.65		0.10%		PLEO  73200		4

		13.7		Fornecimento e montagem de forro de gesso em placa, incluindo dispositivos de fixação e demais elementos do sistema(incluso rodaforros)		m²		8.00		13.50		108.00		42.00		336.00		444.00		27.73		123.12		567.12		0.06%		P.M.UNIPLAC		4

		13.8		Fornecimento e montagem de forro de PVC tipo régua, incluindo perfis, dispositivos de fixação e demais elementos do sistema(incluso rodaforro)		m²		2.00		8.10		16.20		11.90		23.80		40.00		27.73		11.09		51.09		0.01%		SINAPI72201 +		4

		13.9		Fornecimento e montagem de forro metálico, incluindo perfis, dispositivos de fixação e demais elementos do sistema		m²		2.00		10.00		20.00		102.90		205.80		225.80		27.73		62.61		288.41		0.03%		PLEO 73655		4

		13.10		Alçapões em forro de gesso, incl. abertura do forro		m2		1.00		5.00		5.00		45.00		45.00		50.00		27.73		13.87		63.87		0.01%		PLEO7300		5

		13.11		Recomposição de placas minerais em forros existentes		m2		10.00		3.50		35.00		25.00		250.00		285.00		27.73		79.03		364.03		0.04%		P.M.UNIPLAC		5

		13.12		Roda forros e acabametos em forros existentes		m		10.00		4.80		48.00		2.88		28.80		76.80		27.73		21.30		98.10		0.01%		CPU(INSUMOSINAPI)		5

		14		REVESTIMENTO DE PISOS																										2

		14.1		Lixamento de piso e limpeza		m²		40.00		8.23		329.20		2.27		90.80		420.00		27.73		116.47		536.47		0.05%		SINAPI88494		4

		14.2		Aplicação de produto com afunção anti-deslizante e protetora em piso		m²		4.00		9.60		38.40		38.41		153.64		192.04		27.73		53.25		245.29		0.02%		CPU(INSUMOSINAPI)		4

		14.3		Contrapiso de concreto magro e=5cm		m²		80.00		7.96		636.80		9.37		749.60		1386.40		27.73		384.45		1,770.85		0.18%		SINAPI73907/003		4

		14.4		Regularização de piso (argamassa 1:3) e=2,5cm		m²		300.00		4.57		1,371.00		5.63		1689.00		3060.00		27.73		848.54		3,908.54		0.39%		SINAPI5995		4

		14.5		Fornecimento e instalação de revestimento de piso cimentado queimado liso		m²		2.00		22.70		45.40		10.43		20.86		66.26		27.73		18.37		84.63		0.01%		SINAPI 73922/002		4

		14.6		Fornecimento e instalação de piso granito cinza andorinha polido 2cm		m²		12.00		21.05		252.60		480.30		5763.60		6016.20		27.73		1668.29		7,684.49		0.77%		PLEO 92320		4

		14.7		Fornecimento e instalação de pavimentação interna em basalto regular polido 40x40cm  2 cm		m²		4.00		14.02		56.08		122.80		491.20		547.28		27.73		151.76		699.04		0.07%		PLEO  92342		4

		14.8		Fornecimento e instalação de pavimentação externa em basalto regular serrado 40x40cm		m²		40.00		14.02		560.80		98.65		3946.00		4506.80		27.73		1249.74		5,756.54		0.58%		PLEO  92341		4

		14.9		Fornecimento e instalação de pavimentação externa em pedra natural		m²		4.00		29.96		119.84		73.49		293.96		413.80		27.73		114.75		528.55		0.05%		SINAPI 74235/001		4

		14.10		Meio-fios em concreto		m		2.00		4.50		9.00		20.81		41.62		50.62		27.73		14.04		64.66		0.01%		SINAPI 72967		5

		14.11		Fornecimento e instalação de piso elevado e degrau		m²		40.00		26.00		1040.00		185.20		7408.00		8448.00		27.73		2342.63		10,790.63		1.08%		PINIWEBCONSTRUCAOMERCADOPOA		5

		14.12		Fornecimento e instalação de piso tátil poliéster - alerta e / ou  direcional - de sobrepor para área interna		m²		12.00		15.00		180.00		114.96		1379.52		1559.52		27.73		432.45		1,991.97		0.20%		PM TOTALACESSIBILIDADE		5

		14.13		Fornecimento e instalação de piso tátil concreto - área externa		m²		8.00		26.00		208.00		72.60		580.80		788.80		27.73		218.73		1,007.53		0.10%		PM TOTALACESSIBILIDADE		5

		14.14		Fornecimento e instalação de revestimento de piso cerâmico 45x45cm PEI5		m²		300.00		4.34		1,302.00		29.29		8787.00		10089.00		27.73		2797.68		12,886.68		1.29%		SINAPI73912/002		5

		14.15		Carpete em rolo		m²		3.00		10.00		30.00		99.98		299.94		329.94		27.73		91.49		421.43		0.04%		PM		5

		14.16		Piso Vinílico em placa ou rolo		m²		6.00		3.86		23.16		71.85		431.10		454.26		27.73		125.97		580.23		0.06%		SINAPI 72186		5

		14.17		Fornecimento e instalação de rodapé cerâmico		m		96.00		1.13		108.48		2.64		253.44		361.92		27.73		100.36		462.28		0.05%		SINAPI 87276		5

		14.18		Fornecimento e instalação de rodapé em madeira		m		6.00		3.48		20.88		8.51		51.06		71.94		27.73		19.95		91.89		0.01%		SINAPI 84162		5

		14.19		Fornecimento e instalação de rodapé em pedra natural		m		4.00		4.28		17.12		2.68		10.72		27.84		27.73		7.72		35.56		0.00%		SINAPI 40904		5

		14.20		Fornecimento e instalação de rodapé em granito cinza andorinha polido		m		6.00		4.28		25.68		40.00		240.00		265.68		27.73		73.67		339.35		0.03%		CPU(INSUMOSINAPI)		5

		14.21		Fornecimento e instalação de soleiras, espelhos e degraus em pedra natural		m		2.00		4.28		8.56		40.00		80.00		88.56		27.73		24.56		113.12		0.01%		CPU(INSUMOSINAPI)		5

		14.22		Fornecimento e instalação de soleiras, espelhos e degraus em granito cinza andorinha polido, inclusive ranhuras anti-derrapantes		m		2.00		4.28		8.56		40.00		80.00		88.56		27.73		24.56		113.12		0.01%		CPU(INSUMOSINAPI)		5

		14.23		Fornecimento e instalação de soleiras, espelhos e degraus em granito cinza andorinha flameado		m²		3.00		4.28		12.84		40.00		120.00		132.84		27.73		36.84		169.68		0.02%		CPU(INSUMOSINAPI)		5

		14.24		Fornecimento e instalação de soleiras, espelhos e degraus em basalto polido 2cm		m²		4.00		4.28		17.12		80.91		323.64		340.76		27.73		94.49		435.25		0.04%		PLEO93340		5

		15		REVESTIMENTO DE PAREDES																										2

		15.1		Lixamento de parede e limpeza		m²		2.00		8.23		16.46		2.27		4.54		21.00		27.73		5.82		26.82		0.00%		SINAPI88494		4

		15.2		Chapisco em paredes - panos e requadros		m²		30.00		1.60		48.00		1.37		41.10		89.10		27.73		24.71		113.81		0.01%		SINAPI5974		4

		15.3		Reboco em paredes - panos e requadros		m²		30.00		11.27		338.10		1.31		39.30		377.40		27.73		104.65		482.05		0.05%		SINAPI5995		4

		15.4		Fornecimento e aplicação de revestimento cerâmico		m²		80.00		4.72		377.60		16.20		1296.00		1673.60		27.73		464.09		2,137.69		0.21%		SINAPI73912/002		4

		15.5		Fornecimento e aplicação de revestimento em pastilha cerâmica		m²		15.00		22.41		336.15		145.57		2183.55		2519.70		27.73		698.71		3,218.41		0.32%		CPU(INSUMOSINAPI)		4

		15.6		Peitoril de granito cinza andorinha polido		m²		4.00		8.85		35.40		73.90		295.60		331.00		27.73		91.79		422.79		0.04%		SINAPI84088		4

		16		PINTURA																										2

		16.1		Massa acrílica		m²		150.00		2.55		382.50		2.75		412.50		795.00		27.73		220.45		1,015.45		0.10%		SINAPI 74134/001		4

		16.2		Selador acrílico		m²		150.00		1.60		240.00		0.44		66.00		306.00		27.73		84.85		390.85		0.04%		SINAPI 74233/001		4

		16.3		Pintura látex PVA		m²		300.00		1.73		519.00		4.13		1239.00		1758.00		27.73		487.49		2,245.49		0.22%		SINAPI 79495/001		4

		16.4		Pintura acrílica acetinada		m²		2,000.00		4.35		8,700.00		3.98		7960.00		16660.00		27.73		4619.82		21,279.82		2.13%		SINAPI 84655		4

		16.5		Pintura Esmalte sobre madeira, incl. fundo nivelador		m²		200.00		3.25		650.00		10.49		2098.00		2748.00		27.73		762.02		3,510.02		0.35%		SINAPI 74065/001		4

		16.6		Pintura Esmalte sobre metal,  incl. fundo antioxidante		m²		200.00		12.81		2,562.00		5.24		1048.00		3610.00		27.73		1001.05		4,611.05		0.46%		SINAPI 6067		4

		16.7		Pintura epóxi sobre superfície metálica ref. Epoxi Suvinil ou similar		m²		20.00		1.01		20.20		5.41		108.20		128.40		27.73		35.61		164.01		0.02%		SINAPI 73865/001		4

		16.8		Pintura Automotiva sobre metal		m²		20.00		4.80		96.00		5.34		106.80		202.80		27.73		56.24		259.04		0.03%		SINAPI 75889		4

		16.9		Pintura em verniz, incluindo preparação das superfícies		m²		3.00		3.16		9.48		2.52		7.56		17.04		27.73		4.73		21.77		0.00%		SINAPI 84677		4

		16.10		Fornecimento e aplicação de textura / graffiato em paredes		m²		2.00		4.13		8.26		6.68		13.36		21.62		27.73		6.00		27.62		0.00%		SINAPI 73746/001		5

		16.11		Pintura anti-pichação		m²		2.00		6.81		13.62		5.79		11.58		25.20		27.73		6.99		32.19		0.00%		SINAPI 73978/001		5

		16.12		Pintura em faixas acrílica com microesferas refletivas		m²		4.00		24.01		96.04		26.75		107.00		203.04		27.73		56.30		259.34		0.03%		SINAPI 72947		5

		16.13		Pintura de Pictograma de estacionamento para PCD		m²		4.00		24.01		96.04		26.75		107.00		203.04		27.73		56.30		259.34		0.03%		SINAPI 72947		5

		17		INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS																										2

		17.1		Lavatório comum, louça branca marca Deca, ref. L1+C10 ou similar		un		4.00		31.69		126.76		336.12		1344.48		1471.24		27.73		407.97		1,879.21		0.19%		SINAPI 86903		4

		17.2		Lavatório para PCD, louça branca marca Deca linha Vougue Plus Confort, ref. L510+C510 ou similar		un		2.00		31.69		63.38		336.12		672.24		735.62		27.73		203.99		939.61		0.09%		SINAPI 86903		4

		17.3		Bacia de louça linha Vougue Plus Confort Ref. DECA ou similar - linha Conforto P51, cor branca		un		2.00		47.26		94.52		107.60		215.20		309.72		27.73		85.89		395.61		0.04%		SINAPI 6021		4

		17.4		Bacia de louça com caixa acoplada de 6 litros de louça marca ref. Deca, linha Nuova cod. CP130 ou similar		un		4.00		47.26		189.04		107.60		430.40		619.44		27.73		171.77		791.21		0.08%		SINAPI 6021		4

		17.5		Assento sanitário alto, Ref. DECA - Linha Conforto AP51 ou similar		un		2.00		5.00		10.00		492.00		984.00		994.00		27.73		275.64		1,269.64		0.13%		CPU(INSUMOSINAPI)		4

		17.6		Assento sanitário comum compatível com a bacia sanitária		un		4.00		5.00		20.00		18.00		72.00		92.00		27.73		25.51		117.51		0.01%		SINAPI I 0377		4

		17.7		Válvula de descarga		un		4.00		63.38		253.52		264.09		1056.36		1309.88		27.73		363.23		1,673.11		0.17%		SINAPI 40729		4

		17.8		Caixa descarga Montana 9000 ou similar		un		2.00		15.00		30.00		499.00		998.00		1028.00		27.73		285.06		1,313.06		0.13%		CPU(INSUMOSINAPI)		4

		17.9		Acabamento para  válvula de descarga Benefit ou similar		un		2.00		15.00		30.00		499.00		998.00		1028.00		27.73		285.06		1,313.06		0.13%		CPU(INSUMOSINAPI)		4

		17.10		Tanque de louça branca 40Litros		un		2.00		22.35		44.70		175.09		350.18		394.88		27.73		109.50		504.38		0.05%		SINAPI 86872		5

		17.11		Mictório com sifão integrado e vávula 2570C, Ref. DECA. M712 ou similar;		un		2.00		73.57		147.14		235.18		470.36		617.50		27.73		171.23		788.73		0.08%		SINAPI 74234/001		5

		17.12		Torneira de serviço		un		4.00		1.83		7.32		40.65		162.60		169.92		27.73		47.12		217.04		0.02%		SINAPI 86914		5

		17.13		Torneira de copa bica alta, móvel e longa abamento cromado Deca ou similar		un		2.00		3.64		7.28		478.19		956.38		963.66		27.73		267.22		1,230.88		0.12%		SINAPI86908		5

		17.14		Torneira Docol linha Pressmatic Benefit ou similar		un		2.00		3.64		7.28		419.10		838.20		845.48		27.73		234.45		1,079.93		0.11%		PM LEROYMERLINCPU(INSUMOSINAPI)		5

		17.15		Torneira Docol linha Pressmatic  ou similar		un		4.00		3.64		14.56		169.99		679.96		694.52		27.73		192.59		887.11		0.09%		PM LEROYMERLINCPU(INSUMOSINAPI)		5

		17.16		Dispenser de plástico ABS na cor branca para toalha de papel interfolhada (larg. 25 cm/prof. 8,50cm/alt. 35cm) Ref. Kimberley-Clark - linha Lalekla ref. 30180225, Ref. Columbus PT- 1000 ou equivalente.		un		5.00		3.64		18.20		57.90		289.50		307.70		27.73		85.33		393.03		0.04%		PM LEROYMERLINCPU(INSUMOSINAPI)		5

		17.17		Dispenser para papel higiênico em plástico ABS na cor branca com visor de nível de reabastecimento (larg. 26,50cm/prof. 13cm/alt. 27 cm) Ref. Kimberley-Clark - linha Lalekla 30175768, Ref. Columbus PH-3000 ou equivalente		un		5.00		3.64		18.20		64.90		324.50		342.70		27.73		95.03		437.73		0.04%		PM LEROYMERLINCPU(INSUMOSINAPI)		5

		17.18		Saboneteira spray de plástico ABS na cor branca (larg. 13,50cm/prof. 14cm/alt. 37cm) Ref. Kimberley-Clark – linha Lalekla 30152702, Ref. Columbus SG-4000 ou equivalente.		un		5.00		3.64		18.20		32.90		164.50		182.70		27.73		50.66		233.36		0.02%		PM LEROYMERLINCPU(INSUMOSINAPI)		5

		17.19		Cabide metálico tipo gancho acabamento cromado Ref. DECA - linha Izy 2060C37, Docol – linha Docol Luxo Single 00158206 ou equivalente		un		5.00		3.64		18.20		89.00		445.00		463.20		27.73		128.45		591.65		0.06%		CPU(INSUMO SINAPI)		5

		17.20		Ducha higiênica acabamento cromado, Docol  linha Loggica , cod00525306 com gatilho e registro		un		5.00		3.64		18.20		291.90		1459.50		1477.70		27.73		409.77		1,887.47		0.19%		CPU(INSUMPO SINAPI)		5

		17.21		Barra de apoio para PCD, marca Mahler, Deca ou similar (três barras)		cj		2.00		25.00		50.00		916.80		1833.60		1883.60		27.73		522.32		2,405.92		0.24%		PM LEROYMERLINCPU(INSUMOSINAPI)		5

		17.22		Porta-objetos com prateleira em vidro comum 10mm (9,5cmx50cm) e apoio metálico cromado Ref. DECA - linha Izy 2030C37 ou equivalente		un		5.00		3.64		18.20		331.90		1659.50		1677.70		27.73		465.23		2,142.93		0.21%		CPU(INSUMOSINAPI)		5

		17.23		Espelhos		m²		3.00		45.30		135.90		169.29		507.87		643.77		27.73		178.52		822.29		0.08%		SINAPI 74125/001		5

		17.24		Sifão cromado		cj		4.00		1.66		6.64		7.10		28.40		35.04		27.73		9.72		44.76		0.00%		SINAPI 86882		5

		17.25		Tubo de ligação cromado marca Deca ou similar e espude		cj		1.00		5.00		5.00		52.40		52.40		57.40		27.73		15.92		73.32		0.01%		PLEO		5

		17.26		Ponto de entrada de água fria, incl tubulações, conexões, acessórios e etc (trecho : registro do barrilete até o ponto de utilização)		pto		2.00		147.73		295.46		476.57		953.14		1248.60		27.73		346.24		1,594.84		0.16%		PLEO  25101		5

		17.27		Reservatórios completos e instalados, incl barrilete e registros (trecho : entrada de água até o registro do barrilete)		cj		1.00		200.00		200.00		500.00		500.00		700.00		27.73		194.11		894.11		0.09%		CPU(INSUMOSINAPI)		5

		17.28		Ponto de saída de esgoto/caixa de gordura, incl tubulações, conexões, acessórios e etc (trecho : ponto de utilização até a caixa de inspeção ou coletor público)		pto		3.00		44.89		134.67		57.67		173.01		307.68		27.73		85.32		393.00		0.04%		PLEO  667082		5

		17.29		Registro gaveta para água fria ( por sanitário, copa e DML)		pto		3.00		10.16		30.48		78.05		234.15		264.63		27.73		73.38		338.01		0.03%		SINAPI 73663		5

		17.30		Caixa de inspeção completa(escavação, reaterro, alvenarias revestidas, lastro, caimentos e tampa)		un		1.00		89.16		89.16		47.76		47.76		136.92		27.73		37.97		174.89		0.02%		SINAPI 72286+79517/001		5

		17.31		Fossa séptica,completa instalada, inclusive transporte.(trecho : caixa de inspeção até a rede pública)		un		1.00		150.00		150.00		872.88		872.88		1022.88		27.73		283.64		1,306.52		0.13%		SINAPI 74197/001		5

		18		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/AUTOMAÇÃO/TELEFONIA/ALARME/CFTV																										2

		18.1		Disjuntores e afins																										4

		18.1.1		Disjuntor monopolar DIN 1x16A / 5kA, Curva C		pç		30.00		1.68		50.40		8.41		252.30		302.70		27.73		83.94		386.64		0.04%		SINAPI 74130/001		6

		18.1.2		Disjuntor monopolar DIN 1x20A / 5kA, Curva C		pç		35.00		1.68		58.80		8.41		294.35		353.15		27.73		97.93		451.08		0.05%		SINAPI 74130/001		6

		18.1.3		Disjuntor monopolar DIN 1x25A / 5kA, Curva C		pç		1.00		1.68		1.68		8.41		8.41		10.09		27.73		2.80		12.89		0.00%		SINAPI 74130/001		6

		18.1.4		Disjuntor monopolar DIN 1x32A / 5kA, Curva C		pç		1.00		1.68		1.68		14.11		14.11		15.79		27.73		4.38		20.17		0.00%		SINAPI74130/002		6

		18.1.5		Disjuntor monopolar DIN 1x40A / 5kA, Curva C		pç		1.00		1.68		1.68		14.11		14.11		15.79		27.73		4.38		20.17		0.00%		SINAPI74130/002		6

		18.1.6		Disjuntor monopolar DIN 1x50A / 5kA, Curva C		pç		1.00		1.68		1.68		14.11		14.11		15.79		27.73		4.38		20.17		0.00%		SINAPI74130/002		6

		18.1.7		Mini-disjuntor bipolar DIN 2x16A / 10kA, Curva C		pç		1.00		2.01		2.01		45.26		45.26		47.27		27.73		13.11		60.38		0.01%		SINAPI 74130/003		6

		18.1.8		Mini-disjuntor bipolar DIN 2x20A / 10kA, Curva C		pç		1.00		2.01		2.01		45.26		45.26		47.27		27.73		13.11		60.38		0.01%		SINAPI 74130/003		6

		18.1.9		Mini-disjuntor bipolar DIN 2x25A / 10kA, Curva C		pç		1.00		2.01		2.01		45.26		45.26		47.27		27.73		13.11		60.38		0.01%		SINAPI 74130/003		6

		18.1.10		Mini-disjuntor bipolar DIN 2x32A / 10kA, Curva C		pç		1.00		2.01		2.01		45.26		45.26		47.27		27.73		13.11		60.38		0.01%		SINAPI 74130/003		7

		18.1.11		Mini-disjuntor bipolar DIN 2x40A / 10kA, Curva C		pç		1.00		2.01		2.01		45.26		45.26		47.27		27.73		13.11		60.38		0.01%		SINAPI 74130/003		7

		18.1.12		Mini-disjuntor bipolar DIN 2x50A / 10kA, Curva C		pç		1.00		2.01		2.01		45.26		45.26		47.27		27.73		13.11		60.38		0.01%		SINAPI 74130/003		7

		18.1.13		Mini-disjuntor bipolar DIN 2x63A / 10kA, Curva C		pç		4.00		2.01		8.04		45.26		181.04		189.08		27.73		52.43		241.51		0.02%		SINAPI 74130/003		7

		18.1.14		Mini-disjuntor tripolar DIN 3x16A / 5kA, Curva C		pç		1.00		9.70		9.70		56.46		56.46		66.16		27.73		18.35		84.51		0.01%		SINAPI 74130/004		7

		18.1.15		Mini-disjuntor tripolar DIN 3x20A / 5kA, Curva C		pç		1.00		9.70		9.70		56.46		56.46		66.16		27.73		18.35		84.51		0.01%		SINAPI 74130/004		7

		18.1.16		Mini-disjuntor tripolar DIN 3x25A / 5kA, Curva C		pç		6.00		9.70		58.20		56.46		338.76		396.96		27.73		110.08		507.04		0.05%		SINAPI 74130/004		7

		18.1.17		Mini-disjuntor tripolar DIN 3x32A / 5kA, Curva C		pç		1.00		9.70		9.70		56.46		56.46		66.16		27.73		18.35		84.51		0.01%		SINAPI 74130/004		7

		18.1.18		Mini-disjuntor tripolar DIN 3x40A / 5kA, Curva C		pç		1.00		9.70		9.70		56.46		56.46		66.16		27.73		18.35		84.51		0.01%		SINAPI 74130/004		7

		18.1.19		Mini-disjuntor tripolar DIN 3x50A / 5kA, Curva C		pç		1.00		9.70		9.70		56.46		56.46		66.16		27.73		18.35		84.51		0.01%		SINAPI 74130/004		7

		18.1.20		Mini-disjuntor tetrapolar DIN 4x16A / 10kA, Curva C		pç		1.00		13.64		13.64		358.81		358.81		372.45		27.73		103.28		475.73		0.05%		PM SCHNEIDER +  MO (INSUMO DO SINAPI)		7

		18.1.21		Mini-disjuntor tetrapolar DIN 4x20A / 10kA, Curva C		pç		1.00		13.64		13.64		358.81		358.81		372.45		27.73		103.28		475.73		0.05%		PM SCHNEIDER +  MO (INSUMO DO SINAPI)		7

		18.1.22		Mini-disjuntor tetrapolar DIN 4x25A / 10kA, Curva C		pç		1.00		13.64		13.64		358.81		358.81		372.45		27.73		103.28		475.73		0.05%		PM SCHNEIDER +  MO (INSUMO DO SINAPI)		7

		18.1.23		Mini-disjuntor tetrapolar DIN 4x32A / 10kA, Curva C		pç		1.00		13.64		13.64		358.81		358.81		372.45		27.73		103.28		475.73		0.05%		PM SCHNEIDER +  MO (INSUMO DO SINAPI)		7

		18.1.24		Mini-disjuntor tetrapolar DIN 4x40A / 10kA, Curva C		pç		1.00		17.04		17.04		797.15		797.15		814.19		27.73		225.77		1,039.96		0.10%		PM SCHNEIDER +  MO (INSUMO DO SINAPI)		7

		18.1.25		Mini-disjuntor tetrapolar DIN 4x50A / 10kA, Curva C		pç		1.00		17.04		17.04		797.15		797.15		814.19		27.73		225.77		1,039.96		0.10%		PM SCHNEIDER +  MO (INSUMO DO SINAPI)		7

		18.1.26		Disjuntor tripolar em caixa moldada 3x250A / 25kA		pç		1.00		17.04		17.04		543.06		543.06		560.10		27.73		155.32		715.42		0.07%		PM SCHNEIDER +  MO (INSUMO DO SINAPI)		7

		18.1.27		Disjuntor tripolar em caixa moldada 3x225A / 25kA		pç		1.00		17.04		17.04		523.19		523.19		540.23		27.73		149.81		690.04		0.07%		PM SCHNEIDER +  MO (INSUMO DO SINAPI)		7

		18.1.28		Disjuntor tripolar em caixa moldada 3x200A / 25kA		pç		1.00		17.04		17.04		523.19		523.19		540.23		27.73		149.81		690.04		0.07%		PM SCHNEIDER +  MO (INSUMO DO SINAPI)		7

		18.1.29		Disjuntor tripolar em caixa moldada 3x175A / 25kA		pç		1.00		17.04		17.04		523.19		523.19		540.23		27.73		149.81		690.04		0.07%		PM SCHNEIDER +  MO (INSUMO DO SINAPI)		7

		18.1.30		Disjuntor tripolar em caixa moldada 3x150A / 25kA		pç		1.00		13.64		13.64		270.44		270.44		284.08		27.73		78.78		362.86		0.04%		PM SCHNEIDER +  MO (INSUMO DO SINAPI)		7

		18.1.31		Disjuntor tripolar em caixa moldada 3x125A / 25kA		pç		1.00		13.64		13.64		270.44		270.44		284.08		27.73		78.78		362.86		0.04%		PM SCHNEIDER +  MO (INSUMO DO SINAPI)		7

		18.1.32		Disjuntor tripolar em caixa moldada 3x100A / 25kA		pç		1.00		13.64		13.64		270.44		270.44		284.08		27.73		78.78		362.86		0.04%		PM SCHNEIDER +  MO (INSUMO DO SINAPI)		7

		18.1.33		Disjuntor tripolar em caixa moldada 3x80A / 25kA		pç		2.00		13.64		27.28		160.86		321.72		349.00		27.73		96.78		445.78		0.04%		PM SCHNEIDER +  MO (INSUMO DO SINAPI)		7

		18.1.34		Disjuntor tripolar em caixa moldada 3x63A / 25kA		pç		2.00		13.64		27.28		160.86		321.72		349.00		27.73		96.78		445.78		0.04%		PM SCHNEIDER +  MO (INSUMO DO SINAPI)		7

		18.1.35		Disjuntor tripolar em caixa moldada 3x50A / 25kA		pç		2.00		10.23		20.46		154.03		308.06		328.52		27.73		91.10		419.62		0.04%		PM SCHNEIDER +  MO (INSUMO DO SINAPI)		7

		18.1.36		Disjuntor tripolar em caixa moldada 3x32A / 25kA		pç		2.00		10.23		20.46		154.03		308.06		328.52		27.73		91.10		419.62		0.04%		PM SCHNEIDER +  MO (INSUMO DO SINAPI)		7

		18.1.37		Disjuntor tripolar em caixa moldada 3x25A / 25kA		pç		1.00		12.23		12.23		156.03		156.03		168.26		27.73		46.66		214.92		0.02%		PM SCHNEIDER +  MO (INSUMO DO SINAPI)		7

		18.1.38		Disjuntor tripolar em caixa moldada 3x125A / 10kA		pç		1.00		13.64		13.64		248.36		248.36		262.00		27.73		72.65		334.65		0.03%		PM SCHNEIDER +  MO (INSUMO DO SINAPI)		7

		18.1.39		Disjuntor tripolar em caixa moldada 3x100A / 10kA		pç		1.00		14.23		14.23		158.03		158.03		172.26		27.73		47.77		220.03		0.02%		PM SCHNEIDER +  MO (INSUMO DO SINAPI)		7

		18.1.40		Disjuntor tripolar em caixa moldada 3x80A / 10kA		pç		1.00		15.23		15.23		159.03		159.03		174.26		27.73		48.32		222.58		0.02%		PM SCHNEIDER +  MO (INSUMO DO SINAPI)		7

		18.1.41		Disjuntor tripolar em caixa moldada 3x63A / 10kA		pç		1.00		13.64		13.64		160.86		160.86		174.50		27.73		48.39		222.89		0.02%		PM SCHNEIDER +  MO (INSUMO DO SINAPI)		7

		18.1.42		Disjuntor tripolar em caixa moldada 3x50A / 10kA		pç		1.00		10.23		10.23		154.03		154.03		164.26		27.73		45.55		209.81		0.02%		PM SCHNEIDER +  MO (INSUMO DO SINAPI)		7

		18.1.43		Disjuntor tripolar em caixa moldada 3x40A / 10kA		pç		1.00		10.23		10.23		154.03		154.03		164.26		27.73		45.55		209.81		0.02%		PM SCHNEIDER +  MO (INSUMO DO SINAPI)		7

		18.1.44		Disjuntor tripolar em caixa moldada 3x32A / 10kA		pç		1.00		10.23		10.23		154.03		154.03		164.26		27.73		45.55		209.81		0.02%		PM SCHNEIDER +  MO (INSUMO DO SINAPI)		7

		18.1.45		Disjuntor tripolar em caixa moldada 3x20A / 10kA		pç		1.00		10.23		10.23		154.03		154.03		164.26		27.73		45.55		209.81		0.02%		PM SCHNEIDER +  MO (INSUMO DO SINAPI)		7

		18.1.46		Disjuntor tripolar em caixa moldada 3x16A / 10kA		pç		1.00		10.23		10.23		154.03		154.03		164.26		27.73		45.55		209.81		0.02%		PM SCHNEIDER +  MO (INSUMO DO SINAPI)		7

		18.1.47		Disjuntor monopolar 1x63A / 10kA		pç		2.00		10.23		20.46		88.60		177.20		197.66		27.73		54.81		252.47		0.03%		PM SCHNEIDER +  MO (INSUMO DO SINAPI)		7

		18.1.48		Disjuntor monopolar 1x50A / 10kA		pç		1.00		10.23		10.23		88.60		88.60		98.83		27.73		27.41		126.24		0.01%		PM SCHNEIDER +  MO (INSUMO DO SINAPI)		7

		18.1.49		Disjuntor monopolar 1x40A / 10kA		pç		1.00		10.23		10.23		88.60		88.60		98.83		27.73		27.41		126.24		0.01%		PM SCHNEIDER +  MO (INSUMO DO SINAPI)		7

		18.1.50		Disjuntor monopolar 1x32A / 10kA		pç		1.00		6.82		6.82		32.80		32.80		39.62		27.73		10.99		50.61		0.01%		PM SCHNEIDER +  MO (INSUMO DO SINAPI)		7

		18.1.51		Disjuntor monopolar 1x25A / 10kA		pç		1.00		6.82		6.82		32.80		32.80		39.62		27.73		10.99		50.61		0.01%		PM SCHNEIDER +  MO (INSUMO DO SINAPI)		7

		18.1.52		Disjuntor monopolar 1x20A / 10kA		pç		1.00		6.82		6.82		32.80		32.80		39.62		27.73		10.99		50.61		0.01%		PM SCHNEIDER +  MO (INSUMO DO SINAPI)		7

		18.1.53		Disjuntor monopolar 1x16A / 10kA		pç		1.00		6.82		6.82		32.80		32.80		39.62		27.73		10.99		50.61		0.01%		PM SCHNEIDER +  MO (INSUMO DO SINAPI)		7

		18.1.54		Interruptor DR 2x25A-30mA		pç		4.00		17.04		68.16		153.17		612.68		680.84		27.73		188.80		869.64		0.09%		PM SCHNEIDER +  MO (INSUMO DO SINAPI)		7

		18.1.55		Interruptor DR 2x40A-30mA		pç		2.00		17.04		34.08		157.80		315.60		349.68		27.73		96.97		446.65		0.04%		PM SCHNEIDER +  MO (INSUMO DO SINAPI)		7

		18.1.56		Interruptor DR 2x63A-30mA		pç		1.00		17.04		17.04		236.76		236.76		253.80		27.73		70.38		324.18		0.03%		PM SCHNEIDER +  MO (INSUMO DO SINAPI)		7

		18.1.57		Dispositivo de proteção contra surtos(DPS) 40KA-275V		pç		2.00		17.04		34.08		173.15		346.30		380.38		27.73		105.48		485.86		0.05%		PM SCHNEIDER +  MO (INSUMO DO SINAPI)		7

		18.1.58		Cartucho para Dispositivo de proteção contra surtos(DPS) 40KA-275V		pç		2.00		17.04		34.08		114.10		228.20		262.28		27.73		72.73		335.01		0.03%		PM SCHNEIDER +  MO (INSUMO DO SINAPI)		7

		18.1.59		Dispositivo de proteção contra surtos(DPS) 20KA-275V		pç		4.00		17.04		68.16		130.90		523.60		591.76		27.73		164.10		755.86		0.08%		PM SCHNEIDER +  MO (INSUMO DO SINAPI)		7

		18.1.60		Cartucho para Dispositivo de proteção contra surtos(DPS) 20KA-275V		pç		4.00		17.04		68.16		114.10		456.40		524.56		27.73		145.46		670.02		0.07%		PM SCHNEIDER +  MO (INSUMO DO SINAPI)		7

		18.1.61		Timer programador horário semanal 2canais		pç		2.00		17.04		34.08		884.40		1768.80		1802.88		27.73		499.94		2,302.82		0.23%		PM SCHNEIDER +  MO (INSUMO DO SINAPI)		7

		18.1.62		Contatora bipolar 20A- acion. 127V		pç		2.00		17.04		34.08		117.89		235.78		269.86		27.73		74.83		344.69		0.03%		PM SCHNEIDER +  MO (INSUMO DO SINAPI)		7

		18.1.63		Contatora tripolar 32A- acion. 127V		pç		2.00		17.04		34.08		233.19		466.38		500.46		27.73		138.78		639.24		0.06%		PM SCHNEIDER +  MO (INSUMO DO SINAPI)		7

		18.1.64		Transformador de corrente 200-5A		pç		2.00		28.98		57.96		86.54		173.08		231.04		27.73		64.07		295.11		0.03%		PM SCHNEIDER +  MO (INSUMO DO SINAPI)		7

		18.1.65		Fusível Dized 4A com base		pç		2.00		1.92		3.84		0.94		1.88		5.72		27.73		1.59		7.31		0.00%		SINAPI 72327		7

		18.1.66		Fusível Dized 5A com base		pç		2.00		1.92		3.84		0.94		1.88		5.72		27.73		1.59		7.31		0.00%		SINAPI 72327		7

		18.1.67		Chave reversora manual U4 para 100A, posições 0, 1 e 2		pç		2.00		28.98		57.96		618.30		1236.60		1294.56		27.73		358.98		1,653.54		0.17%		PM SCHNEIDER +  MO (INSUMO DO SINAPI)		7

		18.1.68		Chave reversora manual U3 para 63A, posições 0, 1 e 2		pç		1.00		28.98		28.98		618.30		618.30		647.28		27.73		179.49		826.77		0.08%		PM SCHNEIDER +  MO (INSUMO DO SINAPI)		7

		18.1.69		Chave reversora manual U2 para 40A, posições 0, 1 e 2		pç		1.00		29.98		29.98		393.86		393.86		423.84		27.73		117.53		541.37		0.05%		PM SCHNEIDER +  MO (INSUMO DO SINAPI)		7

		18.1.70		Chave comutadora 3 posições para voltimetro		pç		2.00		28.98		57.96		393.86		787.72		845.68		27.73		234.51		1,080.19		0.11%		PM SCHNEIDER +  MO (INSUMO DO SINAPI)		7

		18.1.71		Voltimetro escala 0-400V		pç		2.00		24.30		48.60		65.64		131.28		179.88		27.73		49.88		229.76		0.02%		CPU(INSUMOSINAPI)		7

		18.1.72		Amperímetro escala 0-200A		pç		2.00		24.30		48.60		59.69		119.38		167.98		27.73		46.58		214.56		0.02%		CPU(INSUMO SINAPI)		7

		18.1.73		Bornes de passagem para cabos 2,5 a 10mm2		pç		2.00		6.82		13.64		7.19		14.38		28.02		27.73		7.77		35.79		0.00%		PM SCHNEIDER +  MO (INSUMO DO SINAPI)		7

		18.1.74		Bornes de passagem para cabos 16mm2 em diante		pç		2.00		6.82		13.64		9.51		19.02		32.66		27.73		9.06		41.72		0.00%		PM SCHNEIDER +  MO (INSUMO DO SINAPI)		7

		18.2		Quadros e afins																										4

		18.2.1		Quadro em chapa metálica, de sobrepor, com barramento 400A, espaço para 8 disjuntores em caixa moldada + geral, trilho DIN para equipamentos e instalação de equipamentos no painel		pç		2.00		26.86		53.72		5850.00		11700.00		11753.72		27.73		3259.31		15,013.03		1.50%		SINAPI 83463 + PM THERMAK		6

		18.2.2		Quadro em chapa metálica, de sobrepor, com barramento 200A, espaço para 24 mini-disj. monopilares + geral, trilho DIN para equipamentos e instalação de equipamentos no painel		pç		2.00		72.78		145.56		2,350.00		4700.00		4845.56		27.73		1343.67		6,189.23		0.62%		SINAPI 74131/005 + PM THERMAK		6

		18.2.3		Quadro em chapa metálica, de embutir com barramento 80A, espaço para 12+12(T) mini-disj. monopolares + geral		pç		2.00		51.13		102.26		1,750.00		3500.00		3602.26		27.73		998.91		4,601.17		0.46%		SINAPI 74131/005 + PM THERMAK		6

		18.2.4		Quadro em chapa metálica, de embutir com barramento 80A, espaço para 12+18(T) mini-disj. monopolares + geral		pç		1.00		59.65		59.65		1,780.00		1780.00		1839.65		27.73		510.13		2,349.78		0.24%		SINAPI 74131/006 + PM THERMAK		6

		18.2.5		Quadro em chapa metálica, de embutir com barramento 80A, espaço para 24+24(T) mini-disj. monopolares + geral		pç		1.00		144.05		144.05		1980.00		1980.00		2124.05		27.73		589.00		2,713.05		0.27%		PM THERMAK		6

		18.2.6		Quadro em chapa metálica, de sobrepor com barramento 80A, espaço para 12+12(T) mini-disj. monopolares + Geral		pç		1.00		51.13		51.13		1,750.00		1750.00		1801.13		27.73		499.45		2,300.58		0.23%		SINAPI 12040 +  MO (INSUMO DO SINAPI)		6

		18.2.7		Quadro em chapa metálica, de sobrepor com barramento 80A, espaço para 12+18(T) mini-disj. monopolares + geral		pç		2.00		102.26		204.52		1,780.00		3560.00		3764.52		27.73		1043.90		4,808.42		0.48%		SINAPI 74131/008 + PM THERMAK		6

		18.2.8		Quadro em chapa metálica, de sobrepor com barramento 80A, espaço para 24+24(T) mini-disj. monopolares + geral		pç		2.00		102.26		204.52		1,980.00		3960.00		4164.52		27.73		1154.82		5,319.34		0.53%		SINAPI 74131/008 + PM THERMAK		6

		18.2.9		Quadro em chapa metálica, de sobrepor com barramento 150A, espaço para 24+24(T) mini-disj. monopolares + geral		pç		2.00		102.26		204.52		2,260.00		4520.00		4724.52		27.73		1310.11		6,034.63		0.60%		SINAPI 74131/008 + PM THERMAK		6

		18.2.10		Quadro em chapa metálica, de sobrepor, para instalação de LEDs indicativos e chaves reversoras liga/desliga para controle da iluminação (Quadros Sinótipos)		pç		1.00		102.26		102.26		3,000.00		3000.00		3102.26		27.73		860.26		3,962.52		0.40%		SINAPI 74131/008 + PM THERMAK		7

		18.2.11		Caixa metálica, de sobrepor, 400x400mm, com barramento de cobre único e terminais de compressão para aterramento (BEP)		pç		2.00		51.54		103.08		1200.00		2400.00		2503.08		27.73		694.10		3,197.18		0.32%		SINAPI 83370 + PM THERMAK		7

		18.2.12		Quadro de distrubuição de embutir para disjuntor geral e 24 disjuntores parciais		pç		2.00		51.13		102.26		1,580.00		3160.00		3262.26		27.73		904.62		4,166.88		0.42%		SINAPI 74131/005 + PM THERMAK		7

		18.2.13		Quadro em chapa metálica, de sobrepor, com barramento trifásico 128A (3/4  x 1/16 pol.), espaço para disj geral +  disjuntores parciais		pç		1.00		232.00		232.00		2500.00		2500.00		2732.00		27.73		757.58		3,489.58		0.35%		PM THERMAK		7

		18.2.14		Quadro em chapa metálica, de sobrepor, com barramento trifásico 176A (3/4 x 1/8 pol.), espaço para disj geral +  disjuntores parciais		pç		1.00		316.00		316.00		2670.00		2670.00		2986.00		27.73		828.02		3,814.02		0.38%		PM THERMAK		7

		18.2.15		Quadro em chapa metálica, de sobrepor com barramento bifásico 96A (1/2  x 1/16 pol.), espaço geral+ equipamentos em trilho DIN e 12 mini-disj. monopolares no barramento, furação e estampa de espera na porta para instalação de equipamentos.		pç		2.00		126.00		252.00		2800.00		5600.00		5852.00		27.73		1622.76		7,474.76		0.75%		PM THERMAK		7

		18.2.16		Quadro em chapa metálica, de sobrepor, com barramento trifásico 96A (1/2  x 1/16 pol.), espaço para disj geral + 2 trilhos DIN para disjuntores de manobra e instalação de equipamentos (DPS, bornes etc.)		pç		1.00		190.00		190.00		2450.00		2450.00		2640.00		27.73		732.07		3,372.07		0.34%		PM THERMAK		7

		18.2.17		Quadro em chapa metálica, de sobrepor, com barramento 96A (1/2  x 1/16 pol.), espaço para disj geral + 2 trilhos DIN para disjuntores de manobra e instalação de equipamentos (DPS, bornes, etc.),  e 2 trilhos DIN verticais junto ao barramento para distribuição dos circuitos		pç		1.00		190.00		190.00		2450.00		2450.00		2640.00		27.73		732.07		3,372.07		0.34%		PM THERMAK		7

		18.2.18		Quadro de distrubuição de embutir multi 24+12T		pç		1.00		118.00		118.00		1870.00		1870.00		1988.00		27.73		551.27		2,539.27		0.25%		PM THERMAK		7

		18.2.19		Quadro de distrubuição de sobrepor multi 24+24T		pç		1.00		118.00		118.00		1920.00		1920.00		2038.00		27.73		565.14		2,603.14		0.26%		PM THERMAK		7

		18.2.20		Quadro de distrubuição de embutir multi 30+12T		pç		1.00		118.00		118.00		1980.00		1980.00		2098.00		27.73		581.78		2,679.78		0.27%		PM THERMAK		7

		18.2.21		Quadro de distrubuição de sobrepor multi 30+24T		pç		1.00		118.00		118.00		1950.00		1950.00		2068.00		27.73		573.46		2,641.46		0.26%		PM THERMAK		7

		18.2.22		Quadro de distrubuição de embutir multi 36+12T		pç		1.00		118.00		118.00		1990.00		1990.00		2108.00		27.73		584.55		2,692.55		0.27%		PM THERMAK		7

		18.2.23		Quadro de distrubuição de sobrepor multi 36+24T		pç		1.00		118.00		118.00		1990.00		1990.00		2108.00		27.73		584.55		2,692.55		0.27%		PM THERMAK		7

		18.2.24		Caixa para medição indireta 300x400x200		pç		1.00		114.00		114.00		800.00		800.00		914.00		27.73		253.45		1,167.45		0.12%		PM THERMAK		7

		18.2.25		Caixa para proteção  260x200x90		pç		3.00		67.00		201.00		450.00		1350.00		1551.00		27.73		430.09		1,981.09		0.20%		PM THERMAK		7

		18.2.26		Distribuidor geral de telefonia 40x40x14		pç		2.00		42.00		84.00		350.00		700.00		784.00		27.73		217.40		1,001.40		0.10%		PM THERMAK		7

		18.2.27		Distribuidor geral de telefonia 50x50x12		pç		6.00		52.00		312.00		420.00		2520.00		2832.00		27.73		785.31		3,617.31		0.36%		PM THERMAK		7

		18.2.28		Distribuidor geral de telefonia 60x60x14		pç		5.00		46.09		230.45		480.00		2400.00		2630.45		27.73		729.42		3,359.87		0.34%		SINAPI 83369		7

		18.2.29		Distribuidor geral de telefonia 80x80x14		pç		2.00		59.87		119.74		550.00		1100.00		1219.74		27.73		338.23		1,557.97		0.16%		SINAPI 84676		7

		18.2.30		Reforma geral de painel de medição / entrada de energia		un		2.00		288.10		576.20		576.20		1152.40		1728.60		27.73		479.34		2,207.94		0.22%		PM THERMAK		7

		18.3		Eletrocalhas, eletrodutos e afins																										4

		18.3.1		Eletrocalha metálica lisa com tampa e acessórios 200mmx100mm		m		40.00		8.52		340.80		20.98		839.20		1180.00		27.73		327.21		1,507.21		0.15%		CREEL-SUL+INSUMO SINAPI		6

		18.3.2		Eletrocalha metálica lisa com tampa e acessórios 100mmx50mm, bipartida		m		30.00		8.52		255.60		10.40		312.00		567.60		27.73		157.40		725.00		0.07%		CREEL-SUL+INSUMO SINAPI		6

		18.3.3		Eletrocalha metálica lisa com tampa e acessórios 75mmx50mm		m		30.00		8.52		255.60		9.10		273.00		528.60		27.73		146.58		675.18		0.07%		CREEL-SUL+INSUMO SINAPI		6

		18.3.4		Eletrocalha metálica lisa com tampa e acessórios 50mmx50mm		m		30.00		8.52		255.60		8.79		263.70		519.30		27.73		144.00		663.30		0.07%		CREEL-SUL+INSUMO SINAPI		6

		18.3.5		Eletrocalha metálica lisa bipartida com tampa e acessórios 150mmx50mm		m		20.00		8.52		170.40		12.99		259.80		430.20		27.73		119.29		549.49		0.06%		CREEL-SUL+INSUMO SINAPI		6

		18.3.6		Eletrocalha metálica com tampa e acessórios 150mmx50mm		m		20.00		8.52		170.40		12.99		259.80		430.20		27.73		119.29		549.49		0.06%		CREEL-SUL+INSUMO SINAPI		6

		18.3.7		Perfilado metálico com acessórios 38mmx38mm		m		30.00		8.52		255.60		5.33		159.90		415.50		27.73		115.22		530.72		0.05%		CREEL-SUL+INSUMO SINAPI		6

		18.3.8		Eletroduto em Ferro Galvanizado eletrolitico linha leve III (Ø3/4")		br		40.00		8.52		340.80		9.84		393.60		734.40		27.73		203.65		938.05		0.09%		SINAPI 72308		6

		18.3.9		Eletroduto em Ferro Galvanizado eletrolitico linha leve III (Ø1")		br		40.00		8.52		340.80		11.57		462.80		803.60		27.73		222.84		1,026.44		0.10%		SINAPI 72309		6

		18.3.10		Eletroduto em Ferro Galvanizado eletrolitico linha leve III (Ø1.1/4")		br		12.00		12.78		153.36		23.77		285.24		438.60		27.73		121.62		560.22		0.06%		SINAPI 72310		7

		18.3.11		Eletroduto em Ferro Galvanizado eletrolitico linha leve III (Ø1.1/2")		br		20.00		12.78		255.60		23.77		475.40		731.00		27.73		202.71		933.71		0.09%		SINAPI 72310		7

		18.3.12		Seal-Tube 3/4" metálico e acessórios		m		20.00		7.68		153.60		25.93		518.60		672.20		27.73		186.40		858.60		0.09%		CREEL-SUL+INSUMO SINAPI		7

		18.3.13		Seal-Tube 1" metálico e acessórios		m		12.00		7.68		92.16		34.57		414.84		507.00		27.73		140.59		647.59		0.06%		CREEL-SUL+INSUMO SINAPI		7

		18.3.14		Eletroduto de PVC rígido 2"		m		10.00		7.67		76.70		7.74		77.40		154.10		27.73		42.73		196.83		0.02%		SINAPI 55866		7

		18.3.15		Eletroduto de PVC rígido 3"		m		16.00		10.22		163.52		19.58		313.28		476.80		27.73		132.22		609.02		0.06%		SINAPI 55867		7

		18.3.16		Eletroduto de PVC rígido 4"		m		4.00		10.22		40.88		29.82		119.28		160.16		27.73		44.41		204.57		0.02%		SINAPI 55868		7

		18.3.17		Curvas 90° em ferro galvanizado (Ø 3/4")		pç		70.00		3.25		227.50		2.02		141.40		368.90		27.73		102.30		471.20		0.05%		PLEO  171104		7

		18.3.18		Curvas 90° em ferro galvanizado (Ø1")		pç		30.00		4.34		130.20		9.34		280.20		410.40		27.73		113.80		524.20		0.05%		PLEO  171105		7

		18.3.19		Curvas 90° em ferro galvanizado (Ø1.1/4")		pç		8.00		5.43		43.44		7.19		57.52		100.96		27.73		28.00		128.96		0.01%		PLEO  171107		7

		18.3.20		Curvas 90° em ferro galvanizado (Ø1.1/2")		pç		6.00		14.22		85.32		6.52		39.12		124.44		27.73		34.51		158.95		0.02%		PLEO  171109		7

		18.3.21		Luvas de encaixe rápido linha  Leve III (Ø 3/4")		pç		40.00		6.46		258.40		4.39		175.60		434.00		27.73		120.35		554.35		0.06%		PLEO  161116		7

		18.3.22		Luvas de encaixe rápido linha  Leve III (Ø 1")		pç		30.00		7.39		221.70		5.97		179.10		400.80		27.73		111.14		511.94		0.05%		PLEO  161121		7

		18.3.23		Luvas de encaixe rápido linha  Leve III (Ø 1.1/4")		pç		12.00		8.31		99.72		9.16		109.92		209.64		27.73		58.13		267.77		0.03%		PLEO   161151		7

		18.3.24		Luvas de encaixe rápido linha  Leve III (Ø 1.1/2")		pç		16.00		8.31		132.96		13.08		209.28		342.24		27.73		94.90		437.14		0.04%		PLEO   161131		7

		18.3.25		Abraçadeiras tipo “D” com cunha para eletroduto (Ø 3/4")		pç		30.00		3.62		108.60		0.44		13.20		121.80		27.73		33.78		155.58		0.02%		PLEO  171521		7

		18.3.26		Abraçadeiras tipo “D” com cunha para eletroduto (Ø1 ")		pç		30.00		4.52		135.60		0.56		16.80		152.40		27.73		42.26		194.66		0.02%		PLEO  171522		7

		18.3.27		Abraçadeiras tipo “D” com cunha para eletroduto (Ø1 .1/2")		pç		16.00		5.43		86.88		0.82		13.12		100.00		27.73		27.73		127.73		0.01%		PLEO  171524		7

		18.3.28		Arruela e Bucha para Conduletes  (Ø1.1/2")		pç		20.00		0.28		5.60		0.76		15.20		20.80		27.73		5.77		26.57		0.00%		PLEO  170304		7

		18.3.29		Tirante Roscado 3/8" e acessórios para fixação 3m		br		20.00		10.00		200.00		108.54		2170.80		2370.80		27.73		657.42		3,028.22		0.30%		CPU(INSUMOSINAPI)		7

		18.3.30		Condulete Metálico, (Ø3/4")		pç		50.00		2.41		120.50		7.47		373.50		494.00		27.73		136.99		630.99		0.06%		SINAPI73861/002		7

		18.3.31		Conduletes Metálico (Ø1")		pç		30.00		2.89		86.70		10.97		329.10		415.80		27.73		115.30		531.10		0.05%		SINAPI 73861/003		7

		18.3.32		Condulete Metálico, (Ø1.1/4")		pç		8.00		2.89		23.12		10.97		87.76		110.88		27.73		30.75		141.63		0.01%		SINAPI 73861/004		7

		18.3.33		Condulete Metálico, (Ø1.1/2")		pç		10.00		2.89		28.90		10.97		109.70		138.60		27.73		38.43		177.03		0.02%		SINAPI 73861/005		7

		18.3.34		Caixa metálica 4"x2"		pç		30.00		2.56		76.80		1.41		42.30		119.10		27.73		33.03		152.13		0.02%		SINAPI83387		7

		18.3.35		Caixa Octogonal fundo móvel		pç		4.00		2.56		10.24		1.48		5.92		16.16		27.73		4.48		20.64		0.00%		SINAPI83438		7

		18.3.36		Canaleta de alumínio 73x25mm simples natural com tampa		br		9.00		33.00		297.00		108.00		972.00		1269.00		27.73		351.89		1,620.89		0.16%		CAMEAN COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA		7

		18.3.37		Canaleta de alumínio 73x25mm com tampa e septos		br		8.00		13.00		104.00		137.00		1096.00		1200.00		27.73		332.76		1,532.76		0.15%		CPU(INSUMOSINAPI)		7

		18.3.38		Canaleta de Alumínio 73x45mm com tampa e septos		br		5.00		18.00		90.00		200.00		1000.00		1090.00		27.73		302.26		1,392.26		0.14%		CPU(INSUMOSINAPI)		7

		18.3.39		Caixa de derivação tipo "X" 1 x 1 branco		pç		3.00		13.00		39.00		46.00		138.00		177.00		27.73		49.08		226.08		0.02%		CAMEAN COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA		7

		18.3.40		Caixa de derivação tipo "X" 2 x 2 branco		pç		3.00		21.00		63.00		72.00		216.00		279.00		27.73		77.37		356.37		0.04%		CAMEAN COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA		7

		18.3.41		Adaptador Canaleta 25mm /  3x Eletroduto ø3/4"		pç		3.00		5.00		15.00		13.00		39.00		54.00		27.73		14.97		68.97		0.01%		CAMEAN COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA		7

		18.3.42		Adaptador Canaleta 25mm /  3x Eletroduto ø1"		pç		20.00		5.00		100.00		13.00		260.00		360.00		27.73		99.83		459.83		0.05%		CPU(INSUMOSINAPI)		7

		18.3.43		Porta equipamentos 3 RJ45 e 2 Tomadas		pç		36.00		5.00		180.00		13.00		468.00		648.00		27.73		179.69		827.69		0.08%		CPU(INSUMOSINAPI)		7

		18.3.44		Caixa de piso tripla para 2 tomadas RJ45 e 2 tomadas elétricas		pç		4.00		55.00		220.00		286.00		1144.00		1364.00		27.73		378.24		1,742.24		0.17%		CAMEAN COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA		7

		18.3.45		Caixa de piso dupla para 2 tomadas RJ45 e 2 tomadas elétricas		pç		4.00		42.00		168.00		137.00		548.00		716.00		27.73		198.55		914.55		0.09%		CAMEAN COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA		7

		18.3.46		Caixa de passagem metálica 100mmx100mm		pç		24.00		6.00		144.00		17.00		408.00		552.00		27.73		153.07		705.07		0.07%		CPU(INSUMOSINAPI)		7

		18.3.47		Arame guia de aço galvanizado com ou sem revestimento em PVC diâmetro 1.65mm		m		200.00		0.10		20.00		0.70		140.00		160.00		27.73		44.37		204.37		0.02%		CPU(INSUMOSINAPI)		7

		18.4		Interruptores e Tomadas																										4

		18.4.1		Tomada 2P+T 20A/250V tipo bloco		pç		2.00		6.30		12.60		9.18		18.36		30.96		27.73		8.59		39.55		0.00%		SINAPI84226		6

		18.4.2		Tomada 2P+T 20A/250V com espelho		pç		50.00		3.41		170.50		5.13		256.50		427.00		27.73		118.41		545.41		0.05%		SINAPI 83540		6

		18.4.3		Interrupotor simples com espelho		pç		20.00		3.52		70.40		3.30		66.00		136.40		27.73		37.82		174.22		0.02%		SINAPI72331		6

		18.4.4		Interrupotor duplo com espelho		pç		10.00		5.22		52.20		8.30		83.00		135.20		27.73		37.49		172.69		0.02%		SINAPI72332		6

		18.4.5		Interrupotor triplo com espelho		pç		10.00		5.96		59.60		17.06		170.60		230.20		27.73		63.83		294.03		0.03%		SINAPI72333		6

		18.4.6		Relê fotoelétrico crepuscular		pç		2.00		7.68		15.36		25.00		50.00		65.36		27.73		18.12		83.48		0.01%		CPU(INSUMOS SINAPI)		6

		18.4.7		Interruptor sensor de presença de parede		pç		6.00		7.97		47.82		62.08		372.48		420.30		27.73		116.55		536.85		0.05%		CPU(INSUMOS SINAPI)		6

		18.4.8		Sensor de presença infravermelho de teto com relé de contato seco		pç		6.00		7.68		46.08		60.00		360.00		406.08		27.73		112.61		518.69		0.05%		CPU(INSUMOS SINAPI)		6

		18.5		Cabos																										4

		18.5.1		Rabicho de 3 metros de cabo PP #3X1,5  estações de trabalho , com plugue macho 2P+T 10A. Prever dois rabichos (energia comercial e estabilizada) por mesa.		pç		50.00		4.70		235.00		6.73		336.50		571.50		27.73		158.48		729.98		0.07%		ABT COMERCIAL ELÉTRICA LTDA.		6

		18.5.2		Cabo de cobre, flexível (cl. 5), PVC, 750V - 2,5 mm², baixa emissão de fumaça e gases tóxicos.		m		1,000.00		1.17		1170.00		1.14		1140.00		2310.00		27.73		640.56		2,950.56		0.30%		SINAPI73860/008		6

		18.5.3		Cabo de cobre, flexível (cl. 5), PVC, 750V - 4 mm², baixa emissão de fumaça e gases tóxicos.		m		600.00		1.43		858.00		1.94		1164.00		2022.00		27.73		560.70		2,582.70		0.26%		SINAPI73860/009		6

		18.5.4		Cabo de cobre, flexível (cl. 5), PVC, 750V - 6 mm², baixa emissão de fumaça e gases tóxicos.		m		300.00		1.64		492.00		2.91		873.00		1365.00		27.73		378.51		1,743.51		0.17%		SINAPI73860/010		6

		18.5.5		Cabo de cobre, flexível (cl. 5), PVC, 750V - 10 mm², baixa emissão de fumaça e gases tóxicos.		m		200.00		1.88		376.00		5.10		1020.00		1396.00		27.73		387.11		1,783.11		0.18%		SINAPI73860/011		6

		18.5.6		Cabo de cobre, flexível (cl. 5), PVC, 750V - 16 mm², baixa emissão de fumaça e gases tóxicos.		m		100.00		2.11		211.00		5.90		590.00		801.00		27.73		222.12		1,023.12		0.10%		SINAPI 73860/012		6

		18.5.7		Cabo de cobre, flexível (cl. 5), PVC, 750V - 25 mm², baixa emissão de fumaça e gases tóxicos.		m		60.00		2.35		141.00		9.23		553.80		694.80		27.73		192.67		887.47		0.09%		SINAPI73860/013		6

		18.5.8		Cabo de cobre, flexível (cl. 5), PVC, 750V - 35 mm², baixa emissão de fumaça e gases tóxicos.		m		40.00		2.35		94.00		9.23		369.20		463.20		27.73		128.45		591.65		0.06%		SINAPI73860/013		6

		18.5.9		Cabo de cobre,  flexível (cl. 5), PVC, 750V - 50mm², baixa emissão de fumaça e gases tóxicos.		m		40.00		4.70		188.00		16.52		660.80		848.80		27.73		235.37		1,084.17		0.11%		SINAPI 73860/014		6

		18.5.10		Cabo de cobre,  flexível  (cl. 5), PVC, 750V - 70mm², baixa emissão de fumaça e gases tóxicos.		m		10.00		5.87		58.70		24.24		242.40		301.10		27.73		83.50		384.60		0.04%		SINAPI73860/015		7

		18.5.11		Cabo de cobre,  flexível  (cl. 5), PVC, 750V - 95mm², baixa emissão de fumaça e gases tóxicos.		m		6.00		7.05		42.30		32.66		195.96		238.26		27.73		66.07		304.33		0.03%		SINAPI 73860/016		7

		18.5.12		Cabo de cobre,  flexível  (cl. 5), PVC, 750V - 120mm², baixa emissão de fumaça e gases tóxicos.		m		6.00		8.22		49.32		40.71		244.26		293.58		27.73		81.41		374.99		0.04%		SINAPI73860/017		7

		18.5.13		Cabo de cobre,  flexível  (cl. 5), PVC, 750V - 150mm², baixa emissão de fumaça e gases tóxicos.		m		4.00		9.40		37.60		49.18		196.72		234.32		27.73		64.98		299.30		0.03%		SINAPI 73860/018		7

		18.5.14		Cabo de cobre,  flexível  (cl. 5), PVC, 750V - 185mm², baixa emissão de fumaça e gases tóxicos.		m		4.00		10.87		43.48		61.52		246.08		289.56		27.73		80.29		369.85		0.04%		SINAPI 73860/019		7

		18.5.15		Cabo de cobre,  flexível  (cl. 5), PVC, 750V - 240mm², baixa emissão de fumaça e gases tóxicos.		m		4.00		11.75		47.00		80.08		320.32		367.32		27.73		101.86		469.18		0.05%		SINAPI 73860/020		7

		18.5.16		Cabo de cobre, flexível (cl. 5), XLPE, 0,6/1KV - 2,5 mm², baixa emissão de fumaça e gases tóxicos.		m		1,000.00		1.21		1210.00		1.45		1450.00		2660.00		27.73		737.62		3,397.62		0.34%		SINAPI 83417		7

		18.5.17		Cabo de cobre, flexível (cl. 5), XLPE, 0,6/1KV - 4 mm², baixa emissão de fumaça e gases tóxicos.		m		600.00		1.48		888.00		2.41		1446.00		2334.00		27.73		647.22		2,981.22		0.30%		SINAPI 83418		7

		18.5.18		Cabo de cobre, flexível (cl. 5), XLPE, 0,6/1KV - 6 mm², baixa emissão de fumaça e gases tóxicos.		m		300.00		1.70		510.00		3.00		900.00		1410.00		27.73		390.99		1,800.99		0.18%		SINAPI 83419		7

		18.5.19		Cabo de cobre, flexível (cl. 5), XLPE, 0,6/1KV - 10 mm², baixa emissão de fumaça e gases tóxicos.		m		200.00		1.94		388.00		4.61		922.00		1310.00		27.73		363.26		1,673.26		0.17%		SINAPI83420		7

		18.5.20		Cabo de cobre, flexível (cl. 5), XLPE, 0,6/1KV - 16 mm², baixa emissão de fumaça e gases tóxicos.		m		100.00		2.18		218.00		6.92		692.00		910.00		27.73		252.34		1,162.34		0.12%		SINAPI83421		7

		18.5.21		Cabo de cobre, flexível (cl. 5), XLPE, 0,6/1KV - 25 mm², baixa emissão de fumaça e gases tóxicos.		m		60.00		1.88		112.80		12.41		744.60		857.40		27.73		237.76		1,095.16		0.11%		SINAPI83422		7

		18.5.22		Cabo de cobre, flexível (cl. 5), XLPE, 0,6/1KV - 35 mm², baixa emissão de fumaça e gases tóxicos.		m		40.00		3.64		145.60		14.05		562.00		707.60		27.73		196.22		903.82		0.09%		SINAPI83423		7

		18.5.23		Cabo de cobre,  flexível (cl. 5), XLPE, 0,6/1KV - 50mm², baixa emissão de fumaça e gases tóxicos.		m		40.00		4.85		194.00		19.04		761.60		955.60		27.73		264.99		1,220.59		0.12%		SINAPI83424		7

		18.5.24		Cabo de cobre,  flexível  (cl. 5),XLPE, 0,6/1KV- 70mm², baixa emissão de fumaça e gases tóxicos.		m		10.00		6.07		60.70		26.60		266.00		326.70		27.73		90.59		417.29		0.04%		SINAPI83425		7

		18.5.25		Cabo de cobre,  flexível  (cl. 5), XLPE, 0,6/1KV- 95mm², baixa emissão de fumaça e gases tóxicos.		m		6.00		7.28		43.68		37.28		223.68		267.36		27.73		74.14		341.50		0.03%		SINAPI83431		7

		18.5.26		Cabo de cobre,  flexível  (cl. 5), XLPE, 0,6/1KV- 120mm², baixa emissão de fumaça e gases tóxicos.		m		6.00		8.49		50.94		43.07		258.42		309.36		27.73		85.79		395.15		0.04%		SINAPI83432		7

		18.5.27		Cabo de cobre,  flexível  (cl. 5), XLPE, 0,6/1KV - 150mm², baixa emissão de fumaça e gases tóxicos.		m		4.00		9.70		38.80		54.71		218.84		257.64		27.73		71.44		329.08		0.03%		SINAPI83433		7

		18.5.28		Cabo de cobre,  flexível  (cl. 5), XLPE, 0,6/1KV - 185mm², baixa emissão de fumaça e gases tóxicos.		m		4.00		10.92		43.68		67.05		268.20		311.88		27.73		86.48		398.36		0.04%		SINAPI83434		7

		18.5.29		Cabo de cobre,  flexível  (cl. 5), XLPE, 0,6/1KV- 240mm², baixa emissão de fumaça e gases tóxicos.		m		4.00		12.13		48.52		90.81		363.24		411.76		27.73		114.18		525.94		0.05%		SINAPI83435		7

		18.5.30		Reorganização de fiação elétrica, lógica e telefonia		m		100.00		4.70		470.00		0.00		0.00		470.00		27.73		130.33		600.33		0.06%		CPU(INSUMOS SINAPI)		7

		18.5.31		Identificação de circuitos elétricos		pto		80.00		4.70		376.00		0.00		0.00		376.00		27.73		104.26		480.26		0.05%		CPU(INSUMOS SINAPI)		7

		18.6		Iluminação																										4

		18.6.1		Luminária de embutir 2x28w com aletas, lâmpadas e reator		pç		35.00		19.97		698.95		259.67		9088.45		9787.40		27.73		2714.05		12,501.45		1.25%		CPU(INSUMPO SINAPI)		6

		18.6.2		Luminária de sobrepor 2x28w com aletas, lâmpadas e reator		pç		10.00		19.97		199.70		259.67		2596.70		2796.40		27.73		775.44		3,571.84		0.36%		CPU(INSUMOSINAPI)		6

		18.6.3		Luminária de embutir 4x14w com aletas, lâmpadas e reator		pç		4.00		19.97		79.88		269.49		1077.96		1157.84		27.73		321.07		1,478.91		0.15%		CPU(INSUMOSINAPI)		6

		18.6.4		Luminária de embutir 2x14w com aletas, lâmpadas e reator		pç		8.00		19.97		159.76		146.07		1168.56		1328.32		27.73		368.34		1,696.66		0.17%		CPU(INSUMOSINAPI)		6

		18.6.5		Luminária de sobrepor 2x14w com aletas, lâmpadas e reator		pç		8.00		19.97		159.76		146.07		1168.56		1328.32		27.73		368.34		1,696.66		0.17%		CPU(INSUMOSINAPI)		6

		18.6.6		Luminária de embutir 4x16w com aletas, lâmpadas e reator		pç		4.00		19.97		79.88		217.32		869.28		949.16		27.73		263.20		1,212.36		0.12%		CPU(INSUMOSINAPI)		6

		18.6.7		Luminária de embutir 2x16w com aletas, lâmpadas e reator		pç		8.00		19.97		159.76		119.20		953.60		1113.36		27.73		308.73		1,422.09		0.14%		CPU(INSUMOSINAPI)		6

		18.6.8		Luminária de sobrepor 2x16w com aletas, lâmpadas e reator		pç		8.00		19.97		159.76		119.20		953.60		1113.36		27.73		308.73		1,422.09		0.14%		CPU(INSUMOSINAPI)		6

		18.6.9		Luminária PL de embutir com 2 lâmpadas fluorescentes compactas 2x26w		pç		10.00		19.97		199.70		98.14		981.40		1181.10		27.73		327.52		1,508.62		0.15%		CPU(INSUMOSINAPI)		6

		18.6.10		Luminária PL de sobrepor com 2 lâmpadas fluorescentes compactas 2x26w		pç		4.00		19.97		79.88		98.14		392.56		472.44		27.73		131.01		603.45		0.06%		CPU(INSUMOSINAPI)		7

		18.6.11		Arandela com lâmpada incandescente 60w		pç		4.00		19.97		79.88		53.11		212.44		292.32		27.73		81.06		373.38		0.04%		CPU(INSUMOSINAPI)		7

		18.6.12		Chicote para ligação da luminária do ATM (cabo 3x1mm2+plug 2P+T macho)		pç		14.00		4.70		65.80		6.73		94.22		160.02		27.73		44.37		204.39		0.02%		CPU(INSUMOSINAPI)		7

		18.6.13		Lâmpada fluorescente tubular 18W, 4000K, 1350 lúmens		pç		70.00		0.36		25.20		4.32		302.40		327.60		27.73		90.84		418.44		0.04%		SINAPI 83468		7

		18.6.14		Reator Eletrônico Bivolt 2x18W		pç		35.00		4.43		155.05		19.01		665.35		820.40		27.73		227.50		1,047.90		0.10%		SINAPI 83392		7

		18.6.15		Módulo autônomo de iluminação de emergência 2 x 9W-bivolt		pç		5.00		7.68		38.40		107.56		537.80		576.20		27.73		159.78		735.98		0.07%		CPU(INSUMOSINAPI)		7

		18.6.16		Módulo autônomo de iluminação de emergência 2 x 9W-bivolt (Saída)		pç		5.00		7.68		38.40		120.33		601.65		640.05		27.73		177.49		817.54		0.08%		CPU(INSUMOSINAPI)		7

		18.7		Rack, acessórios e afins																										4

		18.7.1		Fornecimento Rack de piso fechado de 44 U em chapa de aço, 19", 570mm		cj		2.00		0.00		0.00		2509.00		5018.00		5018.00		17.44		875.14		5,893.14		0.59%		PM ATT SANTOS		6

		18.7.2		Instalação Rack de piso fechado de 44 U em chapa de aço, 19", 570mm		cj		2.00		232.40		464.80		0.00		0.00		464.80		27.73		128.89		593.69		0.06%		CPU(INSUMOSINAPI)		6

		18.7.3		Fornecimento Rack de piso fechado de 36 U U em chapa de aço, 19", 570mm		cj		1.00		0.00		0.00		790.00		790.00		790.00		17.44		137.78		927.78		0.09%		PM ATT SANTOS		6

		18.7.4		Instalação Rack de piso fechado de 36 U U em chapa de aço, 19", 570mm		cj		1.00		211.28		211.28		0.00		0.00		211.28		27.73		58.59		269.87		0.03%		CPU(INSUMOSINAPI)		6

		18.7.5		Fornecimento Rack de piso fechado de 24U U em chapa de aço, 19", 570mm		cj		1.00		0.00		0.00		756.00		756.00		756.00		17.44		131.85		887.85		0.09%		PM ATT SANTOS		6

		18.7.6		Instalação Rack de piso fechado de 24U U em chapa de aço, 19", 570mm		cj		1.00		200.71		200.71		0.00		0.00		200.71		27.73		55.66		256.37		0.03%		CPU(INSUMOSINAPI)		6

		18.7.7		Fornecimento Rack de parede fechado de 12 U U em chapa de aço, 19", 570mm		cj		1.00		0.00		0.00		426.00		426.00		426.00		17.44		74.29		500.29		0.05%		PM ATT SANTOS		6

		18.7.8		Instalação Rack de parede fechado de 12 U U em chapa de aço, 19", 570mm		cj		1.00		158.46		158.46		0.00		0.00		158.46		27.73		43.94		202.40		0.02%		CPU(INSUMOSINAPI)		6

		18.7.9		Bandeja Fixa Dupla 1U, 500mm		pç		2.00		5.81		11.62		69.72		139.44		151.06		27.73		41.89		192.95		0.02%		PM EBIT		6

		18.7.10		Kit de Ventilação com 2 ventiladores para rack 19"		pç		2.00		12.68		25.36		255.64		511.28		536.64		27.73		148.81		685.45		0.07%		PM EBIT		7

		18.7.11		Guia de Cabos Horizontal Fechado		pç		10.00		4.02		40.20		15.11		151.10		191.30		27.73		53.05		244.35		0.02%		PM EBIT		7

		18.7.12		Guia de Cabos Vertical Fechado		pç		10.00		4.02		40.20		20.91		209.10		249.30		27.73		69.13		318.43		0.03%		PM EBIT		7

		18.7.13		Régua 8 Tomadas 2P+T		pç		6.00		4.24		25.44		65.86		395.16		420.60		27.73		116.63		537.23		0.05%		PM EBIT		7

		18.7.14		Bornes de passagem para cabos 2,5 a 10mm2		pç		60.00		3.70		222.00		6.86		411.60		633.60		27.73		175.70		809.30		0.08%		PM EBIT		7

		18.7.15		Kit Porca Gaiola		pç		100.00		0.12		12.00		1.20		120.00		132.00		27.73		36.60		168.60		0.02%		PM EBIT		7

		18.7.16		Tomada RJ 45  cat. 5e padrão AMP ou Furukawa c/ espelho		pç		60.00		2.65		159.00		8.95		537.00		696.00		27.73		193.00		889.00		0.09%		PM EBIT		7

		18.7.17		Bloco para tomada RJ 45 Furukawa		pç		20.00		0.55		11.00		1.54		30.80		41.80		27.73		11.59		53.39		0.01%		CAMEAN COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA		7

		18.7.18		Voice Pannel		pç		2.00		89.79		179.58		206.99		413.98		593.56		27.73		164.59		758.15		0.08%		PM EBIT		7

		18.7.19		Patch - panel  (painel de ligação), 24 posições, categoria 5, 19” de largura, com tomadas RJ-45, categoria 5e		pç		4.00		105.63		422.52		507.06		2028.24		2450.76		27.73		679.60		3,130.36		0.31%		PM EBIT		7

		18.7.20		Barramento de cobre para aterramento, incluso isoladores e acessórios		pç		2.00		3.30		6.60		16.50		33.00		39.60		27.73		10.98		50.58		0.01%		CELESP		7

		18.7.21		Barra de Aterramento MPEI		pç		1.00		0.61		0.61		7.70		7.70		8.31		27.73		2.30		10.61		0.00%		CELESP		7

		18.7.22		Módulo protetor (fusível) contra sobretensão para bloco M10, centelhador a gás		pç		3.00		1.32		3.96		12.43		37.29		41.25		27.73		11.44		52.69		0.01%		CELESP		7

		18.7.23		Bastidor para bloco de engate rápido M10		pç		3.00		1.08		3.24		3.85		11.55		14.79		27.73		4.10		18.89		0.00%		CELESP		7

		18.7.24		Blocos de engate rápido, tipo M10, para telefonia, 10 pares.		pç		3.00		3.52		10.56		7.92		23.76		34.32		27.73		9.52		43.84		0.00%		CELESP		7

		18.8		Cabos comunicação																										4

		18.8.1		Cabo UTP - Cat5e		m		4,000.00		0.40		1600.00		1.40		5600.00		7200.00		27.73		1996.56		9,196.56		0.92%		PM OFICINA DOS BITS		6

		18.8.2		Cabo CCI 50-2		m		39.00		0.33		12.87		0.57		22.23		35.10		27.73		9.73		44.83		0.00%		SINAPI 73768/010		6

		18.8.3		Cabo CCI 50-6		m		800.00		0.98		784.00		1.18		944.00		1728.00		27.73		479.17		2,207.17		0.22%		SINAPI73768/014		6

		18.8.4		Cabo CCI-10P		m		24.00		0.98		23.52		2.08		49.92		73.44		27.73		20.36		93.80		0.01%		SINAPI73768/015		6

		18.8.5		Cabo CCI-30P		m		300.00		1.31		393.00		5.84		1752.00		2145.00		27.73		594.81		2,739.81		0.27%		SINAPI 73768/005		6

		18.8.6		Adapter-cable azul , 3m, com cover  categoria 5e		pç		80.00		2.00		160.00		11.00		880.00		1040.00		27.73		288.39		1,328.39		0.13%		PM EBIT		6

		18.8.7		Patch-Cord amarelo , 1,5m, sem cover  categoria 5e		pç		10.00		2.00		20.00		9.00		90.00		110.00		27.73		30.50		140.50		0.01%		PM EBIT		6

		18.8.8		Patch-Cord verde , 1,5m, sem cover  categoria 5e,		pç		10.00		2.00		20.00		9.00		90.00		110.00		27.73		30.50		140.50		0.01%		PM EBIT		6

		18.8.9		Patch-cable azul , 1,5m UTP 4 pares, sem cover, RJ-45  categoria 5e		pç		80.00		2.00		160.00		9.00		720.00		880.00		27.73		244.02		1,124.02		0.11%		PM EBIT		6

		18.8.10		Patch-Cord cinza , 2,5m, sem cover  categoria 5e		pç		10.00		2.00		20.00		16.00		160.00		180.00		27.73		49.91		229.91		0.02%		PM EBIT		7

		18.8.11		Cabo manga 4 vias 26AWG		m		200.00		0.30		60.00		1.16		232.00		292.00		27.73		80.97		372.97		0.04%		PM EBIT		7

		18.8.12		Cabo de cobre, flexível (cl. 5), PVC, bifilar polarizado - 2x2,5 mm² Alimentação DC		m		1,000.00		0.30		300.00		1.32		1320.00		1620.00		27.73		449.23		2,069.23		0.21%		PM EBIT		7

		18.8.13		Cabo RG59, malha de cobre 95%		m		1,000.00		0.30		300.00		2.00		2000.00		2300.00		27.73		637.79		2,937.79		0.29%		PM EBIT		7

		18.8.14		Patch-cable branco , 1,5m RG59, sem cover , BNC		pç		40.00		2.00		80.00		13.00		520.00		600.00		27.73		166.38		766.38		0.08%		PM EBIT		7

		18.9		Equipamentos e acessórios diversos																										4

		18.9.1		Botão Iluminado, com retenção, LED Vermelho, 127Vca, ø22mm		pç		2.00		5.00		10.00		47.00		94.00		104.00		27.73		28.84		132.84		0.01%		PM EBIT		6

		18.9.2		Fonte Retificadora Dual, entrada 220VCA, saída 12VCC 8A		pç		2.00		58.00		116.00		945.00		1890.00		2006.00		27.73		556.26		2,562.26		0.26%		PM EBIT		6

		18.9.3		Elemento de paralelismo de fontes CC, diodos		pç		2.00		58.00		116.00		581.00		1162.00		1278.00		27.73		354.39		1,632.39		0.16%		PM EBIT		6

		18.9.4		Botão Iluminado, com retenção, LED Vermelho, 12Vcc, ø22mm		pç		3.00		5.00		15.00		47.00		141.00		156.00		27.73		43.26		199.26		0.02%		PM EBIT		6

		18.9.5		Sinaleiro Luminoso, LED Vermelho, 12Vcc, ø22mm		pç		3.00		5.00		15.00		20.00		60.00		75.00		27.73		20.80		95.80		0.01%		PM EBIT		6

		18.9.6		Sinaleiro Luminoso, LED Verde, 12Vcc, ø22mm		pç		2.00		5.00		10.00		20.00		40.00		50.00		27.73		13.87		63.87		0.01%		PM EBIT		6

		18.9.7		Sinaleiro Luminoso, LED Amarelo, 12Vcc, ø22mm		pç		2.00		5.00		10.00		20.00		40.00		50.00		27.73		13.87		63.87		0.01%		PM EBIT		6

		18.9.8		Elemento de paralelismo de fontes CC, diodos		pç		2.00		58.00		116.00		581.00		1162.00		1278.00		27.73		354.39		1,632.39		0.16%		PM EBIT		6

		18.9.9		Bornes de passagem para cabos 2,5 a 10mm2		pç		28.00		4.00		112.00		7.00		196.00		308.00		27.73		85.41		393.41		0.04%		PM EBIT		6

		18.9.10		Timer programador horário semanal 1 canal		pç		2.00		40.00		80.00		367.00		734.00		814.00		27.73		225.72		1,039.72		0.10%		PM EBIT		7

		18.9.11		Espiral-tube de acabamento em todas fiações de mesas e rack		m		30.00		0.70		21.00		4.33		129.90		150.90		27.73		41.84		192.74		0.02%		PM EBIT		7

		18.9.12		Adaptador para tomada universal 2P+T para padrão novo(NBR14136)		pç		40.00		2.00		80.00		9.00		360.00		440.00		27.73		122.01		562.01		0.06%		PM TUMELERO		7

		18.10		Controle de acesso																										5

		18.10.1		Fechadura eletromagnética 150 Kgs, incl. suporte		pç		5.00		100.00		500.00		265.00		1325.00		1825.00		27.73		506.07		2,331.07		0.23%		PM MACOSUL		7

		18.10.2		Suporte de fixação da fechadura		pç		5.00		24.00		120.00		338.00		1690.00		1810.00		27.73		501.91		2,311.91		0.23%		PM MACOSUL		7

		18.10.3		Teclado de acesso		pç		5.00		115.24		576.20		340.00		1700.00		2276.20		27.73		631.19		2,907.39		0.29%		PM MACOSUL		7

		18.10.4		Botoeira de acionamento de saída		pç		5.00		48.00		240.00		43.00		215.00		455.00		27.73		126.17		581.17		0.06%		PM MACOSUL		7

		18.10.5		Fonte de alimentação e bateria		pç		5.00		4.80		24.00		99.00		495.00		519.00		27.73		143.92		662.92		0.07%		PM MACOSUL		7

		18.11		SERVIÇOS																										5

		18.11.1		Identificação geral de pontos elétricos, lógicos, telefônicos, CFTV, quadros, etc,		ag		2.00		7.05		14.10		0.00		0.00		14.10		27.73		3.91		18.01		0.00%		CPU(INSUMOSINAPI)		7

		18.11.2		Certificação dos cabos de Lógica		pto		150.00		23.49		3523.50		0.00		0.00		3523.50		27.73		977.07		4,500.57		0.45%		CPU(INSUMOSINAPI)		7

		18.11.3		Certificação dos cabos de CFTV		pto		150.00		23.49		3523.50		0.00		0.00		3523.50		27.73		977.07		4,500.57		0.45%		CPU(INSUMOSINAPI)		7

		18.11.4		Reorganização do Rack		cj		3.00		725.00		2175.00		0.00		0.00		2175.00		27.73		603.13		2,778.13		0.28%		CPU(INSUMOSINAPI)		7

		19		FORNECIMENTO DE AR CONDICIONADO																										2

		19.1		Instalação de equipamentos																										4

		19.1.1		Instalação de condicionador split até 2 TR,  até 7 metros de interligação frigorígena  (suporte metálico, interligações elétricas de força e comando, fiação, eletrodutos, parafusos, acessórios, acabamentos, vedações, impermeabilizações, drenagem, furações, adaptações, arremates civis, ponto de força completo inclusive disjuntor, etc),  conforme projeto.		cj		2.00		596.00		1192.00		565.00		1130.00		2322.00		27.73		643.89		2,965.89		0.30%		Reclimar / Kleber Representações		6

		19.1.2		Instalação de condicionador split até 2 TR,  até 15 metros de interligação frigorígena  (suporte metálico, interligações elétricas de força e comando, fiação, eletrodutos, parafusos, acessórios, acabamentos, vedações, impermeabilizações, drenagem, furações, adaptações, arremates civis, ponto de força completo inclusive disjuntor, etc),  conforme projeto.		cj		2.00		601.00		1202.00		570.00		1140.00		2342.00		27.73		649.44		2,991.44		0.30%		Reclimar / Kleber Representações		6

		19.1.3		Instalação de condicionador split  acima de 2 TR a 4 TR,  até 7 metros de interligação frigorígena  (suporte metálico, interligações elétricas de força e comando, fiação, eletrodutos, parafusos, acessórios, acabamentos, vedações, impermeabilizações, drenagem, furações, adaptações, arremates civis, ponto de força completo inclusive disjuntor, etc),  conforme projeto.		cj		1.00		601.00		601.00		570.00		570.00		1171.00		27.73		324.72		1,495.72		0.15%		Reclimar / Kleber Representações		6

		19.1.4		Instalação de condicionador split  acima de 2 TR a 4 TR,  acima de 7 metros de interligação frigorígena  (suporte metálico, interligações elétricas de força e comando, fiação, eletrodutos, parafusos, acessórios, acabamentos, vedações, impermeabilizações, drenagem, furações, adaptações, arremates civis, ponto de força completo inclusive disjuntor, etc),  conforme projeto.		cj		1.00		622.00		622.00		590.00		590.00		1212.00		27.73		336.09		1,548.09		0.16%		Reclimar / Kleber Representações		6

		19.1.5		Instalação de condicionador split/splitão acima de 4 TR até 7,5 TR, + conj. aquecimento, completa, até 15 metros de interligação frigorígena  (suporte metálico, interligações elétricas de força e comando, fiação, eletrodutos, parafusos, acessórios, acabamentos, vedações, impermeabilizações, drenagem, furações, adaptações, arremates civis, ponto de força completo inclusive disjuntor, etc),  conforme projeto.		cj		1.00		691.00		691.00		656.00		656.00		1347.00		27.73		373.52		1,720.52		0.17%		Reclimar / Kleber Representações		6

		19.1.6		Instalação de condicionador split/splitão acima de 4 TR até 7,5 TR, + conj. aquecimento, completa, acima de 15 metros de interligação frigorígena  (suporte metálico, interligações elétricas de força e comando, fiação, eletrodutos, parafusos, acessórios, acabamentos, vedações, impermeabilizações, drenagem, furações, adaptações, arremates civis, ponto de força completo inclusive disjuntor, etc),  conforme projeto.		cj		1.00		717.00		717.00		680.00		680.00		1397.00		27.73		387.39		1,784.39		0.18%		Reclimar / Kleber Representações		6

		19.1.7		Instalação de condicionador splitão acima de 7,5 TR, + conj. aquecimento, completa, até 15 metros de interligação frigorígena  (suporte metálico, interligações elétricas de força e comando, fiação, eletrodutos, parafusos, acessórios, acabamentos, vedações, impermeabilizações, drenagem, furações, adaptações, arremates civis, ponto de força completo inclusive disjuntor, etc),  conforme projeto.		cj		1.00		844.00		844.00		801.00		801.00		1645.00		27.73		456.16		2,101.16		0.21%		Reclimar / Kleber Representações		6

		19.1.8		Instalação de condicionador splitão acima de 7,5 TR, + conj. aquecimento, completa, acima de 15 metros de interligação frigorígena  (suporte metálico, interligações elétricas de força e comando, fiação, eletrodutos, parafusos, acessórios, acabamentos, vedações, impermeabilizações, drenagem, furações, adaptações, arremates civis, ponto de força completo inclusive disjuntor, etc),  conforme projeto.		cj		1.00		896.00		896.00		850.00		850.00		1746.00		27.73		484.17		2,230.17		0.22%		Reclimar / Kleber Representações		6

		19.2		Sistema de distribuição de ar - dutos																										4

		19.2.1		Duto em chapa galvanizada #22		kg		150.00		2.50		375.00		7.90		1185.00		1560.00		27.73		432.59		1,992.59		0.20%		PINI 19.001.000023 (MO INSUMO SUNAPI)		6

		19.2.2		Duto em chapa galvanizada #24		kg		100.00		2.50		250.00		7.90		790.00		1040.00		27.73		288.39		1,328.39		0.13%		PINI 19.001.000023 (MO INSUMO SUNAPI)		6

		19.2.3		Duto em chapa galvanizada #26		kg		50.00		2.50		125.00		7.90		395.00		520.00		27.73		144.20		664.20		0.07%		PINI 19.001.000023 (MO INSUMO SUNAPI)		6

		19.2.4		Manta de lã-de-vidro com filme aluminizado 25mm		m²		20.00		12.00		240.00		9.22		184.40		424.40		27.73		117.69		542.09		0.05%		Reclimar / Kleber Representações		6

		19.2.5		Duto fléxivel ø100mm ref: isodec ou equivalente superior		m		20.00		10.50		210.00		64.00		1280.00		1490.00		27.73		413.18		1,903.18		0.19%		Reclimar / Kleber Representações		6

		19.2.6		Duto fléxivel ø150mm ref: isodec ou equivalente superior		m		10.00		13.50		135.00		95.00		950.00		1085.00		27.73		300.87		1,385.87		0.14%		Reclimar / Kleber Representações		6

		19.2.7		Duto fléxivel ø200mm ref: isodec ou equivalente superior		m		10.00		16.30		163.00		126.00		1260.00		1423.00		27.73		394.60		1,817.60		0.18%		Reclimar / Kleber Representações		6

		19.2.8		Tubo pvc esgoto soldável ø100mm, com conexões e acessórios - para dutos de exaustão		m		30.00		21.00		630.00		7.95		238.50		868.50		27.73		240.84		1,109.34		0.11%		Reclimar / Leroy Merlin		6

		19.2.9		Tubo pvc esgoto soldável ø150mm, com conexões e acessórios - para dutos de exaustão		m		12.00		28.00		336.00		19.41		232.92		568.92		27.73		157.76		726.68		0.07%		Reclimar / Leroy Merlin		6.00

		19.3		Sistema de distribuição de ar - difusores e grelhas																										4.00

		19.3.1		Difusor quadrado com caixa plenum e registro, tamanho 3 mod.:trox ou equivalente técnico		un		4.00		22.81		91.24		152.04		608.16		699.40		27.73		193.94		893.34		0.09%		Kleber Representações		6.00

		19.3.2		Difusor quadrado com caixa plenum e registro, tamanho 4 mod.:trox ou equivalente técnico		un		3.00		27.81		83.43		185.42		556.26		639.69		27.73		177.39		817.08		0.08%		Kleber Representações		6.00

		19.3.3		Difusor quadrado com caixa plenum e registro, tamanho 5 mod.:trox ou equivalente técnico		un		3.00		33.16		99.48		221.05		663.15		762.63		27.73		211.48		974.11		0.10%		Kleber Representações		6.00

		19.3.4		Difusor quadrado com caixa plenum e registro, tamanho 6 mod.:trox ou equivalente técnico		un		3.00		38.61		115.83		257.39		772.17		888.00		27.73		246.24		1,134.24		0.11%		Kleber Representações		6.00

		19.3.5		Difusor circular com caixa plenum e registro, tamanho 3 mod.:trox ou equivalente técnico		un		3.00		20.50		61.50		136.66		409.98		471.48		27.73		130.74		602.22		0.06%		Kleber Representações		6.00

		19.3.6		Difusor circular com caixa plenum e registro, tamanho 4 mod.:trox ou equivalente técnico		un		3.00		25.54		76.62		170.27		510.81		587.43		27.73		162.89		750.32		0.08%		Kleber Representações		6.00

		19.3.7		Difusor circular com caixa plenum e registro, tamanho 5 mod.:trox ou equivalente técnico		un		3.00		32.50		97.50		216.66		649.98		747.48		27.73		207.28		954.76		0.10%		Kleber Representações		6.00

		19.3.8		Difusor circular com caixa plenum e registro, tamanho 6 mod.:trox ou equivalente técnico		un		3.00		38.91		116.73		259.37		778.11		894.84		27.73		248.14		1,142.98		0.11%		Kleber Representações		6.00

		19.3.9		Grelha de retorno em porta 40x40cm em alumínio anodizado, aleta em "v", dupla moldura, pintura eletrostática a pó na cor branco gelo		un		8.00		18.00		144.00		119.97		959.76		1103.76		27.73		306.07		1,409.83		0.14%		Kleber Representações		6.00

		19.3.10		Grelha de retorno em porta 40x60cm em alumínio anodizado, aleta em "v", dupla moldura, pintura eletrostática a pó na cor branco gelo		un		8.00		24.75		198.00		164.97		1319.76		1517.76		27.73		420.87		1,938.63		0.19%		Kleber Representações		7.00

		19.3.11		Grelha de retorno -outras - em alumínio anodizado, aleta em "v", dupla moldura, pintura eletrostática a pó na cor branco gelo		m²		3.00		60.17		180.51		868.50		2605.50		2786.01		27.73		772.56		3,558.57		0.36%		Kleber Representações		7.00

		19.3.12		Grelha de retorno para forro 120cmx60cm em aluminio anodizado, aletas simples, para instalação em teto		un		6.00		34.29		205.74		228.59		1371.54		1577.28		27.73		437.38		2,014.66		0.20%		Kleber Representações		7.00

		19.3.13		Grelha de retorno para forro - outras - em aluminio anodizado, aletas simples, para instalação em teto		m²		4.00		60.17		240.68		401.14		1604.56		1845.24		27.73		511.69		2,356.93		0.24%		Kleber Representações		7.00

		19.3.14		Veneziana de ar externo 30x30cm com veneziana em alumínio anodizado,tela e filtro g4 em caixa galvanizada com gaveta deslizante		un		8.00		30.38		243.04		202.56		1620.48		1863.52		27.73		516.75		2,380.27		0.24%		Kleber Representações		7.00

		19.3.15		Veneziana de ar externo 40x40cm com veneziana em alumínio anodizado,tela e filtro g4 em caixa galvanizada com gaveta deslizante		un		8.00		42.64		341.12		284.28		2274.24		2615.36		27.73		725.24		3,340.60		0.33%		Kleber Representações		7.00

		19.3.16		Veneziana de ar externo - outras - com veneziana em alumínio anodizado,tela e filtro g4 em caixa galvanizada com gaveta deslizante		m²		2.00		60.17		120.34		1,843.75		3687.50		3807.84		27.73		1055.91		4,863.75		0.49%		Kleber Representações		7.00

		19.3.17		Veneziana de  descarga  20x20cm com veneziana em alumínio anodizado e tela		un		6.00		9.51		57.06		63.42		380.52		437.58		27.73		121.34		558.92		0.06%		Kleber Representações		7.00

		19.4		Diversos																										4.00

		19.4.1		Transporte de todos os condicionadores centrais e splits, inclusive vertical dos evaporadores e condensadores		ag		20.00		155.00		3,100.00		0.00		0.00		3100.00		27.73		859.63		3,959.63		0.40%		Reclimar		6.00

		19.4.2		Preenchimento de anexo cam, conforme memorial;		ag		20.00		15.00		300.00		0.00		0.00		300.00		27.73		83.19		383.19		0.04%		Reclimar		6.00

		20		SERVIÇOS COMPLEMENTARES																										2

		20.1		SERVIÇOS																										4

		20.1.1		Fornecimento e instalação de armários baixo de copa em madeira MDF reforçada e revest. Laminado melamínico, portas de abrir, cuba inox, válvula, fechaduras e chaves em todas as portas. Inclusive os tampos de granito cinza andorinha.		m		2.00		150.00		300.00		857.48		1714.96		2014.96		27.73		558.75		2,573.71		0.26%		PM MARCENARIA PEDRO SHINEIDER		6

		20.1.2		Fornecimento e instalação de armários aéreo de copa em madeira MDF reforçada e revest. Laminado melamínico, portas de abrir		m		2.00		100.00		200.00		450.00		900.00		1100.00		27.73		305.03		1,405.03		0.14%		PM MARCENARIA PEDRO SHINEIDER		6

		20.1.3		Fornecimento e instalação de abertura de vão em parede de divisória para passa malotes, incluindo arremates e acabamento das quinas, utilizando os perfis do sistema		cj		1.00		85.30		85.30		30.00		30.00		115.30		27.73		31.97		147.27		0.01%		PM MARCENARIA PEDRO SHINEIDER		6

		20.1.4		Bancada de granito cinza andorinha polido, incl. furações		m²		2.00		30.92		61.84		407.48		814.96		876.80		27.73		243.14		1,119.94		0.11%		SINAPI 86889		6

		20.1.5		Capacho padrão Caixa inclusive rebaixo de piso		m²		2.00		10.06		20.12		250.00		500.00		520.12		27.73		144.23		664.35		0.07%		PM LINS COMERCIAL		6

		20.1.6		Chumbamento de console de preenchimento de cheques, tótem e outros		un		4.00		10.06		40.24		40.00		160.00		200.24		27.73		55.53		255.77		0.03%		CPU(INSUMOS SINAPI)		6

		20.1.7		Fornecimento e Instalação de Sinalizador Sonoro de Ajuda sem fio,  com lâmpada de sinalização e alimentação Bi-volt (127/220V)		pç		2.00		10.06		20.12		20.00		40.00		60.12		27.73		16.67		76.79		0.01%		CPU(INSUMOS SINAPI)		6

		20.1.8		Instalação de bebedouro- Fornecido pela Caixa		pç		2.00		10.06		20.12		20.00		40.00		60.12		27.73		16.67		76.79		0.01%		CPU(INSUMOS SINAPI)		6

		20.1.9		Nivelamento e chumbamento de "cash's"		cj		18.00		10.06		181.08		40.00		720.00		901.08		27.73		249.87		1,150.95		0.12%		CPU(INSUMOS SINAPI)		6

		20.1.10		Suporte de teto/parede para monitor LCD 32"		un		2.00		10.06		20.12		20.00		40.00		60.12		27.73		16.67		76.79		0.01%		CPU(INSUMOS SINAPI)		7

		20.1.11		Fornecimento e aplicação de película de controle solar		m²		30.00		5.00		150.00		60.00		1800.00		1950.00		27.73		540.74		2,490.74		0.25%		PM INSUFILME		7

		20.1.12		Fornecimento e aplicação de película de proteção antiestilhaçamento transparente		m²		30.00		5.00		150.00		60.00		1800.00		1950.00		27.73		540.74		2,490.74		0.25%		PM INSUFILME		7

		20.1.13		Fornecimento e aplicação de película opaca		m²		4.00		5.00		20.00		60.00		240.00		260.00		27.73		72.10		332.10		0.03%		PM INSUFILME		7

		20.1.14		Perfil de alumínio anodizado natural em divsórias leves para controle de acesso, para botoeira de acionamento e sinalizador		m		7.00		10.06		70.42		15.63		109.41		179.83		27.73		49.87		229.70		0.02%		PM ALCOA		7

		20.1.15		Persiana, marca Luxaflex linha Metais Preciosos ou similar		m²		30.00		5.00		150.00		206.00		6180.00		6330.00		27.73		1755.31		8,085.31		0.81%		PM Manjabosco Decor		7

		20.1.16		Proteção para guichê baixo de caixa		cj		2.00		17.63		35.26		611.54		1223.08		1258.34		27.73		348.94		1,607.28		0.16%		CPU(INSUMOS SINAPI)		7

		20.1.17		Instalação de passa-objeto, fornecido pela Caixa		un		4.00		10.06		40.24		5.00		20.00		60.24		27.73		16.70		76.94		0.01%		CPU(INSUMOS SINAPI)		7

		20.1.18		Instalação de Purificador de água		un		2.00		10.06		20.12		10.06		20.12		40.24		27.73		11.16		51.40		0.01%		CPU(INSUMOS SINAPI)		7

		20.1.19		Instalação de cook top sobre banca da copa		un		2.00		67.22		134.44		28.81		57.62		192.06		27.73		53.26		245.32		0.02%		CPU(INSUMOS SINAPI)		7

		20.1.20		Marquise metálica com cobertura de policarbonato		m²		2.00		288.10		576.20		768.27		1536.54		2112.74		27.73		585.86		2,698.60		0.27%		CPU(INSUMOS SINAPI)		7

		20.2		ANTI-INCÊNDIO																										4

		20.2.1		Fornecimento e instalação de extintore com suporte: CO2 - 6 kg		un		15.00		6.84		102.60		523.68		7855.20		7957.80		27.73		2206.70		10,164.50		1.02%		SINAPI 72554		6

		20.2.2		Fornecimento e instalação de extintor com suporte: Água Pressurizada -10 L		un		15.00		11.35		170.25		148.00		2220.00		2390.25		27.73		662.82		3,053.07		0.31%		SINAPI 73775/002		6

		20.2.3		Fornecimento e instalação de extintor com suporte: PQS - 4 kg (ABC)		un		32.00		11.35		363.20		128.99		4127.68		4490.88		27.73		1245.32		5,736.20		0.57%		SINAPI 73775/001		6

		20.2.4		Fornecimento e instalação de extintor com suporte: PQS - 6 kg (ABC)		un		31.00		11.35		351.85		160.00		4960.00		5311.85		27.73		1472.98		6,784.83		0.68%		SINAPI 83635		6

		20.2.5		Placas padrão bombeiros, inclusive fotoluminecente		un		100.00		10.00		1000.00		15.00		1500.00		2500.00		27.73		693.25		3,193.25		0.32%		PM ELETROMENDES		6

		20.2.6		Caixa de incêndio completa		un		5.00		17.78		88.90		230.67		1153.35		1242.25		27.73		344.48		1,586.73		0.16%		SINAPI 72288		6

		20.2.7		Mangueira para incêndio 1 1/2", 15 metros, com adaptador e esguicho		un		5.00		15.00		75.00		380.00		1900.00		1975.00		27.73		547.67		2,522.67		0.25%		SINAPI 71516		6

		20.2.8		Demarcação de piso com faixa adesiva vermelha e amarela p/ extintores		m		210.00		1.00		210.00		2.00		420.00		630.00		27.73		174.70		804.70		0.08%		PM LOJAS MEL		6

		20.2.9		Prumada para rede de anti-incêndio, com fornecimento e instalação de tubulação e conexões em  ferro galvanizado, Classe 10. Incluindo pintura na cor vermelha e todos as conexões e acessórios		m		40.00		34.22		1368.80		123.98		4959.20		6328.00		27.73		1754.75		8,082.75		0.81%		CPU(INSUMOS SINAPI)		6

		20.2.10		Ponto de sprinkles completo, inclusive rede		pto		12.00		22.81		273.72		138.88		1666.56		1940.28		27.73		538.04		2,478.32		0.25%		CPU(INSUMOS SINAPI)		7

		20.2.11		Conjunto BOMBA ELÉTRICA HIDRANTE até 20 CV, inclusive acessórios		cj		2.00		318.44		636.88		5961.41		11922.82		12559.70		27.73		3482.80		16,042.50		1.61%		CPU(INSUMOS SINAPI)		7

		20.2.12		Conjunto BOMBA JOCKEY ELÉT. HIDRANTE até 2 CV, inclusive acessórios		cj		2.00		244.95		489.90		1313.85		2627.70		3117.60		27.73		864.51		3,982.11		0.40%		CPU(INSUMOS SINAPI)		7

		20.3		PAISAGISMO																										4

		20.3.1		Plantio de grama em placas		m2 		5.00		20.29		101.45		15.67		78.35		179.80		27.73		49.86		229.66		0.02%		SINAPI85179		6

		20.3.2		Plantio de arbusto		unid.		3.00		14.22		42.66		57.45		172.35		215.01		27.73		59.62		274.63		0.03%		SINAPI73967/001		6

		20.3.3		Fornecimento e colocação de terra vegetal		m3 		2.00		10.23		20.46		108.00		216.00		236.46		27.73		65.57		302.03		0.03%		SINAPII 7253+S 88441		6

		21		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA																										2

		21.1		Engenheiros (1% ou 2% do valor obra conforme memorial)		hh		255.00		62.02		15,815.10		0.00		0.00		15815.10		27.73		4385.53		20,200.63		2.02%		SINAPI 2706		4.00

		21.2		Mestre de obras  (4% ou 5% do valor obra conforme memorial)		hh		1,400.00		26.54		37,156.00		0.00		0.00		37156.00		27.73		10303.36		47,459.36		4.75%		SINAPI 4069		4.00

		22		CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS																										2.00

		22.1		Limpeza final e desmobilização		m²		3,000.00		0.94		2,820.00		0.15		450.00		3270.00		27.73		906.77		4,176.77		0.42%		SINAPI 9537		4.00

		22.2		As built final da obra (área de pranchas)		m²		30.00		62.02		1,860.60		10.00		300.00		2160.60		27.73		599.13		2,759.73		0.28%		CPU(INSUMO SINAPI)		4.00

												206,032.41				576,248.50		782,280.91		16,430.46		216,207.40		998,488.31		100%				0

				VALOR TOTAL DE MÃO-DE-OBRA		R$ 206,032.41																								0

				VALOR TOTAL DE MATERIAL		R$ 576,248.50																								0

				VALOR TOTAL DE INSUMOS		R$ 782,280.91																								0

				VALOR TOTAL DE BDI		R$ 216,207.40																								0

				VALOR TOTAL DA OBRA		R$ 998,488.31																								0

		RESPONSÁVEL TÉCNICO / COORDENADOR

		NOME COMPLETO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO				CREA

		Eng° Ricardo Bernat				97,108

		ASSINATURA RESP. TÉCNICO
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MAPA DE RISCOS - 

MATRIZ E 

GERENCIA-MENTO                                                             

FORM.   .1

NOMENCLATURA

DESCRIÇÃO

IMPACTO MÁXIMO

MUITO ALTO

ALTO

MÉDIO

BAIXO

Se aumentar o numero de Riscos 

a serem analisados, o mesmo 

numero de linhas deverá ser 

inserida no quadro de CONTRÕLE 

DOS RISCOS, e arrastando as 

formulas das 2 primeiras colunas

OBRA

LOCAL

TIPO

Na ANÁLISE DOS RISCOS, ncovos riscos podem surgir (RESIDUAIS OU SECUNDÁRIOS), e devem ser tratados 

igualmente, com inserção nos quadros.  O gerenciamento de riscos é permanente.

OBSERVAÇÕES

Este documento registra a Matriz de Risco e seu gerenciamento, para a obra acima indicada. É baseada em princípios estabelecidos no PMI, onde se estabelem as relações de PROBABILIDADE E IMPACTO, com índices próprios e aqui indicados, 

GRUPO GRUPO NOMENCLATURA DESCRIÇÃO MÍNIMA MÁXIMA ÍNDICE I

ÍNDICES DE GRAVIDADE PELO ÍNDICE DE RISCO

sem 

senha



MUITO BAIXO

QUASE NENHUM

PROBABILIDADE (P) FAIXA PERCENTUAL

Para a boa preparação da matriz, estipulam-se os seguintes indicadores numérico, para os graus de 

PROBABILIDADE (P) e IMPACTO (I).

e

NÃO OCORRÊNCIA QUASE CERTAChance de Ocorrência entre

OCORRÊNCIA QUASE CERTA

MUITO ALTA

ALTA

MÉDIA

BAIXA

MUITO BAIXA

Chance de Ocorrência entre

Chance de Ocorrência entre

Chance de Ocorrência entre

Chance de Ocorrência entre

Chance de Ocorrência entre

Chance de Ocorrência entre

IMPACTO (I)

ÍNDICE P



FINEP - FINANCIADORA DE INOVAÇÃO E PESQUISA

ESCRITORIO DA FINEP

Praia do Flamengo 200 - Rio de Janeiro - RJ

Andares Comerciais

Obra Total

COMENTÁRIOS


image7.emf
D

E

F

E F

1,00                           0,90                           0,70                           0,50                             

A

B

C

0,30        

0,10        

0,8100 0,6300 0,4500 0,2700 0,0900 0,0450



G 0,05        

G

0,05                          

1,0000 0,9000 0,7000 0,5000

0,30                           0,10                          

1,00        

0,90        

0,70        

0,50        

0,3000 0,1000



A B C D

0,0500

0,9000



0,0350



0,7000 0,6300 0,4900 0,3500 0,2100 0,0700

0,0250



0,5000 0,4500 0,3500 0,2500 0,1500 0,0500

0,0100

0,0150



O1

0,3000 0,2700 0,2100 0,1500 0,0900 0,0300

IMPACTO

PROBABILIDADE

OBSERVAÇÕES

0,0025

O3, O4, O5, O7



O2

0,0500 0,0450 0,0350 0,0250 0,0150 0,0050

0,0050

O6



O8



0,1000 0,0900 0,0700 0,0500 0,0300

MATRIZ DE RISCO - DETERMINAÇÃO DO ÍNDICE DE RISCO    

(PRODUTO DO ÍNDICE DE PROBABILIDADE (P) PELO ÍNDICE DE IMPACTO (I)     R = P X I

DESCRIÇÕES
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QUEM DESCRIÇÃO

O1 E G

Baixíssim

a

0,015

Construtora

Até o limite de 10% de 

alterações quantitativas, isto 

não terá qualquer variação 

nos valores contratados

O2 G G

Baixíssim

a

0,0025

Construtora e Finep

Apuradas quantidades que 

tenham sido geradas a mais 

pelas modificações, o que 

passar de 10%,  apurado por 

avaliação de custos através 

de valôres de Bancos de 

Dados oficiais como SINAPI, 

será rateado igualmente 

entre Finep e Construtora

O3 G A

Muito 

baixa

0,05

Construtora

A Construtora arcará com 

multas e todos os custos que 

causar à Finep

O4 G A

Muito 

baixa

0,05

Construtora e Finep

A construtora não será 

responsabilizada pelas 

paradas, e os prazos de 

conclusão da obra,  serão 

estendidos na mesma 

proporção do período 

paralisado, sem penalização 

da cosntrutora por este 

aumento de prazo. Não 

haverá acréscimo de valores.

O5 G A

Muito 

baixa

0,05

Construtora e Finep

Será feita em conjunto, 

avaliação dos impactos em 

custos e prazos. Os prazos de 

conclusao das obras serão 

estendidos no mesmo prazo 

de paralisação, sem 

penalização da Construtora, 

por esta alteração de prazo. 

Os csutos serão apurados em 

conjunto através de indices 

de valôres de Bancos de 

Dados Oficiais como SINAPI e 

o que passar de 10 dias, será 

objeto de anaálise conjunta e 

rateio em igual proporção 

entre Finep e Construtora

INCENTIVAR OTIMIZAR EVITAR TRANSFERIR MITIGAR

 ---------------  ---------------  ---------------

PROBABI-

LIDADE

IMPACTO

GRAVI-

DADE

AÇÕES PARA RISCOS NEGATIVOS AÇÕES PARA RISCOS POSITIVOS

 ------------  ------------------

 ------------

 ---------------  ---------------

Construtora fazer 

leitura cuidadosa dos 

projetos antes do 

início dos serviços e 

apontar eventuaias 

Construtora fazer 

leitura cuidadosa dos 

projetos antes do 

início dos serviços e 

apontar eventuaias 

falhas que 

necessitem 

correções

Construtora se 

preparar a partir 

da homologação 

 ---------------

 ---------------

 ------------  ------------------

ITEM DESCRIÇÃO

ÍNDICE 

DE RISCO 

(PRIORI-

DADE)

Greves, calamidades 

publicas, e outros motivos 

de força maior, com prazo 

inferior a 10 dias uteis, 

desde que não seja greve 

dos funcionários da 

Construtora

Greves, calamidades 

publicas, e outros motivos 

de força maior, com prazo 

superior a 10 dias úteis, 

desde que não seja greve 

dos funcionários da 

Construtora

 ---------------  ---------------

 ------------------  -------------------

 ------------------  -------------------

 --------------  -------------------

 --------------  -------------------

 --------------  -------------------  ------------------  -------------------

 ---------------  ---------------

ACEITAR 

ATIVO 

(SEM PLANO 

ATIVO 

(COM PLANO 

Estar preparado 

para interrupção 

de atividades que 

exijam 

continuidade e 

tenham que ser 

interrompidas, 

preservando 

trabalhos já 

iniciados. Planejar 

a interrupção de 

 ---------------

Estar preparado 

para interrupção 

de atividades que 

exijam 

continuidade e 

tenham que ser 

interrompidas, 

preservando 

trabalhos já 

iniciados. Planejar 

a interrupção de 

serviços, e a 

retomada

ANÁLISE DOS RISCOS E AÇÕES E ESTRATÉGIAS

Pequenas modificações de 

projeto ocorridas por 

necessidades tecnicas que 

não tenham variações 

quantitativas de serviços, 

Modificações de projeto 

ocorridas por necessidades 

tecnicas que  tenham 

variações quantitativas de 

serviços, materiais, 

equipamentos, superiores a 

10%

Não entrada da Construtora 

no canteiro na data 

aprazada

 ------------------

RESPONSÁVEL
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O6 F A

Baixa 0,1

Construtora

A Construtora arcará com 

multas e todos os custos que 

causar à Finep

O7 G A

Baixíssim

a

0,05

Construtora

A Construtora arcará com 

multas e todos os custos que 

causar à FINEP

O8 F D

Muito 

baixa

0,05 Construtora

A Construtora providenciará 

um seguro, e não o 

providenciando,a rcará com 

todfas as consequencias de 

acidentes ou defeitos 

causados a terceiros 

(vizinhos, transeuntes, ou o 

próprio prédio) 

TIPO

RISCO 

RESI-

DUAL

RISCO 

SECUN-

DÁRIO

RESERVA

RESERVA 

CONTIN-

GÊNCIA

ATENDIDO

NÃO 

ATENDIDO

O1

O2

O3

O4

O5

O6

O7

O8

Em

CONCLUSÃO FINAL

OBSER-

VAÇÕES



  ------------------   ------------------   ------------------



  ------------------

  ------------------



Greves, calamidades 

Mau desempenho da 

 Novos profissinais na obra  

Acidentes e danos causados 



 Novos profissinais na obra  

sem atendimento aos 

prazos máximos de 

Acidentes e danos causados 

aos vizinhos e/ou ao prédio



Construtora ter 

cadastro para 

eventual 

  ------------------



Pequenas modificações de 

Modificações de projeto 

Não entrada da Construtora 

Greves, calamidades 

CONTROLE DOS RISCOS

DATA AÇÕES PLANEJADAS



Mau desempenho da 

execução das obras, ou dos 

profissionais responsáveis

CONTROLE DOS RISCOS, AÇÕES PLANEJADAS E AÇÕES CORRETIVAS - PARA SER PREENCHIDO EM CASO DE OCORRÊNCIA

CONCLUSÃO ANÁLISE



Exigir seguro 

contra terceiros 

pela Construtora



Preparado por



Assinatura



Este formulário foi feito pelo Engº Civil Sérgio Niskier, Crea 1981107436. Pode ser reproduzido e utilizado por qualquer profissional do Sistema 

CONFEA/CREA ou CAU, desde que citada a fonte, sendo vedada a sua cópia ou utilização por qualquer outra pessoa. Será muito bem vindo 

qualquer comentário, sugestões de melhoria, que serão incorporadas se possível, através do e-mail  sergio@niskier.com



  ------------------   ------------------   ------------------

  ------------------



  ------------------   ------------------

OBSERVAÇÕES
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