

SUPERVISÃO, GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, PARA REALIZAR: GESTÃO DE ESCOPO, GESTÃO DE CUSTOS, GESTÃO DE PRAZOS, GESTÃO DE QUALIDADE, GESTÃO DE SUPRIMENTOS, GESTÃO DE RISCOS, GESTÃO DE COMUNICAÇÃO E GESTÃO DE RH, EM TODAS AS ETAPAS E ATIVIDADES DAS OBRAS DE EXECUÇÃO DE REFORMA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA DA MUDANÇA FÍSICA DA FINEP DO EDIFÍCIO VENTURA PARA O EDIFÍCIO PRAIA DO FLAMENGO 200.

ANEXO IX

PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS UNITÁRIOS

DATA BASE: Maio/2017

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
1	COORDENAÇÃO				
1.1	RELATORIO MENSAL DE COORDENAÇÃO	MÊS	12,00	4.392,71	52.712,55
1.2	PROGRAMAÇÃO E PLANEJAMENTO	MÊS	12,00	10.981,78	131.781,38
1.3	ACOMPANHAMENTO FISICO-FINANCEIRO	MÊS	12,00	5.124,83	61.497,97
1.4	ASSESSORAMENTO DE GESTÃO E MEDIÇÃO DO CONTRATO	MÊS	12,00	8.785,43	105.425,10
				SUB-TOTAL COORDENAÇÃO	351.417,00
2	GERENCIAMENTO				
2.1	RELATORIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO	MÊS	12,00	12.152,14	145.825,67
2.2	VALIDAÇÃO PLANO DE ATAQUE, PROGRAMAÇÃO FÍSICA, ANÁLISE DAS QUANTIDADES DE SERVIÇOS E AVALIAÇÃO FINANCEIRA.	MÊS	12,00	14.390,69	172.688,29
2.3	ACOMPANHAMENTO DE COMPRA E CONTRATAÇÃO, PLANO DE QUALIDADE	MÊS	12,00	15.989,66	191.875,88
2.4	ASSISTÊNCIA A SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO	MÊS	12,00	21.426,14	257.113,68
				SUB-TOTAL GERENCIAMENTO	767.503,57
3	SUPERVISÃO				
3.1	RELATORIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO	MÊS	8,00	16.236,18	129.889,40
3.2	VERIFICAÇÃO DA ANÁLISE DOS PROJETOS, PLANILHAS ORÇAMENTARIAS, ESPECIFICAÇÕES E MEMORIA DE CALCULOS DOS QUANTITATIVOS	MÊS	8,00	16.236,18	129.889,40
3.3	CONTROLE DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E DE TODA DOCUMENTAÇÃO DA OBRA	MÊS	8,00	16.236,18	129.889,40
3.4	VERIFICAÇÃO DE TERMO DE SUSTENTABILIDADE	MÊS	8,00	9.741,71	77.933,64
3.5	VERIFICAÇÃO E ANÁLISE DAS ATAS DE REUNIÃO	MÊS	8,00	6.494,47	51.955,76
				SUB-TOTAL SUPERVISÃO	519.557,60
4	ESTUDOS E ADEQUAÇÃO DE PROJETOS				
4.1	RELATORIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO	MÊS	2,00	20.406,42	40.812,84
4.2	VALIDAÇÃO DOS ESTUDOS	MÊS	2,00	34.010,71	68.021,41
4.3	VERIFICAÇÃO DOS PROJETOS EXISTENTES	MÊS	2,00	13.604,28	27.208,56
				SUB-TOTAL ESTUDOS E ADEQUAÇÃO DE PROJETOS	136.042,81
5	FISCALIZAÇÃO				
5.1	RELATORIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO	MÊS	8,00	6.255,25	50.042,00
5.2	ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS	MÊS	8,00	18.765,75	150.126,01
5.3	VERIFICAÇÃO DA QUALIDADE TÉCNICA	MÊS	8,00	15.638,13	125.105,01
5.4	VERIFICAÇÃO DAS PLANTAS E CONTROLE TECNOLÓGICO	MÊS	8,00	21.893,38	175.147,02
				SUB-TOTAL FISCALIZAÇÃO	500.420,09
6	DESPESAS GERAIS				
6.1	RELATORIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO	MÊS	8,00	21.771,89	174.175,10
				SUB-TOTAL DESPESAS GERAIS	174.175,10
TOTAL DO ORÇAMENTO BASE					2.449.116,17