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EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO N° 21/2019
FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS

NOVA SEDE RIO DE JANEIRO – NSRJ
A Finep – Financiadora de Estudos e Projetos torna público, para ciência dos interessados, que por intermédio de seu Pregoeiro, designado pela Portaria DGES nº 125/2017, realizará licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, tipo MENOR PREÇO, modo de disputa ABERTO E FECHADO, em regime de empreitada por preço global. A sessão será conduzida pelo Pregoeiro, que será assessorado pela sua equipe de apoio e encontra-se fundamentada na Lei nº 13.303/2016 e Decreto 8.945/2016 e, subsidiariamente, na Lei nº 10.520/02, regulamentada pelo Decreto nº 10.024/19, na Lei Complementar nº 123/06 e outras normas aplicáveis ao objeto deste certame, bem como nas condições estabelecidas neste Edital.

São partes integrantes do Edital os seguintes anexos:

- Termo de Referência – Anexo I; 

- Anexo I-A - Planta do Pavimento;


- Anexo I-B – Especificações;


- Anexo I-C – Regulamento Interno;


- Anexo I-D - Modelo Diário de Obras;


- Anexo I-E - Modelo de Livro de Ordem;


- Anexo I-F - Declaração de Vistoria;


- Anexo I-G - Planilha de Preços;


- Anexo I-H - Termo de Garantia;


- Anexo I-I - Folha de Medição de Serviços.
- Declaração de Endereço Eletrônico e Dados Bancários – Anexo II; 
- Minuta de contrato – Anexo III.
1. DO OBJETO
Realização de serviços de adaptação e reparos das esquadrias de alumínio das janelas localizadas no endereço Praia do Flamengo, 200, Flamengo, 1º, 2º, 3º, 4º, 7º, 8º, 9º, 13º e 24º andares.
1.1. As especificações e condições do objeto desta licitação encontram-se no Termo de Referência – Anexo I deste Edital.

1.2. Em caso de discordância entre as especificações do objeto descritas no Portal de Compras Governamentais e as especificações constantes deste Edital prevalecerão as últimas.

1.3. Somente um Licitante será declarado vencedor desta licitação.

1.3.1. O valor estimado da contratação é sigiloso, nos termos do art. 34 da Lei nº 13.303/16.
2.      DO ENDEREÇO, DATA, HORÁRIO e PRAZOS DO CERTAME
2.1. ENDEREÇO ELETRÔNICO: http://www.comprasgovernamentais.gov.br.
2.2. UASG: 365001
2.3. DATA DA SESSÃO: 22/01/2020 às 10:00 horas (horário de Brasília – DF).

2.4. PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS: Até a data de 16/01/2020;

2.5. IMPUGNAÇÃO: Até a data de 16/01/2020.
2.6. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente no mesmo horário e endereço eletrônico anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação do Pregoeiro em contrário.

3. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
3.1. Para a participação nesta licitação é necessário que o interessado esteja previamente credenciado no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF e perante o sistema eletrônico provido pela Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (SLTI), por meio do sítio www.comprasgovernamentais.gov.br. 

3.1.1. Para ter acesso ao sistema eletrônico, os interessados em participar deste pregão deverão dispor de chave de identificação e de senha, obtidas junto ao Portal de Compras Governamentais, onde também deverão informar-se a respeito do seu funcionamento, regulamento e receber instruções detalhadas para sua correta utilização.

3.1.2. O uso da senha de acesso pelo Licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer transação por ele efetuada diretamente, ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou à Finep responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

3.1.3. O Licitante deve estar apto para encaminhar propostas, por meio eletrônico, até o momento de abertura da sessão pública, sendo de sua inteira responsabilidade os documentos encaminhados durante a sessão eletrônica, inclusive quanto aos documentos que não estiverem devidamente assinados.

3.2.

Poderão participar deste Pregão os interessados cujo ramo de atividade compatível com o objeto desta licitação.
3.3.
Além dos casos previstos no art. 38 da Lei 13.303/2016, não poderão participar da licitação, isoladamente ou em consórcio:

a) Empresas que estejam cumprindo penalidade de suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Finep;

b) Empresas  que tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública, nos termos do disposto no art. 37 da Lei nº 13.303/2016 e no art. 7º da Lei nº 10.520/02 ou que constem do Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas ou Suspensas (CEIS), acessível por meio do Portal da Transparência (www.portaltransparencia.gov.br);

c) Empresas cujo Objeto/Finalidade de seu Contrato/Estatuto Social sejam incompatíveis com objeto deste certame;

d) Empresas que constem do Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa, disponível no Portal do CNJ (http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php);

e) 
Empresas estrangeiras não autorizadas a funcionar no país;

f) 
Empresas integrantes de um mesmo grupo econômico, assim entendidas aquelas que tenham diretores, sócios ou representantes legais comuns, ou que utilizem recursos materiais, tecnológicos ou humanos em comum, exceto se demonstrado que não agem representando interesse econômico em comum;

g) 
Fundações de qualquer natureza, tendo em vista a finalidade prevista no art. 62, parágrafo único, da Lei nº 10.406/02, Código Civil Brasileiro; 
h) 
Associações de qualquer natureza, inclusive Institutos, salvo se houver compatibilidade estatutária com o objeto desta licitação; 
i)
Empresas em que seus administradores e/ou sócios dirigentes, bem como as pessoas que compõem o quadro técnico empregado na execução do serviço, possuam familiar (cônjuge, companheiro ou parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau) detentor de cargo comissionado ou função de confiança na Finep, em atendimento ao Decreto 7.203/2010;
j) 
Pessoas Físicas ou Jurídicas que constem na Relação de Inabilitados ou na Relação de Inidôneos do TCU;
k)
Empresário proibido de contratar com o Poder Público, em razão do disposto no art.72, § 8º, V, da Lei nº 9.605/98;
l)
Empresário proibido de contratar com o Poder Público, nos termos do art. 12 da Lei nº 8.429/92; e
m)
Empresas em consórcio, qualquer que seja sua forma de constituição.
4.
DA VISTORIA

4.1.
Os interessados poderão, a seu critério, vistoriar as instalações da Finep em até 3 (três) dias úteis anteriores à data da abertura da sessão pública, com o objetivo de obter todas as informações necessárias ao fornecimento do serviço.

4.1.1.
A vistoria deverá ser agendada com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas de sua realização, com o Engenheiro Sergio Niskier, de segunda a sexta-feira, entre 9h e 18h, pelo telefone (21) 2555-3872 e e-mail: sniskier@finep.gov.br ou com a Arquiteta Andressa Lannes, telefone (21) 2555-0529 e e-mail: aledan.lannes@finep.gov.br.
4.1.2.
Durante a vistoria os interessados serão acompanhados por empregado designado pela Finep.

4.1.3.
Os custos das visitas aos locais de serviço correrão por conta exclusiva do Licitante.

4.1.5.
Os interessados, após a vistoria, deverão preencher e assinar em 2 (duas) vias a Declaração de Vistoria – Anexo I-F deste Edital.
4.1.6.
Não será permitida a realização de vistoria para diferentes empresas por um mesmo representante.

5.
DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA

5.1.
O Licitante deverá encaminhar proposta e documentos habilitatórios exclusivamente por meio do sistema eletrônico, até a data e horário marcados para abertura da sessão.
5.1.1.
Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário de Brasília – DF.

5.1.2.
A proposta remetida pelo sistema deverá consignar expressamente o valor total para o objeto, conforme modelo apresentado no Anexo II, em moeda corrente nacional, que constituirá a única e completa remuneração, sendo observadas rigorosamente as especificações constantes do Termo de Referência – Anexo I deste Edital.

5.1.2.1.
Sobre o preço acima ofertado não serão aceitos pleitos de acréscimos a qualquer título, direto ou indireto, omitidos da proposta, uma vez que se considera que tal valor já engloba o lucro, além de todos os custos dos serviços, que venham a incidir sobre a prestação dos serviços, e quaisquer outras despesas necessárias à perfeita execução do objeto licitado.
5.1.2.2.
O Licitante deverá levar em consideração para a formulação de sua proposta que a tributação incidirá sobre o valor total executado do objeto, ou seja, sobre o valor total da Nota Fiscal.

5.2.
Os Licitantes, no ato de envio de suas propostas, devem encaminhar, de forma virtual, utilizando a funcionalidade existente no sistema de pregão eletrônico, as seguintes declarações e outras que porventura sejam legalmente exigíveis:

5.2.1.
que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, se for o caso;
5.2.2.
que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos, bem como de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no Edital;
5.2.3.
que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores; 
5.2.4.
que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal;
5.2.5.
que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 16 de setembro de 2009;
5.2.6.
que não possui em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;
5.2.7.
que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, está ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da empresa, atende às regras de acessibilidade previstas na legislação;
5.2.8.
que cumpre a cota de aprendizagem nos termos estabelecidos no art. 429 da CLT.

5.3.
A declaração falsa relativa a quaisquer documentos estipulados neste Edital e seus anexos sujeitará o Licitante às sanções previstas neste Edital.

5.4.
As propostas ficarão disponíveis no sistema eletrônico.
5.4.1.
Qualquer elemento que possa identificar o Licitante importa desclassificação da proposta, sem prejuízo das sanções previstas nesse Edital.

5.4.2.
Até a abertura da sessão, os Licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema.

5.5.
O prazo de validade da proposta não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, a contar do dia do recebimento da mesma.

5.5.1.
Caso não conste na proposta o prazo acima, esta será considerada válida pelo referido período.
5.6.
No caso de sociedades optantes do Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte - Simples, devem ser observadas as orientações dispostas nos subitens a seguir:

5.6.1.
O Licitante optante do Simples, que não se enquadre em situação de vedação prevista no artigo 17 da Lei Complementar nº 123/2006, somente poderá beneficiar-se de tal condição se, com o valor ofertado em sua proposta, não vier a exceder o limite de receita bruta anual, previsto no artigo 3º da Lei Complementar nº 123/2006, ao longo da vigência do Contrato e, independentemente do valor da proposta, caso não tenham excedido o limite da receita bruta anual no ano-calendário anterior.

5.6.2.
Se o Licitante optante do Simples extrapolar o limite de receita bruta anual previsto no artigo 3º da Lei Complementar nº 123/2006 ao longo da vigência do Contrato, uma vez sendo contratado deverá providenciar, perante a Receita Federal do Brasil – RFB, sua exclusão obrigatória do Simples, no prazo estipulado pelo artigo 30 da Lei Complementar nº 123/2006.

5.6.3.
Não serão aceitos pedidos de reequilíbrio econômico-financeiro do Contrato fundamentados na alteração de regime tributário mencionado nos subitens 5.6.1 e 5.6.2 deste Edital, devendo o Contratado arcar com eventuais custos decorrentes desta alteração.

5.7.
O Licitante é inteiramente responsável por todas as transações assumidas em seu nome no sistema eletrônico, reconhecendo como verdadeiras e firmes suas propostas e subsequentes lances.

6.
DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA

6.1.
A abertura da sessão pública deste pregão, conduzida pelo Pregoeiro, ocorrerá no endereço, data e horário informados no item 2 deste Edital.

6.2.
Durante a sessão pública, a comunicação entre o Pregoeiro e os Licitantes ocorrerá exclusivamente mediante troca de mensagens, em campo próprio do sistema eletrônico.

6.3.
Cabe ao Licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de qualquer mensagem emitida pelo sistema ou de sua desconexão.

7. DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS

7.1. Somente serão classificadas as propostas dos Licitantes que atenderem aos requisitos deste Edital e seus anexos.

7.2. Na hipótese da desclassificação de proposta, a ocorrência será registrada no sistema, sendo devidamente fundamentada pelo Pregoeiro.
7.3. Será desclassificada a proposta que não apresentar serviço informado no Termo de Referência – Anexo I deste Edital ou, ainda, apresentar proposta inexequível.

7.3.1. Consideram-se propostas manifestamente inexequíveis aquelas que, comprovadamente, forem insuficientes para a cobertura dos custos decorrentes da contratação pretendida.
7.4. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificas pelo pregoeiro.

7.5. Os Licitantes cujas propostas tenham sido classificadas participarão da disputa de lances no pregão eletrônico.
8. DA FORMULAÇÃO DE LANCES
8.1.
Após a abertura da sessão pública, o Pregoeiro poderá suspendê-la, adiá-la ou reabri-la a qualquer momento, informando previamente aos Licitantes por meio do Compras Governamentais.

8.2.
Iniciada a etapa competitiva, os Licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro, mantendo-se em sigilo a identificação do ofertante. O lance deverá ser ofertado pelo valor total do item.
8.3.
O Licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e registrado no sistema.
8.4.
Em caso de empate, o sistema eletrônico observará os critérios de desempate previstos nos art. 44 e art. 45 da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, seguido do critério estabelecido no § 2º do art. 3º da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.
8.4.1.
Os critérios de desempate serão aplicados nos termos do item 8.4, caso não haja envio de lances após o início da fase competitiva.
8.4.2. 
Persistindo o empate, o sistema eletrônico sorteará, dentre as propostas empatadas, a proposta vencedora.
8.5.
Os lances apresentados e levados em consideração para efeito de julgamento serão de exclusiva e total responsabilidade do Licitante, não lhe cabendo o direito de pleitear qualquer alteração.

8.5.1.
Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o Licitante desistente às penalidades constantes neste Edital.

8.6.
Durante a fase de lances, o Pregoeiro poderá excluir, justificadamente, lance cujo valor seja manifestamente inexequível.

8.7.
No caso de desconexão apenas do Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do pregão, o sistema eletrônico permanecerá acessível aos Licitantes para recepção dos lances, retomando o Pregoeiro sua atuação no certame, quando possível, sem prejuízo dos atos realizados.

8.7.1.
Se a desconexão do Pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do pregão será suspensa e reiniciada somente decorridas 24 (vinte e quatro) horas após a comunicação expressa aos participantes no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br.

8.8.
Se o sistema do pregão eletrônico ficar inacessível por problemas operacionais, com a desconexão de todos os participantes no decorrer da etapa competitiva do pregão, o certame será suspenso e retomado somente após a comunicação expressa aos participantes no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br.

8.9.
Serão de inteira responsabilidade do Licitante quaisquer problemas operacionais em seu sistema, bem como o acompanhamento das operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas no sistema, inclusive no que tange o subitem anterior.

8.10. 
A etapa de lances durará 15 (quinze) minutos, quando então o sistema eletrônico encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após transcorrerá período de tempo de até 10 (dez) minutos, aleatoriamente determinado pelo sistema.

8.11.
Encerrado o prazo aleatório, o sistema permitirá que o Licitante que ofertou o menor lance e os Licitantes que ofertaram lances com valores até 10% (dez por cento) superiores, possam ofertar um lance final e fechado em até 5 (cinco) minutos que será sigiloso até o término do prazo.

8.11.1. Caso não tenham sido ofertados, no mínimo, 3 (três) lances, os Licitantes dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de 3 (três), poderão ofertar um novo lance final e fechado em até 5 (cinco) minutos que será sigiloso até o término do prazo.

8.12. 
Decorridos os prazos estabelecidos pelo sistema, os lances serão ordenados em ordem crescente de vantajosidade.
8.13. 
Na ausência de lance final e fechado classificado, o sistema reiniciará a etapa de lances fechado para que os 3 (três) primeiros Licitantes classificados, ofertem um lance final e fechado que será sigiloso até o término do prazo.
8.14. 
Após o encerramento da etapa de lance fechado, caso não haja Licitante classificado que atenda às exigências para habilitação, o Pregoeiro poderá admitir o reinício da etapa de lance fechado, mediante justificativa.

8.15.
Ao final da fase de lances, não será admitido nos preços o fracionamento de centavo que ultrapassar duas casas decimais, desprezando-se sumariamente a fração remanescente.

9. DO BENEFÍCIO ÀS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE
9.1. Havendo a participação de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, o sistema do Portal de Compras Governamentais fará, quando assim couber, o desempate de que trata o art. 44, da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

9.1.1.
Após a fase de lances, nas situações em que as ofertas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores ao menor preço, e desde que este não tiver sido apresentado por empresa beneficiária da Lei Complementar 123/2006, o sistema convocará a microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada para apresentar nova proposta, no prazo máximo de cinco minutos por item em situação de empate, sob pena de preclusão.

9.1.2.
Considerando o disposto no Art. 3º da Lei Complementar nº 123/06, o Pregoeiro realizará consulta no Portal da Transparência, endereço eletrônico http://www.portaltransparencia.gov.br, objetivando verificar se o somatório de ordens bancárias recebidas pelo Licitante, relativas ao seu último exercício social e ao exercício corrente, até o mês anterior da data da licitação, fixada no item 2 do edital, se mantém no limite legal que lhe permita essa condição de ME/EPP.

9.1.3.
A utilização dos benefícios concedidos pela LC nº 123/2006 por Licitante que não se enquadra na definição legal reservada a essas categorias configura fraude ao certame, sujeitando o mesmo à aplicação da penalidade de impedimento de licitar e contratar com a Finep pelo prazo de até 2 (dois) anos, sem prejuízo das demais cominações.

9.2. Recusada a Proposta, e antes de o Pregoeiro passar à subsequente, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006.

9.3. Na hipótese de não contratação nos termos previstos neste item, o procedimento licitatório prossegue com os demais Licitantes.

10. DA NEGOCIAÇÃO

10.1. O Pregoeiro deverá negociar diretamente com o Licitante classificado em primeiro lugar fazendo uma contraproposta, objetivando obter o menor preço, vedada a negociação em condições distintas das previstas neste Edital.

10.1.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais Licitantes.

10.1.2. A negociação será feita com os demais Licitantes, segundo a ordem inicialmente estabelecida, quando o preço do primeiro colocado, mesmo após a negociação, permanecer acima do orçamento estimado.

10.1.3. Se depois de adotada a providência referida no item acima não for obtido valor igual ou inferior ao orçamento estimado para a contratação, será revogada a licitação.

11. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA

11.1. Encerrada a etapa de lances e concluída a negociação, o Pregoeiro, utilizando a funcionalidade “convocação de anexos” existente no Portal de Compras Governamentais, notificará o Licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar, a encaminhar a Planilha de Preços – Anexo II deste Edital, no prazo de 2 (duas) horas, com os respectivos valores readequados, como condição para aceitação preliminar da sua proposta.

11.1.1.
O prazo estabelecido pelo Pregoeiro poderá ser prorrogado por solicitação escrita e justificada do Licitante, formulada antes de findo o prazo estabelecido, e formalmente aceita pelo Pregoeiro. 

11.1.2.
Ocorrendo problemas que inviabilizem o encaminhamento na forma estabelecida no subitem 11.1 acima, o Pregoeiro poderá solicitar que a Planilha de Preços seja enviada por meio do endereço eletrônico pregoeiro@finep.gov.br.

11.1.3.
A Planilha de Preços integrará a Proposta de Preços e deverá ser apresentada, preferencialmente, conforme Anexo II deste Edital, observando-se as especificações contidas no Termo de Referência - Anexo I deste Edital.

11.1.4. No julgamento das propostas, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas materiais que não alterem a substância das propostas, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de classificação.

11.1.5. Não será desclassificada a proposta que apresentar erros meramente aritméticos ou falhas de natureza formal, bem como poderão ser relevadas omissões puramente formais nos documentos e propostas apresentadas pelos Licitantes, desde que não comprometam a lisura e o caráter competitivo desta Licitação.
11.1.6. À proposta deverão ser anexados os seguintes documentos:
a) Justificativa, por planilhas separadas, os valores utilizados para o cálculo do BDI e dos Encargos Sociais, atendendo ao art. 69, §2º da Lei 13.303/2016;
b) Cronograma, conforme item 12.1.2 do Termo de Referência.
11.1.7. Os documentos remetidos por meio da opção “Enviar Anexos” do Portal de Compras Governamentais poderão ser solicitados em original ou por cópia autenticada a qualquer momento, em prazo a ser estabelecido pelo pregoeiro.
11.1.7.1. Os originais ou cópias autenticadas, caso sejam solicitados, deverão ser encaminhados ao Departamento de Contratações e Compras Administrativas – DCAD, situado na Av. República do Chile, nº 330, Edifício Ventura Corporate Towers, Torre Oeste, 10º andar, Centro, Rio de Janeiro, RJ, CEP 20.031-170.
11.1.8. O Licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentação indicada neste item, será desclassificado e estará sujeito às sanções previstas neste edital.

11.2. O pregoeiro examinará a proposta melhor classificada quanto à compatibilidade de preço ofertado com o valor estimado e à compatibilidade da proposta com as especificações técnicas do objeto.

11.2.1. O pregoeiro poderá solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro de pessoal da Finep ou, ainda, de pessoas físicas ou jurídicas estranhas a ele, para orientar sua decisão.

11.2.2. Não se admitirá proposta que apresente valores simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços de mercado, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do Licitante, para os quais ele renuncie à parcela ou à totalidade de remuneração.

11.2.3.
O pregoeiro poderá fixar prazo para o reenvio do anexo contendo a planilha de composição de preços quando o preço total ofertado for aceitável, mas os preços unitários que compõem necessitem de ajustes aos valores estimados pela Finep.
11.2.4.
Não serão aceitas propostas com valor unitário ou global superior ao estimado ou com preços manifestamente inexequíveis.

11.2.4.1. Será considerada inexequível a proposta que não venha a ter demonstrada sua viabilidade por meio de documentação que comprove que os custos envolvidos na contratação são coerentes com os de mercado do objeto deste Pregão.

11.2.4.2. O ônus da prova da exequibilidade dos preços cotados incumbe ao autor da proposta, no prazo a ser definido pelo Pregoeiro.

11.2.4.3. Será desclassificada a proposta que não corrigir ou não justificar eventuais falhas apontadas pelo Pregoeiro. 

11.2.4.4. Consideram-se inexequíveis as propostas com valores globais inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores:

I - média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do valor do orçamento estimado pela Finep; ou

II - valor do orçamento estimado pela Finep.

11.3.
O Pregoeiro, visando à celeridade do processo licitatório, poderá solicitar o envio da Planilha de Preços readequada relativamente ao último lance ofertado, não somente ao Licitante melhor classificado, mas também a outros Licitantes, sempre respeitando a ordem de classificação após a fase de lances. 

11.3.1. A quantidade de Licitantes que poderá ter o envio de sua Planilha de Preços solicitada ficará inteiramente a cargo do Pregoeiro.
11.3.2.
A hipótese de adoção do procedimento previsto no subitem 11.3 não pressupõe aceitação das propostas que forem solicitadas pelo Pregoeiro, nem tampouco assegura ao Licitante direito a qualquer pleito neste sentido.

11.4. Se a proposta não for aceitável ou se o Licitante não atender às exigências habilitatórias, o Pregoeiro examinará a proposta subsequente e, assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda a este Edital, sem prejuízo da negociação de que trata o art. 38 do Decreto nº 10.024/2019.

12. DA AMOSTRA

12.1.     Não se exigirá a apresentação de demonstração dos serviços ofertados.

13.
DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO
13.1.
Para fins de habilitação ao certame, o Licitante classificado em primeiro lugar terá de satisfazer os requisitos relativos à habilitação jurídica, qualificação econômico-financeira, regularidade fiscal e trabalhista e qualificação técnica, logo após a aceitação da proposta, devendo ainda cumprir o estabelecido no item 3 deste Edital.
13.2.
Se o Licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o Licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente forem emitidos somente em nome da matriz. 

13.3.
Será considerada como válida pelo prazo de 90 (noventa) dias, contados a partir da data da respectiva emissão, a certidão que não apresentar prazo de validade, exceto se anexada legislação específica para o respectivo aumento.

13.4.
Para fins de habilitação, a verificação em sítios oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova.

13.5.
Será observado o prazo de 2 (duas) horas, a partir da solicitação do pregoeiro, para o envio dos documentos de habilitação complementares.

13.6.
A habilitação jurídica, qualificação econômico-financeira e regularidade fiscal, bem como outras ocorrências de impedimento de licitar, serão preferencialmente comprovadas mediante consulta junto ao SICAF dos documentos abaixo elencados, devendo ser apresentados durante a sessão do pregão, na forma expressa pelo Pregoeiro, os documentos que não constem no SICAF ou que nele estejam vencidos. 
13.6.1.
Para Habilitação Jurídica:
a) No caso de empresário individual, inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;
b) Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br;

c) No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores;
d) No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores;
e) Certidão expedida pela Junta Comercial ou pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas, conforme o caso, que comprove a condição de microempresa ou empresa de pequeno porte;
f) No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 1971;
g) Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser a participante sucursal, filial ou agência;

h) Decreto de autorização, em se tratando de sociedade empresária estrangeira em funcionamento no País e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir;
i) No caso de procurador, deverá ser apresentado o instrumento público ou particular de mandato, com firma reconhecida em cartório, outorgando poderes expressos para que se manifeste pela Licitante para formular propostas, interpor ou renunciar a recursos, e demais atos pertinentes à participação no certame.
j) Ato de registro ou autorização para funcionamento expedido por órgão competente, quando a atividade a ser desempenhada pela sociedade assim o exigir.
13.6.1.1.
Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.
13.6.2.
Para qualificação econômico-financeira:
a)
Comprovação de boa situação financeira do Licitante, verificada por meio dos índices econômicos (LG – Liquidez Geral, LC – Liquidez Corrente, SG – Solvência Geral).

a.1)
A Finep se reserva o direito de solicitar a apresentação das Demonstrações Contábeis para fins de análise e decisão quanto ao julgamento da qualificação econômico-financeira, sem prejuízo da consulta ao SICAF.
a.2)
O Licitante deverá ter resultado igual ou maior que 1 (um) em todos os índices acima, relativos a boa situação financeira.
a.3)
No caso de o Licitante apresentar resultado inferior a 1 (um) em qualquer dos índices acima, será aceita a comprovação de patrimônio líquido de no mínimo 10% (dez por cento) do valor da contratação a que o Licitante estiver participando.

a.4)
Caso sejam solicitadas as Demonstrações Contábeis mencionadas na alínea “a.1” acima, estas deverão ser apresentadas na forma da lei, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios.

b)
Tratando-se de empresa constituída no ano corrente, esta deverá apresentar o Balanço de Abertura (Balanço Inicial), na forma da lei.
13.6.3.
Para Regularidade Fiscal
a) Certidão Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN), nos termos da Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014;
b) Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ);
c) Certificado de Regularidade do FGTS – CRF, expedido pela Caixa Econômica Federal.
13.6.4.
Para Qualificação Técnica deverão ser apresentados: 
a)
Atestado de Execução de Obras, fornecido por empresas públicas ou privadas, indicando nestes que a empresa executou serviços de execução ou manutenção de esquadrias de alumínio, com no mínimo 650 m² (aproximadamente 25% da área de esquadrias objeto desta licitação).

a.1)
O atestado deverá conter nome, CNPJ/CPF, endereço e e-mail ou telefone de contato do atestador, ou qualquer outro meio com o qual a Finep possa valer-se para manter contato com a pessoa declarante, se for o caso.
a.2)
O atestado indicado no item 13.6.4.a poderá ser substituído ou acrescido pela apresentação das Certidões de Acervo Técnico fornecidas pelo CREA, em nome dos profissionais que fizerem parte do Corpo Técnico da empresa, devidamente indicados na Certidão de Registro do CREA, desde que atenda às exigências de áreas mínimas e disciplinas constantes nos itens 13.6.4.a.
a.3)
Poderá ser apresentada mais de uma Certidão, de mais de um profissional, e neste caso, a área solicitada poderá ser obtida na soma das diversas certidões. 

a.4)
A comprovação de vínculo profissional mencionada no item 13.6.4.a.2 será feita com a apresentação de cópia da carteira de trabalho (CTPS) em que conste a Contratada como
contratante, do contrato social da Contratada em que conste o profissional
como sócio, do contrato de trabalho ou de prestação de serviços ou, ainda, de declaração de
contratação futura do profissional detentor do atestado apresentado,
desde que acompanhada de declaração de anuência do profissional.
b)
Registro da empresa no CREA ou CAU, conforme o caso, indicando seu Responsável técnico e seu corpo técnico, no local de sua sede, e, se fora do Rio de Janeiro, fica aqui claro que em caso de contratação, a empresa deverá fazer o visto nos referidos conselhos no Rio de Janeiro, devendo estar quites com as obrigações junto àquele órgão.
b.1)
Caso seja necessário o visto no Rio de Janeiro, em caso de contratação, a Contratada deverá apresentar o protocolo de solicitação do visto seja do CREA-RJ ou do CAU-RJ, em até 5 (cinco) dias úteis após a assinatura do contrato e, tão logo o visto seja concedido, encaminhar para a Finep cópia do referido documento.

b.2)
Em qualquer hipótese, a Finep não responderá por qualquer multa ou penalidade imposta pelo CREA-RJ ou CAU-RJ pela falta do visto, sendo responsabilidade exclusiva da Contratada atender à esta exigência.
b.3)
Em qualquer hipótese, por conta da falta do visto do CREA-RJ ou CAU-RJ caso a obra sofra qualquer paralisação, será de exclusiva responsabilidade da Contratada, que arcará com qualquer custo que venha a existir.
14.
DO JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO 
14.1.
Nesta etapa o Pregoeiro verificará o atendimento das condições de habilitação do(s) Licitante(s) melhor(es) classificado(s).
14.2.
O julgamento dos documentos de habilitação que se refere à Qualificação Técnica será realizado pelo Pregoeiro, podendo o mesmo suspender a sessão do pregão para que sejam efetuadas diligências e/ou outras providências necessárias, e ainda, valer-se de parecer de técnicos pertencentes ao quadro de pessoal da Finep e de pessoas físicas ou jurídicas estranhas a ele para orientar sua decisão final quanto à aceitação dos documentos.
14.3.
No julgamento da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação.
14.4.
Os documentos relativos à habilitação, solicitados pelo Pregoeiro, deverão, preferencialmente, ser encaminhados por meio da funcionalidade “convocação de anexos”, do Portal de Compras Governamentais.  Não havendo esta possibilidade, o Pregoeiro poderá solicitar que os documentos sejam enviados por meio do endereço eletrônico pregoeiro@finep.gov.br, devendo estes serem apresentados no prazo por ele estipulado, sob pena de inabilitação.

14.5.
Caso o Licitante esteja com algum documento ou informação vencidos ou não atualizados, ser-lhe-á assegurado o direito de encaminhar, no prazo concedido pelo Pregoeiro, a documentação atualizada, salvo a situação prevista a seguir:

14.5.1.
Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, a sessão será suspensa para que lhes seja assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, prorrogáveis por igual período, para a regularização da documentação, a realização do pagamento ou parcelamento do débito e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa, sem prejuízo do disposto no § 5º, do art. 4º do Decreto nº 8.538/15.
a)
O prazo acima terá início após a divulgação pelo Pregoeiro.
a.1)
A prorrogação do prazo previsto poderá ser concedida, a critério da Finep, quando requerida pelo Licitante, mediante apresentação de justificativa.
a) A não-regularização da documentação, no prazo previsto no subitem acima, implicará na inabilitação do Licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultado ao Pregoeiro convocar os Licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para exercício do mesmo direito.
14.6.
Os Licitantes que detenham medida judicial que os desobrigue da apresentação de qualquer dos documentos exigidos neste Edital, deverão apresentar o instrumento que lhes assegure este direito, encaminhando o mesmo juntamente com os documentos exigidos no subitem 14.4, sob pena de inabilitação.
14.7.
O não envio dos documentos solicitados pelo Pregoeiro no prazo por ele estabelecido será considerado como desistência do lance ofertado, sujeitando-se o Licitante desistente às penalidades constantes neste Edital.

14.8. Constatado o atendimento às exigências fixadas neste Edital, o Licitante será declarado vencedor.

15.
DOS RECURSOS

15.1.
Após a divulgação do Licitante vencedor deste pregão eletrônico, qualquer Licitante poderá, durante o prazo mínimo de 20 (vinte) minutos fixado pelo Pregoeiro, de forma imediata e motivada, manifestar sua intenção de recorrer em campo próprio do Portal de Compras Governamentais.

15.1.1.
A falta de manifestação imediata e motivada do Licitante importará na decadência do direito de recurso.

15.1.2.
O Pregoeiro examinará a intenção de recurso, aceitando-a ou, motivadamente, rejeitando-a, em campo próprio do sistema.

15.2.
Ao Licitante que tiver sua manifestação de intenção de recurso aceita pelo Pregoeiro, será concedido o prazo de 05 (cinco) dias úteis para apresentar as razões de recurso, ficando os demais Licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses.

15.3.
O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

15.4.
Os Licitantes deverão acompanhar, no Portal de Compras Governamentais e/ou no site da Finep o resultado do julgamento dos recursos para eventual reabertura da sessão pública, se for o caso.

15.5.
A sessão pública do pregão eletrônico somente será concluída depois de declarado o vencedor do certame e encerrado o prazo para manifestação de intenção de interposição de recurso, sem prejuízo do estabelecido no subitem 15.4 acima, cabendo aos Licitantes permanecerem conectados ao sistema até o final destas etapas.

15.6.
Os recursos porventura interpostos deverão ser encaminhados exclusivamente por meio eletrônico, no portal www.comprasgovernamentais.gov.br.
16. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
16.1.
Havendo interposição de recurso, o mesmo será analisado pelo Pregoeiro que se não o acatar, o submeterá a autoridade competente, para decisão final e adjudicação do objeto. Na ausência de recurso, caberá ao Pregoeiro adjudicar o objeto.
16.2.
A homologação do resultado e dos procedimentos licitatórios será feita pela autoridade competente após a efetivação do que se encontra estabelecido no subitem acima.

17. 
DA FORMALIZAÇÃO DA CONTRATAÇÃO 
17.1.
Após a publicação da homologação do certame no Diário Oficial da União, o Licitante vencedor será convocado pela Finep, para assinatura da Minuta de Contrato – Anexo III deste Edital, devendo providenciar a sua assinatura, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da convocação.
17.1.1.
A convocação se dará através do endereço eletrônico (e-mail) informado na Declaração de Endereço Eletrônico e Dados Bancários – Anexo II.
17.1.2.
O prazo para que o Licitante convocado encaminhe o contrato assinado poderá ser prorrogado, uma única vez, por igual período, desde que ocorra motivo justificado e aceito pela Finep.

17.2.
Para fins de assinatura do Contrato, o Licitante deverá apresentar original ou cópia autenticada da Carteira de Identidade do Signatário.

17.3.
Sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, quando o Licitante vencedor não comprovar situação regular no ato da assinatura do Contrato, não assiná-lo e/ou não apresentar os documentos solicitados para a contratação, nos prazos estabelecidos, será reservado à Finep o direito de revogar a licitação ou convocar outro Licitante.
17.3.1.
A convocação dos Licitantes remanescentes será feita na ordem de classificação para assinatura do Contrato em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos preços atualizados em conformidade com o instrumento convocatório.
17.4.
Na assinatura do Contrato, será exigida a comprovação das condições de habilitação consignadas neste Edital, as quais deverão ser mantidas pelo Licitante durante a vigência do Contrato, salvo disposição em contrário.

17.4.1.
Na hipótese de irregularidade cadastral no ato da assinatura do Contrato, o Licitante deverá regularizar a sua situação perante o cadastro ou apresentar sua defesa no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, sob pena de aplicação das penalidades previstas neste Edital.

17.4.2.  O prazo do item 17.4.1 poderá ser prorrogado por uma vez, por igual período, a critério da Finep.

17.5.
As obrigações das partes, forma de pagamento e sanções cominadas são as descritas no Termo de Referência – Anexo I e na Minuta do Contrato – Anexo III deste Edital.
17.6.
É vedada a subcontratação total ou parcial à outra empresa para o fornecimento do objeto deste Edital.
18.
DAS SANÇÕES

18.1.
Comete infração administrativa o Licitante que: 

I – 
não assinar o contrato ou não aceitar/retirar o instrumento equivalente, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta:


Pena – impedimento do direito de licitar e contratar com a Finep pelo período de 1 (um) ano;

II – 
deixar de entregar documentação exigida para o certame:

Pena – impedimento do direito de licitar e contratar com a Finep pelo período de 1 (um) ano; 
III – 
fizer declaração falsa ou apresentar documentação falsa:

Pena – impedimento do direito de licitar e contratar com a Finep pelo período de 2 (dois) anos; 
IV – 
ensejar o retardamento da execução do objeto:

Pena – impedimento do direito de licitar e contratar com a Finep pelo período de até 2 (dois) anos; 
V – 
não mantiver a proposta:

Pena – impedimento do direito de licitar e contratar com a Finep pelo período de 1 (um) ano; 
VI – 
comportar-se de modo inidôneo:

Pena – impedimento do direito de licitar e contratar com a Finep pelo período de 2 (dois) anos; e 
VII – 
cometer fraude fiscal:


Pena – impedimento do direito de licitar e contratar com a Finep pelo período de 2 (dois) anos.
18.2.
Para fins deste edital, considera-se:

I –
retardar a execução do objeto qualquer ação ou omissão do Licitante que prejudique o bom andamento da licitação, inclusive deixar de entregar a amostra no prazo assinalado no edital, que evidencie tentativa de indução a erro no julgamento, ou que atrase a assinatura do contrato;

II – 
não mantiver a proposta ou a ausência de seu envio, bem como a recusa do envio de seu detalhamento, quando exigível, ou ainda o pedido, pelo Licitante, da desclassificação de sua proposta, quando encerrada a etapa competitiva, desde que não esteja fundamentada na demonstração de vício ou falha na sua elaboração, que evidencie a impossibilidade de seu cumprimento; e
III – 
comportar-se de modo inidôneo a prática de atos direcionados a prejudicar o bom andamento do certame ou do contrato, tais como a fraude ou frustração do caráter competitivo do procedimento licitatório, ação em conluio ou em desconformidade com a lei, indução deliberada a erro no julgamento, prestação falsa de informações, apresentação de documentação com informações inverídicas, ou que contenha emenda ou rasura, destinados a prejudicar a veracidade de seu teor original.

18.3.
Além das penalidades relacionadas no subitem 18.1, o Licitante está sujeito a multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor da proposta inicial por ele apresentada.
18.3.1.
A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com a sanção de impedimento.
18.3.2.
O prazo para pagamento das multas será de até 10 (dez) dias úteis a contar da intimação da empresa apenada, salvo disposição em contrário.
18.4.
No caso de desistência da proposta e/ou do lance, as penalidades somente não serão aplicadas se ocorrerem em razão de justificativa apresentada pelo Licitante e aceita pelo Pregoeiro.
18.5.
As penalidades previstas neste Edital serão aplicadas mediante procedimento administrativo que assegurará ao Licitante, o contraditório e a ampla defesa.

19.
DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO E DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL

19.1.
Os pedidos de esclarecimentos e impugnação deverão ser enviados ao Pregoeiro até 03 (três) dias úteis anteriores da data fixada para abertura da sessão pública.

19.2. 
As respostas aos pedidos de esclarecimento e as decisões de impugnação serão divulgadas em até 02 (dois) dias úteis.
19.3.
Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas.

19.4.
Os pedidos de esclarecimentos ou impugnação deverão ser encaminhados exclusivamente por meio eletrônico, no endereço eletrônico pregoeiro@finep.gov.br, respeitando-se os prazos acima.
19.5.
As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.

19.6.
As respostas às impugnações e os esclarecimentos prestados pelo Pregoeiro serão entranhados nos autos do processo licitatório e estarão disponíveis para consulta por qualquer interessado, podendo utilizar-se do site da Finep (http://www.finep.gov.br/licitacoes-e-contratos) e do Portal de Compras Governamentais para essas comunicações. 
20.
DAS DEMAIS CONDIÇÕES

20.1.

Os Licitantes arcarão com todos os custos decorrentes da sua participação nesta licitação, tais como a elaboração e encaminhamento de suas propostas e documentos, conforme previstos neste Edital, ressaltando que a Finep não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.
20.2.
Qualquer alteração no endereço eletrônico informado na Declaração de Endereço Eletrônico, e Dados Bancários – Anexo II deste Edital, deverá ser comunicada imediatamente à Finep.
20.2.1.
O referido endereço será utilizado para troca de quaisquer informações necessárias ao bom andamento das negociações, formalização da contratação e sua execução, consistindo este, o meio considerado para fins de contagem de prazos estabelecidos pela Finep.

20.3.
Não serão aceitos documentos sob a forma de protocolo, em substituição aos documentos requeridos no presente Edital e seus anexos.

20.4.
Ao final da sessão o sistema eletrônico divulgará ata circunstanciada, na qual haverá a indicação do lance vencedor, a classificação dos lances apresentados e demais informações relativas à sessão pública do pregão.

20.5.
A Finep se reserva o direito de alterar as condições deste Edital, revogar ou anular a presente licitação, nos termos da Lei, sem direito indenizatório aos Licitantes.

20.6.
É facultada ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência com a suspensão da sessão pública, se for o caso, destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, sendo vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar no ato da sessão pública.

20.7.
Até a assinatura do Contrato poderá o Licitante vencedor ser excluído da licitação, sem direito à indenização ou ressarcimento e sem prejuízo de outras sanções cabíveis, se a Finep, através de sua autoridade competente, tiver conhecimento de qualquer fato ou circunstância, anterior ou posterior ao julgamento desta licitação, que desabone a sua idoneidade ou capacidade financeira, técnica ou administrativa.

20.8.
Para todos os efeitos legais e de direito, serão consideradas nulas e sem nenhum efeito as inserções feitas pelos Licitantes não exigidas no presente Edital e seus anexos.

20.9.
Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Os prazos somente serão iniciados e vencidos em dias de expediente na Finep, salvo disposição em contrário.
20.10.

O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico http://www.finep.gov.br/licitacoes-e-contratos.
20.11.
Os casos omissos e as dúvidas surgidas serão resolvidos pelo Pregoeiro.

21.
DO FORO

21.1.
Fica eleito o foro da cidade do Rio de Janeiro para dirimir qualquer controvérsia oriunda da presente licitação que não puder ser resolvida de comum acordo entre as partes, podendo a Finep optar pelo foro de sua sede.

Rio de Janeiro, 19/12/2019.
_______________________________________________

André Luz de Godoy
Diretor Administrativo
ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA

PREGÃO ELETRÔNICO N° 21/2019
1. NECESSIDADE

1.1. A Finep, por estar retornando à sua sede própria na Praia do Flamengo 200, tem a necessidade de promover a revisão das esquadrias de alumínio das fachadas, em razão das observações feitas após o início das desmontagens das instalações antigas em razão das obras da mudança da sede. Além disto, foram observadas infiltrações em alguns dos pavimentos devidas às chuvas que assolaram a cidade do Rio de Janeiro. Após as demolições, verificou-se que boa parte das esquadrias sofreram intervenções implicando necessárias revisões e consertos. Além disto, existem vidros trincados, alguns quebrados, e muitos locais onde há insufilm nos vidros, que precisam ser retirados. 
2. OBJETO

2.1. Contratação de empresa para realizar serviços de adaptação e reparos das esquadrias de alumínio das janelas localizadas no endereço Praia do Flamengo, 200, Flamengo, 1º, 2º, 3º, 4º, 7º, 8º, 9º, 13º e 24º andares.
3. JUSTIFICATIVA

3.1. Justifica-se a contratação de empresa, pois trata-se de serviço especializado, não relacionado à atividade fim e que foge ao escopo da Finep, que não dispõe de recursos materiais e humanos para a sua realização.
4. REGIME DE EXECUÇÃO

4.1. A execução das obras será feita pelo regime de EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL. 

5. DA EXECUÇÃO E DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

5.1. Os serviços serão executados tendo como referência a planta de arquitetura, conforme o Anexo I-A desse Termo – Planta do Pavimento padrão do edifício, com as dimensões externas das fachadas, e em conformidade com as especificações, conforme o Anexo I-B desse Termo, e ainda: 

5.1.1. Fazer a revisão de todas as esquadrias de alumínio das fachadas, observando o seguinte:

- Prender todas as básculas.

- Colocar todas as peças de acabamento faltantes, sejam peças horizontais, peças verticais, acabamentos na parte inferior e na parte superior das esquadrias, todos de mesmo material das esquadrias existentes.

- Verificar os furos feitos anteriormente nas peças das esquadrias, propondo soluções para seu preenchimento. 

- Verificar as vedações internas, escovas, materiais de vedação, acabamentos, em todas as esquadrias
5.1.2. Vidros

- Serão substituídos todos os vidros quebrados, furados ou trincados por vidros com a mesma especificação do existente. 

- Será retirado todo o insufilm dos vidros das fachadas, e substituídos os que eventualmente forem danificados. 

- Será colocado insufilm nos vidros dos banheiros

5.1.3.
Finalização

- Promover a limpeza das esquadrias. 
6. PRAZO DE EXECUÇÃO 

6.1. O prazo para execução dos serviços é impreterivelmente de até 75 (setenta e cinco) dias corridos a contar da data da Ordem de Serviço a ser emitida pela Finep.

6.2. Para o cumprimento do prazo, a Contratada deverá observar os limites para execução das obras, estabelecidos no Anexo I-C deste Termo – Regulamento Interno do Edifício da Praia do Flamengo 200.  
6.3. A Contratada, para atender aos limites e prazos, estabelecerá os turnos de sua conveniência e, se necessário, fará trabalhos noturnos e em finais de semana. Para isto, deverá atender rigorosamente às regulamentações legais trabalhistas e tudo estará devidamente incluído em seus serviços e preços, não cabendo nenhuma solicitação de alterações contratuais em razão das necessidades de trabalhos em horários extraordinários.
6.4. O uso dos elevadores está condicionado às regras do Edifício da Praia do Flamengo 200 e deverão ser objeto de atenção por parte da Contratada. 
6.5. Os trabalhos em horários e dias extras deverá sempre ser previamente comunicado à Finep e à própria Administração do Edifício, atendendo ao regulamento acima citado.
6.6. O cronograma entregue junto à proposta de Preços, como determina este TR, deverá detalhar as etapas a serem executadas e deverá ser apresentado acompanhando os itens da Planilha de Preços.

6.7. Logo ao início dos serviços, será realizada reunião no próprio local dos serviços, para serem dirimidas todas e quaisquer dúvidas e prestadas esclarecimentos com relação à detalhes operacionais.
6.8. Deverá haver total coordenação com a empresa que está fazendo as obras civis no local. 
7. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA MÍNIMA DA CONTRATADA PARA HABILITAÇÃO

7.1. A Contratada deverá apresentar documentação que demonstre sua habilitação técnica em atender as especificações constantes neste TR. Para tal deverá apresentar, segundo as regras constantes no Edital, as seguintes comprovações:
7.1.1. Registro da empresa no CREA ou CAU, conforme o caso, indicando seu Responsável técnico e seu corpo técnico, no local de sua sede, e, se fora do Rio de Janeiro, fica aqui claro que em caso de contratação, a empresa deverá fazer o visto nos referidos conselhos no Rio de Janeiro, devendo estar quites com as obrigações junto àquele órgão.

7.1.2.
Caso seja necessário o visto no Rio de Janeiro, em caso de contratação, a Contratada deverá apresentar o protocolo de solicitação do visto seja do CREA-RJ ou do CAU-RJ, em até 5 (cinco) dias úteis após a assinatura do contrato e, tão logo o visto seja concedido, encaminhar para a Finep cópia do referido documento.
7.1.3.
Em qualquer hipótese, a Finep não responderá por qualquer multa ou penalidade imposta pelo CREA-RJ ou CAU-RJ pela falta do visto, sendo responsabilidade exclusiva da Contratada atender à esta exigência.
7.1.4.
Em qualquer hipótese, por conta da falta do visto do CREA-RJ ou CAU-RJ caso a obra sofra qualquer paralisação, será de exclusiva responsabilidade da Contratada, que arcará com qualquer custo que venha a existir.
7.1.5.
Atestado de Execução de Obras, fornecido por empresas públicas ou privadas, indicando nestes que a empresa executou serviços de execução ou manutenção de esquadrias de alumínio, com no mínimo 650 m² (aproximadamente 25% da área de esquadrias objeto desta licitação).

7.1.6.
A área indicada em 7.1.5 poderá ser alcançada no somatório das áreas dos vários atestados que forem apresentados, não necessitando ocorrer em apenas um.

7.1.7.
O atestado indicado em 7.1.5 poderá ser substituído ou acrescido pela apresentação das Certidões de Acervo Técnico fornecidas pelo CREA, em nome dos profissionais que fizerem parte do Corpo Técnico da empresa, devidamente indicados na Certidão de Registro do CREA, desde que atenda às exigências de áreas mínimas e disciplinas constantes nos itens 7.1.5.

7.1.8.
Poderá ser apresentada mais de uma Certidão, de mais de um profissional, e neste caso, a área solicitada poderá ser obtida na soma das diversas certidões. 
7.1.9.
A comprovação de vínculo profissional mencionada no item 7.1.7 será feita com a apresentação de cópia da carteira de trabalho (CTPS) em que conste a Contratada como
contratante, do contrato social da Contratada em que conste o profissional
como sócio, do contrato de trabalho ou de prestação de serviços ou, ainda, de declaração de
contratação futura do profissional detentor do atestado apresentado,
desde que acompanhada de declaração de anuência do profissional.

7.1.10.
O atestado deverá conter nome, CNPJ/CPF, endereço e e-mail ou telefone de contato do atestador, ou qualquer outro meio com o qual a Finep possa valer-se para manter contato com a pessoa declarante, se for o caso, além das características do serviço, incluindo áreas e outras informações que forem julgadas pertinentes e relevantes.
8. CONDIÇÕES PARA EXECUÇÃO DO OBJETO

8.1. Deverão ser atendidas normas e regulamentos para a completa e perfeita conclusão dos serviços objeto deste TR.
8.2.  Previamente à assinatura do contrato, a futura Contratada deverá apresentar a documentação comprobatória do atendimento às exigências constantes nos itens 7.1.1 a 7.1.9 deste TR
8.3. 
Normas

8.3.1.
A Contratada deverá executar os serviços, respeitando todas as Normas Brasileiras da ABNT, referentes a todos os serviços descritos e projetados. Deverá seguir, também, todas as instruções e recomendações técnicas dos fabricantes de materiais, equipamentos, processos, softwares, e tudo o mais que for necessário para a boa execução das obras.
8.3.2. 
A Contratada será responsabilizada pelos serviços que não forem executados dentro da boa técnica, que não atenderem às Normas Brasileiras ou internacionais na ausência das nacionais, que não atenderem às recomendações dos fabricantes de materiais ou equipamentos utilizados na construção, ou não atenderem às especificações aprovadas pela Finep. 

8.4. 
Regulamentos
8.4.1.
A Contratada deverá executar os serviços, respeitando as regras do Edifício onde se realizarão as obras objeto deste TR, apresentadas no Anexo I-C deste Termo – Regulamento Interno do Edifício da Praia do Flamengo 200.
8.5. 
Licenças e Aceitações

8.5.1. 
Os procedimentos para obtenção das licenças necessárias para a execução junto à Prefeitura ou à quaisquer outros órgãos, autarquias ou concessionárias, serão de exclusiva responsabilidade da Contratada, e deverão ser providenciadas sem causar prejuízos aos prazos finais da obra, e sem custos adicionais ao valor contratado. 
8.6. 
Coordenação dos Trabalhos da Contratada, Profissionais Técnicos e Regularidade 
8.6.1. 
Os trabalhos técnicos da Contratada, serão coordenados por Engenheiro Civil ou Arquiteto, apresentado formalmente em até 2 dias úteis após a emissão da Ordem de Serviço, que será o contato oficial entre a Contratada e a Finep, podendo atuar em nome da Contratada, em tudo que for necessário com relação aos serviços objeto deste TR.
8.6.2. 
Deverá ser apresentada a ART, que atenda aos requisitos dos itens 7.1.5 a 7.1.10 deste Termo de Referência, correspondente aos serviços a serem desenvolvidos por cada profissional dos sistemas CONFEA/CREA ou CAU, que venham a atuar no contrato objeto desta licitação, em até 5 dias úteis após a emissão da Ordem de Serviço, bem como cópia de suas carteiras de registro junto àqueles órgãos. 

8.7. 
Fiscalização da Finep

8.7.1. 
A fiscalização ocorrerá através de prepostos para esta finalidade, inclusive para a aceitação final dos serviços.
8.7.2. 
A equipe de fiscalização da Finep será indicada formalmente após o início dos serviços da obra.
8.7.3. 
A fiscalização será exercida no interesse da Finep e não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades e, na sua ocorrência, não implica corresponsabilidade do Poder Público ou de seus agentes e prepostos.
8.7.4. 
Caso seja constatado o não cumprimento ou o cumprimento irregular de quaisquer das condições contratuais pela Contratada, os Fiscais do Contrato assinalarão prazo para que as irregularidades sejam sanadas, sem prejuízo das penalidades cabíveis.
8.8. 
Equipe Técnica 

8.8.1. 
A Contratada deverá ter uma equipe técnica composta de profissionais técnicos com comprovada experiência em nesses serviços, ou contratados sob sua responsabilidade, igualmente com comprovada experiência em suas áreas, que possam executar os serviços especializados e controlar os demais serviços que não demandem especialização específica. 

8.8.2.
A Contratada fará a prestação de serviços com a participação de seu coordenador, que acionará a equipe técnica da Contratada na medida das necessidades para cumprimento integral de suas obrigações.
8.8.3.
Os profissionais especializados poderão ser funcionários regulares da Contratada, contratados por serviços de forma autônoma ou serem sócios ou diretores da própria Contratada 
8.8.4.
A documentação comprobatória deste vínculo será apresentada à fiscalização da Finep.
8.8.5.
Os profissionais engenheiros e arquitetos estarão obrigados ao preenchimento do Livro de Ordem, recomendado pelo CONFEA/CREA, podendo usar os modelos que a fiscalização da Finep usar com seu próprio pessoal técnico.
8.8.6.
A fiscalização da Finep fará a verificação da integridade do preenchimento do Livro de Ordem de cada profissional, visando-os mensalmente.
8.8.7.
O não preenchimento do Livro de Ordem poderá, por decisão da Finep, determinar a paralisação das obras, respondendo a Contratada por qualquer prejuízo ou dano que daí advir.
8.8.8.
O visto no Livro de Ordem não representa nenhum tipo de responsabilidade da Finep ou de seus funcionários, contratados ou prepostos.
9. 
SUBCONTRATAÇÃO

9.1. 
Não será permitida a subcontratação.

10. 
DIÁRIO DE OBRA E LIVRO DE ORDEM

10.1. 
A Contratada deverá manter os registros das atividades diárias no Diário de Obras que deverá ser disponibilizado por ela e cuja leitura será franqueada à Finep ou a quem ela indicar. O Diário de Obras deverá conter além das datas, a presença do pessoal sob responsabilidade da Contratada, qualquer que seja a forma de contratação, indicando a presença por categoria profissional. Deverá registrar toda a atividade diária, as irregularidades, as ações para corrigir as mesmas, os registros que a Finep desejar fazer, e tudo o mais que caracterizar o desenvolvimento dos trabalhos. De comum acordo com a Finep, o Diário de Obras poderá seguir o modelo conforme o Anexo I-D – Diário de Obras, podendo a Contratada adotar outro modelo, que deverá ser previamente aprovado pela Finep.
10.2. 
A Contratada deverá manter o registro do Livro de Ordem recomendado pelo CONFEA/CREA segundo a resolução CONFEA 1094 de 31 de outubro de 2017, onde todos os profissionais do Sistema CONFEA/CREA, devem fazer os registros de suas atividades, indicando sua presença no canteiro, suas instruções técnicas, as observações sobre irregularidades ou acidentes, e as formas de corrigir, além de tudo o mais que for relevante para o registro da atividade profissional dos mesmos. Esta obrigação é para todos os que estiverem envolvidos nas atividades técnicas, sejam funcionários, contratados, sócios, que estejam com responsabilidade técnica de qualquer das partes das obras.  O LIVRO DE ORDEM individual, poderá ser feito seguindo o modelo Conforme o Anexo I-E – Livro de Ordem, podendo a Contratada adotar outro modelo, que deverá ser previamente aprovado pela Finep.
10.3. 
A Contratada fornecerá e obrigará seus funcionários a usar todo o EPI necessário à completa proteção dos trabalhadores e atendimento à todas as Normas regulamentadoras do Governo Federal, através de seus Ministérios e Autarquias, respondendo exclusivamente por qualquer problema ou multa que possa ocorrer por falta de atendimento desta cláusula ou por qualquer acidente que venha a ocorrer durante a execução dos serviços.  
10.4. 
A Finep em caso de constatação de conduta imprópria, insuficiência de desempenho ou por outro motivo por parte de qualquer funcionário da Contratada, poderá exigir desta a solução para superar estas dificuldades. 
10.5. 
Os horários dos trabalhos deverão seguir de acordo com o planejamento de execução, de forma a cobrir todas as atividades, e em todos os turnos necessários, podendo haver ajustes nos horários de entrada, saída e intervalo para refeição, sempre atendendo às normas pertinentes e o Regulamento Interno do Edifício
10.6. 
Não é permitido o uso de fogareiros, fogões, esquentar marmitas etc. Não é permitido o uso de cozinhas no local da obra. As refeições deverão ser fornecidas através das empresas especializadas, respeitando-se a legislação pertinente. 
10.7. 
Os sanitários disponíveis serão os do canteiro de obras existente e foram executados pela construtora devidamente contratada para aquela obra. A Contratada deverá manter limpos os banheiros usados por seus funcionários.
11. VISTORIA – VISITA TÉCNICA

11.1. 
A Contratada poderá a seu critério, vistoriar o local dos serviços, com o objetivo de avaliar as condições da execução e esclarecer as dúvidas inerentes ao objeto deste certame.
11.2. 
A vistoria deverá ser previamente agendada com antecedência mínima de 24 horas, de segunda a sexta feira entre 8h e 16h, até 3 dias úteis antes da data da sessão pública, com o Engenheiro Sergio Niskier, telefone (21) 2555-3872 e e-mail: sniskier@finep.gov.br ou com a Arquiteta Andressa Lannes, telefone (21) 2555-0529 e e-mail: aledan.lannes@finep.gov.br. 
11.3. 
A visita será feita pela Contratada, acompanhada por responsável nomeado pela Finep, e será assinado o Termo de Vistoria, em duas vias, segundo o Anexo I-F deste Termo – Declaração de Vistoria que já deverá vir preenchida previamente pela Contratada.

11.4. 
Os custos das visitas aos locais de serviço correrão por conta exclusiva da Contratada.
11.5. 
A vistoria não é obrigatória para fins de participação nesta licitação, e a Contratada que não a fizer assume todas as consequências desta sua decisão, e não poderá fazer qualquer alegação em razão de desconhecimento do local, das condições e informações, para alterar suas condições de preços e prazos e não se eximirá de assumir todas as obrigações pertinentes ao objeto desta.
11.6. 
Não será permitida a realização de vistoria para diferentes empresas por um mesmo representante.
12. ELABORAÇÃO DE PROPOSTA DE PREÇOS

12.1. 
A Proposta deverá conter informações de Preços, e apresentará os seguintes itens:

12.1.1. 
Planilha de Preços e Valor Global
12.1.1.1. Deverá ser apresentada uma Planilha de Preços contendo todos os itens previstos nos projetos e especificações constantes deste TR, seguindo o modelo apresentado no Anexo I-G, deste Termo – Planilha de Preços.
12.1.1.2. Não serão aceitas propostas com valor unitário ou global superior ao estimado ou com preços manifestamente inexequíveis. 
12.1.1.3. Na planilha estão indicadas observações que devem ser seguidas e consideradas.
12.1.1.4. A planilha inclui tudo que for necessário à completa e perfeita execução dos serviços.

12.1.1.5. O fato de algum item não estar explicitamente citado na planilha, não significa que o mesmo não seja obrigação da Contratada, sendo que estes serviços estarão considerados rateados nos demais serviços listados.

12.1.1.6. O fato de algum item estar apresentado com o valor zero, não significa necessariamente que o mesmo não exista, e sim estar rateado em outros itens da lista.

12.1.1.7. O Preço Global proposto apresentado na Planilha de Preços é de exclusiva e total responsabilidade da Contratada, não lhe assistindo direito de pleitear qualquer alteração nos preços, sob alegação de erro, lapso, esquecimento ou qualquer outro pretexto.

12.1.1.8. Nos preços ofertados deverão estar incluídos todos os custos da obra como exemplificadamente se incluem: canteiros; mobilização; desmobilização; escritório de obra; softwares; materiais de escritório de obra e de informática; materiais de copa,  limpeza e higiene; materiais elétricos, hidráulicos, sanitários,  de operação e manutenção; EPIs; EPCs; materiais diversos, serviços, equipamentos, ferramentas,  máquinas, softwares, para a total execução dos serviços; transportes; cargas; seguros; taxas diversas; despesas com horários extraordinários e em finais de semana; encargos trabalhistas; impostos de qualquer natureza; despesas jurídicas; despesas de contabilidade; lucro; BDI; ou quaisquer outros valores que direta ou indiretamente concorrerem para a execução completa e correta das obras objeto deste TR. 

12.1.1.9. Em nenhuma hipótese poderá ser alterada a proposta de preços apresentada, seja quanto aos valores, como condições de pagamento, prazo ou quaisquer outras condições, que importem em modificação dos termos originais. 

12.1.1.10. Os serviços e quantidades indicados na Planilha de Preços são meramente indicativos.

12.1.1.11. A Planilha de Preços é de inteira e exclusiva responsabilidade da Contratada, que responderá por ela. Caso existam serviços não listados, ou quantitativos não inseridos, não significa que os mesmos não existam, e sim devem ser considerados inseridos em algum dos itens apresentados. 

12.1.1.12. Os preços serão fixos e irreajustáveis.
12.1.1.13. Junto à Planilha de Preços, deverá a Contratada justificar por planilhas separadas, os valores utilizados para o cálculo do BDI e dos Encargos Sociais, atendendo ao art. 69, §2º da Lei 13.303/2016.
12.1.2. Cronograma 

12.1.2.1. Deverá ser apresentado o Cronograma indicando as 3 etapas, como abaixo se indica:

- Etapa 1 – concluída no 30º dia corrido após a Emissão da Ordem de Serviço (início efetivo das obras) e deverão estar concluídos minimamente os seguintes serviços:


- a preparação, mobilização e recebimento de materiais e a conclusão dos andares 1 e 24
- Etapa 2 – concluída no 30º dia após a Etapa 1, tendo a conclusão dos andares 13, e mais 3 andares de acordo com a determinação do fiscal da Finep, que dará as prioridades de conclusão

- Etapa 3 – concluída no 15º dia após a Etapa 2, tendo a conclusão dos 3 andares finais

13. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

13.1. Além de outras obrigações estipuladas nos projetos, especificações, edital e Contrato ou ainda as estabelecidas em lei, constituem ainda, obrigações da Contratada, aquelas listadas nos itens a seguir:
13.1.1. Respeitar rigorosamente os projetos e especificações constantes deste TR.
13.1.2. Fornecer sob sua inteira responsabilidade, todos os materiais, serviços, máquinas, equipamentos, sistemas e tudo o mais que especificado estiver
13.1.3. Realizar todo e qualquer ensaio ou teste de qualidade que for obrigatório ou exigível para o bom funcionamento e comprovação de conformidade de todos os serviços 
13.1.4. Fazer o levantamento completo dos itens necessários a completa e perfeita execução dos serviços e levantar detalhadamente as quantidades necessárias de cada item. 
13.1.5. A Contratada é responsável pelas quantidades e itens de serviços e quaisquer divergências não deverão servir para solicitação de alteração de preços ou prazos. 
13.1.6. A Contratada deverá proceder a todos os levantamentos que se fizerem necessários para a boa definição de seus preços e planejamento.
13.1.7. A Contratada será responsável pela correção e exatidão de todos os dados e informações por ela prestadas, inclusive aquelas relativas a levantamentos de quantitativos em projetos e no local das atividades da obra, que venham a ser empregadas para atendimento de requerimentos da área de auditoria interna da Finep, de órgãos de controle internos e externos, de órgãos dos Poderes Judiciário, Legislativo e Executivo, ou para quaisquer outras finalidades.
13.1.8. Respeitar rigorosamente todas as Normas Técnicas Brasileiras (ABNT) ou estrangeiras quando não houver as brasileiras, em todos os serviços a serem executados.
13.1.9. Respeitar rigorosamente os regulamentos, posturas, recomendações e tudo o mais que for determinado pelo CONFEA/CREA ou CAU, Prefeitura do Rio de Janeiro e/ou demais órgãos públicos.

13.1.10. Respeitar rigorosamente o Cronograma das obras, entregando as mesmas na data final definida.
13.1.11. Atender à todas as solicitações que vierem a ser feitas pela Finep, através de sua fiscalização.
13.1.12. Respeitar integralmente as exigências e recomendações constantes no Regulamento do Anexo I-C deste Termo – Regulamento Interno do condomínio do Edifício da Praia do Flamengo 200. 
13.1.13. Responsabilizar-se inteiramente e exclusivamente por quaisquer ônus que recaiam sobre a Finep, ou qualquer custo de reexecução ou reparos, tanto na obra, como em unidades vizinhas e partes comuns do Edifício, em razão de defeitos, imperfeições, vícios ou incoerências nos serviços executados ou fornecidos, ou ainda causados por qualquer funcionário.
13.1.14. Manter atualizado o Diário de Obras.
13.1.15. Manter atualizado o Livro de Ordem recomendado pelo CONFEA/CREA, de todos os profissionais engenheiros e sugerido também caso haja arquiteto.
13.1.16. Promover detalhada vistoria nos elevadores, escadas, áreas comuns que serão utilizadas durante as obras, tão logo entre no canteiro, ANTES MESMO DO INÍCIO DE ATIVIDADES EFETIVAS DA OBRA, para registro do estado inicial destes locais, recomendando-se farto registro fotográfico, em conjunto com a Administração do Condomínio do Edifício.
13.1.16.1. Esta vistoria deverá ser previamente informada à Finep e à Administração do Edifício, que deverão mandar representante para acompanhar, e após sua conclusão será formalmente validado pela Finep.
13.1.16.2. A Contratada emitirá uma Laudo de Vistoria Inicial que, após de assinado pelo responsável, será encaminhada cópia aos demais acima citados.
13.1.16.3. Após as obras, nova vistoria será realizada da mesma forma que o item anterior para verificação de eventuais danos de responsabilidade das obras.
13.1.17. Reparar imediatamente, sob suas exclusivas expensas, todo e qualquer dano que vier a causar nas dependências do edifício, sejam em áreas privativas ou comuns.
13.1.18. Fazer gestões junto à Administração do Edifício para poder realizar as obras que tem intervenção que atinjam estas áreas, se responsabilizando pelos reparos que se fizerem necessários, garantindo a perfeita coordenação junto à Administração do Edifício e unidades vizinhas, de forma a poder utilizar os elevadores, as áreas de armazenagem, as áreas de descarte e de armazenagem de entulhos antes de sua remoção e os serviços de adaptação das instalações, em especial as de sprinkler e detecção de fumaça e alarme.
13.1.19. Em caso de necessidade de reparos, a Contratada os realizará de imediato, no mínimo espaço de tempo.
13.1.20. A Contratada não está autorizada a tomar qualquer atitude ou decisão que altere as condições originais do local, ou quaisquer cláusulas de contrato, sem a expressa autorização da Finep.

13.1.20.1. Em caso de necessidade de prévia autorização da Finep, esta terá o prazo de 3 (três) dias úteis para manifestação, e se necessário, este prazo não poderá ser usado para alteração do prazo final dos serviços.
13.1.20.2. Situações emergenciais e/ou acidentes, deverão ser imediatamente comunicadas à Finep. 
13.1.20.3. Todas as situações emergenciais ou de acidentes deverão ser registradas no Diário de Obras e deverão constar do Livro de Ordem do profissional correspondente à área onde se deu a emergência ou o acidente, que deverão ser analisados e propostas as soluções para evitar repetição destes fatos.
13.1.21. Participar das reuniões periódicas convocadas pela Finep para análise e discussão sobre o andamento das obras, esclarecimentos e providências necessárias ao cumprimento do contrato.
13.1.21.1. Todas estas reuniões terão Atas, que conterão a data, os participantes, assuntos tratados, análise de dificuldades ou acidentes, e providências a serem tomadas com seus responsáveis e prazos para conclusão. 
13.1.21.2. A responsabilidade pela execução das Atas será da Contratada e deverá ser distribuída aos participantes em até 1 (um) dia útil após a reunião. 
13.1.22. Elaborar relatórios mensais, em modelos a serem ajustados com a Finep, descrevendo as atividades desenvolvidas em cada etapa do serviço.
13.1.22.1. Estes relatórios serão encaminhados junto às cobranças dos honorários da Contratada.
13.1.23. Deverá a Contratada tomar todas as providências para que nenhuma providência, atitude ou ação dela, de seus funcionários ou prepostos, constitua qualquer tipo de ônus para a Finep e nem motive qualquer alteração de prazos ou de itens contratuais.
13.1.24. Informar, imediatamente após a assinatura do Contrato, a identificação de pessoal e de veículos autorizados a ingressar no prédio em nome da Contratada, de acordo com as normas do Edifício, bem como de todos os materiais, equipamentos e ferramentas de ou sob sua responsabilidade. O não atendimento a essa exigência acarretará a impossibilidade de acesso ao prédio para a execução dos serviços, bem como da retenção, ao término dos mesmos, daqueles bens que não forem declarados pela Contratada. Caso ocorram alterações durante a vigência do Contrato, as mesmas deverão ser comunicadas com 48 (quarenta e oito) horas de antecedência.

13.1.25. A Contratada obedecerá às regras de descarte e depósito de entulhos e promoverá a sua retirada conforme as permissões de operação constantes no Regulamento do Edifício da Praia do Flamengo 200. 

13.1.26. A Contratada deverá atender ao art. 32, §1º, inciso I, da Lei 13.303/2016 que obriga que os resíduos sólidos gerados pelas obras contratadas devem ter destinação final adequada. 

13.1.27. A Contratada deverá encaminhar os Manifestos de retirada e disposição final dos resíduos.

13.1.28. A Contratada retirará no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas os materiais, máquinas, equipamentos, sistemas ou qualquer outro item que seja fornecido, que não estejam conforme, que tenham sido rejeitados, ou que sejam sobra.

13.1.29. A Contratada deverá providenciar um seguro de responsabilidade civil de Obras Civis e cuja apólice deverá ser encaminhada à Finep em até 5 (cinco) dias úteis após a emissão da Ordem de Serviço.

13.1.30. O transporte vertical pelos elevadores, que deverá ser feito atendendo à todas as limitações constantes do Regulamento do Edifício Ventura, deverá ser feito sempre protegendo os elevadores e promovendo a limpeza total ao final dos serviços do dia. 
13.1.31. A Contratada deverá fazer todas as gestões necessárias junto à Administração do Edifício, a fim de obter todas as informações para permitir o correto desempenho das atividades.
13.1.32. A Contratada fará todas as gestões junto à Administração do Edifício, para que possa fazer o transporte de peças pelas áreas comuns, e será sua responsabilidade fazer qualquer reparo que for necessário, caso cause qualquer dano às instalações comuns do Edifício.
13.1.33. Qualquer acidente ou dano causado será de inteira responsabilidade da Contratada que venha a ser contratada, que responderá por qualquer prejuízo que venha a ocorrer.
13.1.34. Após a conclusão de todos os serviços, será feita a retirada de todos os entulhos, equipamentos e sobras e procedida uma limpeza final do pavimento e das partes comuns eventualmente danificadas e recuperadas.
13.1.35. Na execução em geral:
13.1.36. A Contratada deverá iniciar seus serviços até o 5º dia útil após a emissão da ordem de serviço e todos os equipamentos, aqui incluindo computadores, telefones, ar condicionado e outros, bem como ferramentas, softwares e tudo o mais que precisar para o bom desempenho de suas funções serão de sua inteira responsabilidade.
13.1.37. É terminantemente proibido abrir qualquer furo em peças estruturais.

13.1.37.1. Na ocorrência de desrespeito à esta proibição, a Contratada estará sujeita às penalidades contratuais e arcará com todos os prejuízos que der causa, respondendo inclusive criminalmente se for o caso.
13.1.38. A Contratada deverá zelar para que haja a total proteção dos elevadores, durante o período em que os mesmos forem liberados para o transporte vertical de cargas e retirada de entulhos.
13.1.39. A Contratada deverá zelar para que haja a total proteção das escadas e áreas comuns que venham a ser utilizadas ou ocupadas pela Contratada para a realização das obras.
13.1.40. A Contratada manterá limpeza permanente da obra e entregará seus serviços sempre limpos, arrumados e sem entulhos, sobras ou equipamentos.
13.1.40.1. A Contratada manterá total limpeza e manutenção dos banheiros e vestiários que seu pessoal utilizar, zelando pela perfeita higiene e respeito pelo ambiente de trabalho, não permitindo trânsito de pessoal de forma desordenada e sem uniformes adequados.
13.1.41. A Contratada manterá lista atualizada de pessoal.
13.1.41.1. Todo o pessoal deverá estar devidamente identificado por crachá contendo nome, foto, grupo sanguíneo, informações do empregador, aí incluindo seu pessoal próprio.
13.1.41.2. Conforme exigência da Administração do Edifício, o acesso dos funcionários da Contratada deverá ser registrado diariamente em livro próprio de responsabilidade da Contratada.
13.1.41.3. Todo o pessoal, seja próprio, deverá estar uniformizado e com todo o EPI (Equipamento de Proteção Individual), não sendo permitido o uso de bermudas, chinelos e camisetas tipo regata.
13.1.41.4. Todo o equipamento de Proteção Coletiva que se impuser será responsabilidade da Contratada.
13.1.42. Todos os equipamentos e ferramentas manuais, elétricas, pesadas, necessárias à execução dos serviços, será de responsabilidade da Contratada.

13.1.42.1. O uso de máquinas, equipamentos e ferramentas só poderá ser feito por funcionário devidamente treinado, e isto deverá estar registrado em documento próprio que será encaminhado para arquivamento na obra até sua conclusão.
13.1.43. A Contratada instalará e manterá no local dos serviços uma pequena área administrativa.

13.1.44. Especial atenção deverá ser dada ao atendimento integral de todas as Normas Regulamentadoras da Secretaria do Trabalho do Ministério da Economia, em especial aos referentes ao trabalho em altura, e é exigida que seja mantida a higiene e limpeza permanente das instalações sanitárias disponibilizadas aos funcionários.

13.1.44.1. O atendimento às Normas regulamentadoras inclui o cuidado com trabalhos em altura, sobre andaimes.

13.1.45. Não será permitido alojamento dentro do canteiro ou em instalações da Finep ou do edifício.

13.1.46. Será terminantemente proibido cozinhar ou aquecer marmitas fora de equipamentos expressamente autorizados para isto pela Finep, dentro do canteiro ou em instalações da Finep ou do Edifício.

13.1.46.1. A Contratada deverá fornecer alimentação a seus funcionários através de serviços especializados, uma vez que não será permitido montar uma cozinha no local. Poderão igualmente, desde que atendidas as exigências legais e os acordos com o Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil, fornecer tickets de alimentação.

13.1.47. Recrutar e empregar pessoal devidamente habilitado na execução dos serviços, responsabilizando-se, integralmente, pelo cumprimento das leis trabalhistas, da Previdência Social e da legislação vigente sobre saúde, higiene e segurança do trabalho, bem como treinando e qualificando os profissionais sob sua responsabilidade, inclusive ao atendimento às normas e exigências legais para o trabalho em altura (trabalhos em andaimes internos).

13.1.47.1. A Contratada cumprirá a legislação e as normas relativas à segurança, higiene e medicina do trabalho, diligenciando para que seus empregados trabalhem com equipamento de proteção individual (EPI), tais como: capacetes, botas, luvas, capas, óculos, cintos e equipamentos adequados para cada tipo de serviço. 13.1.66.1. A Finep poderá paralisar os serviços enquanto tais empregados não estiverem protegidos. O ônus da paralisação correrá por conta da Contratada, mantendo-se inalterados os prazos contratuais.

13.1.47.2. Arcar com todos os ônus e obrigações concernentes à legislação social, trabalhista, previdenciária, tributária, fiscal, securitária, comercial, civil e criminal que se relacionem direta ou indiretamente com o serviço, inclusive no tocante a seus empregados, dirigentes e prepostos, pagando, inclusive, as multas porventura impostas pelas autoridades, de tudo dando ciência à Finep.

13.1.47.3. Assumir e a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes de trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados no desempenho dos serviços ou em conexão com eles, ainda que acontecidos nas dependências da Finep.

13.1.48. Em caso de eventuais paralisações ou atrasos que possam comprometer o prazo final da obra, a Contratada deverá fornecer justificativa técnica detalhada para que a Finep possa fazer a correspondente análise.

14. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

14.1. 
Emitir a Ordem de Serviço para início dos serviços.
14.2. 
Solicitar à Contratada providência quando for verificado que qualquer profissional, esteja tendo atuação, permanência e/ou comportamento julgados prejudiciais, inconvenientes ou insatisfatórios à disciplina ou ao interesse da Finep.
14.3. 
Fiscalizar a execução do objeto do contrato.
14.4. 
Providenciar a emissão dos Termos de Recebimento dos serviços.
14.5. 
Efetivar o pagamento à Contratada de acordo com as condições estabelecidas neste Termo de Referência, após ter sido atestada a realização de cada etapa pelo Fiscal do contrato.
14.6. 
Permitir o acesso ao local de execução dos serviços aos representantes da Contratada, devidamente identificados e constantes da relação entregue à Finep.
14.7. 
Comunicar formalmente à Contratada quaisquer falhas verificadas na execução dos serviços previstos no contrato, exigindo a adoção das providências necessárias para sanar os vícios detectados.
14.8. 
Recusar o recebimento dos serviços que não estiverem em conformidade com o contrato e demais documentos referentes à licitação, bem como com a Proposta apresentada pela Contratada.
15. RESPONSABILIDADES

15.1. 
A presença da fiscalização da Finep durante a execução dos serviços e quaisquer que sejam os atos por ela praticados, inclusive da aceitação dos serviços, não implicará em nenhuma hipótese, em solidariedade ou corresponsabilidade com a Contratada, que responderá única e integralmente pela execução dos reparos, tenham sido eles executados por ela, funcionários ou fornecedores.
15.2. 
A Contratada responderá diretamente e exclusivamente por todo e qualquer dano ou perda, causados em instalações, edificações, vizinhos, sejam em bens ou pessoas, causados por omissões, erros ou atos praticados por seus funcionários, prepostos ou fornecedores, bem como originados de infrações ou inobservância de leis, decretos, regulamentos, portarias, posturas oficiais em vigor, devendo indenizar de imediato a Finep, por quaisquer pagamentos que esta vier a ser obrigada a fazer. 
16. MEDIÇÃO E PAGAMENTO DOS SERVIÇOS 

16.1. 
Os serviços serão medidos mensalmente, e acompanharão a seguinte tabela de percentuais, vinculada à execução dos serviços:
16.1.1. 
1ª medição – 30 dias corridos após a emissão da ordem de serviço, – 1/3 do valor total, desde que atendida a conclusão da Etapa 1 do Cronograma referido nos itens 12.1.2 
16.1.2.
 2º medição – 30 dias corridos após a 1ª medição – 1/3 do valor total, desde que atendida a conclusão da Etapa 2 do Cronograma referido nos itens 12.1.2 
16.1.3. 
Último pagamento – 15 dias corridos após a 2ª medição – 1/3 do valor total, desde que estejam concluídos os trabalhos objeto deste e não haja pendências de qualquer serviço de reparo ou manutenção decorrente dos trabalhos concluídos e entregues ou demandas feitas pela Administração do Edifício quanto à reparos nas partes comuns.
16.2. 
A não conclusão dos serviços de qualquer das etapas, implicará na não medição, que só será feita após a efetiva conclusão dos serviços assim definidos para cada etapa. O adiamento das medições em razão deste fato não poderá modificar a data final dos serviços, nem as penalidades que vierem a ser adotadas em caso de não conclusão no prazo final estabelecido neste Termo de Referência. 
16.3. 
É possibilitado à Contratada adiantar os serviços estipulados em cada etapa e haverá a medição do executado para efeito de pagamentos, de forma proporcional.  Se o serviço for totalmente concluído antes do prazo final estabelecido, a Finep poderá concluir a Medição Final para liberação dos saldos contratuais desde que não haja pendências de qualquer serviço de reparo ou manutenção decorrente dos trabalhos concluídos e entregues ou demandas feitas pela Administração do Edifício.
16.4. 
Só serão medidos os serviços que estiverem totalmente concluídos, dentro de cada etapa planejada.
16.5. 
Em caso de atraso no andamento dos serviços, não serão feitas as medições, até que os serviços ajustados para a etapa estejam atendidos.
16.6. 
Em caso de suspensão de medições, a Contratada responderá ainda pelo atraso na entrega do serviço, caso venha a ocorrer.
16.7. 
A aceitação dos serviços obrigatoriamente considera tanto os aspectos de prazos, quantidades, mas igualmente a conformidade de acordo com os serviços, as especificações, as normas, e tudo o mais que seja necessário para o perfeito funcionamento do item medido.
16.8. 
Serviços não conformes não serão aceitos nem medidos, até que sejam reparados ou refeitos, conforme indicar a fiscalização da Finep.

16.9.
Não será aceita medição parcial de qualquer item, devendo haver o atendimento integral dos serviços conforme o item 12.1.2 deste Termo de Referência.
16.10.
A medição será feita utilizando-se o modelo do Anexo I-I - Folha de Medição de Serviços, que atendidas a todas as exigências deste TR, autorizará a emissão dos documentos fiscais para o pagamento.
17. RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS

17.1. 
Após a conclusão dos serviços, a Contratada informará à Finep, solicitando o recebimento dos serviços. 
17.2. 
Após a vistoria da final da fiscalização da Finep, uma vez atendidas todas as condições técnicas e todos os itens contratuais, isto será informado à Contratada, que deverá encaminhar à Finep os seguintes documentos:
17.2.1. 
Cópia do Livro de Ordem, contendo todos os livros de Ordem de seus funcionários, contratados ou sócios, que tenham exercido a responsabilidade técnica nos serviços da obra, e que sejam vinculados ao Sistema CONFEA/CREA ou CAU.
17.2.2.   Se tiver sido preenchido eletronicamente, esta cópia poderá ser em meio eletrônico.
17.2.3.   Cópia do Diário de Obra. 
17.2.4.   Se tiver sido preenchido eletronicamente, esta cópia poderá ser em meio eletrônico.
17.2.5.   Aprovação dos serviços controlados pela Administração do Condomínio

17.3. 
A qualquer momento, antes do Termo de Aceitação das obras ser emitido e entregue pela Finep, esta, através de sua fiscalização ou da Comissão de Recebimento, poderá fazer os registros de inconformidade para que a Contratada possa sanar as irregularidades e o processo de aceitação possa ser concluído.
17.4. 
A aceitação dos serviços não transfere responsabilidade para a Finep, permanecendo a Contratada responsável, conforme o Termo de Garantia conforme o Anexo I-H deste TR.

17.5. 
A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou materiais empregados, cabendo à fiscalização não atestar a última medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisório.
17.6. 
Uma vez atendidas as pendências eventualmente apontadas no recebimento provisório, o Recebimento definitivo se dará no prazo máximo de 3 dias úteis.  

17.7. 
O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da Contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato, ou, em qualquer época, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por força das disposições legais em vigor.
17.8. 
Os serviços objeto deste Termo de Referência poderão ser rejeitados no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste, devendo ser corrigidos, refeitos ou substituídos, no prazo fixado pela Finep através de sua Fiscalização, às custas da Contratada, sem prejuízo da aplicação de penalidades.

17.9. 
A emissão da Nota Fiscal ou Fatura, será feita com o valor exato dimensionado pela Finep através de sua fiscalização, com base no Instrumento de Medição de Resultado (IMR) ou instrumento substituto.
18. INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO DE RESULTADO

18.1. 
NÍVEIS DE SERVIÇO

18.1.1. 
O prazo para execução de cada uma das fases e etapas do serviço deverá seguir o que consta no Cronograma.
18.1.2. 
Em função destes prazos, bem como do perfeito cumprimento dos serviços conforme as especificações deste Termo de Referência, foram estabelecidos níveis de serviços a serem cumpridos, com previsão de ajustes de pagamento, no caso de descumprimento.
18.1.3. 
Os eventos que caracterizam descumprimento dos níveis de qualidade dos serviços e prazo de execução esperados pela Finep, bem como os ajustes nos pagamentos ensejados por sua ocorrência encontram-se descritos na tabela a seguir:
	Evento
	Ajuste no Pagamento

	I – Atraso na entrega dos serviços, sem motivo justificado, em descumprimento aos prazos estabelecidos 
	Redução de 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso, até o 30° dia, sobre o valor da parte do serviço não realizado ou sobre a parte da etapa do não cumprida; Redução de 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do serviço não realizado ou sobre a parte da etapa do cronograma físico-financeiro não cumprida, por cada dia subsequente ao 30° dia.

	II – Atraso no início dos serviços, sem motivo justificado, em descumprimento ao prazo estabelecido pela Finep.
	Redução de 0,1% (um décimo por cento) do valor do contrato por dia de atraso.

	III – Atraso na regularização das pendências relatadas pelo Fiscal do Contrato  à Contratada
	Redução de 0,3% (três décimos por cento) do valor do serviço e/ou etapa não aceitos, por dia, a partir da data limite para a regularização da pendência.

	IV – Ausência de comando técnico no canteiro
	Redução de 0,2% (dois décimos por cento) do valor do contrato para cada dia que o Engenheiro ou Arquiteto responsáveis pela condução dos serviços não estiver presente no canteiro, sem justificativa aceita pelo Fiscal da Obra, devidamente registrada no Livro de Ordem.

	V – Não colocação de pessoal apropriado e em número suficiente para atendimento do cronograma
	Redução de 0,3% (três décimos por cento) do valor do serviço e/ou etapa em atraso.

	VI – Não preenchimento do Livro de Ordem e/ou Diário de Obras
	Redução de 0,3% (três décimos por cento) do valor da fatura seguinte ao fato constatado.

	VII – Não cumprimento do prazo final
	Redução de 5% (cinco por cento) sobre o saldo contratual ainda não liberado 

	VIII - Abandono do Contrato
	Redução de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato e impedimento de participar de novas licitações.

	IX– Defeitos técnicos
	Redução de 0,3% (três décimos por cento) do valor do saldo contratual na data da ocorrência, além da necessidade de reparos e consertos.

	X – Constatação de irregularidade perante CREA ou CAU ou junto à outros órgãos públicos
	Redução de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, sem prejuízo das demais penalidades caso haja atraso por conta desta irregularidade além de se responsabilizar por toda e qualquer despesa ou penalidade que venha a ser imputada à Finep


18.1.4.
A critério da Finep, estes valores poderão ser descontados de saldos contratuais, de faturas ainda não pagas, ou ainda da garantia contratual e não havendo saldo suficiente, a Contratada reconhece ser este valor uma dívida passível de ser cobrada judicialmente.

18.1.5. 
A aplicação deste Instrumento de Medição de Resultado, pode ocorrer com vários itens concomitantemente.

19. 
OUTRAS INFORMAÇÕES SOBRE O INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO DE RESULTADO

19.1. 
A aplicação do Instrumento de Medição de Resultado não impede a aplicação das penalidades previstas neste Termo de Referência nem outras penalidades que porventura tenham que ser aplicadas por descumprimento de cláusulas contratuais.
20. GARANTIA

20.1. Será apresentada garantia de execução correspondente a 5% (cinco por cento) do valor global do contrato.

20.2.
A garantia terá validade durante a execução do contrato e 90 (noventa) dias após o término da vigência contratual, sendo-lhe devolvida após a verificação do cumprimento fiel, correto e integral dos termos contratuais, devendo ser renovada a cada prorrogação, em cada uma das seguintes modalidades:
20.2.1.
Caução em dinheiro, que deverá ser depositada no Banco Santander-033, agência 1123 - conta corrente nº 13069873-8, CNPJ nº 33.749.086/0001-09;

20.2.2.  Seguro-garantia;

20.2.3. Fiança bancária.

20.2.4.
A garantia deverá ser apresentada no prazo de até 10 (dez) dias úteis, prorrogáveis por igual período, a critério da Finep, contados da data de assinatura deste Instrumento Contratual.

21.  VIGÊNCIA

21.1. 
A vigência do contrato será de 6 (seis) meses a partir da assinatura do Contrato, prorrogáveis até o limite do art. 71 da Lei 13.303/2016.
22. DISPOSIÇÕES FINAIS

22.1. 
Os serviços a serem executados, objetos da presente contratação, deverão obedecer rigorosamente às normas abaixo, entre outras a serem indicadas especiﬁcamente para cada serviço, a critério exclusivo da Finep:

22.1.1. 
Às normas e especificações constantes deste termo;

22.1.2. 
Às normas da ABNT;

22.1.3.
Às disposições legais da União e do Governo Federal; 

22.1.4. 
Ao código de Ética e de Conduta da Finep;

22.1.5. 
Ao Regulamento Interno do Edifício da Praia do Flamengo 200; 

22.1.6. 
Prescrições e recomendações de fabricantes dos produtos e equipamentos utilizados no serviço;

22.1.7. 
Às normas e procedimentos recomendados pela boa prática da engenharia e arquitetura;

22.1.8. 
Às normas regulamentadoras legais, de Segurança, Medicina e Higiene do Trabalho, do Governo Federal;

22.1.9. 
Às normas internacionais consagradas, na falta das normas da ABNT;

22.2. 
Possíveis indeﬁnições, omissões, falhas ou incorreções das especificações e termos ora fornecidos não poderão, em nenhuma hipótese, constituir pretexto para a Contratada cobrar serviços extras e/ou alterar a composição de seus preços. 

22.3. 
Considerar-se-á, inapelavelmente, a Contratada como especializada nos serviços objeto da contratação, o que signiﬁca que deverão ser computados, no preço, todos os custos diretos e indiretos, tributos, tarifas, encargos sociais etc., necessários à completa e correta execução dos serviços. 

22.4. 
Os representantes da Finep e toda pessoa autorizada pela mesma terão livre acesso a todos os locais onde estejam sendo realizados os trabalhos, relacionados com o objeto da licitação.

22.5. 
A Contratada interromperá total ou parcialmente a execução dos serviços, mediante comunicação da Finep, sempre que: 

22.5.1. 
For necessário para execução correta e fiel dos trabalhos, nos termos do instrumento convocatório e de acordo com as presentes especificações, e segundo avaliação da Finep; 

22.5.2. 
Houver alguma falta cometida pela Contratada, desde que esta, a juízo da Finep através de seus fiscais, possa comprometer a qualidade dos trabalhos subsequentes; e 

22.5.3. 
A Finep assim o determinar ou autorizar formalmente.

22.5.4. 
Em caso de paralisação causada por responsabilidade da Contratada como indicado neste documento, esta será responsabilizada pelos danos que a paralisação causar ao serviço objeto de seu trabalho.

22.6. 
A Finep não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência de qualquer responsabilidade da Contratada para terceiros, sejam subempreiteiros, fornecedores, fabricantes ou outros profissionais e empresas envolvidos com os serviços relativos a esta contratação.

22.7. 
As normas de segurança constantes destas especificações não desobrigam a Contratada do cumprimento de outras disposições legais, federais, estaduais, distritais ou municipais pertinentes, sendo de sua inteira responsabilidade os processos, ações ou reclamações movidas por pessoas físicas ou jurídicas em decorrência de negligência nas precauções exigidas no trabalho ou da utilização de materiais inadequados na execução dos serviços.
22.8. 
A critério da Finep, por seu único e exclusivo interesse, a Contratada poderá vir a ser formalmente comunicada da dispensa parcial da prestação de serviços no período de recesso do órgão, interrupção parcial da obra ou afastamentos legais dos prestadores de serviço.

22.9. 
Por acordo entre as partes poderá ser suprimido algum serviço e, neste caso, de acordo com a planilha de preços a ser apresentada pela Contratada, poderá haver o desconto dos serviços que forem suspensos. 

ANEXO I-A
PLANTA DO PAVIMENTO

[image: image1.emf]Anexo I-A - Planta  do Pavimento.pdf


ANEXO I-B
ESPECIFICAÇÕES

1. INTRODUÇÃO

Este documento trata de definir os serviços a serem realizados nas instalações da FINEP, à Praia do Flamengo 200, andares 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 13 e 24, com referência às esquadrias de alumínio.

2. PROBLEMAS OBSERVADOS

As esquadrias apresentam alguns problemas, que foram causados pelo desgaste natural do tempo, pelas interferências ocorridas no tempo, em especial no encontro das esquadrias, com as divisórias que foram colocadas nas instalações dos escritórios. 

Várias peças foram retiradas, algumas se encontram soltas ao lado da própria esquadria, algumas se perderam, e algumas peças verticais tiveram cortes, que não serão preenchidos.

Em boa parte das esquadrias, os vidros tiveram aplicação de insufilm, alterando as fachadas. 

Há falta de alguns fechos.

3. SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS

Os serviços serão executados em todas as fachadas, em todos os vãos das esquadrias. Deverão ser verificados um a um cada vão.

Os basculantes deverão ser fixados, atendendo ao exigido pelo Condomínio, de não permitir que as básculas abram.  AS maçanetas retiradas, serão entregues em caixas para a FINEP.

Todas as janelas deverão ter sua vedação verificada, reforçando onde necessário, tanto com as massas de vedação, como com as escovas, de forma a garantir a estanqueidade das esquadrias. 

As peças de fechamento horizontais, tanto as superiores como as inferiores, deverão ser todas revisadas, e recolocadas onde não estão instaladas.

AS peças de acabamento horizontais ou verticais em falta, deverão ser recolocadas, com o mesmo padrão existente. 

As esquadrias de alumínio são do tipo anodizadas natural, fosco, conforme as fotografias apresentadas.

Os vidros quebrados, trincados ou furados, deverão ser substituídos por vidros de igual espessura e acabamento, sendo vidros cristal fume, laminados, de 6 mm de espessura.

Deverá ser retirado todo insufilm colocado nos vidros.

Todos os materiais a serem utilizados, deverão seguir o padrão das esquadrias existentes.

Furos que tenham sido usados anteriormente para fixação de divisórias, deverão ser preenchidos por parafusos ou outro acabamento que deve ser previamente aprovado pela Finep. 

Está apresentado em anexo, uma Planilha de quantidades Estimativas, que deve ser verificada pela licitante, que será a responsável pela quantidade orçada, respondendo por qualquer diferença que eventualmente ocorra entre a planilha e o local.  Nesta planilha, estão as dimensões aproximadas das peças

Com a finalidade de melhor esclarecer as necessidades, apresentam-se a seguir, fotografias dos referidos trechos onde a intervenção se fará necessária.
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Vista Geral 01
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Vista Geral 02
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Basculante a fixar
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Basculante a fixar
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Fecho a fixar
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Perfis horizontais
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Perfil horizontal

[image: image9.jpg]



Perfil horizontal
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Perfil horizontal – trecho faltante
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Perfil horizontal - trecho faltante
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Perfil horizontal – trecho faltante nas duas alturas
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Perfil vertical – Trecho faltante e perfil
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Perfil vertical – trecho faltante e perfil
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Perfil vertical – trecho faltante
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Fechamento superior, com mesma peça no fechamento inferior
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Vidro danificado

ANEXO I-C
REGULAMENTO INTERNO
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ANEXO I-D

MODELO DIÁRIO DE OBRAS
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ANEXO I-E

MODELO DE LIVRO DE ORDEM
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ANEXO I-F

DECLARAÇÃO DE VISTORIA

Ref.: Pregão eletrônico nº 21/2019
OBJETO: Contratação de empresa para realizar serviços de adaptação e reparos das esquadrias de alumínio das janelas localizadas no endereço Praia do Flamengo, 200, Flamengo, 1º, 2º, 3º, 4º, 7º, 8º, 9º, 13º e 24º andares.
_______________________, portador do documento de identidade nº ___, expedido pelo(a) _____, e inscrito no CPF sob o nº __________, DECLARA ter sido designado pela empresa _____________, inscrita no CNPJ sob o nº ____________, para realizar vistoria relativa ao objeto deste edital, nas dependências da Finep no Rio de Janeiro/RJ, à Praia do Flamengo 200, andares 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 13 e 24, onde pode verificar todas as condições para a execução dos serviços objeto da licitação das obras de revisão e reparos das esquadrias de alumínio, tendo recebido todas as informações e dados necessários para a compreensão dos serviços, e consequente elaboração de sua proposta de preços.

[Local], XX de XXXXXX de XXXX.

________________________________________

[Assinatura do Representante legal]

Nome: ___________________

Cargo: ___________________

CPF: ____________________

RG: _____________________

Recebido em ____/____/_____.

______________________________

[assinatura do empregado da Finep]

Nome:

Matrícula:
ANEXO I-G

PLANILHA DE PREÇOS

[image: image21.emf]Anexo I-G - Planilha  de Preços.xlsx


ANEXO I-H

TERMO DE GARANTIA

CONTRATANTE:

CONTRATADO:

CONTRATO nº:

_________________________________, empresa contratada para executar os serviços de revisão, reparos e adaptações das esquadrias de alumínio nas obras da Praia do Flamengo 200, 1º, 2º, 3º, 4º, 7º, 8º, 9º, 13º, 24º pavimentos, declara para os devidos fins, que concluiu os serviços, respeitando todos os projetos, especificações, e demais termos do contrato supra referido e apresenta as garantias quanto à execução de seus serviços, assumindo a responsabilidade de fazer todos os reparos que se fizerem necessários apontados pela Finep, dentro do prazo da lei. 

[Local], XX de XXXXXX de XXXX.

________________________________________

[Assinatura do Representante legal]

Nome: ___________________

Cargo: ___________________

CPF: ____________________

RG: ___________________
ANEXO I-I

FOLHA DE MEDIÇÃO DE SERVIÇOS
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ANEXO II
DECLARAÇÃO DE ENDEREÇO ELETRÔNICO E DADOS BANCÁRIOS

Ref.: Pregão eletrônico nº 21/2019
OBJETO: Contratação de empresa para realizar serviços de adaptação e reparos das esquadrias de alumínio das janelas localizadas no endereço Praia do Flamengo, 200, Flamengo, 1º, 2º, 3º, 4º, 7º, 8º, 9º, 13º e 24º andares.
A empresa ___________________________________________, inscrita no CNPJ sob o n.°___________________, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a). __________________________, portador(a) da Carteira de Identidade n.º _________________ e do CPF n.º ____________________, DECLARA:

1) que o endereço eletrônico abaixo informado será o meio utilizado pela Finep para troca de quaisquer informações necessárias ao bom andamento das negociações, assinatura e execução do contrato, sendo inclusive o meio considerado para contagem de prazos, sendo de inteira responsabilidade desta empresa comunicar à Finep quando houver alteração no referido endereço eletrônico, bem como garantir a sua acessibilidade.

Endereço Eletrônico: ______________________________
2) que os dados bancários para fins de pagamento pela Finep são:

	Banco: 
	Agência: 
	Conta Corrente:


3) Dados para contato por telefone:

Pessoa de contato: ____________________________
Telefone:  ____________________________________
[Local], XX de XXXXXX de XXXX.

________________________________________

[Assinatura do Representante legal]

 Nome: ___________________

 Cargo: ___________________

CPF: ____________________

RG: _____________________

ANEXO III
MINUTA DO CONTRATO

	Financiadora de Estudos e Projetos – Finep
Instrumento Contratual Código Nº:

XX.XX.XXXX.00


CONTRATO ENTRE A FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS - FINEP E [NOME DA CONTRATADA]
Financiadora de Estudos e Projetos - Finep, empresa pública federal, vinculada ao Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações – MCTIC, com sede em Brasília/DF, e serviços nesta cidade, à Av. República do Chile, nº 330, Torre Oeste – Centro, Edifício Ventura, inscrita no C.N.P.J. sob o n.º 33.749.086/0001-09, doravante denominada Finep e XXXXXX, com sede em XXXXXX na XXXXXX, n.º XXX, inscrita no C.N.P.J. sob o n.º XXXXXX, doravante denominada Contratada, por seus representantes legais, ao final identificados, firmam o presente Contrato nos termos da legislação vigente – Lei nº 13.303, de 30 de junho de 2016 e no Decreto nº 8.945, de 27 de dezembro de 2016 e, subsidiariamente, na Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, com base na homologação de fls. XX do processo de PREGÃO ELETRÔNICO n.º 21/2019 e acordo com as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA: OBJETO

1.1. Realização de serviços de adaptação e reparos das esquadrias de alumínio das janelas localizadas no endereço Praia do Flamengo, 200, Flamengo, 1º, 2º, 3º, 4º, 7º, 8º, 9º, 13º e 24º andares.
CLÁUSULA SEGUNDA: ESPECIFICAÇÕES

2.1.
O objeto deste instrumento obedecerá rigorosamente às Especificações da Finep constantes do Termo de Referência do Edital nº 21/2019 e da Proposta de Preços de XX de XXXXXX de 201X da Contratada, no que não colidir com o presente instrumento, constituindo estes, anexos a este Contrato.
2.2.1.
O objeto será executado no regime de empreitada por preço global.
2.1.2.
Qualquer alteração que se demonstre necessária durante a execução deste Contrato deverá ser previamente aprovada pela Finep, por escrito.

CLÁUSULA TERCEIRA: VALOR

3.1. 
O valor total deste contrato é de até R$ xxxxx (xxxxx), conforme Anexo A.
3.2.
Estão incluídos no preço acima, o lucro, o ISS, e todos os custos necessários que venham incidir à perfeita execução do objeto deste Contrato, inclusive despesas com fretes, transportes, embalagens, taxas, impostos diretos e indiretos, obrigações tributárias, inclusive o ISS, trabalhistas, previdenciárias, fiscais, comerciais e financeiras de qualquer natureza, e quaisquer seguros incidentes ou que venham a incidir à prestação dos serviços.
CLÁUSULA QUARTA: PRAZO

4.1.
O prazo de vigência do Contrato será de 6 (seis) meses a contar da assinatura do contrato, prorrogáveis até o limite do art. 71 da Lei 13.303/2016.
CLÁUSULA QUINTA: GARANTIA DA EXECUÇÃO

5.1.
Será apresentada garantia de execução correspondente a 5% (cinco por cento) do valor global do contrato, equivalente ao montante de R$ XXXXXX (XXXXXX). 

5.2.
A garantia terá validade durante a execução do contrato e 90 (noventa) dias após o término da vigência contratual, sendo-lhe devolvida após a verificação do cumprimento fiel, correto e integral dos termos contratuais, devendo ser renovada a cada prorrogação, em cada uma das seguintes modalidades:
a) Caução em dinheiro, que deverá ser depositada no Banco Santander-033, agência 1123 - conta corrente nº 13069873-8, CNPJ nº 33.749.086/0001-09;

b) Seguro-garantia;

c) Fiança bancária.

5.3.
A garantia deverá ser apresentada no prazo de até 10 (dez) dias úteis, prorrogáveis por igual período, a critério da Finep, contados da data de assinatura deste Instrumento Contratual.

5.3.1.
A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia acarretará a aplicação de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, até o máximo de 2% (dois por cento). 

5.3.2.
O atraso superior a 30 (trinta) dias autoriza a Contratante a promover a retenção dos pagamentos devidos à Contratada, até o limite de 5% (cinco por cento) do valor do contrato para constituição de garantia.

5.4.
A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de: 

a)
prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato; 

b)
prejuízos diretos causados à Finep decorrentes de culpa ou dolo durante a execução do contrato;

c)
multas moratórias e punitivas aplicadas pela Finep à Contratada; e

d)
obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza, não adimplidas pela Contratada, quando couber.

5.5.
O depósito de garantia da execução contratual deverá obedecer ao seguinte:

a) A garantia apresentada na modalidade seguro-garantia deverá ter prazo de validade que abranja todo prazo de execução do Contrato mais os 90 (noventa) dias subsequentes e deverá ser acompanhada por documentos que atestem o poder de representação do signatário da apólice;
a.1)
A modalidade seguro-garantia somente será aceita se contemplar todos os eventos indicados no item 5.4, observada a legislação que rege a matéria;

b) Se a garantia ofertada for a fiança bancária, deverá o banco fiador renunciar expressamente ao benefício de ordem e se obrigar em solidariedade, nos termos dos artigos 827 e 838 do Código Civil em vigor. A carta de fiança deverá ser acompanhada por documento que ateste o poder de representação de seu signatário.

5.6.
Se o valor da garantia vier a ser utilizado, total ou parcialmente, no pagamento de qualquer obrigação vinculada a este ajuste, incluída a indenização a terceiros, a Contratada deverá proceder à respectiva reposição, no prazo máximo de 3 (três) dias úteis, contados da data do recebimento da notificação da Finep.
5.7.
No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua vigência, a garantia deverá ser readequada ou renovada nas mesmas condições.

5.8.
Será considerada extinta a garantia:

5.8.1.
Com o término da vigência da apólice, devolução da carta fiança ou devolução da caução depositada, acompanhada de declaração da Contratante, mediante termo circunstanciado, de que a Contratada cumpriu todas as cláusulas do contrato;

5.8.2.
No prazo de 90 (noventa) dias após o término da vigência, caso a Contratante não comunique a ocorrência de sinistros.

5.9.
Na restituição de garantia realizada em dinheiro, seu valor ou saldo será corrigido com base no Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA/IBGE acumulado do período.

CLÁUSULA SEXTA: OBRIGAÇÕES DAS PARTES

6.1.
São obrigações da Contratada, além de todas as condições previstas também no Termo de Referência, no Edital do Pregão nº 21/2019 e leis vigentes, respeitando-se a especificidade do serviço ora contratado:

a) 
obter todas as licenças e autorizações necessárias à execução dos serviços contratados, pagando os emolumentos prescritos por lei, quando for o caso;

b) 
designar encarregado responsável para representá-la na execução do Contrato, que deverá ser o elemento de contato entre a Contratada e a Finep;

b.1)
cuidar para que o preposto indicado mantenha permanente contato com o fiscal do contrato designado pela Finep, adotando as providências requeridas relativas à execução dos serviços pelos empregados;

c) 
utilizar pessoal selecionado e de comprovada competência técnica e bom comportamento, que deverá obedecer às normas internas da Finep, mormente ao que se refere às normas de ética, segurança e saúde;

d) 
afastar ou substituir, a seu critério ou por recomendação da Finep, qualquer empregado que, comprovadamente, causar embaraço à boa execução deste Contrato, por ineficiência, má conduta em relação aos dirigentes, empregados da Finep ou terceiros;

e) 
reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados, e responder por danos causados diretamente a terceiros ou à Finep;

f) 
arcar com as despesas decorrentes de obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, tais como seguros de acidentes, indenizações, tributos, vale refeição, vale transporte, uniformes, crachás e outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo Poder Público ou em Convenção Coletiva resultantes da execução do Contrato;

g) 
prestar imediatamente quaisquer esclarecimentos solicitados pela Finep, respeitados os casos de complexidade para os quais se fixarão prazos específicos;

h)
manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas para celebração do presente instrumento, devendo comunicar à Finep a superveniência de fato impeditivo da manutenção dessas condições; 

i) 
observar as normas condominiais e da Finep na execução dos serviços e na circulação e permanência no prédio;

j) 
observar que os dados bancários, informados na Declaração de Endereço Eletrônico e Dados Bancários – Anexo III do Edital, devem estar vinculados ao seu CNPJ e, na hipótese de alteração dos mesmos, a Finep deverá ser oficialmente informada, respeitando-se, no entanto, que a conta corrente deve estar em nome da Contratada;

k) 
responsabilizar-se pela divulgação de qualquer informação sobre a Finep e os projetos por esta financiados que seus empregados venham a ter acesso, direta, indireta ou mesmo acidentalmente, em virtude do serviço prestado;

l) 
responsabilizar-se pela perfeita execução deste Contrato, obrigando-se a executá-lo com a observância de todas as normas legais, regulamentares, técnicas e éticas que envolvam execução, realização e aquisição de bens e serviços inerentes ao mesmo;

n) 
providenciar, perante a Receita Federal do Brasil - RFB, comprovando à Finep, sua exclusão obrigatória do SIMPLES, no prazo estipulado pelo artigo 30 da Lei Complementar nº 123/2006, se a Contratada, quando optante do SIMPLES:

n.1) 
extrapolar o limite de receita bruta anual previsto no artigo 3º da Lei Complementar nº 123/2006, ao longo da vigência deste Contrato; ou

n.2) 
enquadrar-se em alguma das situações previstas no artigo 17 da Lei Complementar nº 123/2006.
o)
abster-se da prática de atos que atentem contra o patrimônio público nacional ou estrangeiro, bem como contra princípios da Administração Pública ou contra os compromissos internacionais assumidos pelo Brasil, especialmente os dispostos no artigo 5º da Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção), não oferecendo, dando ou se comprometendo a dar a quem quer que seja, ou aceitando ou se comprometendo a aceitar de quem quer que seja, tanto por conta própria quanto através de outrem, qualquer pagamento, doação, compensação, vantagens financeiras ou não financeiras ou benefícios de qualquer espécie, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, ou de outra forma que não relacionada a este contrato, devendo garantir, ainda, que seus prepostos e colaboradores ajam da mesma forma;

p)
manter a integridade nas relações público-privadas, agindo de boa-fé e de acordo com os princípios da moralidade administrativa e da impessoalidade, além de pautar sua conduta por preceitos éticos;

q)
considerar em suas práticas de gestão a adoção de medidas de integridade, assim consideradas aquelas voltadas à prevenção, detecção e remediação da ocorrência de fraudes e atos de corrupção;

r)
respeitar, cumprir e fazer cumprir, no que couber, o Código de Ética, Conduta e Integridade da Finep, que se encontra disponível na página da Finep na internet (http://www.finep.gov.br), assim como atentar para demais orientações de integridade disponibilizadas pela Finep;

s)
não adotar, não incentivar e repudiar condutas que gerem inconformidades com a legislação aplicável às empresas públicas, em especial à Lei nº 12.527/2011, à Lei nº 12.813/2013, à Lei nº 12.846/2013 e à Lei nº 13.303/2016;

t) 
não subcontratar, total ou parcialmente, outra empresa para a execução dos serviços referentes ao objeto deste Contrato, salvo para transporte de materiais.
6.2.
São obrigações da Finep:

a) efetuar os pagamentos devidos à Contratada dentro dos prazos previstos neste instrumento desde que cumpridas todas as formalidades e exigências deste instrumento; 

b) designar fiscal, que será responsável pelo acompanhamento e fiscalização do Contrato, sendo o elemento de ligação entre as partes; 

c) comunicar oficialmente à Contratada quaisquer falhas verificadas no cumprimento deste instrumento.

CLÁUSULA SÉTIMA: ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO
7.1.
Durante a vigência deste contrato, a execução do objeto será acompanhada e fiscalizada por representante da Finep devidamente designado para esse fim, permitida a assistência de terceiros.

7.1.1.
A atestação de conformidade do fornecimento do objeto cabe ao representante da Finep designado para a fiscalização do contrato.

7.1.2. 
O exercício da fiscalização pela Finep, indicado no subitem anterior não excluirá nem reduzirá as responsabilidades da Contratada.

7.2.
À Finep fica desde já assegurado o direito de:

a) 
solicitar à Contratada o afastamento ou a substituição de qualquer de seus empregados ou de prepostos, por ineficiência, incompetência, má conduta em relação aos dirigentes, empregados da Finep ou terceiros;

b) 
determinar o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados;

c) 
rejeitar todo e qualquer serviço de má qualidade ou não especificado, exigindo sua substituição ou correção imediatas;

d) 
impugnar todo e qualquer serviço feito em desacordo com as especificações, normas regulamentares, legais e contratuais; e

e) 
ordenar a suspensão da execução do objeto ora contratado, sem prejuízo das penalidades a que ficar sujeita a Contratada e sem que esta tenha direito à indenização, caso, dentro de 48 (quarenta e oito) horas a contar da entrega da notificação correspondente, não seja atendida qualquer reclamação por falha ou incorreção na execução do objeto.

7.3.
Quaisquer esclarecimentos solicitados pela Finep deverão ser prestados imediatamente, respeitados os casos de complexidade para os quais se fixarão prazos específicos.

CLÁUSULA OITAVA: RECEBIMENTO

8.1.
O objeto será recebido provisoriamente quando da respectiva entrega, mediante recibo ou termo. Quando verificada a necessidade de ajustes, correções e/ou substituições, o seguinte procedimento será adotado:

a) 
a Contratada será convocada a efetuá-los, às suas expensas, em até 5 (cinco) dias úteis a contar da data de convocação. A concessão de prazo para ajustes, correções e/ou substituições não impede a instauração de procedimento punitivo para aplicação de penalidade;

b) 
na não realização dos ajustes e/ou as substituições solicitadas, o objeto será rejeitado, total ou parcialmente, podendo ser instaurado procedimento de rescisão contratual, sem prejuízo da aplicação das demais penalidades.

8.2.
A partir do recebimento provisório, a Finep efetuará a verificação do atendimento das especificações, condições e obrigações previstas neste Contrato e em seus Anexos, recebendo definitivamente o objeto através de atesto na Nota Fiscal. 

8.3.
O recebimento definitivo:

a) 
constitui condição indispensável para o pagamento do valor ajustado; e

b) 
não exclui a responsabilidade da Contratada por vícios revelados posteriormente ou pela garantia dos materiais entregues.

CLÁUSULA NONA: CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

9.1.
Pelo objeto descrito nas cláusulas primeira e segunda deste instrumento, a Finep realizará o pagamento à Contratada, na forma e no prazo estipulados no item 9.3 desta Cláusula, respeitado o valor do contrato disposto na Cláusula Terceira.

9.2.
Para efeito de cobrança de valores contratuais, a Contratada deverá emitir Nota Fiscal em nome da Finep Rio de Janeiro, CNPJ nº 33.749.086/0002-90, encaminhando-a com a discriminação das importâncias devidas.
9.2.1.
Nos estados onde já estejam implantadas a Nota Fiscal Eletrônica – NF-e, esta será obrigatória, para a finalidade de que dispõe o subitem 9.2, acima.

9.3.
Uma vez recebida a nota fiscal discriminativa, acompanhada, se for o caso, de documentos acessórios, a Finep providenciará sua aferição e, constatado o cumprimento das obrigações assumidas, efetuará o pagamento no prazo de 10 (dez) dias úteis, contados após o ateste da prestação do serviço emitido pelo fiscal da Finep, para o qual será observado o cumprimento do disposto no Termo de Referência. 

9.3.1.
A Finep fica obrigada a efetuar as retenções na fonte do Imposto de Renda, da CSLL, da COFINS e da contribuição para o PIS/PASEP a que se refere o art. 34 da Lei nº 10.833/03, regulado pela Instrução Normativa nº 1.234/12/RFB e suas alterações e do ISS na forma da legislação pertinente e ainda as retenções previdenciárias obrigatórias na forma da Lei, quando for o caso.

9.3.2.
Fica a Contratada ciente da obrigatoriedade de apresentação da Declaração de Opção pelo Simples, quando assim couber, obedecendo ao disposto na Instrução Normativa nº 1.234/12/RFB e suas alterações. A Declaração deverá ser apresentada no ato da entrega da Nota Fiscal, no modelo disposto no Anexo IV da referida IN.

9.3.3.
As entidades beneficentes de assistência social previstas nos incisos III e IV do caput do art. 4º da IN 1.234/12/RFB que atuam nas áreas da saúde, da educação e da assistência social deverão apresentar, juntamente com a declaração de que trata o caput do art. 6º da referida IN, o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (Cebas), expedido pelos Ministérios das respectivas áreas de atuação da entidade, na forma estabelecida pelo Decreto nº 8.242, de 23 de maio de 2014.

9.4.
Caso sejam verificadas divergências, a Finep devolverá o documento fiscal à Contratada ou solicitará a emissão de novo documento fiscal, sendo admitida a carta de correção quando cabível. 

9.5.
Antes de cada pagamento à Contratada, será verificada a regularidade da Certidão Conjunta Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, bem como o Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, o Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa, disponível no Portal do CNJ e a Relação de Inabilitados ou Relação de Inidôneos do TCU.
9.5.1.
Constatando-se a situação de irregularidade da Contratada, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da contratante. 

9.5.2.
Havendo circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.
9.6.
O pagamento será efetuado através de ordem bancária com depósito na conta corrente indicada pela Contratada, cujo comprovante servirá como recibo de quitação.

9.7.
Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula:

EM = I x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga.

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:
	I = (TX)
	I = 
	( 6 / 100 )
	I = 0,00016438

	
	
	365
	TX = Percentual da taxa anual = 6%


CLÁUSULA DÉCIMA: ALTERAÇÃO

10.1.
O contrato poderá ser alterado, por acordo entre as partes, nos seguintes casos:

a)
quando houver modificação do projeto ou das especificações, para melhor adequação técnica aos seus objetivos;

b)
quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos pela Lei 13.303/2016;

c)
quando conveniente a substituição da garantia de execução;

d)
quando necessária a modificação do regime de execução do serviço, em face de verificação técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais originários;

e)
quando necessária a modificação da forma de pagamento, por imposição de circunstâncias supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada a antecipação do pagamento, com relação ao cronograma financeiro fixado, sem a correspondente contraprestação da execução de serviço;

f)
para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos da Contratada e a retribuição da administração para a justa remuneração do serviço, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou, ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: MATRIZ DE RISCOS
11.1.
A Finep e a Contratada, tendo como premissa a obtenção do melhor custo contratual mediante a alocação do risco à parte com maior capacidade para geri-lo e absorvê-lo, identificam os riscos decorrentes da relação contratual e, sem prejuízo de outras previsões contratuais, estabelecem os respectivos responsáveis na Matriz de Riscos constante do Anexo B deste Contrato.
11.1.1.
O reajuste de preço aludido na Matriz de Riscos deve respeitar o disposto na Cláusula de 
Reajuste deste Contrato. 

11.1.2.
É vedada a celebração de aditivos decorrentes de eventos supervenientes alocados, na Matriz de Riscos, como de responsabilidade da Contratada.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: NÃO EXERCÍCIO DE DIREITOS

12.1.
O atraso ou a abstenção pela Finep do exercício de quaisquer direitos ou faculdades que lhe assistam em decorrência da lei ou do presente Contrato, bem como a eventual tolerância com atrasos no cumprimento das obrigações assumidas pela Contratada, não implicarão em novação, não podendo ser interpretados como renúncia a tais direitos ou faculdades, que poderão ser exercidos, a qualquer tempo, a critério exclusivo da Finep.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: PENALIDADES

13.1.
Pela inexecução total ou parcial ou atraso injustificado na execução deste Contrato, inclusive por falha ou fraude na execução do mesmo e ainda pelo descumprimento de qualquer prazo e/ou obrigações estipuladas no Termo de Referência e neste Instrumento pela Finep, esta poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à Contratada as seguintes sanções, sem prejuízo da responsabilidade civil e penal que couber:

a)
Advertência.

b) 
Multa: 

b.1) 
contratual: de até 10% (dez por cento) do valor total do Contrato;

b.2) 
moratória: de até 1% (um por cento) ao dia, sobre o valor total do Contrato, aplicável no atraso das providências requeridas pela Finep.

b.3) 
moratória: de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do Contrato, observado o máximo de 2% (dois por cento), por dia de atraso na prestação da garantia contratual.
c) 
Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Finep, pelo prazo de até 02 (dois) anos, quando tratar-se de:
c.1)
falha na execução do Contrato;

c.2)
fraude na execução do Contrato;

c.3)
comportamento de modo inidôneo;

c.4)
cometimento de fraude fiscal;
c.5) 
apresentação de declaração ou documentação falsa;

c.6)  
retardamento da execução do objeto; e

c.7)
demais ações que venham a comprometer a regular execução do objeto pactuado.
13.2.
A Contratada não incorrerá na sanção referida nos itens b.2 e b.3 caso ocorram prorrogações compensatórias formalmente concedidas pela Finep, devidas a comprovado impedimento na execução das obrigações.
13.3.
As sanções previstas nos itens a e c poderão ser aplicadas juntamente com a do item b, facultada a defesa prévia da Contratada, no prazo de 10 (dez) dias úteis.

13.4.
A sanção prevista no item c implica a imediata rescisão.
13.5.
A cobrança da multa será feita na forma da lei, podendo ser descontada da garantia, se houver, após regular processo administrativo.
13.5.1.
Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá o contratado pela sua diferença, a qual será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Finep ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente.
13.5.2.
O prazo para pagamento da multa aplicada pela Finep não poderá ultrapassar 10 (dez) dias úteis a partir da intimação da empresa.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: RESCISÃO

14.1.
O presente Contrato poderá ser rescindido:

a) 
por mútuo acordo entre as partes, mediante aviso prévio por escrito de 30 (trinta) dias.
b) 
por via judicial, nos termos da legislação.
c)
motivadamente, sem direito à indenização quando esgotado o prazo recursal, a contratada não realizar o pagamento da multa aplicada.
d)
motivadamente, sem direito à indenização, quando, respeitado o direito ao contraditório e à ampla defesa, for caracterizado o inadimplemento contratual.
e)
motivadamente, sem direito à indenização, quando, durante a execução contratual, for identificado cometimento de conduta tipificada como crime na legislação penal por parte da contratada.
f) 
quando não cumprido o Instrumento de Medição de Resultado anexado ao Termo de Referência.
g)
unilateralmente, mediante comunicação com, no mínimo, 4 (quatro) meses de antecedência e pagamento de multa no valor de 2 (dois) meses, proporcional ao tempo restante do contrato após o cumprimento do aviso prévio, em até 15 (quinze) dias após o ato da comunicação.

g.1)
fica desde já ajustado que, caso a parte venha a rescindir antecipadamente este contrato, sem formalizar tal intenção à outra parte conforme item acima, ou se formalizar tal intenção mas não cumprir o prazo devido do item supra, pagará, no ato da rescisão, além da multa prevista no item f, o valor do contrato referente ao período não cumprido de aviso prévio.
14.1.1.
No caso de rescisão provocada por inadimplemento da Contratada, a Finep poderá reter, cautelarmente, os créditos decorrentes do contrato até o valor dos prejuízos causados, já calculados ou estimados.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: VEDAÇÕES

15.1.
É vedado à Contratada:

a) 
caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;

b) 
interromper injustificadamente a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte da Finep, salvo nos casos previstos em lei.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: ANTINEPOTISMO E CONDUTA ÉTICA
16.1.
Os administradores e/ou sócios dirigentes, bem como as pessoas que compõem o quadro técnico empregado na execução do serviço, não podem possuir familiar (cônjuge, companheiro ou parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau) detentor de cargo comissionado ou função de confiança na Finep, em atendimento ao Decreto 7.203/2010.
16.2.   
A Contratada declara ter conhecimento do Código de Ética e de Conduta da Finep, que poderá ser consultado na página da Finep na internet: http://www.finep.gov.br, ou requisitado ao Fiscal do Contrato.
16.3.   
Eventuais irregularidades ou descumprimentos das normas internas da Finep ou da legislação vigente podem ser denunciados à Ouvidoria, por meio do endereço http://www.finep.gov.br/ouvidoria ou na Avenida República do Chile, 330, 11° andar, Torre Oeste, Centro, CEP 20.031-170.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: VINCULAÇÃO DO CONTRATO E LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

17.1
O presente contrato fundamenta-se na Lei nº 13.303/2016 e no Regulamento de Compras, Contratações e Contratos Administrativos da Finep e aos casos omissos as disposições do Código Civil Brasileiro e demais normas aplicáveis, e vincula-se ao Edital e anexos do Pregão Eletrônico n.º 21/2019, bem como à proposta da Contratada.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA: FORO

18.1.
Fica eleito o foro da cidade do Rio de Janeiro para dirimir qualquer controvérsia oriunda do presente Contrato que não puder ser resolvida de comum acordo entre as partes, podendo a Finep optar pelo foro de sua sede. 

Este contrato foi elaborado com base na minuta aprovada por XXXXXXXX, advogado da Finep, quando da elaboração do Edital.
E, por estarem assim justas e contratadas, firmam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma para um só efeito, juntamente com as testemunhas abaixo.

Local e data
Pela Financiadora de Estudos e Projetos – Finep:
	___________________________________
	
	___________________________________

	[Autoridade competente]
	
	[Autoridade competente]


Pela CONTRATADA:

	___________________________________
	
	___________________________________

	Nome:                                                             
	
	Nome:

	Cargo:                                                            
	
	Cargo:

	End.:                                                                
	
	End.:

	CI:                                                                      
	
	CI:

	CPF:                                                                  
	
	CPF:


TESTEMUNHAS:

	___________________________________
	
	___________________________________

	Nome:                                                              
	
	Nome:

	CPF:                                                                   
	
	CPF:


Anexo A
Planilha de Preços
[image: image23.emf]1. ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO

1.1 Retirada de todos os fechos vãos

1.2 Prender todas as janelas basculantes vãos

1.3 Completar peças verticais faltantes ml

1.4 Revisão, prendendo e alinhando as peças verticais existentes e soltas ml

1.5 Revisar e completar peças horizontais ml

1.6 Revisão, prendendo e alinhando as peças horizontais existentes e soltas ml

1.7 Completar fechamentos inferiores ml

1.8 Revisão, prendendo e alinhandoos  fechamentos inferiores existentes e soltas ml

1.9 Completar fechamentos superiores ml

1.10 Revisão, prendendo e alinhandoos  fechamentos superiores existentes e soltas ml

1.11 Revisar vedações de todos os vãos vãos

1.12 Limpeza de esquadrias

 (somente alumínio. Área com vidros igual a 1820 m² aproximadamente. Limpeza de vidros em item separado)

m²

1.13 Retirada de janelas em venezianas e recolocação de vãos iguais aos existentes nas fachadas m²

1.14 Retirada de paineis de comodos de ar condicionado  em venezianas e recolocação de vãos iguais aos existentes nas fachadas m²

1.15 Retirada de chapas e recolocação de vãos iguais aos existentes nas fachadas m²

2. VIDROS

2.1 Retirada de Insufilm m²

2.2 Colocação de Insufilm m²

2.3 Troca de Vidros quebrados, furados ou trincados m²

2.4 Limpeza de Vidros internamente m²

O preço global para os serviços constantes do Edital e do TR é de

Rio de Janeiro,           de                                                de                 .  Assinado por

- R$                          



106



- R$                          



805



- R$                          

OBSERVAÇÕES

Quantidades estimativas, que devem ser verificadas pela empresa, que será responsável exclusivo pelos quantitativos. A obra deverá 

contemplar 100% dos vãos em todos os aspectos do TR, e a empresa é responsável exclusiva pelos totais considerados na proposta, não 

podendo haver solicitação de acréscimos ou aditivos, caso considere valores menores que o existente. A empresa deve justificar em planilhas 

separadas, os valores utilizados para o cálculo do BDI e dos Encargos Sociaias, atendendo ao art. 69, §2º da Lei 13.303/2016



Assinatura



1800



- R$                          



- R$                          

- R$                          

- R$                          

- R$                          

- R$                          



7,2



- R$                          



3



1227



202



TOTAL - R$                        



15



1635



- R$                          



180



- R$                          



2



- R$                          

- R$                          



801



- R$                          



1520



- R$                          



61



- R$                          

855



- R$                          



10



- R$                          



801



- R$                          



82



- R$                          



- R$                          



801



- R$                          

ITEM

BASE DE 

DADOS

DESCRIÇÃO



TOTAL UNITÁRIO

PREÇOS

QUANTI-

DADE

UNI-

DADE



OBRA

LOCAL

LICITANTE

SERVIÇO


Anexo B

Matriz de Risco
	DESCRIÇÃO DO RISCO
	PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA
	GRAU DO IMPACTO
	RISCO
	AÇÃO
	DESCRIÇÃO
	RESPONSABILIDADE

	Não início dos serviços no prazo
	Baixa
	Alto
	Alto
	Evitar
	Prever no Acordo de Nível de Serviço penalidade – responsabilidade da Contratada
	CONTRATADA

	Atraso na entrega dos serviços
	Baixa
	Alto
	Alto
	Evitar
	Prever no Acordo de Nível de Serviço penalidade - responsabilidade da Contratada
	CONTRATADA

	Não cumprimento do prazo final
	Media
	Alto
	Alto
	Evitar
	Prever no Acordo de Nível de Serviço penalidade, incluindo reembolso de despesas locatícias, condominiais e outras correlatas - responsabilidade da Contratada
	CONTRATADA

	Ausência de comando técnico na obra
	Baixa
	Baixo
	Baixo
	Evitar
	Prever no Acordo de Nível de Serviço penalidade - responsabilidade da Contratada
	CONTRATADA

	Não alocação de pessoal na quantidade necessária ao bom andamento dos serviços e atendimento ao cronograma
	Baixa
	Baixo
	Baixo
	Evitar
	Prever no Acordo de Nível de Serviço penalidade - responsabilidade da Contratada
	CONTRATADA

	Não preenchimento do Livro de Ordem e/ou Diário de Obras
	Média
	Baixo
	Médio
	Evitar
	Prever no Acordo de Nível de Serviço penalidade - responsabilidade da Contratada
	CONTRATADA

	Comportamento inapropriado  do pessoal
	Baixa
	Baixo
	Baixo
	Evitar
	Prever no Termo de Referência exigência de providências a pedido da Finep em casos de não conformidade ou não adequação - responsabilidade da Contratada
	CONTRATADA

	Atraso na regularização das pendências
	Baixa
	Baixo
	Baixo
	Evitar
	Prever no Acordo de Nível de Serviço penalidade  - responsabilidade da Contratada
	CONTRATADA

	Abandono do contrato
	Média
	Alto
	Médio
	Evitar
	Prever no contrato penalidade e impedimento de licitar - responsabilidade da Contratada
	CONTRATADA

	Ocorrência de acidente de trabalho  durante a prestação do serviço
	Baixa
	Alto
	Médio
	Mitigar
	Prever no termo de Referência a exigência de utilização de EPI’s quando necessários - responsabilidade da Contratada
	CONTRATADA

	Defeitos Técnicos
	Média
	Médio
	Médio
	Evitar e Mitigar
	Exigir no Termo de Referência, qualificação técnica, comprobatória de experiência - responsabilidade da Contratada
	CONTRATADA

	
	
	
	
	
	Necessidade de acompanhamento dos serviços por fiscalização da Finep – responsabilidade da Contratante
	CONTRATADA

	Atraso o pagamento, não pagamento ou pagamento incorreto de salários, benefícios ou demais verbas trabalhistas ou previdenciárias
	Média
	Alto
	Alto
	Mitigar
	Prever no Acordo de Nível de Serviço penalidade para o atraso no pagamento das verbas - responsabilidade da Contratada
	

	
	
	
	
	
	
	CONTRATADA

	Emissão da nota fiscal com valor incorreto
	Média
	Médio
	Médio
	Mitigar
	Realizar fiscalização e acompanhar mensalmente os valores de cobrança do serviço – responsabilidade da Contratante
	CONTRATADA

	
	
	
	
	
	Solicitar à contratada que a nota seja emitida apenas após conferência dos valores pelo fiscal do contrato – responsabilidade da Contratante
	

	Ajuizamento de ação trabalhista contra Finep, como responsável subsidiária, por parte dos prestadores de serviço da contratada
	Baixa
	Alto
	Médio
	Mitigar
	Realizar a fiscalização contratual de forma a afastar qualquer possível responsabilidade da Finep – responsabilidade da Contratante em fiscalizar, e da Contratada em responder por qualquer prejuízo causado à Finep
	CONTRATADA

	Interrupção das obras causado por qualquer irregularidade junto ao CREA, ao CAU, à Prefeitura, ou a qualquer órgão publico
	Média
	Alto
	Alto
	Evitar
	Manter em dia todas as licenças, registros, anuidades, e tudo o mais que necessário for para a total regularidade dos serviços - responsabilidade da Contratada
	CONTRATADA
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1.6-

1.8-

REGULAMENTO INTERNO

CONDOMINIO DO EDIFICIO PRAIA DO FLAMENGO 200

1- DISPOSICOES GERAIS

Reger-se-4 o0 CONDOMINIO para todos os efeitos, pelas disposicdes da Lei 4591,
de 16.12.1964, pela Convencdo de Condominio e pelo presente Regulamento
Interno.

A aplicagdo das normas aqui estabelecidas cabera, na forma da Convengéo do
Condominio, ao Sindico, com apoio da Gerenciadora do EDIFICIO.

Ao alugar sua unidade auténoma, o CONDOMINO proprietario devera dar
conhecimento deste regulamento ao futuro locatario, se possivel, mediante insercao
de clausula contratual especifica sobre o assunto

O Edificio tem destinagdo exclusivamente comercial, ndo podendo, sob qualquer
alegacao, ser utilizado pelos CONDOMINOS ou locatarios, com outra finalidade.

S&do areas comuns do EDIFICIO, inalienaveis: fundacdes, as paredes laterais, as
colunas de sustentacéo, as lajes, as vigas, escadas, elevadores, respectivos pogos
e casa de maquinas, 0s encanamentos troncos de agua potavel e de incéndio, luz,
forca, gas, esgotos, telefonia, até os pontos de intersecao com as ligagdes de cada
unidade privativa, bem como os equipamentos dessas instalacdes e os shaft’s por
onde passam, os locais para equipamentos contra incéndio, as calhas condutoras de
aguas pluviais, calha e receptaculo de lixo, os equipamentos do sistema de
refrigeracdo central — torres de arrefecimento, refrigeradores, bombas, etc..., 0s
pavimentos subsolo, térreo, G1, G2, Pilotis, 26°, 27° e cobertura corredores,
reservatérios de &guas, espacos de circulacdo, jardins e tudo mais que em
conformidade com a Lei 4.591, seja considerado parte comum.

As partes e coisas de propriedade, uso e serventia comuns deverao estar sempre
absolutamente livres e desimpedidas, nada podendo ser depositado ou guardado,
ainda que a titulo precario.

Sao areas privativas de propriedade exclusiva de cada Condbmino: a respectiva
unidade autbnoma, o hall do andar, compartimento de lixo, depdsito, compartimento
de ar condicionado, acesso a escada, instalacfes internas de agua potavel e de
incéndio, luz, forca, gas, esgotos, telefonia, até a sua intersecdo com as linhas,
encanamentos e tubulagdes tronco.

Os danos verificados nas partes de uso comum, quando ndo for identificado o seu
causador, serdo reparados por contribuicdo de todos os CONDOMINOS.

Mark Building Condominio do Edificio Praia do Flamengo 200
Av. Rio Branco, 20 10.2 andar — Centro — Rio de Janeiro — RJ Praia do Flamengo, 200 — Flamengo — Rio de Janeiro — RJ
CEP: 20900-000 Tel.: (021) 2514-7800 Fax: (021) 2514-7809 CEP: 22.210-030 Telefax: (021) 2225-6130
E-mail: mkbrj@markbuilding.com.br E-mail: flamengo200@markbuilding.com.br
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1.9- Provada, porém a responsabilidade de um CONDOMINO, seu funcionario, inquilino
ou convidado, ficara esta reparacdo a seu cargo exclusivo. Por outro lado, os
consertos nas instalacdes de 4gua, luz, esgotos, ocorridos antes de chegar as linhas
troncos respectivas e originarios de unidade autdbnoma, serdo de responsabilidade
do CONDOMINO proprietario.

2- DIREITOS E DEVERES DOS CONDOMINOS

2.1- Sao direitos dos CONDOMINOS:

a)

b)

c)

d)

e)

Usar, gozar e dispor da respectiva unidade autbnoma, de acordo como O
respectivo destino, desde que ndo prejudiguem a seguranca e a solidez do
EDIFICIO, n&o causem danos aos demais Condéminos ou n&o infrinja as normas
legais ou as disposicfes deste Regulamento;

Usar e gozar das partes comuns do EDIfiCIO, desde que ndo impecam idénticos
uso e gozo por parte dos demais CONDOMINOS;

Examinar a qualquer tempo os livros e arquivos da Administracdo e pedir
esclarecimentos ao Sindico, mediante agendamento;

Utilizar os servicos de portaria e da garagem, desde que ndo perturbem a sua
ordem;

Comunicar ao Sindico ou a Gerenciadora quaisquer irregularidades que observem.

2.2- Sao deveres dos CONDOMINOS:

a)

b)

c)

d)

N&o usar as unidades autbnomas, nem aluga-las ou cedé-las para atividades
ruidosas, fins escusos, ilicitos ou passiveis de repreensdo penal ou policial, ou
ainda, para fins que possam ser prejudiciais a seguranca, sossego e bom nome do
CONDOMINIO;

N&o permitir em sua unidade autdonoma a instalacdo de qualquer atividade ou
deposito de qualquer objeto que sejam incbmodos aos demais moradores ou
causem danos ao prédio;

N&o remover pé de tapetes, cortinas ou de partes das unidades autbnomas, senao
com aspiradores dotados de dispositivos que impecam sua dispersao;

N&o colocar quaisquer objetos nas janelas ou em quaisquer lugares que sejam
visiveis do exterior ou de onde estejam expostos ao risco de cairem;

e) Nao lancar objetos ou detritos sobre a via publica, areas ou patio internos;
Mark Building Condominio do Edificio Praia do Flamengo 200
Av. Rio Branco, 20 10.2 andar — Centro — Rio de Janeiro — RJ Praia do Flamengo, 200 — Flamengo — Rio de Janeiro — RJ
CEP: 20900-000 Tel.: (021) 2514-7800 Fax: (021) 2514-7809 CEP: 22.210-030 Telefax: (021) 2225-6130
E-mail: mkbrj@markbuilding.com.br E-mail: flamengo200@markbuilding.com.br
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g)

h)

)

K)
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Ao verificar algum dano na trava de fechamento das janelas, comunicar
imediatamente a Administracdo, e providenciar o reparo necessario.

Manter as janelas dos andares trancadas;

Colocar o lixo ou detritos no compartimento a esse fim destinado em cada andar,
depois de perfeitamente acondicionados em sacos plasticos préprios para tal fim.

N&o decorar as paredes, portas e esquadrias externas com cores ou tonalidades
diversas das empregadas no EDIFICIO , nem substituir ou alterar as formas
originais da fachada.

Nao utilizar forragdo nos vidros das janelas com papeis, plasticos ou similares de
qualquer tipo, exceto a aplicacdo de pelicula isolante térmica, tipo insulfilme, cuja
tonalidade deveré ser previamente definida junto a Administracao;

N&o usar toldos externos, nem colocar ou permitir que se coloquem letreiros,
placas e cartazes de publicidade ou quaisquer outros na fachada do EDIFICIO;

N&o colocar, nem deixar que coloquem nas partes comuns do EDIFICIO quaisquer
objetos ou instalacdes, seja de que natureza forem;

m) N&o valer-se dos profissionais prestadores de servicos do EDIFICIO para servicos

n)

0)

p)
q)

particulares;

N&o manter nas unidades autbnomas substancias, instalacées ou aparelhos que
causem perigo a seguranca e a solidez do EDIFICIO ou sejam incémodos aos
demais CondOéminos;

N&o sobrecarregar a estrutura e as lajes do EDIFICIO com peso superior ao
permitido;

N&o manter animais nas respectivas unidades autbnomas;

Permitir, mediante solicitagdo prévia, o ingresso a sua unidade do Sindico ou
funcionarios da Gerenciadora, quando isto se torne necessario e indispensavel a
inspecdo ou a realizacdo de reparos em instalagbes das areas comuns ou de
unidades vizinhas.

Comunicar imediatamente ao Sindico e/ou Gerenciadora, a ocorréncia de moléstia
contagiosa em sua unidade, especialmente daquela que exija internacdo e
isolamento.

Manter todas as torneiras, registros e valvulas de sua unidade autbnoma em
perfeito funcionamento a fim de evitar desperdicio de agua, bem como os ralos de
esgotos limpos e desentupidos, nao utilizando produtos corrosivos;

Mark Building Condominio do Edificio Praia do Flamengo 200
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N&o depositar ou guardar nada, nem mesmo temporariamente, nos shafts por onde
passam as instalacées tronco de agua potavel, energia elétrica, telefonia, dados,
adgua gelada/condensacdo, rede de hidrantes e mangueiras de combate a incéndio,
gque sao compartimentos que pertencem a area comum do Edificio, e cujo acesso €
exclusivo a profissionais habilitados previamente autorizados pela Administracao;

u) Nao utilizar como depoésito de qualquer espécie os compartimentos destinados aos

equipamentos do sistema de climatizagdo dos andares (fan-coils), pois embora
pertencam a éarea privativa do andar, ndo podem ser utilizados para este fim
conforme estabelecido pela Portaria n° 3.523/GM de 28/08/1998 do Ministério da
Saude.

N&o utilizar, nem permitir que utilizem a escada interna do Edificio como area de
fumantes. A area adequada para essa pratica € o patio externo do pavimento
Piiotis (andar “P”).

w) Manter a rota de fuga de emergéncia e 0 seu acesso livres e desimpedidos de

3.1-

3.2-

3.3-

quaisquer empecilhos (cinzeiros, mobiliarios, entulho, sacos de lixo ou lixeiras
etc...);

3- OBRAS E REFORMAS EM UNIDADES AUTONOMAS

Por ocasido da definicdo de projetos de modificacBes ou reformas das instalacdes
de unidades autbnomas, a Administracdo dever4 ser consultada, prévia e
formalmente, pelo representante da unidade, para obter informacdes sobre a
capacidade das instalacdes de projeto do Edificio (carga elétrica, capacidade de
refrigeracdo, rede hidraulica e de esgotos, rede de incéndio, carga estrutural, rota de
fuga, etc...), de forma que tais modificagcdes/reformas ndo comprometam nem
interferiram nas instalagdes prediais como um todo.

Antes do inicio das obras, devera o interessado entregar formalmente a
Administracdo do Condominio, copia das plantas de lay-out e de todas as alteracdes
a serem realizadas nas instalacdes da rede de elétrica, hidraulica, refrigeracao,
sprinklers, etc., através de correspondéncia assinada por pessoa credenciada.

Posteriormente, apds o “de acordo” da Gerenciadora aos projetos, o inicio das obras
devera ser formalmente comunicado a mesma, com antecedéncia minima de 48
horas, para que sejam tomadas as providéncias de apoio necessarias.

Para fechamento de prumadas de 4gua potavel ou da rede de sprinklers, acesso aos
shafts, ao pavimento de cobertura, ou a quaisquer outras dependéncias ou
instalacdes da area comum, a empresa Condémina devera solicitar formalmente a
Administragdo (por carta ou e-mail), com pelo menos 48h de antecedéncia,
especificando o motivo da solicitacdo e o tempo estimado de duracdo da

Mark
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3.7-

4.1-

4.2-
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intervencdo. A Administragéo realizara as manobras e fara o acompanhamento das
intervencoes.

De 22 a 62 feira nos horéarios de 07:00 as 19:00h, ndo € permitido quebrar, fazer uso
de produtos que prejudiquem a saude de terceiros ou que exalem cheiro, bater em
paredes ou qualquer tipo de ruido ou movimentacdo que venha a incomodar 0s
demais usuérios do prédio.

Durante a execucao dos servicos, se houver ocorréncia de principio de incéndio, ou
cheiro de queimado, a Administracdo deve ser contatada imediatamente, em
qualquer horario, independente da proporcdo da ocorréncia. A comunicagcao sera
feita pelo acionamento do botdo de emergéncia do tipo “quebre o vidro” ou pelo
interfone localizados no hall de elevadores do andar.

N&o é permitido o uso do vestiario/chuveiro do Condominio pelos prestadores de
servigos dos Conddéminos.

Cada unidade autbnoma sera responsavel por quaisquer perdas e danos, que
tenham sido causados, por seu pessoal ou fornecedores, a quaisquer equipamentos
e instalacbes do edificio e/ou a terceiros, decorrentes de erros ou falhas na
execucao dos servicos de reparos, obras, ou reformas em sua unidade.

4- MOVIMENTACAO DE MATERIAIS, ENTULHOS, MUDANCAS e OUTROS

As mudancas, bem como entregas ou retiradas de grandes volumes deverdo ser
comunicadas a Administracdo com 48h (quarenta e oito horas) de antecedéncia e
serdo regidas pelas normas descritas a seguir. Todo e qualquer dano causado pela
movimentacdo de materiais ou de mudancas, quer as dependéncias do Condominio
ou a de terceiros, sera de inteira responsabilidade do proprietario beneficiario da
movimentagao.

Entrada e Saida de Materiais

a) A entrada e saida de materiais e equipamentos de grande porte e volume, inclusive

aqueles destinados a obras e reformas, dar-se-4 nos seguintes horarios: 2" & 6°
feira de 19:00 as 06:00h e aos sabados, domingos e feriados durante 24:00 horas
do dia, desde que seja autorizado previamente pela Administracao.

b) Materiais e equipamentos de pequeno porte e pequenos volumes

(microcomputadores, lampadas, conexdes, material de escritorio, etc.) poderdo ser
movimentados no horario comercial, pelo acesso de garagem da Praia do
Flamengo, nos seguintes intervalos: 09:30 as 11:30h e 14:30 as 16:30h, que séo
horarios de menor fluxo dos elevadores.
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c) Todo material devera ser transportado sobre carrinho de carga, com rodas de
borracha. Nao podera, sobre qualquer pretexto, ser utilizado carrinho de mao
convencional.

d) No recebimento, o material devera ser transposto, direto do caminhdo ou veiculo
utilitéario, para o carrinho.

e) Na saida de materiais ou entulho, o material devera ser transportado por carrinho
de carga até o caminhdo ou cacamba de entulho, esta posicionada no passeio, em
local previamente determinado pela Administragao.

f) Materiais como areia, pedra, cimento, entulho, etc., deverdo estar ensacados.

g) Nao sera permitido acumular materiais, mobiliarios ou equipamentos, mesmo que a
titulo precéario, em areas do Condominio, para que se proceda mais tarde seu
transporte para o andar, ou seu descarte.

h) Para seguranca dos usuarios, todos os materiais e equipamentos que estejam
saindo de empresa ocupante do Condominio devem ser acompanhados de
autorizacdo em papel timbrado, assinada pelo funcionario credenciado pela
empresa (listagem de credenciados).

i) Quaisquer materiais, equipamentos e mudancas serdo transportados
exclusivamente pelo elevador de carga. Para a descida de cargas basta retirar do
gancho o interfone localizado no hall de elevadores do andar, para ser atendido
pela sala de controle.

j) N&o sera permitido arrastar ou jogar caixas ou qualquer outro volume ou pecas,
durante sua movimentacdo nas dependéncias privativas ou de uso comum do
Condominio.

k) Em caso de entrega de materiais e equipamentos apdés o horario comercial,
destinadas as unidades autbnomas, a empresa sera avisada pelo setor de
seguranca através de telefone.

) O Condominio ndo assumird o0 recebimento de materiais, equipamentos ou
mudancas se, no ato da entrega, ndo estiver presente na unidade autbnoma o
empregado responsavel por esta tarefa.

5- ACESSO DE PESSOAS

5.1- O acesso de pessoas sera feito exclusivamente pela porta social, no pavimento
térreo do EDIFICIO.
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Usuarios: O cartdo de credenciamento de cada usuario, sera habilitado para acesso
em dias e horarios pré definidos pela empresa Condémina, junto a Administracao.

7z

Visitantes e Empregados de Prestadores de Servigcos: De 22 a 62 feira, é
permitido o acesso no horario compreendido entre 07:00h e 18:00h, mediante
identificacdo e registro junto & Recepcdo do EDIFICIO. Fora desse horario e aos
sdbados, domingos e feriados 0 acesso somente serda permitido mediante
autorizacdo prévia e formal da empresa Conddémina, enderecada a Administracao,
contendo nome e identidade dos visitantes ou prestadores de servico.

Ao chegarem ao prédio, os prestadoras de servicos devem encaminhar-se

diretamente a Recepcao para identificacdo e aguardardo, no local indicado,
autorizacdo para dirigir-se a empresa.

Os funcionarios das empresas prestadoras de servi¢cos (entregadores, carregadores,
executante de obras/servigos) contratadas pelos usuarios, sé terdo acesso ao prédio
pelo pavimento térreo, dirigindo-se a recepc¢do para identificacdo; ao pavimento de
garagem G-2 para acesso ao elevador de carga e ao pavimento da unidade
envolvida com a mudanga, movimentagdo de materiais ou equipamentos.

Para acesso ao prédio, as pessoas devem estar trajando camisa, cal¢ca comprida ou
bermudas, sapatos, sanddlias ou chinelos. Ndo sera permitida a entrada ou
circulacdo de pessoas, nas dependéncias do prédio, descal¢cas e/ou sem camisa.

O usuario que solicitar lanches, refeicdes, remédios ou quaisquer servicos de
“delivery” para entrega no seu local de trabalho fora do horario comercial ou aos
sébados, domingos e feriados, devera comunicar previamente a recepgdo social do
EDIFICIO.

Para a entrega de artigos comestiveis, bebidas, flores, etc, mesmo que
adequadamente embalados e acondicionados, somente serdo utilizados os
elevadores de carga. Para a descida com condicionadores térmicos, o entregador
devera solicitar o elevador de carga, através do interfone existente no hall de cada
andar.

6- ACESSO E USO DE GARAGEM E ESTACIONAMENTO

O estacionamento de automoéveis de passeio sera assegurado aos USUArios
credenciados junto a Administracdo, na proporcéo estabelecida pela Convencédo do
Condominio para cada empresa Condémina, cabendo a cada andar um total de 16
(dezesseis) vagas assim distribuidas: 02 (duas) vagas no pavimento térreo e 14
(quatorze) vagas indiscriminadas nos pavimentos G1, G2 ou Subsolo (parte).

Mark Building Condominio do Edificio Praia do Flamengo 200
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Nenhum veiculo podera circular pelas rampas de acesso ou pistas das garagens
fora da méo de direcéo indicadas pela sinalizacéo existente.

A altura maxima dos acessos as garagens € de 2,95m.

A velocidade maxima permitida para circulacdo de veiculos nas garagens é de 10
Km/h (dez quilémetros por hora).

E terminantemente proibido a circulacio de pedestres pelas rampas internas e
portdes de acessos das garagem.

O controle de entrada, permanéncia e saida de veiculos no Condominio é realizado
de 2° a domingo, durante 24h, por empresa operadora especializada, para este fim
contratada pelo Condominio.

A empresa operadora do estacionamento manobrard os veiculos de passeio dos
usuarios credenciados caso ndo haja mais vaga demarcada disponivel.

Credenciados/Mensalistas internos(Condéminos e funcionarios com direito a vaga)

Acesso permitido de 22 a domingo, 24h por dia.

Horérios e local de acesso:

De 22 a 62, das 07:00h as 19:00h acesso pelo portdo de entrada da Praia do
Flamengo. Fora desse horéario ou aos sabados, domingos e feriados, acesso e saida
pelo portdo de saida Praia do Flamengo.

Os acompanhantes dos credenciados ou dos mensalistas internos, deverao
desembarcar na entrada de garagem e se dirigir a recepcdo para a identificacéo
obrigatoria ao ingresso no prédio.

Mensalistas externos
Acesso permitido de 22 a domingo, das 07:00h as 22:00h.

Fora desse horario, entrada e/ou saida mediante contato telefonico prévio com a
recepcédo do CONDOMINIO.

Locais de entrada e saida: De 22 a 6%, das 07:00h as 19:00h, entrada pela Rua
Almirante Tamandaré ou pela Praia do Flamengo. Fora desse horario ou aos
sdbados, domingos e feriados, entrada e saida pelo portdo utilizado como saida
Praia da Flamengo nos demais horarios.

6.10-Rotativo

a) Funcionamento de 22 a 62 feira, das 07:00h as 22:00h, exclusivamente por

parqueamento, através de manobristas da operadora do estacionamento.
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b) Locais de entrada e saida: De 22 a 62 feira das 07:00h as 19:00h entrada pela Rua
Almirante Tamandaré ou pela Praia do Flamengo. Fora desse horario e aos
sdbados, domingos e feriados, entrada e saida portdo utilizado como saida Praia
da Flamengo nos demais horarios.

6.11-O acesso de veiculos de passeio ou utilitarios destinados a carga e descarga de
materiais e equipamentos, inclusive para obras e reformas, serd realizado pelo
acesso de garagem da Praia do Flamengo e parqueamento no pavimento G2 nas
vagas destinada a esse fim, observados os horarios estabelecidos neste
Regulamento Interno para movimentagao de materiais.

6.12-Em todos os casos a saida dos veiculos sera realizada pelo portdo de saida de
garagem da Praia do Flamengo.

6.13-0O cadastramento para parqueamento de motocicletas € feito mediante inscricdo em
lista de espera, cujo critério de concessao € a data de solicitacao.

6.14-O estacionamento de motocicletas somente € permitido na area demarcada no
pavimento subsolo para este fim.

6.15-O usuario que disponha de autorizacdo para parqueamento de motocicleta devera
ao estacionar, obrigatoriamente, fixa-la por corrente e cadeado na barra de ferro
existente no local. O usuario que descumprir esta determinacdo ndo podera
reivindicar ressarcimento ao Condominio em caso de roubo e/ou furto qualificado.

6.16-Carga ou descarga de caminhao, para qualquer finalidade, sera feita somente de 22
a 62 feira entre 19:00 as 06:00h e aos sabados, domingos e feriados durante 24:00
horas do dia, desde que seja autorizado previamente pela Administracdo. Nestes
casos 0 veiculo devera estacionar na calgada em frente a entrada de garagem da
Praia do Flamengo.

7- SITUACOES DE EMERGENCIA

7.1- Fica expressamente proibida a supresséo, por obras na partes comuns ou de uso
privativo, dos chuveiros automaticos, a vedacéo, por qualquer forma, do acesso aos
armarios para mangueiras de incéndio, bem como a colocacéo de portas no acesso
as escadas de escape ou de ferrolhos nas portas “corta-fogo”.

7.2- E vedada a utilizacdo, para outros fins, da reserva de agua destinada ao combate a
incéndios.

7.3- Periodicamente, sem prejuizo para o0os ocupantes das unidades autdbnomas, o
sistema de alarme de emergéncia sera testado, ndo podendo, todavia, haver
objecao que dificultem essa verificagcdo necessaria.
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Sempre que as unidades autbnomas forem fechadas, ao fim do expediente, todos os
seus aparelhos elétricos devem estar desligados, mantidos apenas aqueles cujo
funcionamento seja imprescindivel, casos em que devem ser dotados de disjuntores
térmicos adequados.

A sinalizacdo dos “halls”, elevadores e acesso a escada de emergéncia ndo podera
ser alterada ou ter a sua visdo imediata obstruida por obras ou instalacbes dos
ocupantes das unidades autbnomas.

8- Da Protecao Contra o Panico

Em caso de alarme os elevadores seréo retidos no térreo, abertas todas as portas
de saida e processada a evacuacao do EDIFICIO, pela escada de escape, conforme
estabelecido no Plano de Emergéncia do Condominio.

Periodicamente serdo efetuados treinamentos e exercicios de evacuagdo do
EDIFICIO, sendo obrigatéria participagédo de todos os seus ocupantes.

E assegurado & Administracdo do EDIFICIO o direito de examinar, sempre que
necessario o Sistema de Prevencdo e Combate a Incéndio nas unidades
autbnomas.

9- AREAS COMUNS CEDIDAS POR PERMISSAO DE USO

Areas comuns somente poderdo ser cedidas para uso exclusivo de determinado
Conddbmino ou de terceiros, mediante autorizacdo do Sindico, sob consulta ao
Conselho Consultivo e ratificacao posterior, pela Assembléia Geral.

A uso da area cedida sera regulado por documento formal onde serdo definidas
entre outros aspectos, mas nao limitado a isso, as caracteristicas dimensionais da
area cedida, a finalidade de uso, o prazo da cesséo, a retribuicdo ao Condominio
pela cessao, procedimentos de acesso a esta area, etc...

10-DA ISENCAO DE RESPONSABILIDADE DO CONDOMINIO

10.1- A seguranga dos bens existentes nas unidades autbnomas ou nos veiculos

estacionados nas garagens do EDIFICIO é de inteira responsabilidade de seus
respectivos proprietarios, ocupantes ou usuarios, cabendo ao Condominio apenas
a adocao de vigilancia supletiva, que ndo constranja aqueles que ai trabalhem ou
procurem seus escritorios.
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11-DISPOSICOES FINAIS

11.1- O CONDOMINO que infringir a Convencédo e o presente Regulamento, por ato
préprio, de seus inquilinos, prepostos, funcionarios ou quaisquer outras pessoas
que ocupem sua unidade autbnoma, ficard sujeito ao pagamento de multa
equivalente a 02 (dois) salarios minimos em vigéncia na época do ocorrido.

11.2- O pagamento de multa ndo isenta o infrator da obrigacéo de:

a) reparar qualquer dano causado;

b) fazer voltar a coisa a situagédo de origem, eliminar o mal a suas causas;

c) custear as despesas que se fizerem necessarias por forca do ato ou fato ilicito;

d) responder pelas multas que forem aplicadas ao Condominio pelo Poder Publico em
razao de seu ato.

e) responder pelas consequéncias civeis e criminais em razdo de seu ato.

11.3- Nenhuma ocupante ou usuério do EDIFICIO podera alegar prejuizos em virtude da
adocao das medidas aqui estabelecidas.

11.4- Os casos omissos serdao resolvidos pelo Sindico, Subsindico e Membros do
Conselho Consultivo, com recurso para a Assembléia Geral.

11.5- Este Regulamento entrard em vigor a partir de 01/02/2006.
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																LIVRO DE ORDEM                            FORM. 1								NÚMERO				CLIENTE

																								NOME DO ARQUIVO				OBRA

																								LOCAL DO ARQUIVO				LOCAL

				TERMO DE ABERTURA: Declaro aberto este LIVRO DE ORDEM parcial, segundo as recomendações do CONFEA-CREA, de acordo com a Portaria 1094, e o manterei atualizado até o final dos serviços												CONTRA-TO OU SERVIÇO								INÍCIO		FIM		TIPO

																												PROFISSIONAL

																ESCOPO												TÍTULO						CREA Nº

																												ART Nº

Sergio Niskier: Sergio Niskier:
Se Arquiteto, trocar o t
itulo para RTT						1ª VIA

Sergio Niskier: Sergio Niskier:
Indicar qual a via		ESCRITÓRIO

Sergio Niskier: Sergio Niskier:
Botar o local da via



				OUTROS PROFISSI0NAIS ASSOCIADOS A ESTE SERVIÇO E A ESTE ESCOPO				NOME								TÍTULO				CREA Nº				ART Nº				ASSINATURA DO PROFISSIONAL CONCORDANDO COM O TERMO DE ABERTURA

Sergio Niskier: Sergio Niskier:
Se impresso, assinar, se eletronico, assinatura digital.













																																		

Sergio Niskier: Sergio Niskier:
Indicar qual a via		

Sergio Niskier: Sergio Niskier:
Inserir Local
																																

Sergio Niskier: Sergio Niskier:
Botar o local da via		

Sergio Niskier: Sergio Niskier:
Inserir a data
				

Sergio Niskier: Sergio Niskier:
Se impresso, assinar, se eletronico, assinatura digital.		PRESENÇA DO PROFISSIONAL						REGISTRO DE FATOS, OCORRÊNCIAS, INSTRUÇÕES E DETERMINAÇÕES (Se forem passados croquis ou plantas, registrar o numero dos mesmos, que devem ser inseridos no gerenciador de arquivos. Assuntos distintos podem ser usadas linhas separadas. )																						ASSINATURA (Se em meio eletrônico, pode ser digital)(Assinatura do Destinatário das Instruções, Determinações ou recomendações, é obrigatória nestes casos.) Inserir mais linhas onde necessário.

				DATA		ENTRADA		SAÍDA



																																PROFIS-SIONAL

																																DESTINA-TÁRIO

																																PROFIS-SIONAL

																																DESTINA-TÁRIO

																																PROFIS-SIONAL

																																DESTINA-TÁRIO

																																PROFIS-SIONAL

																																DESTINA-TÁRIO

																																PROFIS-SIONAL

																																DESTINA-TÁRIO

																																PROFIS-SIONAL

																																DESTINA-TÁRIO

																																PROFIS-SIONAL

																																DESTINA-TÁRIO

																																PROFIS-SIONAL

																																DESTINA-TÁRIO



				Os anexos na versão impressa, estão no formato reduzido, mas na versão eletronica, como foram inseridos como objeto, podem ser abertos na integralidade.



				REGISTRO E ANÁLISE  DE ACIDENTES

				DATA		HORA		DESCRIÇÃO DO ACIDENTE, COM INDICAÇÃO DE DANOS E VÍTIMAS, DA FORMA MAIS DETALHADA POSSÍVEL												APURAÇÃO DAS CAUSAS						RECOMENDAÇÕES E PROVIDÊNCIAS PARA SOCORRER, SANAR  E EVITAR REPETIÇÕES						ASSINATURA (Se em meio eletrônico, pode ser digital)(Assinatura do Destinatário das Instruções, Determinações ou recomendações, é obrigatória nestes casos.) Inserir mais linhas onde necessário.



																																PROFIS-SIONAL

																																DESTINA-TÁRIO

																																PROFIS-SIONAL

																																DESTINA-TÁRIO

																																PROFIS-SIONAL

																																DESTINA-TÁRIO



				REGISTRO DE INTERRUPÇÕES E RETOMADA

				DATA		HORA		INTERRUPÇÃO ou RETOMADA				MOTIVOS E ESCLARECIMENTOS 														INT. PREV. ATÉ		Ao assinar, o profissional declara que as obras se interromperam pelos motivos indicados até a data indicada, e se compromete a registrar a data e as providências tomadas para a retomada.















				AVALIAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES VINCULADAS À ESTE LIVRO DE ORDEM (MÍNIMO UMA VEZ POR SEMANA) - Inserir linhas se for preciso

				ATIVIDADE				DATA		%		DATA		%		DATA		%		DATA		%		DATA		%		DATA		%		DATA		%		DATA		%









				Início

				Fim









				Início

				Fim









				Início

				Fim



				Mudança de conjunto de  páginas deste Livro de Ordem. Aqui se encerra a pagina do LO.CoOb      e continua no LO.CoOb.     . Em  																								Assinatura								Crea-RJ  



				TERMO DE ENCERRAMENTO



				Declaro para os devidos fins, que os serviços constantes deste Livro de Ordem foram concluídos, bem como foi solicitada a baixa de ART, aqui anexada. Este Livro de Ordem, informado ao CREA, é entregue ao responsável pelo empreendimento. 



				LOCAL								DATA										ASSINATURA



				TERMO DE CONFIRMAÇÃO DE INFORMAÇÃO PELO CREA



				Declaro para os devidos fins, que recebi pelo CREA, as informações deste Livro de Ordem, e para tal firmo o presente Termo de Confirmação de Informação pelo CREA



				Nome Legível do recebedor														Local						ASSINA-TURA

				Matrícula no CREA														Data



				Este modelo foi idealizado pelo engenheiro Sergio Niskier -  CREA 1981107436. Pode ser reproduzido e utilizado sem qualquer restrição por qualquer colega do Sistema CONFEA/CREA ou CAU, devendo sempre citar a autoria. Não autorizado o uso por qualquer pessoa que não esteja devidamente habilitado no Sistema CONFEA/CREA ou CAU. Caso algum colega deseje fazer melhorias no modelo, será muito bem vinda o compartilhamento das idéias, enviando-as para o email sergio@niskier.com																														VIAS		1ª - CLIENTE                                                 2ª - PROFISSIONAL                              3ª via - CREA
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Planilha de Valôres

																																										OBRA



																																										LOCAL



																																										LICITANTE



																																										SERVIÇO





				ITEM		DESCRIÇÃO																																				BASE DE DADOS				QUANTI-DADE				UNI-DADE		PREÇOS

																																																				UNITÁRIO						TOTAL



				1.		ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO																																																				R$    - 0

				1.1				Retirada de todos os fechos																																						801				vãos								R$    - 0

				1.2				Prender todas as janelas basculantes																																						801				vãos								R$    - 0

				1.3				Completar peças verticais faltantes																																						82				ml								R$    - 0

				1.4				Revisão, prendendo e alinhando as peças verticais existentes e soltas																																						1800				ml								R$    - 0

				1.5				Revisar e completar peças horizontais																																						1520				ml								R$    - 0

				1.6				Revisão, prendendo e alinhando as peças horizontais existentes e soltas																																						106				ml								R$    - 0

				1.7				Completar fechamentos inferiores																																						61				ml								R$    - 0

				1.8				Revisão, prendendo e alinhandoos  fechamentos inferiores existentes e soltas																																						805				ml								R$    - 0

				1.9				Completar fechamentos superiores																																						10				ml								R$    - 0

				1.10				Revisão, prendendo e alinhandoos  fechamentos superiores existentes e soltas																																						855				ml								R$    - 0

				1.11				Revisar vedações de todos os vãos																																						801				vãos								R$    - 0

				1.12				Limpeza de esquadrias (somente alumínio. Área com vidros igual a 1820 m² aproximadamente. Limpeza de vidros em item separado)																																						180				m²								R$    - 0

				1.13				Retirada de janelas em venezianas e recolocação de vãos iguais aos existentes nas fachadas																																						2				m²								R$    - 0

				1.14				Retirada de paineis de comodos de ar condicionado  em venezianas e recolocação de vãos iguais aos existentes nas fachadas																																						7.2				m²								R$    - 0

				1.15				Retirada de chapas e recolocação de vãos iguais aos existentes nas fachadas																																						3				m²								R$    - 0

																																																										R$    - 0

				2.		VIDROS																																																				R$    - 0

				2.1				Retirada de Insufilm																																						1227				m²								R$    - 0

				2.2				Colocação de Insufilm																																						202				m²								R$    - 0

				2.3				Troca de Vidros quebrados, furados ou trincados																																						15				m²								R$    - 0

				2.4				Limpeza de Vidros internamente																																						1635				m²								R$    - 0

																																																										R$    - 0



				OBSERVAÇÕES				Quantidades estimativas, que devem ser verificadas pela empresa, que será responsável exclusivo pelos quantitativos. A obra deverá contemplar 100% dos vãos em todos os aspectos do TR, e a empresa é responsável exclusiva pelos totais considerados na proposta, não podendo haver solicitação de acréscimos ou aditivos, caso considere valores menores que o existente. A empresa deve justificar em planilhas separadas, os valores utilizados para o cálculo do BDI e dos Encargos Sociaias, atendendo ao art. 69, §2º da Lei 13.303/2016																																												TOTAL						R$    - 0



				O preço global para os serviços constantes do Edital e do TR é de



				Rio de Janeiro,           de                                                de                 .  Assinado por																																								Assinatura





levantamento de quantidades

														Planilha de serviços a serem executados nos reparos do aluminio

				O LEVANTAMENTO ABAIXO FOI FEITO NO LOCAL, E É MERAMENTE ESTIMATIVO. OS LICITANTES DEVERÃO FAZDER SUAS COINFERÊNCIAS E NÃO SERÃO ACEITOS PLEITOS DE ADITIVOS OU REVISÕES DE QUANTIDADES, CASO VENHAM A ADOTAR ESTA PLANILHA SEM TEREM FEITO SUAS PROPRIAS CONFIRMAÇÕES.



				OS LICITANTES DEVERÃO COLCOAR SEUS PERCENTUAIAS DE PERDAS ONDE FOR O CASO. ESTES LEVANTAMENTOS NÃO CONSIEDERAM PERDAS EMBUTIDAS NAS QUANTIDADES. 

				1		ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO

				1.1				Retirada de todos os fechos

												21		vãos na fachada da Praia do Falmengo

												8		vãos na fachada da Rua do Catete

												30		vãos na fachada da Almirante Tamandaré

												30		vãos na fachada da Rua Barão do Flamengo

										Total		89		vãos em 9 pavimentos, com total de								801		vãos

				1.2				Prender todas as janelas basculantes

												em cada vão tem um trecho que bascula. Logo o total se repte em 														801		vãos

				1.3				Completar peças verticais faltantes

												São perfis de aproximadamente 5 cm de largura. São as peças verticias de fechamento entre painéis.  Na maior parte, estas peças foram cortadas em dois, e sendo que a parte inferior, teve ainda um corte em cada latreral. Por economia, decidiu-se que não serão torcadas as peças apra serem todas novas inteiras, e sem os cortes. Serão colocadas novas, somente onde faltam, e as que tem os cortes alteraias, por medida de economia, ficarão como estão. As peças novas, poderão ficar diferentes sem os cortes laterais.  Foram observadas as seguintes faltas:

												40 peças com 1,10 e 37 peças com 1,02. Assim sendo há falta de 														81.74		aproximadamente 				82		metros lineares destas peças.

				1.4				Revisão, prendendo e alinhando as peças verticais existentes e soltas

												O total de metragem a ser verificada a instalação e ajustes das peças existentes, excluindo as faltas é de:

								94 trechos verticais com 2,20 m de altura (divididos em 2 vãos na quase totalidade) em 9 andares. Então tem-se																						1779.2		aproximadamente 				1800		ml existentes para ajuste e recolocação

				1.5				Completar peças horizontais faltantes

												São perfis de aproximadamente 5 cm de largura

												levantadas as faltas no local, envontrou-se uma quantidade de:

										trechos na altura dos fechos 						763		peças com 1,00 m de largura

										trechos na parte inferior						735		peças com 1,03 m de largura

												Isto representa falta de 						1520		ml, aproximadamente

				1.6				Revisão, prendendo e alinhando as peças verticais existentes e soltas

												O total de metragem a ser verificada a instalação e ajustes das peças existentes, excluindo as faltas é de:

								89 vãos com 2 peças em 9 andares, sendo uma de 1 m e outra de 1,03. Então tem-se																106.03		ml de peças existentes a serem recolodas e ajustadas

				1.7				Completar fechamentos inferiores

												São peças de aproximadamente 10 cm de largura, fazendo o fechamento entre a fachada e a parte interna, na parte inferior

												levantadas as quantidades de faltas no local, verificou-se nos diversos andares, o total de 																		61		ml

				1.8				Revisão, prendendo e alinhando os fechamentos inferiores existentes e soltas

												O total de metragem a ser verificada a instalação e ajustes das peças existentes, excluindo as faltas é de:

								89 vãos com aproximadamente 1,08 m em 9 pavimentos. Isto, com exclusão das faltas,  dará um total de																				804.08		aproximadamente 805 ml

				1.9				Completar fechamentos superiores

												São peças de aproximadamente 10 cm de largura, fazendo o fechamento entre a fachada e a parte interna, na parte superior

												levantadas as quantidades de faltas no local, verificou-se nos diversos andares, o total de 																		10		ml

				1.10				Revisão, prendendo e alinhando os fechamentos superiores existentes e soltas

												O total de metragem a ser verificada a instalação e ajustes das peças existentes, excluindo as faltas é de:

								89 vãos com aproximadamente 1,08 m em 9 pavimentos. Isto, com exclusão das faltas,  dará um total de																				855.08		aproximadamente 855 ml



				1.11				Revisar vedações de todos os vãos

										Repete o total de vãos de						801		vãos



				1.12				Limpeza de esquadrias

										A área de esquadrias com as medidas aproximadas de eixo a eixo são de 801 vãos de aproximadamente 2,10 x 1,08

										Descontado o valor da área de vidros indicada abaixo em 2.4, tem-se que a área de esquadrias a limpar será de

										801 x 2,1 x 1,08 - 1635 igual a 						181.668		considerado aproximadamente igual a								180 m²		somente do aluminio



				1.13				Retirada de janelas em venezianas e recolocação de vãos iguais aos existentes nas fachadas

										è a janela colocada no 13º pavimernto que deverá ser substituida pelo vão igual ao da fachada. São duas folhas

										Assim sendo, cada vão tem 1,03 x 0,95, e o total será de												1.957		ou aproximadamente						2		m² de vãos de aluminio.



				1.14				Retirada de paineis de comodos de ar condicionado  em venezianas e recolocação de vãos iguais aos existentes nas fachadas

										São as venezianas antigas, usadas nos comodos de ar condicionado. São 3 vãos completos, perfazendo 9 vãos que devem ser colocados conforme as esquadrias do predio

										Cada vão tem 1,08 x 2,20, perfazendo portanto										7.128		aproximadamente				7.2		m² de esquadrias do mesmo tipo das fachadas



				1.15				Retirada de chapas e recolocação de vãos iguais aos existentes nas fachadas

										São 3 chapas colocadas nas esquadrias, que deverão ser retiradas e colcoados paineis iguais aos da fachada

										Cada chapa tem aproximadamente 1,03 * 0,95 ou seja												0.9785		por vão.

														Total aproximadamente 						3		m² de esquadria a ser colocada





				2		VIDROS

				2.1				Retirada de Insufilm

								cada vão tem em média 0,7 m². E contados os vãos por pavimento tem-se:

								Pavto.		1º		2º		3º		4º		7º		8º		9º		13º		24º		TOTAL

								Vãos		197		198		202		223		167		138		168		231		224

								Áreas		138		139		142		157		117		97		118		162		157		1227





				2.2				Colocação de Insufilm

								São os vãos dos banheiros. São 8 colunas de janelas, com 2 alturas em cada, dos 2 lados, nos 9 pavimentos.

								0,7*8*2*2*9 que dará um total de :								201.6		ou aproximadamente 202 m²



				2.3				Troca de Vidros quebrados, trincados ou furados

								Considerado por vão, a mesma área de um vão de insufilm. Listados os vãos necessários de ter vidro em substituição a quebrados ou substituição de grelhas, aluminios, etc...



								Pavto.		1º		2º		3º		4º		7º		8º		9º		13º		24º		TOTAL

								Vãos		1		1		1						2		1		2		10

								Áreas		1		1		1		0		0		2		1		2		7		15

				2.5				Limpeza dos vidros internamente

										sÃo 801 vãos com aproximadamente 2,10 x 1,08, considerando que os vidros ocupam cerca de 90% deste vão

										Logo a área dos vidros será igual a 801 x 2,1 x 1,08 aproximadamente = a														1635.0012		arredondado para 				1635m²
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Planilha1

																						OBRA

																						LOCAL

																						VALOR TOTAL DO CONTRATO

																						FOLHA DE MEDIÇÃO DE SERVIÇOS Nº ____

																						SALDO DO CONTRATO						R$    - 0



														, CONTRATADA para executar as obras de revisão e reparos das esquadrias de alumínio da

				obra acima referida, vem atraves desta FOLHA DE MEDIÇÃO DE SERVIÇOS, apresentar o requerimento de liberação de pagamento para a Etapa

				abaixo indicada, com o valor indicado, conforme as cláusulas contratuais.

				ETAPA		DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS										% DO TOTAL		VALOR EM REAIS												VISTO

																		DESTA MEDIÇÃO				ATÉ MEDIÇÃO ANTERIOR				ACUMULADO





				A lista dos serviços acima foi verificada e achada conforme, e o pagamento solicitado pode ser liberado.

				Rio de Janeiro, 						de 						de 

				NOME LEGÍVEL										FUNÇÃO										MATRÍCULA				TELEFONE

				ASSINATURA
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Diário



																				DIÁRIO DE OBRA                                                                 																		OBSERVAÇÕES																						CLIENTE				Finep

																																						Este modelo foi criado pelo Engº Sergio Niskier-CREA 1981107436																						OBRA				PF200

																				Nome do Arquivo																																								LOCAL				Praia do Flamengo 200 - Flamengo - Rio

																				NÚMERO						FL.				  de																														TIPO				Andares Corridos



				DATA		DIA		CONDIÇÕES DO TEMPO				PESSOAL PRÓPRIO								PESSOAL EMPREITADO OU TERCEIRIZADO



																				

Sergio Niskier: Separar por Empreiteiro, e em cada um, separar por tipo de função como: Oficiais, Serventes  ou como na coluna de pessoal próprio. Cada tipo de empreiteiro pode ter uma divisão diferente. E fazer as colunas		Sol, Nublado, Chuva				Admi-nistra-tivos		Técni-cos		Ofici-ais		Ser-ventes

								MANHÃ		TARDE				Técnico		Oficiais		Serventes

						Segunda

						Terça

						Quarta

						Quinta

						Sexta

						Sábado 

						Domingo



				PESSOAL TÉCNICO FIXO NA OBRA (DE ENGENHARIA, ARQUITETURA, MEDICINA E HIGIENE DO TRABALHO, E OUTROS)																		SEGUNDA		TERÇA		QUARTA		QUINTA		SEXTA		SABADO		DOMINGO		PESSOAL TÉCNICO FIXO NA OBRA (DE ENGENHARIA, ARQUITETURA, MEDICINA E HIGIENE DO TRABALHO, E OUTROS)																										SEGUNDA		TERÇA		QUARTA		QUINTA		SEXTA		SABADO		DOMINGO

				NOME						ESPECIALDADE E TÍTULO E Nº CREA, CAU, ETC...						EMPRESA						31/12/99		31/12/99				31/12/99		31/12/99		31/12/99		31/12/99		NOME												ESPECIALDADE E TÍTULO E Nº CREA, CAU, ETC...								EMPRESA						31/12/99		31/12/99		31/12/99		31/12/99		31/12/99		31/12/99		31/12/99









				VISITAS AO CANTEIRO DE OBRAS

				DATA		ENTRADA		SAÍDA		NOME												EMPRESA								FUNÇÃO						DATA				ENTRADA				SAÍDA				NOME														EMPRESA								FUNÇÃO











				REGISTRO DAS ATIVIDADES PRINCIPAIS

				DATA		DESCRIÇÃO																								ASSINATURA						DATA				DESCRIÇÃO																														ASSINATURA

















				REGISTRO DAS OCORRENCIAS 

				DATA		DESCRIÇÃO																								ASSINATURA						DATA				DESCRIÇÃO																														ASSINATURA

















				INSTRUÇÕES TÉCNICAS RELEVANTES E AUTOR

				DATA		AUTOR						TÍTULO								CREA, CAU, ETC...						INSTRUÇÕES																																												ASSINATURA













				REGISTRO DOS VISITANTES

				DATA		NOME						TÍTULO								IDENTIDADE						DESCRIÇÃO																																												ASSINATURA













				DOCUMENTAÇÃO ENVIADA AO ESCRITÓRIO																																										DOCUMENTAÇÃO ENVIADA PELO ESCRITÓRIO																PREENCHIMENTO EM VERMELHO

				TIPO		NUM		DESCRIÇÃO												TIPO				NUM				DESCRIÇÃO																		TIPO				NUM				DESCRIÇÃO























				COMENTÁRIOS DA OBRA AO ESCRITÓRIO																																COMENTÁRIOS DO ESCRITÓRIO À OBRA																PREENCHIMENTO EM VERMELHO

				DATA		RESP.		DESCRIÇÃO																						ASSINATURA						DATA				RESP. 				DESCRIÇÃO																										ASSINATURA













				REGISTRO DO CLIENTE

				DATA		NOME						TÍTULO								IDENTIDADE						DESCRIÇÃO																																												ASSINATURA













				PROTOCOLOS		LOCAL		OBRA																				ESCRITÓRIO								OBRA																				OBSER-VAÇÕES

						PESSOA		APONTADOR		COORDE-NADOR		ESTAGIÁRIO				GERENCIADOR				CONSTRUTOR				FISCAL FINEP												APONTADOR				COORDE-NADOR				ESTAGIÁRIO				GERENCAIDOR				CONSTRUTOR

						DATA

						RUBRICA



				Este modelo foi idealizado pelo engenheiro Sergio Niskier -  CREA 1981107436. Pode ser reproduzido e utilizado sem qualquer restrição por qualquer colega do Sistema CONFEA/CREA ou CAU, devendo sempre citar a autoria. Não autorizado o uso por qualquer pessoa que não esteja devidamente habilitado no Sistema CONFEA/CREA ou CAU. Caso algum colega deseje fazer melhorias no modelo, será muito bem vinda o compartilhamento das idéias, enviando-as para o email sergio@niskier.com																																																																_ª VIA
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