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EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO N° 12/2019
FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS

DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS (DSAD)

A Finep – Financiadora de Estudos e Projetos torna público, para ciência dos interessados, que por intermédio de seu Pregoeiro, designado pela Portaria DGES nº 125/2017, realizará licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, tipo MENOR PREÇO, em regime de empreitada por preço global. A sessão será conduzida pelo Pregoeiro, que será assessorado pela sua equipe de apoio e encontra-se fundamentada na Lei nº 13.303/2016 e Decreto 8.945/2016 e, subsidiariamente, na Lei nº 10.520/02, regulamentada pelo Decreto nº 5.450/05, na Lei Complementar nº 123/06 e outras normas aplicáveis ao objeto deste certame, bem como nas condições estabelecidas neste Edital.

São partes integrantes do Edital os seguintes anexos:

- Termo de Referência – Anexo I; 
- Planilha de Preços – Anexo II;
- Declaração de Endereço Eletrônico e Dados Bancários – Anexo III; 
- Declaração de Vistoria – Anexo IV; 
- Minuta de contrato – Anexo V.
1. DO OBJETO
Contratação de empresa para realizar as obras referentes à adaptação e reparos das instalações existentes na Avenida República do Chile, 330, 16º pavimento. Estes serviços visam permitir que a Finep possa devolver ao proprietário os espaços da forma como foram recebidos da BR PROPRIETIES, cujo teor se detalha no Termo de Referência. 
1.1. As especificações e condições do objeto desta licitação encontram-se no Termo de Referência – Anexo I deste Edital.

1.2. Em caso de discordância entre as especificações do objeto descritas no Portal de Compras Governamentais e as especificações constantes deste Edital prevalecerão as últimas.

1.3. Somente uma Licitante será declarada vencedora desta licitação.

1.3.1. O valor estimado global para esta contratação é de R$ 183.459,90 (cento e oitenta e três mil, quatrocentos e cinquenta e nove reais e noventa centavos).
2.      DO ENDEREÇO, DATA, HORÁRIO e PRAZOS DO CERTAME
2.1. ENDEREÇO ELETRÔNICO: http://www.comprasgovernamentais.gov.br.
2.2. UASG: 365001
2.3. DATA DA SESSÃO: 11/09/2019 às 10:00 horas (horário de Brasília – DF).

2.4. PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS: Até a data de 04/09/2019;

2.5. IMPUGNAÇÃO: Até a data de 04/09/2019.
2.6. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente no mesmo horário e endereço eletrônico anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação do Pregoeiro em contrário.

3. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
3.1. Para a participação nesta licitação é necessário que o interessado esteja previamente credenciado no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF e perante o sistema eletrônico provido pela Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (SLTI), por meio do sítio www.comprasgovernamentais.gov.br. 

3.1.1. Para ter acesso ao sistema eletrônico, as interessadas em participar deste pregão deverão dispor de chave de identificação e de senha, obtidas junto ao Portal de Compras Governamentais, onde também deverão informar-se a respeito do seu funcionamento, regulamento e receber instruções detalhadas para sua correta utilização.

3.1.2. O uso da senha de acesso pela Licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer transação por ela efetuada diretamente, ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou à Finep responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

3.1.3. A Licitante deve estar apta para encaminhar propostas, por meio eletrônico, até o momento de abertura da sessão pública, sendo de sua inteira responsabilidade os documentos encaminhados durante a sessão eletrônica, inclusive quanto aos documentos que não estiverem devidamente assinados.

3.2.

Poderão participar deste Pregão os interessados cujo ramo de atividade compatível com o objeto desta licitação.
3.3.
Além dos casos previstos no art. 38 da Lei 13.303/2016, não poderão participar da licitação, isoladamente ou em consórcio:

a) Empresas que estejam cumprindo penalidade de suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar, ou que tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública, nos termos do disposto no art. 37 da Lei nº 13.303/2016 e no art. 7º da Lei nº 10.520/02 ou que constem do Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas ou Suspensas (CEIS), acessível por meio do Portal da Transparência (www.portaltransparencia.gov.br);

b) Empresas cujo Objeto/Finalidade de seu Contrato/Estatuto Social sejam incompatíveis com objeto deste certame;

c) Empresas que constem do Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa, disponível no Portal do CNJ (http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php);

d) 
Empresas estrangeiras não autorizadas a funcionar no país;

e) 
Empresas integrantes de um mesmo grupo econômico, assim entendidas aquelas que tenham diretores, sócios ou representantes legais comuns, ou que utilizem recursos materiais, tecnológicos ou humanos em comum, exceto se demonstrado que não agem representando interesse econômico em comum;

f) 
Fundações de qualquer natureza, tendo em vista a finalidade prevista no art. 62, parágrafo único, da Lei nº 10.406/02, Código Civil Brasileiro; 
g) 
Associações de qualquer natureza, inclusive Institutos, salvo se houver compatibilidade estatutária com o objeto desta licitação; 
h)
Empresas em que seus administradores e/ou sócios dirigentes, bem como as pessoas que compõem o quadro técnico empregado na execução do serviço, possuam familiar (cônjuge, companheiro ou parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau) detentor de cargo comissionado ou função de confiança na Finep, em atendimento ao Decreto 7.203/2010;
i) 
Pessoas Físicas ou Jurídicas que constem na Relação de Inabilitados ou na Relação de Inidôneos do TCU;
j)
Empresário proibido de contratar com o Poder Público, em razão do disposto no art.72, § 8º, V, da Lei nº 9.605/98;
k)
Empresário proibido de contratar com o Poder Público, nos termos do art. 12 da Lei nº 8.429/92; e
l)
Empresas em consórcio, qualquer que seja sua forma de constituição. 
4.
DA VISTORIA

4.1.
Os interessados poderão, a seu critério, vistoriar as instalações da Finep em até 3 (três) dias úteis anteriores à data da abertura da sessão pública, com o objetivo de obter todas as informações necessárias ao fornecimento do serviço.

4.1.1.
A vistoria deverá ser agendada com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas de sua realização, com o Engenheiro Sergio Niskier ou com a Arquiteta Andressa Lannes, de segunda a sexta-feira, entre 8h e 16h, pelos telefones (21) 2555-3872/2555-0529 ou pelos e-mails sniskier@finep.gov.br e/ou aledan.lannes@finep.gov.br.

4.1.2.
Durante a vistoria os interessados serão acompanhados por empregado designado pela Finep.

4.1.3.
Os custos das visitas aos locais de serviço correrão por conta exclusiva da Licitante.

4.1.4.
A vistoria não é obrigatória para fins de participação nesta licitação, no entanto, a Licitante que não a fizer, não se eximirá de assumir todas as obrigações pertinentes ao objeto desta.

4.1.5.
Os interessados, após a vistoria, deverão preencher e assinar em 2 (duas) vias a Declaração de Vistoria – Anexo IV deste Edital.
4.1.6.
Não será permitida a realização de vistoria para diferentes empresas por um mesmo representante.

5.
DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA

5.1.
A Licitante deverá encaminhar proposta exclusivamente por meio do sistema eletrônico, até a data e horário marcados para abertura da sessão.

5.1.1.
Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário de Brasília – DF.

5.1.2.
A proposta remetida pelo sistema deverá consignar expressamente o valor total para o objeto, conforme modelo apresentado no Anexo II, em moeda corrente nacional, que constituirá a única e completa remuneração, sendo observadas rigorosamente as especificações constantes do Termo de Referência – Anexo I deste Edital.

5.1.2.1.
Sobre o preço acima ofertado não serão aceitos pleitos de acréscimos a qualquer título, direto ou indireto, omitidos da proposta, uma vez que se considera que tal valor já engloba o lucro, além de todos os custos dos serviços, que venham a incidir sobre a prestação dos serviços, e quaisquer outras despesas necessárias à perfeita execução do objeto licitado.
5.1.2.2.
A Licitante deverá levar em consideração para a formulação de sua proposta, que a tributação incidirá sobre o valor total executado do objeto, ou seja, sobre o valor total da Nota Fiscal.

5.2.
As Licitantes, no ato de envio de suas propostas, devem encaminhar, de forma virtual, utilizando a funcionalidade existente no sistema de pregão eletrônico, as seguintes declarações e outras que porventura sejam legalmente exigíveis:

5.2.1.
que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49;
5.2.2.
que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos, bem como de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no Edital;
5.2.3.
que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores; 
5.2.4.
que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal;
5.2.5.
que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 16 de setembro de 2009;

5.2.6.
que não possui em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art.1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal.

5.3.
A declaração falsa relativa a quaisquer documentos estipulados neste Edital e seus anexos sujeitará a Licitante às sanções previstas neste Edital.

5.4.
As propostas ficarão disponíveis no sistema eletrônico.
5.4.1.
Qualquer elemento que possa identificar a Licitante importa desclassificação da proposta, sem prejuízo das sanções previstas nesse Edital.

5.4.2.
Até a abertura da sessão, as Licitantes poderão retirar ou substituir a proposta anteriormente apresentada.

5.4.3
O Pregoeiro deverá suspender a sessão pública do Pregão quando constatar que a avaliação da conformidade das propostas, de que trata o art. 22, § 2º, do Decreto n.º 5.450/2005, irá perdurar por mais de um dia.

5.4.3.1.
Após a suspensão da sessão pública, o Pregoeiro enviará, via chat, mensagens às Licitantes informando a data prevista para o início da oferta de lances.

5.5.
O prazo de validade da proposta não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, a contar do dia do recebimento da mesma.

5.5.1.
Caso não conste na proposta o prazo acima, esta será considerada válida pelo referido período.
5.6.
No caso de sociedades optantes do Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte - SIMPLES, devem ser observadas as orientações dispostas nos subitens a seguir:

5.6.1.
A Licitante optante do SIMPLES, que não se enquadre em situação de vedação prevista no artigo 17 da Lei Complementar nº 123/2006, somente poderá beneficiar-se de tal condição se, com o valor ofertado em sua proposta, não vier a exceder o limite de receita bruta anual, previsto no artigo 3º da Lei Complementar nº 123/2006, ao longo da vigência do Contrato e, independente do valor da proposta, caso não tenham excedido o limite da receita bruta anual no ano-calendário anterior.

5.6.2.
Se a Licitante optante do SIMPLES extrapolar o limite de receita bruta anual previsto no artigo 3º da Lei Complementar nº 123/2006 ao longo da vigência do Contrato, uma vez sendo contratado deverá providenciar, perante a Receita Federal do Brasil – RFB, sua exclusão obrigatória do SIMPLES, no prazo estipulado pelo artigo 30 da Lei Complementar nº 123/2006.

5.6.3.
Não serão aceitos pedidos de reequilíbrio econômico-financeiro do Contrato fundamentados na alteração de regime tributário mencionado nos subitens 5.6.1 e 5.6.2 deste Edital, devendo o Contratado arcar com eventuais custos decorrentes desta alteração.

5.7.
A Licitante é inteiramente responsável por todas as transações assumidas em seu nome no sistema eletrônico, reconhecendo como verdadeiras e firmes suas propostas e subsequentes lances.

6.
DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA

6.1.
A abertura da sessão pública deste Pregão, conduzida pelo Pregoeiro, ocorrerá na data e na hora indicadas no preâmbulo deste Edital, no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br.

6.2.
Durante a sessão pública, a comunicação entre o Pregoeiro e as Licitantes ocorrerá exclusivamente mediante troca de mensagens, em campo próprio do sistema eletrônico.

6.3.
Cabe à Licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de qualquer mensagem emitida pelo sistema ou de sua desconexão.

7. DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS

7.1. Somente serão classificadas as propostas das Licitantes que atenderem aos requisitos deste Edital e seus anexos.

7.2. Na hipótese da desclassificação de proposta, a ocorrência será registrada no sistema, sendo devidamente fundamentada pelo Pregoeiro.
7.3. Será desclassificada a proposta que não apresentar serviço informado no Termo de Referência – Anexo I deste Edital, ou ainda apresentar proposta inexequível.

7.3.1. Consideram-se propostas manifestamente inexequíveis aquelas que comprovadamente, forem insuficientes para a cobertura dos custos decorrentes da contratação pretendida.

7.4. As Licitantes cujas propostas tenham sido classificadas participarão da disputa de lances no pregão eletrônico.
8. DA FORMULAÇÃO DE LANCES
8.1.
A abertura da sessão pública deste pregão se dará no endereço, data e horário informados no item 2 deste Edital.

8.2.
O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e as Licitantes.

8.2.1.
Após a abertura da sessão pública, o Pregoeiro poderá suspendê-la, adiá-la ou reabri-la a qualquer momento, informando previamente as Licitantes por meio do Compras Governamentais.

8.3.
Iniciada a etapa competitiva, as Licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro, mantendo-se em sigilo a identificação da ofertante. O lance deverá ser ofertado pelo valor total do item.

8.4.
A Licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ela ofertado e registrado no sistema.
8.5.
Em caso de empate entre 2 (duas) ou mais propostas serão utilizados, na ordem em que se encontram enumerados, os seguintes critérios de desempate:

I - disputa final, em que os licitantes empatados poderão apresentar nova proposta fechada, em ato contínuo ao encerramento da etapa de julgamento;

II - avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, desde que exista sistema objetivo de avaliação instituído;

III - os critérios estabelecidos no art. 3o da Lei no 8.248, de 23 de outubro de 1991, e no § 2o do art. 3o da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993;

IV - sorteio.

8.6.
Os lances apresentados e levados em consideração para efeito de julgamento serão de exclusiva e total responsabilidade da Licitante, não lhe cabendo o direito de pleitear qualquer alteração.

8.6.1.
Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se a Licitante desistente às penalidades constantes neste Edital.

8.7.
Durante a fase de lances, o Pregoeiro poderá excluir, justificadamente, lance cujo valor seja manifestamente inexequível.

8.8.
No caso de desconexão apenas do Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do pregão, o sistema eletrônico permanecerá acessível às Licitantes para recepção dos lances, retomando o Pregoeiro sua atuação no certame, quando possível, sem prejuízo dos atos realizados.

8.8.1.
Se a desconexão do Pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos a sessão do pregão será suspensa e será reiniciada somente após comunicação expressa às participantes no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br.

8.9.
Se o sistema do pregão eletrônico ficar inacessível por problemas operacionais, com a desconexão de todos os participantes no decorrer da etapa competitiva do pregão, o certame será suspenso e retomado somente após a comunicação expressa aos participantes no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br.

8.10.
Serão de inteira responsabilidade da Licitante quaisquer problemas operacionais em seu sistema, bem como o acompanhamento das operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas no sistema, inclusive no que tange o subitem anterior.

8.11.
O encerramento da etapa de lances será decidido pelo Pregoeiro, que informará, com antecedência de 1 a 30 minutos, o prazo para início do tempo de iminência.

8.12.
Decorrido o prazo fixado pelo Pregoeiro, o sistema eletrônico encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá período de tempo de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente determinado pelo sistema, findo o qual será automaticamente encerrada a fase de lances.

8.13.
Ao final da fase de lances, não será admitido nos preços o fracionamento de centavo que ultrapassar duas casas decimais, desprezando-se sumariamente a fração remanescente.

9. DO BENEFÍCIO ÀS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE
9.1. Havendo a participação de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, o sistema do Portal de Compras Governamentais fará, quando assim couber, o desempate de que trata o art. 44, da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

9.1.1.
Após a fase de lances, nas situações em que as ofertas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores ao menor preço, e desde que este não tiver sido apresentado por empresa beneficiária da Lei Complementar 123/2006, o sistema convocará a microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada para apresentar nova proposta, no prazo máximo de cinco minutos por item em situação de empate, sob pena de preclusão.

9.1.2.
Considerando o disposto no Art. 3º da Lei Complementar nº 123/06, o Pregoeiro realizará consulta no Portal da Transparência, endereço eletrônico http://www.portaltransparencia.gov.br, objetivando verificar se o somatório de ordens bancárias recebidas pela Licitante, relativas ao seu último exercício social e ao exercício corrente, até o mês anterior da data da licitação, fixada no item 2 do edital, se mantém no limite legal que lhe permita essa condição de ME/EPP.

9.1.3.
A utilização dos benefícios concedidos pela LC nº 123/2006 por Licitante que não se enquadra na definição legal reservada a essas categorias configura fraude ao certame, sujeitando a mesma à aplicação da penalidade de impedimento de licitar e contratar com a Finep pelo prazo de até 2 (dois) anos, sem prejuízo das demais cominações.

9.2. Recusada a Proposta, e antes de o Pregoeiro passar à subsequente, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006.

9.3. Na hipótese de não contratação nos termos previstos neste item, o procedimento licitatório prossegue com as demais Licitantes.

10. DA NEGOCIAÇÃO

10.1. O Pregoeiro poderá negociar diretamente com a Licitante classificada em primeiro lugar, podendo, se for o caso, fazer contraproposta, objetivando obter preço menor, devendo a Licitante se manifestar quanto à negociação proposta dentro do prazo estipulado pelo Pregoeiro.

10.1.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelas demais Licitantes.

10.1.2. A negociação será feita com as demais Licitantes, segundo a ordem inicialmente estabelecida, quando o preço do primeiro colocado, mesmo após a negociação, permanecer acima do orçamento estimado.

10.1.3. Se depois de adotada a providência referida no item acima não for obtido valor igual ou inferior ao orçamento estimado para a contratação, será revogada a licitação.

11. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA

11.1. Encerrada a etapa de lances e concluída a negociação, o Pregoeiro, utilizando a funcionalidade “convocação de anexos” existente no Portal de Compras Governamentais, notificará a Licitante provisoriamente classificada em primeiro lugar, a encaminhar a Planilha de Preços – Anexo II deste Edital, no prazo de 2 (duas) horas, com os respectivos valores readequados, como condição para aceitação preliminar da sua proposta.

11.1.1.
O prazo estabelecido pelo Pregoeiro poderá ser prorrogado por solicitação escrita e justificada da Licitante, formulada antes de findo o prazo estabelecido, e formalmente aceita pelo Pregoeiro. 

11.1.2.
Ocorrendo problemas que inviabilizem o encaminhamento na forma estabelecida no subitem 11.1 acima, o Pregoeiro poderá solicitar que a Planilha de Preços seja enviada por meio do endereço eletrônico pregoeiro@finep.gov.br.

11.1.3.
A Planilha de Preços integrará a Proposta de Preços e deverá ser apresentada, preferencialmente, conforme Anexo II deste Edital, observando-se as especificações contidas no Termo de Referência - Anexo I deste Edital.

11.1.4. No julgamento das propostas, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas materiais que não alterem a substância das propostas, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de classificação.

11.1.5. Não será desclassificada a proposta que apresentar erros meramente aritméticos ou falhas de natureza formal, bem como poderão ser relevadas omissões puramente formais nos documentos e propostas apresentadas pelas Licitantes, desde que não comprometam a lisura e o caráter competitivo desta Licitação.
11.1.6. À proposta deverá ser anexado o Cronograma, conforme item 11.1.2 do Anexo I - Termo de Referência.
11.1.7. Junto à Planilha de Preços, deverá a Licitante justificar por planilhas separadas, os valores utilizados para o cálculo do BDI e dos Encargos Sociais, atendendo ao art. 69, §2º da Lei 13.303/2016.
11.1.8. Os documentos remetidos por meio da opção “Enviar Anexos” do Portal de Compras Governamentais poderão ser solicitados em original ou por cópia autenticada a qualquer momento, em prazo a ser estabelecido pelo pregoeiro.
11.1.8.1. Os originais ou cópias autenticadas, caso sejam solicitados, deverão ser encaminhados ao Departamento de Contratações e Compras Administrativas – DCAD, situado na Av. República do Chile, nº 330, Edifício Ventura Corporate Towers, Torre Oeste, 10º andar, Centro, Rio de Janeiro, RJ, CEP 20.031-170.
11.1.9. A Licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentação indicada neste item, será desclassificada e estará sujeita às sanções previstas neste edital.

11.2. O pregoeiro examinará a proposta mais bem classificada quanto à compatibilidade de preço ofertado com o valor estimado e à compatibilidade da proposta com as especificações técnicas do objeto.

11.2.1. O pregoeiro poderá solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro de pessoal da Finep ou, ainda, de pessoas físicas ou jurídicas estranhas a ele, para orientar sua decisão.

11.2.2. Não se admitirá proposta que apresente valores simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços de mercado, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade da Licitante, para os quais ela renuncie à parcela ou à totalidade de remuneração.

11.2.3.
O pregoeiro poderá fixar prazo para o reenvio do anexo contendo a planilha de composição de preços quando o preço total ofertado for aceitável, mas os preços unitários que compõem necessitem de ajustes aos valores estimados pela Finep.
11.2.4.
Não serão aceitas propostas com valor unitário ou global superior ao estimado ou com preços manifestamente inexequíveis.

11.2.4.1. Será considerada inexequível a proposta que não venha a ter demonstrada sua viabilidade por meio de documentação que comprove que os custos envolvidos na contratação são coerentes com os de mercado do objeto deste Pregão.

11.2.4.2. O ônus da prova da exequibilidade dos preços cotados incumbe ao autor da proposta, no prazo a ser definido pelo Pregoeiro.

11.2.4.3. Será desclassificada a proposta que não corrigir ou não justificar eventuais falhas apontadas pelo Pregoeiro. 

11.2.4.4. Consideram-se inexequíveis as propostas com valores globais inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores:

I - média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do valor do orçamento estimado pela Finep; ou

II - valor do orçamento estimado pela Finep.

11.3.
O Pregoeiro, visando à celeridade do processo licitatório, poderá solicitar o envio da Planilha de Preços readequada relativamente ao último lance ofertado, não somente à empresa melhor classificada, mas também a outras Licitantes, sempre respeitando a ordem de classificação após a fase de lances. 

11.3.1. A quantidade de Licitantes que poderá ter o envio de sua Planilha de Preços solicitada ficará inteiramente a cargo do Pregoeiro.
11.3.2.
A hipótese de adoção do procedimento previsto no subitem 11.3 não pressupõe aceitação das propostas que forem solicitadas pelo Pregoeiro, nem tampouco assegura à Licitante direito a qualquer pleito neste sentido.

11.4. Se a proposta não for aceitável ou se a Licitante não atender às exigências habilitatórias, o Pregoeiro examinará a proposta subsequente e, assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda a este Edital, sem prejuízo da negociação de que trata o § 8º, do art. 24, do Decreto nº 5.450/2005.

12. DA AMOSTRA

12.1.     Não se exigirá a apresentação de amostra/demonstração dos produtos/serviços ofertados.

13.
DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO
13.1.
Para fins de habilitação ao certame, a Licitante classificada em primeiro lugar terá de satisfazer os requisitos relativos à habilitação jurídica, qualificação econômico-financeira e regularidade fiscal e trabalhista, logo após a aceitação da proposta, devendo ainda cumprir o estabelecido no item 3 deste Edital.
12.2.
Se a Licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se a Licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente forem emitidos somente em nome da matriz. 

13.3.
Será considerada como válida pelo prazo de 90 (noventa) dias, contados a partir da data da respectiva emissão, a certidão que não apresentar prazo de validade, exceto se anexada legislação específica para o respectivo aumento.

13.4.
Para fins de habilitação, a verificação em sítios oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova.

13.5.
Será observado o prazo de 2 (duas) horas, a partir da solicitação do pregoeiro, para o envio dos documentos de habilitação complementares.

13.6.
A habilitação jurídica, qualificação econômico-financeira e regularidade fiscal, bem como outras ocorrências de impedimento de licitar, serão preferencialmente comprovadas mediante consulta junto ao SICAF dos documentos abaixo elencados, devendo ser apresentados durante a sessão do pregão, na forma expressa pelo Pregoeiro, os documentos que não constem no SICAF ou que nele estejam vencidos. 
13.6.1.
Para Habilitação Jurídica:
a) No caso de empresário individual, inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;
b) Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, na forma da Resolução CGSIM nº 16, de 2009, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br;

c) No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores;
d) No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores;
e) No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 1971;
f) Em se tratando de sociedades comerciais, contrato social ou estatuto em vigor, devidamente registrado, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;

g) Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser a participante sucursal, filial ou agência;

h) Decreto de autorização, em se tratando de sociedade empresária estrangeira em funcionamento no País e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir;
i) No caso de procurador, deverá ser apresentado o instrumento público ou particular de mandato, com firma reconhecida em cartório, outorgando poderes expressos para que se manifeste pela Licitante para formular propostas, interpor ou renunciar a recursos, e demais atos pertinentes à participação no certame.
13.6.1.1.
Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.
13.6.2.
Para qualificação econômico-financeira:
a)
Comprovação de boa situação financeira da Licitante, verificada por meio dos índices econômicos (LG – Liquidez Geral, LC – Liquidez Corrente, SG – Solvência Geral).

a.1)
A Finep se reserva o direito de solicitar a apresentação das Demonstrações Contábeis para fins de análise e decisão quanto ao julgamento da qualificação econômico-financeira, sem prejuízo da consulta ao SICAF.
a.2)
A Licitante deverá ter resultado igual ou maior do que 1 (um) em todos os índices acima, relativos a boa situação financeira.
a.3)
No caso de a Licitante apresentar resultado inferior a 1 (um) em qualquer dos índices acima, será aceita a comprovação de patrimônio líquido de no mínimo 10% (dez por cento) do valor da contratação a que a Licitante estiver participando.

a.4)
Caso sejam solicitadas as Demonstrações Contábeis mencionadas na alínea “a.1” acima, estas deverão ser apresentadas na forma da lei, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios.

b)
Tratando-se de empresa constituída no ano corrente, esta deverá apresentar o Balanço de Abertura (Balanço Inicial), na forma da lei.
13.6.3.
Para Regularidade Fiscal
a) Certidão Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN), nos termos da Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014;
b) Certificado de Regularidade do FGTS – CRF, expedido pela Caixa Econômica Federal;

c) Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ).
13.6.4.
Para Qualificação Técnica deverão ser apresentados: 
a) Atestado de Execução de Obras, fornecido por empresas públicas ou privadas, indicando nestes que a   empresa executou serviços de construção civil, com no mínimo 850m² (aproximadamente 50% do pavimento objeto desta licitação), contendo serviços de construção civil, instalação de ar condicionado e rede de sprinkler, podendo ter nomenclatura diferente, mas com mesmo objeto.
a.1) A área indicada acima poderá ser alcançada no somatório das áreas dos vários atestados que forem apresentados, não necessitando ocorrer em apenas um.
a.2) Da mesma forma, para o atendimento às disciplinas exigidas, poderão ser demonstradas nos vários atestados que forem apresentados, não necessitando ocorrer em apenas um.

a.3) O atestado indicado no item (a) poderá ser substituído ou acrescido pela apresentação das Certidões de Acervo Técnico fornecidas pelo CREA, em nome dos profissionais que fizerem parte do Corpo Técnico da empresa, devidamente indicados na Certidão de Registro do CREA, desde que atenda às exigências de áreas mínimas e disciplinas constantes nos itens (a) e seus subitens (a.1) e (a.2).

a.3.1)
Poderá ser apresentada mais de uma Certidão, de mais de um profissional, e neste caso, a área solicitada poderá ser obtida na soma das diversas certidões. 
a.3.2)
O atendimento às várias disciplinas citadas no item (a) poderá ser atendida por mais de um profissional, não havendo necessidade que isoladamente cada um tenha todas as disciplinas em suas Certidões.

a.3.3)
A comprovação de vínculo profissional mencionada no item (a.3) será feita com a apresentação de cópia da carteira de trabalho (CTPS) em que conste a Licitante como
contratante, do contrato social da Licitante em que conste o profissional
como sócio, do contrato de trabalho ou de prestação de serviços ou, ainda, de declaração de
contratação futura do profissional detentor do atestado apresentado,
desde que acompanhada de declaração de anuência do profissional.

a.3.4)
O(s) profissional(is) que apresentar(em) as ARTs para comprovação da
qualificação técnica acima deverá(ão), obrigatoriamente, ser o(s)
responsável(is) pelo acompanhamento da execução dos serviços de que
tratam o objeto desta contratação.
a.4)
O atestado deverá conter nome, CNPJ/CPF, endereço e e-mail ou telefone de contato do atestador, ou qualquer outro meio com o qual a Finep possa valer-se para manter contato com a pessoa declarante, se for o caso, além das características do serviço, incluindo áreas e outras informações que forem julgadas pertinentes e relevantes.
b)
Registro da empresa no CREA ou CAU, conforme o caso, indicando seu Responsável técnico e seu corpo técnico, no local de sua sede, e, se fora do Rio de Janeiro, fica aqui claro que em caso de contratação, a empresa deverá fazer o visto nos referidos conselhos no Rio de Janeiro, devendo estar quites com as obrigações junto àquele órgão.
13.7.
Todos os documentos emitidos em língua estrangeira deverão ser entregues acompanhados da tradução para língua portuguesa, efetuada por tradutor juramentado, e também devidamente consularizados ou registrados no cartório de títulos e documentos.

13.7.1.
Documentos de procedência estrangeira, mas emitidos em língua portuguesa, também deverão ser apresentados devidamente consularizados ou registrados em cartório de títulos e documentos.

14.
DO JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO 
14.1.
Nesta etapa o Pregoeiro verificará o atendimento das condições de habilitação da(s) Licitante(s) melhor(es) classificada(s).
14.2.
O julgamento dos documentos de habilitação que se refere à Qualificação Técnica será realizado pelo Pregoeiro, podendo o mesmo suspender a sessão do pregão para que sejam efetuadas diligências e/ou outras providências necessárias, e ainda, valer-se de parecer de técnicos pertencentes ao quadro de pessoal da Finep e de pessoas físicas ou jurídicas estranhas a ele para orientar sua decisão final quanto à aceitação dos documentos.
14.3.
No julgamento da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação.
14.4.
Os documentos relativos à habilitação, solicitados pelo Pregoeiro, deverão, preferencialmente, ser encaminhados por meio da funcionalidade “convocação de anexos”, do Portal de Compras Governamentais.  Não havendo esta possibilidade, o Pregoeiro poderá solicitar que os documentos sejam enviados por meio do endereço eletrônico pregoeiro@finep.gov.br, devendo estes serem apresentados no prazo por ele estipulado, sob pena de inabilitação.

14.5.
Caso a Licitante esteja com algum documento ou informação vencidos ou não atualizados, ser-lhe-á assegurado o direito de encaminhar, no prazo concedido pelo Pregoeiro, a documentação atualizada, salvo a situação prevista a seguir:

14.5.1.
Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, a sessão será suspensa para que lhes seja assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, prorrogáveis por igual período, para a regularização da documentação, a realização do pagamento ou parcelamento do débito e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa, sem prejuízo do disposto no § 5º, do art. 4º do Decreto nº 8.538/15.
a)
O prazo acima terá início após a divulgação pelo Pregoeiro.
a.1)
A prorrogação do prazo previsto poderá ser concedida, a critério da Finep, quando requerida pela Licitante, mediante apresentação de justificativa.
b) A não-regularização da documentação, no prazo previsto no subitem acima, implicará na inabilitação da Licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultado ao Pregoeiro convocar as Licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para exercício do mesmo direito.
14.6.
As Licitantes que detenham medida judicial que as desobrigue da apresentação de qualquer dos documentos exigidos neste Edital, deverão apresentar o instrumento que lhes assegure este direito, encaminhando o mesmo juntamente com os documentos exigidos no subitem 14.4 e posteriormente na forma do subitem 16.1, sob pena de inabilitação.
14.7.
O não envio dos documentos solicitados pelo Pregoeiro no prazo por ele estabelecido será considerado como desistência do lance ofertado, sujeitando-se a Licitante desistente às penalidades constantes neste Edital.

14.8. Constatado o atendimento às exigências fixadas neste Edital, a Licitante será declarada vencedora.

15.
DOS RECURSOS

15.1.
Após a divulgação da Licitante vencedora deste pregão eletrônico, qualquer Licitante poderá, durante o prazo mínimo de 20 (vinte) minutos fixado pelo Pregoeiro, de forma imediata e motivada, manifestar sua intenção de recorrer em campo próprio do Portal de Compras Governamentais.

15.1.1.
A falta de manifestação imediata e motivada da Licitante importará na decadência do direito de recurso.

15.1.2.
O Pregoeiro examinará a intenção de recurso, aceitando-a ou, motivadamente, rejeitando-a, em campo próprio do sistema.

15.2.
À Licitante que tiver sua manifestação de intenção de recurso aceita pelo Pregoeiro, será concedido o prazo de 05 (cinco) dias úteis para apresentar as razões de recurso, ficando as demais Licitantes, desde logo, intimadas para, querendo, apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo da recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses.

15.3.
O acolhimento de recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

15.4.
As Licitantes deverão acompanhar, no Portal de Compras Governamentais e/ou site da Finep o resultado do julgamento dos recursos para eventual reabertura da sessão pública, se for o caso.

15.5.
A sessão pública do pregão eletrônico somente será concluída depois de declarada a vencedora do certame e encerrado o prazo para manifestação de intenção de interposição de recurso, sem prejuízo do estabelecido no subitem 15.4 acima, cabendo às Licitantes permanecerem conectadas ao sistema até o final destas etapas.

15.6.
Os recursos porventura interpostos deverão ser encaminhados exclusivamente por meio eletrônico, no portal www.comprasgovernamentais.gov.br.

16. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
16.1.
Consoante o § 3º do art. 25 do Decreto nº 5.450/05, deverão ser encaminhados à Finep, à Av. República do Chile, nº 330, Edifício Ventura Corporate Towers, Torre Oeste, 10º andar, Centro, Rio de Janeiro, RJ, CEP 20.031-170, em original ou por cópia autenticada, no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis contados da solicitação feita pelo Pregoeiro, podendo o prazo ser prorrogado desde que aceito pelo mesmo, os seguintes documentos:

a) Planilhas de Preços – Anexo II deste Edital;

b) Declaração de Endereço Eletrônico e Dados Bancários – Anexo III deste Edital;

c) Ato constitutivo devidamente atualizado e registrado no órgão competente;
d) Ato de nomeação ou documento/procuração que a credencie à representação legal de sua empresa;
e) Demais documentos que tiverem sido exigidos pelo Pregoeiro na sessão do Pregão;

f) Cópias autenticadas dos documentos dos representantes legais e procuradores.

16.1.1. Os documentos emitidos pela Licitante deverão estar assinados pelo seu representante legal ou procurador.

16.2.
Havendo interposição de recurso, o mesmo será analisado pelo Pregoeiro que se não o acatar, o submeterá a autoridade competente, para decisão final e adjudicação do objeto. Se, caso contrário, não houver interposição de recurso, ou a manifestação de intenção de recurso não for aceita durante a sessão do pregão, caberá ao Pregoeiro a adjudicação.

16.3.
A homologação do resultado e dos procedimentos licitatórios será feita pela autoridade competente após a efetivação do que se encontra estabelecido no subitem acima.

17. 
DA FORMALIZAÇÃO DA CONTRATAÇÃO 
17.1.
Após a publicação da homologação do certame no Diário Oficial da União, a Licitante vencedora será convocada pela Finep, para assinatura da Minuta de Contrato – Anexo V deste Edital, devendo providenciar a sua assinatura, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da convocação.
17.1.1.
A convocação se dará através do endereço eletrônico (e-mail) informado na Declaração de Endereço Eletrônico e Dados Bancários – Anexo III.
17.1.2.
O prazo para que a Licitante convocada encaminhe o contrato assinado poderá ser prorrogado, uma única vez, por igual período, desde que ocorra motivo justificado e aceito pela Finep.

17.2.
Para fins de assinatura do Contrato, a Licitante deverá apresentar original ou cópia autenticada da Carteira de Identidade do Signatário.

17.3.
Sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, quando a Licitante vencedora não comprovar situação regular no ato da assinatura do Contrato, não assiná-lo e/ou não apresentar os documentos solicitados para a contratação, nos prazos estabelecidos, será reservado à Finep o direito de revogar a licitação ou convocar outra Licitante.
17.3.1.
A convocação das Licitantes remanescentes será feita na ordem de classificação para assinatura do Contrato em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos preços atualizados em conformidade com o instrumento convocatório.
17.4.
Na assinatura do Contrato, será exigida a comprovação das condições de habilitação consignadas neste Edital, as quais deverão ser mantidas pela Licitante durante a vigência do Contrato, salvo disposição em contrário.

17.4.1.
Na hipótese de irregularidade cadastral no ato da assinatura do Contrato, a Licitante deverá regularizar a sua situação perante o cadastro ou apresentar sua defesa no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, sob pena de aplicação das penalidades previstas neste Edital.

17.4.2.  O prazo do item 17.4.1 poderá ser prorrogado por uma vez, por igual período, a critério da Finep.

17.5.
As obrigações das partes, forma de pagamento e sanções cominadas são as descritas no Termo de Referência – Anexo I e na Minuta do Contrato – Anexo V deste Edital.
18.
DAS SANÇÕES

18.1.
Comete infração administrativa a Licitante que: 

I – 
não assinar o contrato ou não aceitar/retirar o instrumento equivalente, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta:


Pena – impedimento do direito de licitar e contratar com a Finep pelo período de 1 (um) ano;

II – 
deixar de entregar documentação exigida para o certame:

Pena – impedimento do direito de licitar e contratar com a Finep pelo período de 1 (um) ano; 
III – 
fizer declaração falsa ou apresentar documentação falsa:

Pena – impedimento do direito de licitar e contratar com a Finep pelo período de 2 (dois) anos; 
IV – 
ensejar o retardamento da execução do objeto:

Pena – impedimento do direito de licitar e contratar com a Finep pelo período de até 2 (dois) anos; 
V – 
não mantiver a proposta:

Pena – impedimento do direito de licitar e contratar com a Finep pelo período de 1 (um) ano; 
VI – 
comportar-se de modo inidôneo:

Pena – impedimento do direito de licitar e contratar com a Finep pelo período de 2 (dois) anos; e 
VII – 
cometer fraude fiscal:


Pena – impedimento do direito de licitar e contratar com a Finep pelo período de 2 (dois) anos.
18.2.
Para fins deste edital, considera-se:

I –
retardar a execução do objeto qualquer ação ou omissão da Licitante que prejudique o bom andamento da licitação, inclusive deixar de entregar a amostra no prazo assinalado no edital, que evidencie tentativa de indução a erro no julgamento, ou que atrase a assinatura do contrato;

II – 
não mantiver a proposta ou a ausência de seu envio, bem como a recusa do envio de seu detalhamento, quando exigível, ou ainda o pedido, pela Licitante, da desclassificação de sua proposta, quando encerrada a etapa competitiva, desde que não esteja fundamentada na demonstração de vício ou falha na sua elaboração, que evidencie a impossibilidade de seu cumprimento; e
III – 
comportar-se de modo inidôneo a prática de atos direcionados a prejudicar o bom andamento do certame ou do contrato, tais como a fraude ou frustração do caráter competitivo do procedimento licitatório, ação em conluio ou em desconformidade com a lei, indução deliberada a erro no julgamento, prestação falsa de informações, apresentação de documentação com informações inverídicas, ou que contenha emenda ou rasura, destinados a prejudicar a veracidade de seu teor original.

18.3.
Além das penalidades relacionadas no subitem 18.1, a Licitante está sujeita a multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor da proposta inicial por ela apresentada.
18.3.1.
A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com a sanção de impedimento.
18.3.2.
O prazo para pagamento das multas será de até 10 (dez) dias úteis a contar da intimação da empresa apenada, salvo disposição em contrário.
18.4.
No caso de desistência da proposta e/ou do lance, as penalidades somente não serão aplicadas se ocorrerem em razão de justificativa apresentada pela Licitante e aceita pelo Pregoeiro.
18.5.
As penalidades previstas neste Edital serão aplicadas mediante procedimento administrativo que assegurará à Licitante, o contraditório e a ampla defesa.

19.
DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO E DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL

19.1.
Os pedidos de esclarecimentos e impugnação deverão ser enviados ao Pregoeiro até 05 (cinco) dias úteis anteriores da data fixada para abertura da sessão pública.

19.2. 
As respostas aos pedidos de esclarecimento e as decisões de impugnação serão divulgadas em até 03 (três) dias úteis.
19.3.
Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas.

19.4.
Os pedidos de esclarecimentos ou impugnação deverão ser encaminhados exclusivamente por meio eletrônico, no endereço eletrônico pregoeiro@finep.gov.br, respeitando-se os prazos acima.
19.5.
As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.

19.6.
As respostas às impugnações e os esclarecimentos prestados pelo Pregoeiro serão entranhados nos autos do processo licitatório e estarão disponíveis para consulta por qualquer interessado, podendo utilizar-se do site da Finep (http://www.finep.gov.br/licitacoes-e-contratos) e do Portal de Compras Governamentais para essas comunicações. 
20.
DAS DEMAIS CONDIÇÕES

20.1.

As Licitantes arcarão com todos os custos decorrentes da sua participação nesta licitação, tais como a elaboração e encaminhamento de suas propostas e documentos, conforme previstos neste Edital, ressaltando que a Finep não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.
20.2.
Qualquer alteração no endereço eletrônico informado na Declaração de Endereço Eletrônico, e Dados Bancários – Anexo III deste Edital, deverá ser comunicada imediatamente à Finep.
20.2.1.
O referido endereço será utilizado para troca de quaisquer informações necessárias ao bom andamento das negociações, formalização da contratação e sua execução, consistindo este, o meio considerado para fins de contagem de prazos estabelecidos pela Finep.

20.3.
Não serão aceitos documentos sob a forma de protocolo, em substituição aos documentos requeridos no presente Edital e seus anexos.

20.4.
Ao final da sessão o sistema eletrônico divulgará ata circunstanciada, na qual haverá a indicação do lance vencedor, a classificação dos lances apresentados e demais informações relativas à sessão pública do pregão.

20.5.
A Finep se reserva o direito de alterar as condições deste Edital, revogar ou anular a presente licitação, nos termos da Lei, sem direito indenizatório às Licitantes.

20.6.
É facultada ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência com a suspensão da sessão pública, se for o caso, destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, sendo vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar no ato da sessão pública.

20.7.
Até a assinatura do Contrato poderá a Licitante vencedora ser excluída da licitação, sem direito à indenização ou ressarcimento e sem prejuízo de outras sanções cabíveis, se a Finep, através de sua autoridade competente, tiver conhecimento de qualquer fato ou circunstância, anterior ou posterior ao julgamento desta licitação, que desabone a sua idoneidade ou capacidade financeira, técnica ou administrativa.

20.8.
Para todos os efeitos legais e de direito, serão consideradas nulas e sem nenhum efeito as inserções feitas pelas Licitantes não exigidas no presente Edital e seus anexos.

20.9.
Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Os prazos somente serão iniciados e vencidos em dias de expediente na Finep, salvo disposição em contrário.
20.10.

O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico http://www.finep.gov.br/licitacoes-e-contratos.
20.11.
Os casos omissos e as dúvidas surgidas serão resolvidos pelo Pregoeiro.

21.
DO FORO

21.1.
Fica eleito o foro da cidade do Rio de Janeiro para dirimir qualquer controvérsia oriunda da presente licitação que não puder ser resolvida de comum acordo entre as partes, podendo a Finep optar pelo foro de sua sede.

Rio de Janeiro, 20/08/2019.

_______________________________________________

André Luz de Godoy
Diretor Administrativo
ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA

PREGÃO ELETRÔNICO N° 12/2019
1. NECESSIDADE

1.1. A Finep, por estar retornando à sua sede própria na Praia do Flamengo 200, tem a necessidade de promover a devolução dos espaços locados, de 6 pavimentos (10º, 11º, 12º, 15º, 16º, 17º) na Avenida República do Chile 330, Torre Oeste - Centro, Rio de Janeiro. Em razão da diminuição de pessoal, verificou-se a possibilidade de alocar o pessoal em um pavimento a menos, resultando daí a possibilidade de devolução antecipada de um dos andares ora locados, decisão aprovada em diretoria, conforme RES/DIR/0335/2018 de 30/10/2018.
2. OBJETO

2.1. Contratação de empresa para realizar as obras referentes à adaptação e reparos das instalações existentes na Avenida República do Chile, 330, 16º pavimento. Estes serviços visam permitir que a Finep possa devolver ao proprietário os espaços da forma como foram recebidos da BR PROPRIETIES, cujo teor se detalha neste TR. 
3. JUSTIFICATIVA

3.1. Justifica-se a contratação de Empresa, pois trata-se de serviço especializado, não relacionado à atividade fim e que foge ao escopo da Finep, que não dispõe de recursos materiais e humanos para a sua realização.
4. REGIME DE EXECUÇÃO

4.1. A execução das obras será feita pelo regime de EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL. 

5. DA EXECUÇÃO E DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

5.1. Os serviços a serão executados em conformidade com as especificações estabelecidas neste instrumento descritos a seguir, e atenderão:

-  à planta de arquitetura anexa, conforme o Anexo I-A desse Termo – Projeto Executivo de Lay Out para entrega do Pavimento, comparativamente conforme o Anexo I-B deste Termo – Projeto Executivo do Lay Out Existente a ser adaptada;
-  ao Projeto Executivo de combate ao princípio de incêndio referente ao sprinkler, conforme o Anexo I-C deste Termo;
- ao Projeto Executivo de detecção de fumaça, conforme o Anexo I-D desse Termo; 

- ao Projeto Executivo de ar condicionado, conforme o Anexo I=E desse Termo e aos requisitos que aqui se descrevem.

5.1.1. Manter:

-  a Copa e as salas ao lado desta como estão, necessitando de limpeza e eventual revisão de pequenos defeitos eventualmente existentes; 
- as portas blindex de acesso aos dois lados do pavimento, que ficam no hall social; 
- o balcão de atendimento, retirando a identificação visual da Finep; 

- os tetos de gesso;

 - as luminárias com as lâmpadas em funcionamento, e deverão ser verificados os alinhamentos das mesmas, revisando aquelas que eventualmente tenham sido alteradas, em função dos compartimentos criados e ora desmontados, e trocando as que estiverem sem condições de uso, e trocadas as que estiverem queimadas;

- Os forros sejam os do tipo modular mineral na cor branca, em placas com 15 mm de espessura e dimensões 62,5 x 125, como os de gesso serão mantidos e as eventuais intervenções para adaptação de pontos de qualquer natureza que venham a causar qualquer dano nestes forros deverão ser reparados;

- as salas de reunião que ficam na circulação ao lado da recepção, como indica na planta anexa, bem como a sala de reunião grande, que está instalada no salão cuja entrada é a oposta da circulação, bem como a sala grande que é usada pelo diretor do andar. A planta do pavimento mostra o lay out final que deverá ser entregue;

- manter os pisos elevados CC1000 acabamento laminado Computer Floor estrutura com longarina, peso do sistema 41 kgs/m², carga concentrada 545 kg, linha exclusiva Caviglia, com os carpetes modular em placa 50cm x 50cm, anti-estático com propriedades anti-bacterianas e proteção anti-microbial, incorporada à base, cor cinza, fio 100% nylon 6.6, referência Interface linha Viva Colores, existentes, recompondo aquelas placas que estiverem danificadas ou fora de condições de uso

- retirar todas as divisórias e demais materiais desmontados, descartando-os ou encaminhando para onde a Finep determinar.
5.1.2. Retirar:

-  todos os logos, filmes presos nos vidros, decalques, apliques e demais itens de identificação da Finep nas portas de todos os tipos que forem mantidas e, após a retirada, deverá ser procedida limpeza para manter a boa aparência das peças; 

-  o painel em blindex que fica à frente da porta de acesso à área de trabalho que não tem recepção; 

- as câmeras de TV com cuidado, pois serão reaproveitadas pela Finep, e reparar os furos ou forros danificados, sejam em placas minerais ou gesso;

- os cabos e fios abaixo do piso elevado;

- equipamentos de informática, como RACKS e outros, e serão encaminhados para os locais a serem informados pela Finep, podendo ser dada a instrução de simples descarte.
5.1.3. Refazer

- Alvenarias ou acabamentos que ficarem danificados durante o processo de desmontagem;
- Tomadas e interruptores que forem verificadas com defeitos de funcionamento ou de localização, visto que estão operando normalmente;
- as condições encontradas antes do início dos serviços, nas partes comuns, elevadores, ou outras áreas comuns do Edifício, ou a unidades vizinhas, conforme vistoria prévia a ser feita, como registrado no item 12.14.  

5.1.4. Verificar:

-na rede de sprinkler, comparativamente à planta do projeto aprovado, se há algum ponto em desacordo e fazer a adaptação, conforme o Anexo I-C deste Termo de Referência – Projeto Executivo de Sprinkler e outros (incêndio);
- os detectores de fumaça comparativamente à planta do projeto aprovado, conforme o Anexo I-D deste Termo de Referência – projeto Executivo de Detecção e Alarme, e feitas as adaptações necessárias para voltar ao projeto original, inclusive com as conexões à rede de alarme do prédio se necessário. Este serviço obrigatoriamente deverá ser feito por profissionais credenciados pelo fabricante dos detectores, marca Edwards, cuja marca deverá ser mantida. Este serviço precisará ser feito em coordenação com a Administração do Prédio;
- os pontos de saída de ar condicionado comparativamente à planta original, conforme o Anexo I-E deste Termo de Referência – projeto Executivo de Ar Condicionado e feitas as adaptações necessárias para voltar ao projeto original;
- o funcionamento dos quadros elétricos, com testes de comando de disjuntores, interruptores e tomadas, reparando o que for necessário.
- a posição das luminárias, recolocando onde estiverem desalinhadas, e respeitando o que está indicado no Anexo I-H – Projeto Executivo de Locação de Luminárias.
- o funcionamento do sistema de ar condicionado, reparando o que for necessário, incluindo o que consta no Anexo I-G – Reparos no Ar Condicionado. 

5.1.5. As salas de reunião grande e de uso do diretor do andar, serão deixadas como estão, com as instalações existentes. As demais salas serão desmontadas, ficando o andar com o lay out como indicado na planta anexa. 
5.1.6. Todas as paredes e tetos de gesso de qualquer tipo, e os pilares redondos hoje em verde, serão pintadas em pintura PVC branca.
6. VALOR ESTIMADO

6.1. O valor estimado global é de R$ 183.459,90 (cento e oitenta e três mil, quatrocentos e cinquenta e nove reais e noventa centavos), conforme abaixo.
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LOCAL

Avenida Chile 330 - 16º andar - Centro - Rio de Janeiro - RJ

TIPO

Desmontagem e Ajuste das Instalações da FINEP para devolução 

EMPRESA

DATA E ASSINATURA

BANCO DE DADOS CÓDIGO UNIDADE QUANTIDADE

PREÇO UNITÁRIO 

MÉDIO

PREÇO TOTAL OBSERVAÇÕES

O1. SERVIÇOS INICIAIS 42.112,28 R$                42.112,28 R$                     

O1.O1. PESSOAL (COM LEIS E DESPESAS SOCIAIS INCLUÍDAS) 29.112,28 R$                29.112,28 R$                     

O1.O1.O1. COMANDO 29.112,28 R$                29.112,28 R$                     

O1.O1.O1.O1 Engenheiro ou Arquiteto Coordenador horário parcial SINAPI 40813 mês 2,00                               4.812,68 R$                   9.625,36 R$                       

Considerado 25% do valor por ser horário parcial 

O1.O1.O1.O2 Equipe de Administração e Apoio SINAPI composição mês 2,00                               9.743,46 R$                   19.486,91 R$                     

O1.O2. MÁQUINAS E FERRAMENTAS 11.166,67 R$                11.166,67 R$                     

O1.O2.O1. FERRAMENTAS 4.833,33 R$                   4.833,33 R$                       

O1.O2.O1.O1 Ferramentas Pesadas ESTIMATIVA  ------ vb 1,00                               2.166,67 R$                   2.166,67 R$                       

Valor estimado para ferramentas tipo pás, enxadas, alavancas, etc...

O1.O2.O1.O2 Ferramentas Manuais ESTIMATIVA  ------ vb 1,00                               2.666,67 R$                   2.666,67 R$                       

Valor estimado para martelos, serrotes, alicates, etc...

O1.O2.O1. MÁQUINAS 2.666,67 R$                   2.666,67 R$                       

O1.O2.O1.O1 Máquinas Manuais Elétricas ESTIMATIVA  ------ vb 1,00                               2.666,67 R$                   2.666,67 R$                       

Valor estimado para maquita, serrinha manual, furadeira, máquina de tiro,etc...

O1.O2.O1. DIVERSOS 3.666,67 R$                   3.666,67 R$                       

O1.O2.O1.O1 Materiais Diversos para Desmontagens e Demolições ESTIMATIVA  ------ vb 1,00                               3.666,67 R$                   3.666,67 R$                       

Sobras de madeiras, arames, sacos de entulho, etc...

O1.O3. MATERIAIS E MÁQUINAS ADMINISTRATIVAS 1.833,33 R$                   1.833,33 R$                       

O1.O3.O1. DIVERSOS 1.833,33 R$                   1.833,33 R$                       

O1.O3.O1.O1 Materiais diversos de expediente, limpeza, etc... ESTIMATIVA  ------ vb 1,00                               1.833,33 R$                   1.833,33 R$                       

Valor estimado para despesas de materiais e máquinas administrativos

O2. DESMONTAGENS, RETIRADAS E DEMOLIÇÕES 22.638,10 R$                22.638,10 R$                     

O2.O1. DESMONTAGENS 8.028,45 R$                   8.028,45 R$                       

O2.O1.O1. DIVISÓRIAS 7.403,25 R$                   7.403,25 R$                       

O2.O1.O1.O1 Desmontagem e Retiradas de Divisórias SINAPI composição m² 76,09                            64,90 R$                         4.938,15 R$                       

O2.O1.O1.O2 Desmontagem e retiradas de Vidros Blindex SINAPI composição m² 16,13                            69,99 R$                         1.129,14 R$                       

O2.O1.O1.O3 Descida e descarte do material desmontado SINAPI composição cj 1,00                               1.335,97 R$                   1.335,97 R$                       

O2.O1.O2. IDENTIFICAÇÃO VISUAL 625,20 R$                      625,20 R$                           

O2.O1.O2.O1 Retirada da identificação visual das portas e decalques em vidro SINAPI composição m² 35,00                            17,86 R$                         625,20 R$                           

O2.O2. DEMOLIÇÕES 1.982,65 R$                   1.982,65 R$                       

O2.O2.O1. DE PAREDES 1.672,55 R$                   1.672,55 R$                       

O2.O2.O1.O1 Demolição, Transporte e Retirada de entulhos de Paredes de Gesso acartonado  SINAPI composição m² 6,75                               66,96 R$                         451,98 R$                           

O2.O2.O1.O2 Demais demolições SINAPI composição cj 1,00                               1.220,57 R$                   1.220,57 R$                       

O2.O2.O2. DE TETOS 310,10 R$                      310,10 R$                           

O2.O2.O2.O1 Retiradas de trechos de teto  em gesso, transporte e retirada de entulho SINAPI composição m² 5,00                               62,02 R$                         310,10 R$                           

Trechos previstos devido à necessidade eventual de correção de instalações

O2.O3. RETIRADAS 12.627,00 R$                12.627,00 R$                     

O2.O3.O1. ELETRICIDADE 4.328,87 R$                   4.328,87 R$                       

O2.O3.O1.O1 Retirada, descida e retirada de Entulho, dos Cabos e fios de eletricidade dos pisos elevados SINAPI composição m² 1.400,00                      3,09 R$                           4.328,87 R$                       

O2.O3.O2. TI 3.862,20 R$                   3.862,20 R$                       

O2.O3.O2.O1 Retirada, descida e retirada de entulho, dos Cabos dos pisos elevados SINAPI composição m² 1.400,00                      2,76 R$                           3.862,20 R$                       

O2.O3.O3. TOMADAS E INTERRUPTORES 898,81 R$                      898,81 R$                           

O2.O3.O3.O1 Ajuste de tomadas de paredes e divisórias demolidas ou retiradas SINAPI composição cj 1,00                               898,81 R$                      898,81 R$                           

O2.O3.O4. ISOLAMENTO DAS PONTAS 344,99 R$                      344,99 R$                           

O2.O3.O4.O1 Isolamento das pontas de Cabos e fios de Eletricidade e de TI SINAPI composição cj 1,00                               344,99 R$                      344,99 R$                           

O2.O3.O5. EQUIPAMENTOS 3.192,13 R$                   3.192,13 R$                       

O2.O3.O5.O1 Retirada das Câmeras, TVs, equipamentos diversos, Racks e Complementos SINAPI composição pçs 20,00                            159,61 R$                      3.192,13 R$                       

O3. RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DE DEMOLIÇÕES OU RETIRADAS 2.916,60 R$                   2.916,60 R$                       

O3.O1. DE PAREDES 1.536,60 R$                   1.536,60 R$                       

O3.O1.O1. ALVENARIAS 1.226,20 R$                   1.226,20 R$                       

O3.O1.O1.O1 Ajustes de Alvenaria SINAPI 72131 m² 10,00                            122,62 R$                      1.226,20 R$                       

Estimada uma quantidade de reparos

O3.O1.O2. REVESTIMENTOS 310,40 R$                      310,40 R$                           

O3.O1.O2.O1 Ajustes de Revestimento em emboço de Paredes SINAPI 87407 m² 15,00                            20,69 R$                         310,40 R$                           

Estimada uma quantidade de reparos

O3.O2. DE PISOS 524,27 R$                      524,27 R$                           

O3.O2.O1. # TRECHOS DANIFICADOS 524,27 R$                      524,27 R$                           

O3.O2.O1.O1 Ajustes de Piso  SINAPI 98679 m² 20,00                            26,21 R$                         524,27 R$                           

Estimada uma quantidade de reparos

O3.O3. DE TETOS 855,73 R$                      855,73 R$                           

O3.O3.O1. TRECHOS DANIFICADOS 855,73 R$                      855,73 R$                           

O3.O3.O1.O1 Ajustes de teto de gesso SINAPI 96109 m² 20,00                            42,79 R$                         855,73 R$                           

Estimada uma quantidade de reparos

O4. VERIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DAS INSTALAÇÕES COM OS PROJETOS OFICIAIS 13.562,32 R$                13.562,32 R$                     

O4.O1. ELETRICIDADE 3.636,43 R$                   3.636,43 R$                       

O4.O1.O1. LUMINÁRIAS 3.636,43 R$                   3.636,43 R$                       

O4.O1.O1.O1 Reposicionamento das Luminárias Existentes de forma alinhada SINAPI composição un 5,00                               229,86 R$                      1.149,31 R$                       

Estimadas 5 luminárias

O4.O1.O1.O2 Colocação de Lâmpadas e reatores onde estiverem queimadas SINAPI composição un 15,00                            165,81 R$                      2.487,13 R$                       

Estimadas 15 lâmpadas

ESTIMATIVA DE CUSTOS

ÍTEM DESCRIÇÃO


[image: image2.emf]O4.O2. INCÊNDIO 4.681,36 R$                   4.681,36 R$                       

O4.O2.O1. REDE DE SPRINKLER 1.105,76 R$                   1.105,76 R$                       

O4.O2.O1.O1 Reposicionamento dos bicos de sprinkler SINAPI composição un 5,00                               221,15 R$                      1.105,76 R$                       

Estimados movimentar até 5 pontos.

O4.O2.O2. DETECÇÃO DE FUMAÇA E ALARME 3.575,60 R$                   3.575,60 R$                       

O4.O2.O2.O1 Reposicionamento dos pontos de detecção SINAPI composição un 4,00                               352,23 R$                      1.408,93 R$                       

Técnico especializado credenciado pelo fabricante e prédio

O4.O2.O2.O2 Conexão ao Sistema do edifício ESTIMATIVA   ------ vb 1,00                               2.166,67 R$                   2.166,67 R$                       

Previsão de ajuste do enlaçamento, se necessário, por empresa credenciada no prédio

O4.O3. CLIMATIZAÇÃO 5.244,53 R$                   5.244,53 R$                       

O4.O3.O1. REDE DE AR CONDICIONADO 5.244,53 R$                   5.244,53 R$                       

O4.O3.O1.O1 Reposicionamento das saídas de ar condicionado e reparos apontados SINAPI  ------ comp. 1,00                               5.244,53 R$                   5.244,53 R$                       

O5. PISOS ELEVADOS 9.398,90 R$                   9.398,90 R$                       

O5.O1. FURAÇÕES DOS PISOS 9.398,90 R$                   9.398,90 R$                       

O5.O1.O1. RECUPERAÇÃO DAS PLACAS 3.409,87 R$                   3.409,87 R$                       

O5.O1.O1.O1 Troca de placas onde necessário MERCADO  ------- m² 30,00                            74,00 R$                         2.220,00 R$                       

Estimada uma quantidade mínima de placas a serem recuperadas ou substituídas por quebra.

O5.O1.O1.O2 Reposicionamento de placas SINAPI composição m² 20,00                            59,49 R$                         1.189,87 R$                       

Estimada quantidade de reposionamentos de placas

O5.O1.O2. CARPETES 5.989,03 R$                   5.989,03 R$                       

O5.O1.O2.O1 Recuperação das placas de carpete ou troca onde necessário MERCADO m² 30,00                            132,68 R$                      3.980,50 R$                       

Prevista quantidade de troca de placas danificadas

O5.O1.O2.O2 Reposionamento das placas de carpete onde necessário SINAPI composição m² 15,00                            133,90 R$                      2.008,53 R$                       

Estimada quantidade de reposionamentos de placas de carpete onde necessário

O6. FORROS 5.068,00 R$                   5.068,00 R$                       

O6.O1. RECOLOCAÇÃO DAS PLACAS 5.068,00 R$                   5.068,00 R$                       

O6.O1.O1. PLACAS RETIRADAS OU DANIFICADAS 5.068,00 R$                   5.068,00 R$                       

O6.O1.O1.O1 Troca de placas de forro mineral danificadas ou retiradas MERCADO  ------ m² 40,00                            100,45 R$                      4.018,13 R$                       

Estimada quantidade de placas danificadas a serem repostas

O6.O1.O1.O2 Reparo de forro de gesso onde danificado SINAPI 96109 m² 20,00                            52,49 R$                         1.049,87 R$                       

Estimada quantidade de trechos danificados a serem recuperados

O7. ACABAMENTOS  31.280,94 R$                31.280,94 R$                     

O7.O1. SERVIÇOS DE ACABAMENTOS GERAIS 31.280,94 R$                31.280,94 R$                     

O7.O1.O1. RETIRADAS 1.119,40 R$                   1.119,40 R$                       

O7.O1.O1.O1 Retirada de sobras, componentes e equipamentos ESTIMATIVA   ------ caminhão 2,00                               559,70 R$                      1.119,40 R$                       

O7.O1.O2. LIMPEZA 9.436,30 R$                   9.436,30 R$                       

O7.O1.O2.O1 Limpeza de marcas da identificação visual SINAPI composição m² 35,00                            26,90 R$                         941,40 R$                           

O7.O1.O2.O2 Limpeza grossa dos carpetes SINAPI composição m² 1.430,00                      5,94 R$                           8.494,90 R$                       

O7.O1.O3. RECUPERAÇÕES 10.781,24 R$                10.781,24 R$                     

O7.O1.O3.O1 Recuperação de Esquadrias de Madeira SINAPI composição un 10,00                            272,62 R$                      2.726,20 R$                       

Prevista a recuperação de 10 portas devido a retirada das identificações

O7.O1.O3.O2 Recuperação de Paredes e Pisos de Banheiros e Copas SINAPI composição comp. 1,00                               3.618,93 R$                   3.618,93 R$                       

O7.O1.O3.O3 Recuperação de Louças e Metais SINAPI  ------ comp. 1,00                               4.436,11 R$                   4.436,11 R$                       

O7.O1.O4. PINTURA 9.944,00 R$                   9.944,00 R$                       

O7.O1.O4.O1 Pintura total do pavimento SINAPI 88487 m² 1.130,00                      8,80 R$                           9.944,00 R$                       

Levantada quantidades de paredes e tetos

O8. SERVIÇOS FINAIS 14.373,67 R$                14.374,20 R$                     

O8.O1. TESTES PARA ACEITAÇÃO DOS SERVIÇOS PELA FINEP E ADMINISTRAÇÃO DO EDIFÍCIO 7.366,67 R$                   7.366,67 R$                       

O8.O1.O1. ELETRICIDADE 1.500,00 R$                   1.500,00 R$                       

O8.O1.O1.O1 Testes Gerais e de funcionamento ESTIMATIVA  ------ VB 1,00                               1.500,00 R$                   1.500,00 R$                       

Verba estimada para acompanhamento de testes e eventuais reparos em caso de defeitos observados

O8.O1.O2. HIDRÁULICA E ESGOTOS 1.166,67 R$                   1.166,67 R$                       

O8.O1.O2.O1 Testes Gerais e de funcionamento ESTIMATIVA  ------ VB 1,00                               1.166,67 R$                   1.166,67 R$                       

Verba estimada para acompanhamento de testes e eventuais reparos em caso de defeitos observados 

O8.O1.O3. INCÊNDIO 2.666,67 R$                   2.666,67 R$                       

O8.O1.O3.O1 Verificação de Sprinkler por demanda da Administração do edificicio ESTIMATIVA  ------ VB 1,00                               1.500,00 R$                   1.500,00 R$                       

Verba estimada para acompanhamento de testes e eventuais reparos em caso de defeitos observados 

O8.O1.O3.O2 Verificação de Detecção e fumaça por demanda da Administração do Edifício ESTIMATIVA  ------ VB 1,00                               1.166,67 R$                   1.166,67 R$                       

Verba estimada para acompanhamento de testes e eventuais reparos em caso de defeitos observados 

O8.O1.O4. AR CONDICIONADO 916,67 R$                      916,67 R$                           

O8.O1.O4.O1 Verificação do funcionamento ESTIMATIVA  ------ VB 1,00                               916,67 R$                      916,67 R$                           

Verba estimada para acompanhamento de testes e eventuais reparos em caso de defeitos observados 

O8.O1.O5. LAY OUT e acabamentos 1.116,67 R$                   1.116,67 R$                       

O8.O1.O5.O1 Verificação do atendimento ESTIMATIVA  ------ VB 1,00                               1.116,67 R$                   1.116,67 R$                       

Verba estimada para acompanhamento de testes e eventuaias reparos em caso de defeitos observados

O8.O2. ENTREGA 7.007,00 R$                   7.007,53 R$                       

O8.O2.O1. CONCLUSÃO 7.007,00 R$                   7.007,53 R$                       

O8.O2.O1.O2 Limpeza fina final SINAPI composição m² 1.430,00                      4,90 R$                           7.007,53 R$                       

Nesta planilha estão incluidos todos os custos para a completa e perfeita execução dos serviços constantes do TR que esta é vinculada.

141.351,34 R$                   

OBSERVAÇÕES

Cada licitante é responsável pelos seu levantamento de quantidades

Os valores apresentados, incluem todos os custos diretos e indiretos,

Ainda que não estejam especificamente citados na lista da planilha, esta inclui todos os serviços necessários para a total execução dos serviços, como estão

incluindo-se ainda impostos e quaisquer taxas.

descritos no TR que esta é vinculada. Itens eventualmente não descritos deverão estar rateados nos itens listados

Não serão aceitos pedidos de aditivos, pois todas as quantidades e

Itens que estiverem apresentados com valor zero, não significa necessariamente que não existem, e sim que foram considerados rateados nos demais itens

necessidades foram previamente verificadas pela empresa. 

Esta planilha não poderá ter alterada a sua formatação nem a sua listagem, e será avaliada por seu valor global 

A Finep informará os itens retirados que ficarão para a Finep e o seu destino

Importa o presente orçamento no valor expresso em reais em 183.459,90 R$                                          cujo valor registrado  por  extenso é  cento e oitenta e três mil, quatrocentos e cinquenta e nove reais e noventa centavos

BDI

Para a eleboração desta planilha, por vários serviços serem de revisões e reparos, fez-se avaliação de quantitativo de pessoal e de horas, utilizando-se os valores unitários, quando existem, no SINAPI. Vários serviços por suas características, foram levantados através de estimativas, em função das obsrvações locais. 

Estimativas de materiais para cada serviço foram feitas também com base nas observações locais. Os itens que têm serviço definido na Tabela SINAPI foram assim considerados. Os demais foram composições e utilizados valores unitários do SINAPI quando possível.

Esta Previsão orçamentária foi feita pela empresa, UNICAMENTE com fins de uma ESTIMATIVA. Não representa  orçamento final para licitação. SINAPI considerado referente ao mês de maio de 2019.

OBSERVAÇÕES

SUB TOTAL

 +

 =

TOTAL

42.108,56 R$                     

183.459,90 R$     

29,79%


7. PRAZO DE EXECUÇÃO 

7.1. O prazo para execução dos serviços é impreterivelmente de até 50 (cinquenta) dias corridos a contar da data da Ordem de Serviço a ser emitida pela Finep.

7.2. Para o cumprimento do prazo, a Contratada deverá observar os limites para execução das obras, estabelecidos no Anexo I-F deste Termo – Regulamento Interno do edifício Ventura.  
7.3. A Contratada, para atender aos limites e prazos, estabelecerá os turnos de sua conveniência e, se necessário, fará trabalhos noturnos e em finais de semana. Para isto, deverá atender rigorosamente às regulamentações legais trabalhistas e tudo estará devidamente incluído em seus serviços e preços, não cabendo nenhuma solicitação de alterações contratuais em razão das necessidades de trabalhos em horários extraordinários.
7.4. O uso dos elevadores está condicionado às regras do Edifício Ventura e deverão ser objeto de atenção por parte da licitante. 
7.5. Os trabalhos em horários e dias extras deverá sempre ser previamente comunicado à Finep e à própria Administração do Edifício, atendendo ao regulamento acima citado.
7.6. O cronograma entregue junto à proposta de Preços, como determina este TR, deverá detalhar as etapas a serem executadas e deverá ser apresentado acompanhando os itens da Planilha de Preços.

7.7. Logo ao início dos serviços, será realizada reunião no próprio local dos serviços, para serem dirimidas todas e quaisquer dúvidas e prestadas esclarecimentos com relação à detalhes operacionais. Nesta reunião será verificada a vistoria constante do item 12.14 junto à Administração do edifício Ventura, que deverá estar devidamente aceita pela Administração do edifício e vistada pela Finep, ANTES do início efetivo dos trabalhos. 
8. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA MÍNIMA DA LICITANTE PARA HABILITAÇÃO

8.1. A Licitante deverá apresentar documentação que demonstre sua habilitação técnica em atender as especificações constantes neste TR. Para tal deverá apresentar, segundo as regras constantes no Edital, as seguintes comprovações:
8.1.1. 
Registro da empresa no CREA ou CAU, conforme o caso, indicando seu Responsável técnico e seu corpo técnico, no local de sua sede, e, se fora do Rio de Janeiro, fica aqui claro que em caso de contratação, a empresa deverá fazer o visto nos referidos conselhos no Rio de Janeiro, devendo estar quites com as obrigações junto àquele órgão.
8.1.1.1. Caso seja necessário o visto no Rio de Janeiro, em caso de contratação, a Contratada deverá apresentar o protocolo de solicitação do visto seja do CREA-RJ ou do CAU-RJ, em até 5 (cinco) dias úteis após a assinatura do contrato e, tão logo o visto seja concedido, encaminhar para a Finep cópia do referido documento.
8.1.1.2. Em qualquer hipótese, a Finep não responderá por qualquer multa ou penalidade imposta pelo CREA-RJ ou CAU-RJ pela falta do visto, sendo responsabilidade exclusiva da Contratada atender à esta exigência.
8.1.1.3. Em qualquer hipótese, por conta da falta do visto do CREA-RJ ou CAU-RJ caso a obra sofra qualquer paralisação, será de exclusiva responsabilidade da Contratada, que arcará com qualquer custo que venha a existir.
8.1.2.
Atestado de Execução de Obras, fornecido por empresas públicas ou privadas, indicando nestes que a   empresa executou serviços de construção civil, com no mínimo 850m² (aproximadamente 50% do pavimento objeto desta licitação), contendo serviços de construção civil, instalação de ar condicionado e rede de sprinkler, podendo ter nomenclatura diferente, mas com mesmo objeto.

8.1.2.1.
A área indicada em 8.1.2 poderá ser alcançada no somatório das áreas dos vários atestados que forem apresentados, não necessitando ocorrer em apenas um.

8.1.2.2.
Da mesma forma, para o atendimento às disciplinas exigidas, poderão ser demonstradas nos vários atestados que forem apresentados, não necessitando ocorrer em apenas um.

8.1.3.
O atestado indicado em 8.1.2 poderá ser substituído ou acrescido pela apresentação das Certidões de Acervo Técnico fornecidas pelo CREA, em nome dos profissionais que fizerem parte do Corpo Técnico da empresa, devidamente indicados na Certidão de Registro do CREA, desde que atenda às exigências de áreas mínimas e disciplinas constantes nos itens 8.1.2 e seus subitens 8.1.2.1 e 8.1.2.2.

8.1.3.1)
Poderá ser apresentada mais de uma Certidão, de mais de um profissional, e neste caso, a área solicitada poderá ser obtida na soma das diversas certidões. 
8.1.3.2)
O atendimento às várias disciplinas citadas no item 8.1.2 poderá ser atendida por mais de um profissional, não havendo necessidade que isoladamente cada um tenha todas as disciplinas em suas Certidões.

8.1.3.3)
A comprovação de vínculo profissional mencionada no item 8.1.3 será feita com a apresentação de cópia da carteira de trabalho (CTPS) em que conste a Licitante como
contratante, do contrato social da Licitante em que conste o profissional
como sócio, do contrato de trabalho ou de prestação de serviços ou, ainda, de declaração de
contratação futura do profissional detentor do atestado apresentado,
desde que acompanhada de declaração de anuência do profissional.

8.1.3.4)
O(s) profissional(is) que apresentar(em) as ARTs para comprovação da
qualificação técnica acima deverá(ão), obrigatoriamente, ser o(s)
responsável(is) pelo acompanhamento da execução dos serviços de que
tratam o objeto desta contratação.
8.1.4)
O atestado deverá conter nome, CNPJ/CPF, endereço e e-mail ou telefone de contato do atestador, ou qualquer outro meio com o qual a Finep possa valer-se para manter contato com a pessoa declarante, se for o caso, além das características do serviço, incluindo áreas e outras informações que forem julgadas pertinentes e relevantes.
9. CONDIÇÕES PARA EXECUÇÃO DO OBJETO

9.1. 
Deverão ser atendidas normas e regulamentos para a completa e perfeita conclusão dos serviços objeto deste TR.
9.1.1. 
Normas

A Contratada deverá executar as obras, respeitando todas as Normas Brasileiras da ABNT, referentes a todos os serviços descritos e projetados. Deverá seguir, também, todas as instruções e recomendações técnicas dos fabricantes de materiais, equipamentos, processos, softwares, e tudo o mais que for necessário para a boa execução das obras.
9.1.1.1. 
A Contratada será responsabilizada pelos serviços que não forem executados dentro da boa técnica, que não atenderem às Normas Brasileiras ou internacionais na ausência das nacionais, que não atenderem às recomendações dos fabricantes de materiais ou equipamentos utilizados na construção, ou não atenderem às especificações aprovadas pela Finep. 

9.1.2. 
Regulamentos
A Contratada deverá executar as obras, respeitando as regras do Edifício onde se realizarão as obras objeto deste TR, apresentadas no Anexo I-F deste Termo – Regulamento Interno do Edifício Ventura

9.2. 
Licenças e Aceitações

9.2.1. 
Os procedimentos para obtenção das licenças necessárias para a execução junto à Prefeitura ou à quaisquer outros órgãos, autarquias ou concessionárias, serão de exclusiva responsabilidade da Contratada, e deverão ser providenciadas sem causar prejuízos aos prazos finais da obra, e sem custos adicionais ao valor contratado. 
9.3. 
Coordenação dos Trabalhos da Contratada, Profissionais Técnicos e Regularidade 
9.3.1. 
Os trabalhos técnicos da Contratada, serão coordenados por Engenheiro Civil ou Arquiteto, apresentado formalmente em até 2 dias úteis após a emissão da Ordem de Serviço, que será o contato oficial entre a Contratada e a Finep, podendo atuar em nome da Contratada, em tudo que for necessário com relação aos serviços objeto deste TR.
9.3.2. 
Deverá ser apresentada a ART correspondente aos serviços a serem desenvolvidos por cada profissional dos sistemas CONFEA/CREA ou CAU, que venham a atuar no contrato objeto desta licitação, em até 5 dias úteis após a emissão da Ordem de Serviço, bem como cópia de suas carteiras de registro junto àqueles órgãos.
9.3.3.
Deverá ser apresentada a Certidão de Acervo Técnico dos Profissionais citados no item 9.3.1 e 9.3.2, indicando por atestados, ter executado ao menos uma obra de construção civil, de qualquer natureza, com no mínimo 850 m² (aproximadamente 50% do pavimento objeto desta licitação), contendo serviços de execução de obras de construção civil, instalação de ar condicionado e rede de sprinkler, podendo ter nomenclatura diferente, mas com mesmo objeto. 
9.3.4.     Poderá ser apresentada mais de uma Certidão, de mais de um profissional, e neste caso, a área solicitada poderá ser obtida na soma das diversas certidões. 
9.3.5.
O atendimento às várias disciplinas citadas em 9.3.3 poderá ser atendida por mais de um profissional, não havendo necessidade que isoladamente cada um tenha todas as disciplinas em suas Certidões.

9.3.6.
Os atestados deverão conter o nome do Contratante, CNPJ/CPF, endereço, e-mail e telefone de contato do atestador, ou qualquer outro meio com o qual a Finep possa se valer para fazer suas diligências técnicas, além das características do serviço, aí incluindo áreas e outras informações que forem julgadas pertinentes e relevantes para informar.
9.4. 
Fiscalização da Finep

9.4.1. 
A fiscalização ocorrerá através de prepostos para esta finalidade, inclusive para a aceitação final dos serviços
9.4.2. 
A equipe de fiscalização da Finep, será indicada formalmente após o início dos serviços da obra
9.4.3. 
A fiscalização será exercida no interesse da Finep e não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades e, na sua ocorrência, não implica corresponsabilidade do Poder Público ou de seus agentes e prepostos
9.4.5. 
Caso seja constatado o não cumprimento ou o cumprimento irregular de quaisquer das condições contratuais pela Contratada, os Fiscais do Contrato assinalarão prazo para que as irregularidades sejam sanadas, sem prejuízo das penalidades cabíveis
9.5. 
Equipe Técnica 

9.5.1. 
A Contratada deverá ter uma equipe técnica composta de profissionais técnicos com comprovada experiência em obras, ou contratados sob sua responsabilidade, igualmente com comprovada experiência em suas áreas, que possam executar os serviços especializados e controlar os demais serviços que não demandem especialização específica. 

9.5.1.1. A Contratada fará a prestação de serviços com a participação de seu coordenador, que acionará a equipe técnica da Contratada na medida das necessidades para cumprimento integral de suas obrigações.
9.5.1.2. Os profissionais especializados poderão ser funcionários regulares da Contratada, contratados por serviços de forma autônoma, serem profissionais contratados de empresas subcontratadas para serviços especializados, ou serem sócios ou diretores da própria Contratada ou de eventual subcontratada
9.5.1.3. A documentação comprobatória deste vínculo será apresentada à fiscalização da Finep.
8.5.1.4. Os profissionais engenheiros e arquitetos estarão obrigados ao preenchimento do Livro de Ordem, recomendado pelo CONFEA/CREA, podendo usar os modelos que a fiscalização da Finep usar com seu próprio pessoal técnico.
9.5.1.5. A fiscalização da Finep fará a verificação da integridade do preenchimento do Livro de Ordem de cada profissional, visando-os mensalmente.
9.5.1.6. O não preenchimento do Livro de Ordem poderá, por decisão da Finep, determinar a paralisação das obras, respondendo a Contratada por qualquer prejuízo ou dano que daí advir.
9.5.1.7. O visto no Livro de Ordem, não representa nenhum tipo de responsabilidade da Finep, ou de seus funcionários, contratados ou prepostos.
9.6. 
SUBCONTRATAÇÃO

9.6.1. 
Será permitida a subcontratação em serviços especializados como ar condicionado, rede de sprinkler e detecção de fumaça e alarme, ressalvando-se, no entanto, que todos os subcontratados, também estão obrigados a respeitar integralmente todas as exigências, recomendações e regras descritas neste TR.
9.6.2.    A empresa subcontratada deverá atender, em relação ao objeto da subcontratação, as exigências de qualificação técnica impostas ao licitante vencedor. 

9.6.3.   É vedada a subcontratação de empresa ou consórcio que tenha participado: I - de procedimento licitatório do qual se originou a contratação; II - direta ou indiretamente, da elaboração do projeto básico ou executivo.

9.6.4.    As empresas de prestação de serviços técnicos especializados, deverão garantir que os integrantes de seu corpo técnico, executem pessoal e diretamente as obrigações a eles imputadas, quando a respectiva relação for apresentada em procedimento licitatório ou em contratação direta.

9.6.5.    A Contratada continua responsável integralmente e exclusivamente, por toda a obra, respondendo por tudo que causar à mesma, independentemente de quem tiver sido o agente, seja ele próprio ou de subcontratada.
9.7. 
DIÁRIO DE OBRA E LIVRO DE ORDEM

9.7.1. 
A Contratada deverá manter os registros das atividades diárias no Diário de Obras que deverá ser disponibilizado por ela, e cuja leitura será franqueada à Finep ou a quem ela indicar. O Diário de Obras deverá conter além das datas, a presença do pessoal sob responsabilidade da Contratada, qualquer que seja a forma de contratação, indicando a presença por categoria profissional. Deverá registrar toda a atividade diária, as irregularidades, as ações para corrigir as mesmas, os registros que a Finep desejar fazer, e tudo o mais que caracterizar o desenvolvimento dos trabalhos. De comum acordo com a Finep, o Diário de Obras poderá seguir o modelo conforme o Anexo I-I – Diário de Obras, podendo a Contratada adotar outro modelo, que deverá ser previamente aprovado pela Finep.
9.7.2. 
A Contratada deverá manter o registro do LIVRO DE ORDEM recomendado pelo CONFEA/CREA segundo a resolução CONFEA 1094 de 31 de outubro de 2017, onde todos os profissionais do Sistema CONFEA/CREA, devem fazer os registros de suas atividades, indicando sua presença no canteiro, suas instruções técnicas, as observações sobre irregularidades ou acidentes, e as formas de corrigir, além de tudo o mais que for relevante para o registro da atividade profissional dos mesmos. Esta obrigação é para todos os que estiverem envolvidos nas atividades técnicas, sejam funcionários, contratados, sócios, que estejam com responsabilidade técnica de qualquer das partes das obras.  O LIVRO DE ORDEM individual, poderá ser feito seguindo o modelo Conforme o Anexo I-J – Livro de Ordem, podendo a Contratada adotar outro modelo, que deverá ser previamente aprovado pela Finep.
9.7.3. 
A Contratada, fornecerá e obrigará seus funcionários, a usar todo o EPI necessário à completa proteção dos trabalhadores e atendimento à todas as Normas regulamentadoras do Governo Federal, através de seus Ministérios e Autarquias, respondendo exclusivamente por qualquer problema ou multa que possa ocorrer por falta de atendimento desta cláusula ou por qualquer acidente que venha a ocorrer durante a execução dos serviços.  
9.8. 
À Finep em caso de constatação de conduta imprópria, insuficiência de desempenho ou por outro motivo por parte de qualquer funcionário da Contratada, poderá exigir desta, a solução para superar estas dificuldades. 
9.9. 
Os horários dos trabalhos deverão seguir de acordo com o planejamento de execução, de forma a cobrir todas as atividades, e em todos os turnos necessários, podendo haver ajustes nos horários de entrada, saída e intervalo para refeição, sempre atendendo a legislação pertinente e o Regulamento Interno do Edifício
9.10. 
Não é permitido o uso de fogareiros, fogões, esquentar marmitas, etc... Não é permitido o uso de cozinhas no local da obra. As refeições deverão ser fornecidas através das empresas especializadas, respeitando-se a legislação pertinente. 
9.11. 
Os sanitários disponíveis deverão ser mantidos limpos permanentemente, e antes do início dos serviços, deverá ser feita vistoria com laudo assinado pela Contratada e a Finep, e ao final dos serviços será feita a verificação e reparos que forem necessários, que serão executados pela contratada, por sua única e exclusiva conta. 
10. VISTORIA – VISITA TÉCNICA

10.1. 
A Licitante poderá a seu critério, vistoriar o local dos serviços, com o objetivo de avaliar as condições da execução e esclarecer as dúvidas inerentes ao objeto deste certame, de conformidade com o item 4 do Edital.
10.2. 
A vistoria deverá ser previamente agendada com antecedência mínima de 24 horas, de segunda a sexta feira entre 8 hrs e 16 hrs, até 3 dias úteis antes da data do pregão, com o Engenheiro Sergio Niskier, telefone (21)2555-3872, e e-mail: sniskier@finep.gov.br  ou com a Arquiteta Andressa Lannes, telefone (21)2555-0529, e email: aledan.lannes@finep.gov.br. 
10.3. 
A visita será feita pela Licitante, acompanhada por responsável nomeado pela Finep, e será assinado o Termo de Vistoria, em duas vias, segundo o Anexo IV deste Termo – Declaração de Vistoria que já deverá vir preenchida previamente pela Licitante.

10.4. 
Os custos das visitas aos locais de serviço correrão por conta exclusiva da Licitante.
10.5. 
A vistoria não é obrigatória para fins de participação nesta licitação, e a Licitante que não a fizer, assume todas as consequências desta sua decisão, e não poderá fazer qualquer alegação, em razão de desconhecimento do local, das condições e informações, para alterar suas condições de preços e prazos e não se eximirá de assumir todas as obrigações pertinentes ao objeto desta.
10.6. 
Não será permitida a realização de vistoria para diferentes empresas por um mesmo representante.
11. ELABORAÇÃO DE PROPOSTA DE PREÇOS

11.1. 
A Proposta deverá conter informações de Preços, e apresentará os seguintes itens:

11.1.1. 
Planilha de Preços e Valor Global
11.1.1.1. Deverá ser apresentada uma Planilha de Preços contendo todos os itens previstos nos projetos e especificações constantes deste TR, seguindo o modelo apresentado no Anexo II deste Edital – Planilha de Preços.
11.1.1.2. Não serão aceitas propostas com valor unitário ou global superior ao estimado ou com preços manifestamente inexequíveis. 
11.1.1.3. Na planilha estão indicadas observações que devem ser seguidas e consideradas.
11.1.1.4. A planilha inclui tudo que for necessário à completa e perfeita execução dos serviços.

11.1.1.5. O fato de algum item não estar explicitamente citado na planilha, não significa que o mesmo não seja obrigação da Contratada, sendo que estes serviços estarão considerados rateados nos demais serviços listados.

11.1.1.6. O fato de algum item estar apresentado com o valor zero, não significa necessariamente que o mesmo não exista, e sim estar rateado em outros itens da lista.

11.1.1.7. O Preço Global proposto apresentado na Planilha de Preços é de exclusiva e total responsabilidade da Licitante, não lhe assistindo direito de pleitear qualquer alteração nos preços, sob alegação de erro, lapso, esquecimento ou qualquer outro pretexto.

11.1.1.8. Nos preços ofertados deverão estar incluídos todos os custos da obra como exemplificadamente se incluem: canteiros; mobilização; desmobilização; escritório de obra; softwares; materiais de escritório de obra e de informática; materiais de copa,  limpeza e higiene; materiais elétricos, hidráulicos, sanitários,  de operação e manutenção; EPIs; EPCs; materiais diversos, serviços, equipamentos, ferramentas,  maquinas, softwares,  para a total execução dos serviços; transportes; cargas; seguros; taxas diversas; despesas com horários extraordinários e em finais de semana; encargos trabalhistas; impostos de qualquer natureza; despesas jurídicas; despesas de contabilidade; lucro; BDI; ou quaisquer outros valores que direta ou indiretamente concorrerem para a execução completa e correta das obras objeto deste TR. 

11.1.1.9. Em nenhuma hipótese poderá ser alterada a proposta de preços apresentada, seja quanto aos valores, como condições de pagamento, prazo ou quaisquer outras condições, que importem em modificação dos termos originais. 

11.1.1.10. Os serviços e quantidades indicados na Planilha de Preços são meramente indicativos.

11.1.1.11. A Planilha de Preços é de inteira e exclusiva responsabilidade da Licitante, que responderá por ela. Caso existam serviços não listados não significa que os mesmos não existam, e sim devem ser considerados inseridos em algum dos itens apresentados. 

11.1.1.12. Os preços serão fixos e irreajustáveis.
11.1.1.13. Junto à Planilha de Preços, deverá a Licitante justificar por planilhas separadas, os valores utilizados para o cálculo do BDI e dos Encargos Sociais, atendendo ao art. 69, §2º da Lei 13.303/2016.
11.1.2. Cronograma 

11.1.2.1. Deverá ser apresentado o Cronograma indicando as 2 etapas, como abaixo se indica:

- Etapa 1 – concluída no 30º dia corrido após a Emissão da Ordem de Serviço (início efetivo das obras) e deverão estar concluídos minimamente os seguintes serviços:


- as desmontagens dos compartimentos que serão retirados, a retirada da divisória de blindex do salão do lado oposto à recepção, e as retiradas de cabos e fios de eletricidade e de TI e concluídas as adaptações de sprinklers e detecção de fumaça

- Etapa 2 – na conclusão dos serviços, onde todos os demais itens estarão acabados e entregues.

12. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Além de outras obrigações estipuladas nos projetos, especificações, edital e Contrato ou ainda as estabelecidas em lei, constituem ainda, obrigações da Contratada, aquelas listadas nos itens a seguir.

12.1. Respeitar rigorosamente os projetos e especificações constantes deste TR.
12.2. 
Fornecer sob sua inteira responsabilidade, todos os materiais, serviços, máquinas, equipamentos, sistemas e tudo o mais que especificado estiver.
12.3. 
Realizar todo e qualquer ensaio ou teste de qualidade que for obrigatório ou exigível para o bom funcionamento e comprovação de conformidade de todos os serviços após as desmobilizações a serem feitas, em especial os quadros de luz, o sistema de ar condicionado, o sistema de sprinkler e o sistema de detecção de fumaça e alarme. 
12.4. 
Fazer o levantamento completo dos itens necessários a completa e perfeita execução dos serviços e levantar detalhadamente as quantidades necessárias de cada item. 
12.4.1. 
A Licitante é responsável pelas quantidades e itens de serviços e quaisquer divergências não deverão servir para solicitação de alteração de preços ou prazos. 
12.4.2. 
A Licitante deverá proceder a todos os levantamentos que se fizerem necessários para a boa definição de seus preços e planejamento.
12.5. 
A Licitante será responsável pela correção e exatidão de todos os dados e informações por ela prestadas, inclusive aquelas relativas a levantamentos de quantitativos em projetos e no local das atividades da obra, que venham a ser empregadas para atendimento de requerimentos da área de auditoria interna da Finep, de órgãos de controle internos e externos, de órgãos dos Poderes Judiciário, Legislativo e Executivo, ou para quaisquer outras finalidades.
12.6. 
Respeitar rigorosamente todas as Normas Técnicas Brasileiras (ABNT) ou estrangeiras quando não houver as brasileiras, em todos os serviços a serem executados.
12.7. 
Respeitar rigorosamente os regulamentos, posturas, recomendações e tudo o mais que for determinado pelo CONFEA/CREA ou CAU, Prefeitura do Rio de Janeiro e/ou demais órgãos públicos.
12.8. 
Respeitar rigorosamente o Cronograma das obras, entregando as mesmas na data final definida.
12.9. 
Atender à todas as solicitações que vierem a ser feitas pela Finep, através de sua fiscalização.
12.10. 
Respeitar integralmente as exigências e recomendações constantes no Regulamento do Anexo I-F deste Termo – Regulamento Interno do condomínio do Edifício Ventura. 
12.11. 
Responsabilizar-se inteiramente e exclusivamente por quaisquer ônus que recaiam sobre a Finep, ou qualquer custo de reexecução ou reparos, tanto na obra, como em unidades vizinhas e partes comuns do Edifício, em razão de defeitos, imperfeições, vícios ou incoerências nos serviços executados ou fornecidos, ou ainda causados por qualquer funcionário ou subcontratado.
12.12. 
Manter atualizado o Diário de Obras.
12.13. 
Manter atualizado o LIVRO DE ORDEM recomendado pelo CONFEA/CREA, de todos os profissionais engenheiros e sugerido também caso haja arquiteto.
12.14. 
Promover detalhada vistoria nos elevadores, escadas, áreas comuns que serão utilizadas durante as obras, tão logo entre no canteiro, ANTES MESMO DO INÍCIO DE ATIVIDADES EFETIVAS DA OBRA, para registro do estado inicial destes locais, recomendando-se farto registro fotográfico, em conjunto com a Administração do Condomínio do Edifício.
12.14.1. Esta vistoria deverá ser previamente informada à Finep e à Administração do Edifício, que deverão mandar representante para acompanhar, e após sua conclusão será formalmente validado pela Finep.
12.14.2. A Contratada emitirá uma Laudo de Vistoria Inicial que, após de assinado pelo responsável, será encaminhada cópia aos demais acima citados.
12.15. 
Após as obras, nova vistoria será realizada da mesma forma que o item anterior para verificação de eventuais danos de responsabilidade das obras.
12.16. 
Reparar imediatamente, sob suas exclusivas expensas, todo e qualquer dano que vier a causar nas dependências do edifício, sejam em áreas privativas ou comuns.
12.17. 
Fazer gestões junto à Administração do Edifício e junto às unidades vizinhas para poder realizar as obras que tem intervenção que atinjam estas áreas, se responsabilizando pelos reparos que se fizerem necessários, garantindo a perfeita coordenação junto à Administração do Edifício e unidades vizinhas, de forma a poder utilizar os elevadores, as áreas de armazenagem, as áreas de descarte e de armazenagem de entulhos antes de sua remoção e os serviços de adaptação das instalações, em especial as de sprinkler e detecção de fumaça e alarme.
12.17.1. Em caso de necessidade de reparos, a Contratada os realizará de imediato, no mínimo espaço de tempo.
12.17.2. A Contratada não está autorizada a tomar qualquer atitude ou decisão que altere as condições originais do local, ou quaisquer clausulas de contrato, sem a expressa autorização da Finep.

12.17.3. Em caso de necessidade de prévia autorização da Finep, esta terá o prazo de 3 (três) dias úteis para manifestação, e se necessário, este prazo não poderá ser usado para alteração do prazo final dos serviços.
12.18. 
Situações emergenciais e/ou acidentes, deverão ser imediatamente comunicadas à Finep. 
12.18.1. Todas as situações emergenciais ou de acidentes deverão ser registradas no Diário de Obras, e deverão constar do Livro de Ordem do profissional correspondente à área onde se deu a emergência ou o acidente, que deverão ser analisados e propostas as soluções para evitar repetição destes fatos.
12.19. 
Participar das reuniões periódicas convocadas pela Finep para análise e discussão sobre o andamento das obras, esclarecimentos e providências necessárias ao cumprimento do contrato.
12.19.1. Todas estas reuniões terão Atas, que conterão a data, os participantes, assuntos tratados, análise de dificuldades ou acidentes, e providências a serem tomadas com seus responsáveis e prazos para conclusão. 
12.19.2. A responsabilidade pela execução das Atas será da Contratada e deverá ser distribuída aos participantes em até 1 (um) dia útil após a reunião. 
12.20. 
Elaborar relatórios mensais, em modelos a serem ajustados com a Finep, descrevendo as atividades desenvolvidas em cada etapa da obra.
12.20.1. Estes relatórios serão encaminhados junto às cobranças dos honorários da Contratada.
12.21. 
Deverá a Contratada tomar todas as providências para que nenhuma providência, atitude ou ação dela, de seus funcionários, subcontratados ou prepostos, constitua qualquer tipo de ônus para a Finep e nem motive qualquer alteração de prazos ou de itens contratuais.
12.22. 
Informar, imediatamente após a assinatura do Contrato, a identificação de pessoal e de veículos autorizados a ingressar no prédio em nome da Contratada, de acordo com as normas do Edifício, bem como de todos os materiais, equipamentos e ferramentas de ou sob sua responsabilidade. O não atendimento a essa exigência acarretará a impossibilidade de acesso ao prédio para a execução dos serviços, bem como da retenção, ao término dos mesmos, daqueles bens que não forem declarados pela Contratada. Caso ocorram alterações durante a vigência do Contrato, as mesmas deverão ser comunicadas com 48 (quarenta e oito) horas de antecedência.
12.23. 
A Contratada obedecerá às regras de descarte e depósito de entulhos e promoverá a sua retirada conforme as permissões de operação constantes no Regulamento do Edifício Ventura. 
12.23.1. A Contratada deverá atender ao art. 32, § 1º, inciso I, que obriga que os resíduos sólidos gerados pelas obras contratadas devem ter destinação final adequada. 

12.23.2. A Contratada deverá encaminhar os Manifestos de retirada e disposição final dos resíduos.
12.24. 
A Contratada retirará no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas os materiais, máquinas, equipamentos, sistemas ou qualquer outro item que seja fornecido, que não estejam conforme, que tenham sido rejeitados, ou que sejam sobra.
12.25. 
A Contratada deverá providenciar um seguro de responsabilidade civil de Obras Civis e cuja apólice deverá ser encaminhada à Finep em até 5 (cinco) dias úteis após a emissão da Ordem de Serviço.
12.26. 
O transporte vertical pelos elevadores, que deverá ser feito atendendo à todas as limitações constantes do Regulamento do Edifício Ventura, deverá ser feito sempre protegendo os elevadores e promovendo a limpeza total ao final dos serviços do dia. 
12.27. 
A licitante deverá fazer todas as gestões necessárias junto à Administração do Edifício, a fim de obter todas as informações para permitir o correto desempenho das atividades.
12.28. 
A licitante deverá fazer todas as gestões junto à Administração do Edifício em caso de necessidade de fazer alterações na rede de sprinkler, para poder trabalhar sem causar nenhum inconveniente, vazamentos ou descargas.
12.29. 
Qualquer acidente ou dano causado será de inteira responsabilidade da licitante que venha a ser contratada, que responderá por qualquer prejuízo que venha a ocorrer.
12.30. 
Após a conclusão de todos os serviços, será feita a retirada de todos os entulhos, equipamentos e sobras e procedida uma limpeza final do pavimento e das partes comuns eventualmente danificadas e recuperadas.
12.31. 
Na execução em geral:
12.31.1. A Contratada deverá iniciar seus serviços até o 5º dia útil após a emissão da ordem de serviço e todos os equipamentos, aqui incluindo computadores, telefones, ar condicionado e outros, bem como ferramentas, softwares e tudo o mais que precisar para o bom desempenho de suas funções serão de sua inteira responsabilidade.
12.31.2. É terminantemente proibido abrir qualquer furo em peças estruturais.

12.31.2.1. Na ocorrência de desrespeito à esta proibição, a Contratada estará sujeita às penalidades contratuais e arcará com todos os prejuízos que der causa, respondendo inclusive criminalmente se for o caso.
12.31.3. A Contratada deverá zelar para que haja a total proteção dos elevadores, durante o período em que os mesmos forem liberados para o transporte vertical de cargas e retirada de entulhos.
12.31.4. A Contratada deverá zelar para que haja a total proteção das escadas e áreas comuns que venham a ser utilizadas ou ocupadas pela Contratada para a realização das obras.
12.31.5. A Contratada manterá limpeza permanente da obra e entregará seus serviços sempre limpos, arrumados e sem entulhos, sobras ou equipamentos.
12.31.6. A Contratada manterá total limpeza e manutenção dos banheiros e vestiários que seu pessoal utilizar, zelando pela perfeita higiene e respeito pelo ambiente de trabalho, não permitindo trânsito de pessoal de forma desordenada e sem uniformes adequados.
12.31.7. A Contratada manterá lista atualizada de pessoal, seja próprio ou de subcontratadas.
11.31.8. Todo o pessoal deverá estar devidamente identificado por crachá contendo nome, foto, grupo sanguíneo, informações do empregador, aí incluindo seu pessoal próprio ou de subcontratados.
12.31.9. Conforme exigência da Administração do Edifício, o acesso dos funcionários ou subcontratados da Contratada deverá ser registrado diariamente em livro próprio de responsabilidade da Contratada.
12.31.10. Todo o pessoal, seja próprio ou de subcontratados, deverá estar uniformizado e com todo o EPI (Equipamento de Proteção Individual), não sendo permitido o uso de bermudas, chinelos e camisetas tipo regata.
12.31.11. Todo o equipamento de Proteção Coletiva que se impuser será responsabilidade da Contratada.
12.31.12. Todos os equipamentos e ferramentas manuais, elétricas, pesadas, necessárias à execução dos serviços, será de responsabilidade da Contratada.

12.31.13. O uso de máquinas, equipamentos e ferramentas só poderá ser feito por funcionário devidamente treinado, e isto deverá estar registrado em documento próprio que será encaminhado para arquivamento na obra até sua conclusão.
12.31.14. A Contratada instalará e manterá no local dos serviços uma pequena área administrativa.
12.31.15. Especial atenção deverá ser dada ao atendimento integral das Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho, e deverá ser exigido que seja mantida a higiene e limpeza permanente das instalações sanitárias disponibilizadas aos funcionários.
12.31.16. O atendimento às Normas regulamentadoras inclui o cuidado com trabalhos em altura, sobre andaimes.
12.31.17. Não será permitido alojamento dentro do canteiro ou em instalações da Finep ou do edifício.
12.31.18. Será terminantemente proibido cozinhar ou aquecer marmitas fora de equipamentos expressamente autorizados para isto pela Finep, dentro do canteiro ou em instalações da Finep ou do Edifício.
12.31.19. A Contratada deverá fornecer alimentação a seus funcionários através de serviços especializados, uma vez que não será permitido montar uma cozinha no local. Poderão igualmente, desde que atendidas as exigências legais e os acordos com o Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil, fornecer tickets de alimentação.
12.31.20. Recrutar e empregar pessoal devidamente habilitado na execução dos serviços, responsabilizando-se, integralmente, pelo cumprimento das leis trabalhistas, da Previdência Social e da legislação vigente sobre saúde, higiene e segurança do trabalho, bem como treinando e qualificando os profissionais sob sua responsabilidade, inclusive ao atendimento às normas e exigências legais para o trabalho em altura (trabalhos em andaimes internos).
12.31.21. A Contratada cumprirá a legislação e as normas relativas à segurança, higiene e medicina do trabalho, diligenciando para que seus empregados, e seus possíveis subcontratados trabalhem com equipamento de proteção individual (EPI), tais como: capacetes, botas, luvas, capas, óculos, cintos e equipamentos adequados para cada tipo de serviço. A Finep poderá paralisar os serviços enquanto tais empregados não estiverem protegidos. O ônus da paralisação correrá por conta da Contratada, mantendo-se inalterados os prazos contratuais.
12.31.22. Arcar com todos os ônus e obrigações concernentes à legislação social, trabalhista, previdenciária, tributária, fiscal, securitária, comercial, civil e criminal que se relacionem direta ou indiretamente com o serviço, inclusive no tocante a seus empregados, dirigentes, subcontratados e prepostos, pagando, inclusive, as multas porventura impostas pelas autoridades, de tudo dando ciência à Finep.
12.31.23. Assumir e a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes de trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados no desempenho dos serviços ou em conexão com eles, ainda que acontecidos nas dependências da Finep.
12.31.24. Atender rigorosamente todas as exigências das Normas regulamentadoras do Ministério do trabalho, em especial as de trabalho em altura.
12.32. 
Em caso de eventuais paralisações ou atrasos que possam comprometer o prazo final da obra, a Contratada deverá fornecer justificativa técnica detalhada para que a Finep possa fazer a correspondente análise.
12.33. 
Na execução das desmobilizações das instalações elétricas ou de TI:
12.33.1. Não “puxar” os fios dos pisos elevados para desconectá-los de suas posições e disjuntores, procedendo de forma correta a desmontagem dos fios e cabos.
12.33.2. Após as retiradas das instalações elétricas dos pisos, não deixar pontas ou trechos sem isolamento adequado.
12.33.3. O mesmo cuidado deverá ser tomado com relação às redes de informática.
13. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

13.1. 
Emitir a Ordem de Serviço para início das obras.
13.2. 
Solicitar à Contratada providência quando for verificado que qualquer profissional, esteja tendo atuação, permanência e/ou comportamento julgados prejudiciais, inconvenientes ou insatisfatórios à disciplina ou ao interesse da Finep.
13.3. 
Fiscalizar a execução do objeto do contrato.
13.4. 
Providenciar a emissão dos Termos de Recebimento das Obras.
13.5. 
Efetivar o pagamento à Contratada de acordo com as condições estabelecidas neste Termo de Referência, após ter sido atestada a realização de cada etapa pelo Fiscal da Obra.
13.6. 
Permitir o acesso ao local de execução dos serviços aos representantes da Contratada, devidamente identificados e constantes da relação entregue à Finep.
13.7. 
Comunicar formalmente à Contratada quaisquer falhas verificadas na execução dos serviços previstos no contrato, exigindo a adoção das providências necessárias para sanar os vícios detectados.
13.8. 
Recusar o recebimento dos serviços que não estiverem em conformidade com o contrato e demais documentos referentes à licitação, bem como com a Proposta apresentada pela Contratada.
14. RESPONSABILIDADES

14.1. 
A presença da fiscalização da Finep durante a execução das obras e quaisquer que sejam os atos por ela praticados, inclusive da aceitação dos serviços e obras, não implicará em nenhuma hipótese, em solidariedade ou corresponsabilidade com a Contratada, que responderá única e integralmente pela execução dos reparos, tenham sido eles executados por ela, ou por qualquer de seus subcontratados, funcionários ou fornecedores.
14.2. 
A Contratada responderá diretamente e exclusivamente por todo e qualquer dano ou perda, causados em instalações, edificações, vizinhos, sejam em  bens ou pessoas, causados por omissões, erros ou atos praticados por seus funcionários, subcontratados, prepostos ou fornecedores, bem como originados de infrações ou inobservância de leis, decretos, regulamentos, portarias, posturas oficiais em vigor, devendo indenizar de imediato a Finep, por quaisquer pagamentos que esta vier a ser obrigada a fazer. 
15. MEDIÇÃO E PAGAMENTO DOS SERVIÇOS 

15.1. 
Os serviços serão medidos mensalmente, e acompanharão a seguinte tabela de percentuais, vinculada à execução dos serviços:
15.1.1. 
1ª medição – 30 dias corridos após a emissão da ordem de serviço, – 40% do valor total, desde que atendida a conclusão da Etapa 1 do Cronograma referido nos itens 7 e 11.1.2.1.
15.1.2.
 2º medição – na conclusão e entrega dos serviços – 40% do valor total. 
15.1.3. 
Último pagamento – 30 dias corridos após a 2ª medição – 20% do valor total, desde que não haja pendências de qualquer serviço de reparo ou manutenção decorrente dos trabalhos concluídos e entregues na 2ª medição, ou demandas feitas pelo proprietário do andar ao receber o mesmo.

15.2. 
A não conclusão dos serviços de qualquer das etapas, implicará na não medição, que só será feita após a efetiva conclusão dos serviços assim definidos para cada etapa. O adiamento das medições em razão deste fato não poderá modificar a data final dos serviços, nem as penalidades que vierem a ser adotadas em caso de não conclusão no prazo final estabelecido neste TR. 
15.3. 
É possibilitado à Contratada adiantar os serviços estipulados em cada etapa, porém os pagamentos serão os estipulados para cada etapa.  No entanto se a obra for totalmente concluída antes do prazo final estabelecido, a Finep poderá concluir a Medição Final para liberação dos saldos contratuais desde que não haja pendências de qualquer serviço de reparo ou manutenção decorrente dos trabalhos concluídos e entregues ou demandas feitas pelo proprietário do andar ao receber o mesmo.
15.4. 
Só serão medidos os serviços que estiverem totalmente concluídos, dentro de cada etapa planejada.
15.5. 
Em caso de atraso no andamento das obras, não serão feitas as medições, até que os serviços ajustados para a etapa estejam atendidos.
15.5.1. 
Em caso de suspensão de medições, a Contratada responderá ainda pelo atraso na entrega da obra, caso venha a ocorrer.
15.6. 
A aceitação dos serviços obrigatoriamente considera tanto os aspectos de prazos, quantidades, mas igualmente a conformidade de acordo com os serviços, as especificações, as normas, e tudo o mais que seja necessário para o perfeito funcionamento do item medido.
15.7. 
Serviços não conformes não serão aceitos nem medidos, até que sejam reparados ou refeitos, conforme indicar a fiscalização da Finep.

15.8.
 Não será aceita medição parcial de qualquer item, devendo haver o atendimento integral dos serviços conforme o item 11.1.2.1 deste TR.
16. RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS

16.1. 
Após a conclusão dos serviços, a Contratada informará à Finep, solicitando o recebimento dos serviços. 
16.2. 
Após a vistoria da final da fiscalização da Finep, uma vez atendidas todas as condições técnicas e todos os itens contratuais, isto será informado à Contratada, que deverá encaminhar à Finep os seguintes documentos:
16.2.1. 
Cópia do Livro de Ordem, contendo todos os livros de Ordem de seus funcionários, contratados ou sócios, que tenham exercido a responsabilidade técnica nos serviços da obra, e que sejam vinculados ao Sistema CONFEA/CREA ou CAU.
16.2.1.1. Se tiver sido preenchido eletronicamente, esta cópia poderá ser em meio eletrônico.
16.2.2. 
Cópia do Diário de Obra. 
16.2.2.1. Se tiver sido preenchido eletronicamente, esta cópia poderá ser em meio eletrônico.
16.2.2.2. Aprovação dos serviços controlados pela Administração do Condomínio, de todas as intervenções a serem feitas (sprinklers, detecção e alarme, ar condicionado, se for o caso). 

16.3. 
A qualquer momento, antes do Termo de Aceitação das obras ser emitido e entregue pela Finep, esta, através de sua fiscalização ou da Comissão de Recebimento, poderá fazer os registros de inconformidade para que a Contratada possa sanar as irregularidades, e o processo de aceitação possa ser concluído.
16.4. 
A aceitação das obras não transfere responsabilidade para a Finep, permanecendo a Contratada responsável, conforme o Termo de Garantia conforme o Anexo I-K deste TR.

16.5. 
A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou materiais empregados, cabendo à fiscalização não atestar a última medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisório.
16.6. 
Uma vez atendidas as pendências eventualmente apontadas no recebimento provisório, o Recebimento definitivo se dará no prazo máximo de 3 dias úteis.  

16.7. 
O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da Contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato, ou, em qualquer época, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por força das disposições legais em vigor.
16.8. 
Os serviços objeto deste TR poderão ser rejeitados no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência, devendo ser corrigidos, refeitos ou substituídos, no prazo fixado pela Finep através de sua Fiscalização, às custas da Contratada, sem prejuízo da aplicação de penalidades.

16.9. 
A emissão da Nota Fiscal ou Fatura, será feita com o valor exato dimensionado pela Finep através de sua fiscalização, com base no Instrumento de Medição de Resultado (IMR) ou instrumento substituto.
17. INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO DE RESULTADO

17.1. 
NÍVEIS DE SERVIÇO

17.1.1. 
O prazo para execução de cada uma das fases e etapas do serviço deverá seguir o que consta no item Medição dos Serviços.
17.1.2. 
Em função destes prazos, bem como do perfeito cumprimento dos serviços conforme as especificações deste Termo de Referência, foram estabelecidos níveis de serviços a serem cumpridos, com previsão de ajustes de pagamento, no caso de descumprimento.
17.1.3. 
Os eventos que caracterizam descumprimento dos níveis de qualidade dos serviços e prazo de execução esperados pela Finep, bem como os ajustes nos pagamentos ensejados por sua ocorrência encontram-se descritos na tabela a seguir:
	Evento
	Ajuste no Pagamento

	I – Atraso na entrega dos serviços, sem motivo justificado, em descumprimento aos prazos estabelecidos 
	Redução de 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso, até o 30° dia, sobre o valor da parte do serviço não realizado ou sobre a parte da etapa do não cumprida; Redução de 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do serviço não realizado ou sobre a parte da etapa do cronograma físico-financeiro não cumprida, por cada dia subsequente ao 30° dia.

	II – Atraso no início dos serviços, sem motivo justificado, em descumprimento ao prazo estabelecido pela Finep.
	Redução de 0,1% (um décimo por cento) do valor do contrato por dia de atraso.

	III – Atraso na regularização das pendências relatadas pelo Fiscal do Contrato  à Contratada
	Redução de 0,3% (três décimos por cento) do valor do serviço e/ou etapa não aceitos, por dia, a partir da data limite para a regularização da pendência.

	IV – Não entrega do visto do CREA-RJ ou CAU-RJ, ou o protocolo, em até 5 dias uteis após a assinatura do contrato (item 8.1.6.1 do TR)
	Redução de 0,2% (dois décimos por cento) do valor do contrato para cada dia de atraso no atendimento deste item

	V – Ausência de comando técnico no canteiro
	Redução de 0,2% (dois décimos por cento) do valor do contrato para cada dia que o Engenheiro ou Arquiteto responsáveis pela condução dos serviços não estiver presente no canteiro, sem justificativa aceita pelo Fiscal da Obra, devidamente registrada no Livro de Ordem.

	VI – Não colocação de pessoal apropriado e em número suficiente para atendimento do cronograma
	Redução de 0,3% (três décimos por cento) do valor do serviço e/ou etapa em atraso.

	VII – Não preenchimento do Livro de Ordem e/ou Diário de Obras
	Redução de 0,3% (três décimos por cento) do valor da fatura seguinte ao fato constatado.

	VIII – Não cumprimento do prazo final
	Multa de 5% (cinco por cento) sobre o saldo contratual ainda não liberado, e ressarcimento da FINEP de todas as despesas que vier a ter junto ao proprietário do imóvel, pelo descumprimento do prazo de devolução, aqui incluindo aluguéis, taxas condominiais, taxas da municipalidade ou outras que venham a incidir sobre a não devolução do imóvel causada por atraso na conclusão dos serviços, sem prejuízo da penalidade constante no item I deste quadro.

	IX - Abandono do Contrato
	Multa de 10%(dez por cento) sobre o valor total do contrato e impedimento de participar de novas licitações.

	X - Atraso do pagamento, não pagamento ou pagamento incorreto de salários, benefícios ou demais verbas trabalhistas ou previdenciárias
	Redução de 0,3% (três décimos por cento) do valor total do contrato. 

	XI – Defeitos técnicos
	Redução de 0,3% (três décimos por cento) do valor do saldo contratual na data da ocorrência, além da necessidade de reparos e consertos.

	XII – Não apresentação do seguro indicado no item 12.25 deste TR
	Multa de 2% (dois por cento) sobre o valor do contrato e interrupção dos serviços até a regularização, sem prejuízo das demais penalidades caso haja atraso por conta desta irregularidade

	XIII – Constatação de irregularidade perante CREA ou CAU ou junto à outros órgãos públicos
	Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, sem prejuízo das demais penalidades caso haja atraso por conta desta irregularidade além de se responsabilizar por toda e qualquer despesa ou penalidade que venha a ser imputada à Finep


A critério da Finep, estes valores poderão ser descontados de saldos contratuais, de faturas ainda não pagas, ou ainda da garantia contratual e não havendo saldo suficiente, a Contratada reconhece ser este valor uma dívida passível de ser cobrada judicialmente.

A aplicação deste Instrumento de Medição de Resultado, pode ocorrer com vários itens concomitantemente.
17.2. 
OUTRAS INFORMAÇÕES SOBRE O INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO DE RESULTADO

17.2.1. 
A aplicação do Instrumento de Medição de Resultado não impede a aplicação das penalidades previstas no neste Termo de Referência nem outras penalidades que porventura tenham que ser aplicadas por descumprimento de cláusulas contratuais.
18. GARANTIA

Será apresentada garantia de execução correspondente a 5% (cinco por cento) do valor global do contrato.

A garantia terá validade durante a execução do contrato e 90 (noventa) dias após o término da vigência contratual, sendo-lhe devolvida após a verificação do cumprimento fiel, correto e integral dos termos contratuais, devendo ser renovada a cada prorrogação, em cada uma das seguintes modalidades:
a) Caução em dinheiro, que deverá ser depositada no Banco Santander-033, agência 1123 - conta corrente nº 13069873-8, CNPJ nº 33.749.086/0001-09;

b) Seguro-garantia;

c) Fiança bancária.

A garantia deverá ser apresentada no prazo de até 10 (dez) dias úteis, prorrogáveis por igual período, a critério da Finep, contados da data de assinatura deste Instrumento Contratual.

19.  VIGÊNCIA

19.1. 
A vigência do contrato será de 6 (seis) meses, a partir da Assinatura do Contrato, podendo ser renovado a seu único e exclusivo critério.
20. DISPOSIÇÕES FINAIS

20.1. 
Os serviços a serem executados, objetos da presente contratação, deverão obedecer rigorosamente às normas abaixo, entre outras a serem indicadas especiﬁcamente para cada serviço, a critério exclusivo da Finep:

20.1.1. 
Às normas e especificações constantes deste termo;

20.1.2. 
Às normas da ABNT;

20.1.3.
Às disposições legais da União e do Governo Federal; 

20.1.4. 
Ao código de Ética e de Conduta da Finep;

20.1.5. 
Ao Regulamento Interno do Edifício Ventura; 

20.1.6. 
Prescrições e recomendações de fabricantes dos produtos e equipamentos utilizados na obra;

20.1.7. 
Às normas e procedimentos recomendados pela boa prática da engenharia e arquitetura;

20.1.8. 
Às normas regulamentadoras legais, de Segurança, Medicina e Higiene do Trabalho, do Governo Federal;

20.1.9. 
Às normas internacionais consagradas, na falta das normas da ABNT;

20.2. 
Possíveis indeﬁnições, omissões, falhas ou incorreções das especificações e termos ora fornecidos não poderão, em nenhuma hipótese, constituir pretexto para a Contratada cobrar serviços extras e/ou alterar a composição de seus preços. 

20.3. 
Considerar-se-á, inapelavelmente, a Contratada como especializada nos serviços objeto da contratação, o que signiﬁca que deverão ser computados, no preço, todos os custos diretos e indiretos, tributos, tarifas, encargos sociais etc., necessários à completa e correta execução dos serviços. 

20.4. 
Os representantes da Finep e toda pessoa autorizada pela mesma terão livre acesso a todos os locais onde estejam sendo realizados os trabalhos, relacionados com o objeto da licitação.

20.5. 
A Contratada interromperá total ou parcialmente a execução dos serviços, mediante comunicação da Finep, sempre que: 

20.5.1. 
For necessário para execução correta e fiel dos trabalhos, nos termos do instrumento convocatório e de acordo com as presentes especificações, e segundo avaliação da Finep; 

20.5.2. 
Houver alguma falta cometida pela Contratada, desde que esta, a juízo da Finep através de seus fiscais, possa comprometer a qualidade dos trabalhos subsequentes; e 

20.5.3. 
A Finep assim o determinar ou autorizar formalmente.

20.5.4. 
Em caso de paralisação causada por responsabilidade da Contratada como indicado neste documento, esta será responsabilizada pelos danos que a paralisação causar à obra objeto de seu trabalho.

20.6. 
A Finep não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência de qualquer responsabilidade da Contratada para terceiros, sejam subempreiteiros, fornecedores, fabricantes ou outros profissionais e empresas envolvidos com os serviços relativos a esta contratação.

20.6.1. 
Em caso de subcontratação, a responsabilidade pelo atendimento de todas as cláusulas deste contrato, continua sendo da Contratada.

20.7. 
As normas de segurança constantes destas especificações não desobrigam a Contratada do cumprimento de outras disposições legais, federais, estaduais, distritais ou municipais pertinentes, sendo de sua inteira responsabilidade os processos, ações ou reclamações movidas por pessoas físicas ou jurídicas em decorrência de negligência nas precauções exigidas no trabalho ou da utilização de materiais inadequados na execução dos serviços.
20.8. 
A critério da Finep, por seu único e exclusivo interesse, a Contratada poderá vir a ser formalmente comunicada da dispensa parcial da prestação de serviços no período de recesso do órgão, interrupção parcial da obra ou afastamentos legais dos prestadores de serviço.

20.9. 
Por acordo entre as partes poderá ser suprimido algum serviço e, neste caso, de acordo com a planilha de preços a ser apresentada pela Licitante, poderá haver o desconto dos serviços que forem suspensos. 

ANEXOS A ESTE TR:

ANEXO I-A – PROJETO EXECUTIVO DE LAY OUT PARA ENTREGA DO PAVIMENTO

[image: image3.emf]Anexo I-A - Planta  de Lay Out 16º.pdf


ANEXO I-B – PROJETO EXECUTIVO DO LAY OUT EXISTENTE A SER ADAPTADA

[image: image4.emf]Anexo I-B - Planta  do Lay Out existente a ser adapatada.pdf


ANEXO I-C – PROJETO EXECUTIVO DE SPRINKLER E OUTROS (INCÊNDIO)

[image: image5.emf]Anexo I-C - Planta  de Sprinkler e outros (Incêndio).pdf


ANEXO I-D – PROJETO EXECUTIVO DE DETECÇÃO E ALARME 

[image: image6.emf]Anexo I-D - Planta  de Detecção e Alarme.pdf


ANEXO I-E – PROJETO EXECUTIVO DE AR CONDICIONADO

[image: image7.emf]Anexo I-E - Planta  de Ar Condicionado.pdf


ANEXO I-F – REGULAMENTO DO EDIFICIO VENTURA

[image: image8.emf]Anexo I-F -  Regulamento do Edificio - Manual de Obra.pdf


ANEXO I-G – REPAROS DO AR CONDICIONADO 

[image: image9.emf]Anexo I-G - (1de2) -  Reparos do Ar Condicionado - fl 01.pdf

               
[image: image10.emf]Anexo I-G - (2de2) -  Reparos do  Ar Condicionado fl 02 e 03.pdf


ANEXO I-H –PROJETO EXECUTIVO DE LOCAÇÃO DE LUMINÁRIAS

[image: image11.emf]Anexo I-H - Locação  de Luminárias.pdf


ANEXO I-I – DIÁRIO DE OBRAS

[image: image12.emf]ANEXO I-I - Modelo   Diário.xlsx


ANEXO I-J – LIVRO DE ORDEM

[image: image13.emf]ANEXO I-J - Modelo  Livro de Ordem Individual.xlsx


ANEXO I-K – TERMO DE GARANTIA

[image: image14.emf]ANEXO I-K - TERMO  DE GARANTIA.docx


ANEXO I-L – FOTOGRAFIAS

[image: image15.emf]ANEXO I-L -  FOTOGRAFIAS.docx


ANEXO II
PLANILHA DE PREÇOS
Ref.: Pregão eletrônico nº 12/2019
OBJETO: Contratação de empresa para realizar as obras referentes à adaptação e reparos das instalações existentes na Avenida República do Chile 330, 16º pavimento. Estes serviços visam permitir que a Finep possa devolver ao proprietário os espaços da forma como foram recebidos da BR PROPRIETIES, cujo teor se detalha no Termo de Referência. 
	Item
	Valor Total (R$)

	Contratação de empresa para realizar as obras referentes à adaptação e reparos das instalações existentes na Avenida República do Chile 330, 16º pavimento. Estes serviços visam permitir que a Finep possa devolver ao proprietário os espaços da forma como foram recebidos da BR PROPRIETIES, cujo teor se detalha no Termo de Referência. 

	



[image: image16.emf]ANEXO II -  PLANILHA DE PREÇOS.xlsx


VALIDADE DA PROPOSTA: XX (XXXX) dias, a contar do dia da sessão de recebimento da mesma (observar o subitem 5.5 do Edital).

[Local], XX de XXXXXX de XXXX.

________________________________________

[Assinatura do Representante legal]

Nome: ___________________
Cargo: ___________________

CPF: ____________________

RG: _____________________
[image: image17.emf]OBRA DEVOLUÇÃO DE ANDAR

LOCAL

Avenida Chile 330 - 16º andar - Centro - Rio de Janeiro - RJ

TIPO

Desmontagem e Ajuste das Instalações da FINEP para devolução 

EMPRESA

DATA E ASSINATURA

BANCO DE DADOS CÓDIGO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL OBSERVAÇÕES

O1. SERVIÇOS INICIAIS - R$                                  

O1.O1. PESSOAL (COM LEIS E DESPESAS SOCIAIS INCLUÍDAS) - R$                                  

O1.O1.O1. COMANDO - R$                                  

O1.O1.O1.O1 Engenheiro ou Arquiteto Coordenador horário parcial mês 2,00                               - R$                                  

Pode ser horário parcial

O1.O1.O1.O2 Equipe de Administração e Apoio mês 2,00                               - R$                                  

O1.O2. MÁQUINAS E FERRAMENTAS - R$                                  

O1.O2.O1. FERRAMENTAS - R$                                  

O1.O2.O1.O1 Ferramentas Pesadas vb 1,00                               - R$                                  

Valor estimado para ferramentas tipo pás, enxadas, alavancas, etc...

O1.O2.O1.O2 Ferramentas Manuais vb 1,00                               - R$                                  

Valor estimado para martelos, serrotes, alicates, etc...

O1.O2.O1. MÁQUINAS - R$                                  

O1.O2.O1.O1 Máquinas Manuais Elétricas vb 1,00                               - R$                                  

Valor estimado para maquita, serrinha manual, furadeira, máquina de tiro,etc...

O1.O2.O1. DIVERSOS - R$                                  

O1.O2.O1.O1 Materiais Diversos para Desmontagens e Demolições vb 1,00                               - R$                                  

Sobras de madeiras, arames, sacos de entulho, etc...

O1.O3. MATERIAIS E MÁQUINAS ADMINISTRATIVAS - R$                                  

O1.O3.O1. DIVERSOS - R$                                  

O1.O3.O1.O1 Materias diversos de expediente, limpeza, etc... vb 1,00                               - R$                                  

Valor estimado para despesas de materiais e maquinas administrativos

O2. DESMONTAGENS, RETIRADAS E DEMOLIÇÕES - R$                                  

O2.O1. DESMONTAGENS - R$                                  

O2.O1.O1. DIVISÓRIAS - R$                                  

O2.O1.O1.O1 Desmontagem e Retiradas de Divisórias m² 76,09                            - R$                                  

O2.O1.O1.O2 Desmontagem e retiradas de Vidros Blindex m² 16,13                            - R$                                  

O2.O1.O1.O3 Descida e descarte do material desmontado cj 1,00                               - R$                                  

O2.O1.O2. IDENTIFICAÇÃO VISUAL - R$                                  

O2.O1.O2.O1 Retirada da identificação visual das portas e decalques em vidro m² 35,00                            - R$                                  

O2.O2. DEMOLIÇÕES - R$                                  

O2.O2.O1. DE PAREDES - R$                                  

O2.O2.O1.O1 Demolição, Transporte e Retirada de entulhos de Paredes de Gesso acartonado  m² 6,75                               - R$                                  

O2.O2.O1.O2 Demais demolições cj 1,00                               - R$                                  

O2.O2.O2. DE TETOS - R$                                  

O2.O2.O2.O1 Retiradas de trechos de teto  em gesso, transporte e retirada de entulho m² 5,00                               - R$                                  

Trechos previstos devido à necessidade eventual de correção de instalações

O2.O3. RETIRADAS - R$                                  

O2.O3.O1. ELETRICIDADE - R$                                  

O2.O3.O1.O1 Retirada, descida e retirada de Entulho,  dos Cabos e fios de eletricidade dos pisos elevados m² 1.400,00                      - R$                                  

O2.O3.O2. TI - R$                                  

O2.O3.O2.O1 Retirada, descida e retirada de entulho, dos Cabos dos pisos elevados m² 1.400,00                      - R$                                  

O2.O3.O3. TOMADAS E INTERRUPTORES - R$                                  

O2.O3.O3.O1 Ajuste de tomadas de paredes e divisórias demolidas ou retiradas cj 1,00                               - R$                                  

O2.O3.O4. ISOLAMENTO DAS PONTAS - R$                                  

O2.O3.O4.O1 Isolamento das pontas de Cabos e fios de Eletricidade e de TI cj 1,00                               - R$                                  

O2.O3.O5. EQUIPAMENTOS - R$                                  

O2.O3.O5.O1 Retirada das Câmeras, TVs, equipamentos diversos, Racks e Complementos pçs 20,00                            - R$                                  

O3. RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DE DEMOLIÇÕES OU RETIRADAS - R$                                  

O3.O1. DE PAREDES - R$                                  

O3.O1.O1. ALVENARIAS - R$                                  

O3.O1.O1.O1 Ajustes de Alvenaria m² 10,00                            - R$                                  

Estimada uma quantidade de reparos

O3.O1.O2. REVESTIMENTOS - R$                                  

O3.O1.O2.O1 Ajustes de Revestimento em emboço de Paredes m² 15,00                            - R$                                  

Estimada uma quantidade de reparos

O3.O2. DE PISOS - R$                                  

O3.O2.O1. TRECHOS DANIFICADOS - R$                                  

O3.O2.O1.O1 Ajustes de Piso  m² 20,00                            - R$                                  

Estimada uma quantidade de reparos

O3.O3. DE TETOS - R$                                  

O3.O3.O1. TRECHOS DANIFICADOS - R$                                  

O3.O3.O1.O1 Ajustes de teto de gesso m² 20,00                            - R$                                  

Estimada uma quantidade de reparos

O4. VERIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DAS INSTALAÇÕES COM OS PROJETOS OFICIAIS - R$                                  

O4.O1. ELETRICIDADE - R$                                  

O4.O1.O1. LUMINÁRIAS - R$                                  

O4.O1.O1.O1 Reposicionamento das Luminárias Existentes de forma alinhada un 5,00                               - R$                                  

Estimadas 5 luminárias

O4.O1.O1.O2 Colocação de Lâmpadas e reatores onde estiverem queimadas un 15,00                            - R$                                  

Estimadas 15 lâmpadas

PLANILHA DE PREÇOS    

ANEXO II

ÍTEM DESCRIÇÃO


[image: image18.emf]O4.O2. INCÊNDIO - R$                                  

O4.O2.O1. REDE DE SPRINKLER - R$                                  

O4.O2.O1.O1 Reposicionamento dos bicos de sprinkler un 5,00                               - R$                                  

Estimados movimentar até 5 pontos.

O4.O2.O2. DETECÇÃO DE FUMAÇA E ALARME - R$                                  

O4.O2.O2.O1 Reposicionamento dos pontos de detecção un 4,00                               - R$                                  

Técnico especializado credenciado pelo fabricate e predio

O4.O2.O2.O2 Conexão ao Sistema do edifício vb 1,00                               - R$                                  

previsão de ajuste do enlaçamento, se necessário, por empresa credenciada no prédio

O4.O3. CLIMATIZAÇÃO - R$                                  

O4.O3.O1. REDE DE AR CONDICIONADO - R$                                  

O4.O3.O1.O1 Reposicionamento das saídas de ar condicionado e reparos apontados comp. 1,00                               - R$                                  

O5. PISOS ELEVADOS - R$                                  

O5.O1. FURAÇÕES DOS PISOS - R$                                  

O5.O1.O1. RECUPERAÇÃO DAS PLACAS - R$                                  

O5.O1.O1.O1 Troca de placas onde necessário m² 30,00                            - R$                                  

Estimada una quantidade mínima de placas a serem recuperadas ou substituidas por quebra.

O5.O1.O1.O2 Reposicionamento de placas m² 20,00                            - R$                                  

Estimada quantidade de reposionamentos de placas

O5.O1.O2. CARPETES - R$                                  

O5.O1.O2.O1 Recuperação das placas de carpete ou troca onde necessário m² 30,00                            - R$                                  

Prevista quantidade de troca de placas danificadas

O5.O1.O2.O2 Reposionamento das placas de carpete onde necessário m² 15,00                            - R$                                  

Estimada quantidade de reposionamentos de placas de carpete onde necessario

O6. FORROS - R$                                  

O6.O1. RECOLOCAÇÃO DAS PLACAS - R$                                  

O6.O1.O1. PLACAS RETIRADAS OU DANIFICADAS - R$                                  

O6.O1.O1.O1 Troca de placas de forro mineral danificadas ou retiradas m² 40,00                            - R$                                  

Estimada quantidade de placas danificadas a serem repostas

O6.O1.O1.O2 Reparo de forro de gesso onde danificado m² 20,00                            - R$                                  

Estimada quantidade de trechos danificados a serem recuperados

O7. ACABAMENTOS  - R$                                  

O7.O1. SERVIÇOS DE ACABAMENTOS GERAIS - R$                                  

O7.O1.O1. RETIRADAS - R$                                  

O7.O1.O1.O1 Retirada de sobras, componentes e equipamentos caminhão 2,00                               - R$                                  

O7.O1.O2. 0 LIMPEZA - R$                                  

O7.O1.O2.O1 Limpeza de marcas da identificação visual m² 35,00                            - R$                                  

O7.O1.O2.O2 Limpeza grossa dos carpetes m² 1.430,00                      - R$                                  

O7.O1.O3. RECUPERAÇÕES - R$                                  

O7.O1.O3.O1 Recuperação de Esquadrias de Madeira un 10,00                            - R$                                  

Prevista a recuperação de 10 portas devido a retirada das identificações

O7.O1.O3.O2 Recuperação de Paredes e Pisos de Banheiros e Copas comp. 1,00                               - R$                                  

O7.O1.O3.O3 Recuperação de Louças e Metais comp. 1,00                               - R$                                  

O7.O1.O4. PINTURA - R$                                  

O7.O1.O4.O1 Pintura total do pavimento m² 1.130,00                      - R$                                  

levantada quantidades de paredes e tetos

O8. SERVIÇOS FINAIS - R$                                  

O8.O1. TESTES PARA ACEITAÇÃO DOS SERVIÇOS PELA FINEP E ADMINISTRAÇÃO DO EDIFÍCIO - R$                                  

O8.O1.O1. ELETRICIDADE - R$                                  

O8.O1.O1.O1 Testes Gerais e de funcionamento VB 1,00                               - R$                                  

Verba estimada para acompanhamento de testes e eventuais reparos em caso de defeitos observados

O8.O1.O2. HIDRÁULICA E ESGOTOS - R$                                  

O8.O1.O2.O1 Testes Gerais e de funcionamento VB 1,00                               - R$                                  

Verba estimada para acompanhamento de testes e eventuais reparos em caso de defeitos observados 

O8.O1.O3. INCÊNDIO - R$                                  

O8.O1.O3.O1 Verificação de Sprinkler por demanda da Administração do edifício VB 1,00                               - R$                                  

Verba estimada para acompanhamento de testes e eventuais reparos em caso de defeitos observados 

O8.O1.O3.O2 Verificação de Detecção e fumaça por demanda da Administração do Edifício VB 1,00                               - R$                                  

Verba estimada para acompanhamento de testes e eventuais reparos em caso de defeitos observados 

O8.O1.O4. AR CONDICIONADO - R$                                  

O8.O1.O4.O1 Verificação do funcionamento VB 1,00                               - R$                                  

Verba estimada para acompanhamento de testes e eventuais reparos em caso de defeitos observados 

O8.O1.O5. LAY OUT e acabamentos - R$                                  

O8.O1.O5.O1 Verificação do atendimento VB 1,00                               - R$                                  

Verba estimada para acompanhamento de testes e eventuaias reparos em caso de defeitos observados

O8.O2. ENTREGA - R$                                  

O8.O2.O1. CONCLUSÃO - R$                                  

O8.O2.O1.O2 Limpeza fina final m² 1.430,00                      - R$                                  

Nesta planilha estão incluídos todos os custos para a completa e perfeita execução dos serviços constantes do TR que esta é vinculada.

- R$                                  

OBSERVAÇÕES

Cada licitante é responsável pelos seu levantamento de quantidades

Os valores apresentados, incluem todos os custos diretos e indiretos,

Ainda que não estejam especificamente citados na lista da planilha, esta inclui todos os serviços necessários para a total execução dos serviços, como estão

BDI - R$                                  

incluindo-se ainda impostos e quaisquer taxas.

descritos no TR que esta é vinculada. Itens eventualmente não descritos deverão estar rateados nos itens listados

Não serão aceitos pedidos de aditivos, pois todas as quantidades e

Itens que estiverem apresentados com valor zero, não significa necessariamente que não existem, e sim que foram considerados rateados nos demais itens

necessidades foram previamente verificadas pela empresa. 

Esta planilha não poderá ter alterada a sua formatação nem a sua listagem e será avaliada por seu valor global 

A Finep informará os itens retirados que ficarão para a Finep e o seu destino

Importa o presente orçamento no valor expresso em reais em - R$                                                         cujo valor registrado  por  extenso é 

Observações para a licitante: A empresa deverá indicar o Banco de Dados utilizado (Sinapi ou outro) e o código para cada serviço ou indicar quando for consulta ao mercado. Indicar quando for montada alguma composição. A empresa deve conferir as quantidades e será responsavel por elas, não havendo a 

possibilidade de alterações posteriores. 

OBSERVAÇÕES

SUB TOTAL

 +

 =

TOTAL - R$                     



ANEXO III
DECLARAÇÃO DE ENDEREÇO ELETRÔNICO E DADOS BANCÁRIOS

Ref.: Pregão eletrônico nº 12/2019
OBJETO: Contratação de empresa para realizar as obras referentes à adaptação e reparos das instalações existentes na Avenida República do Chile, 330, 16º pavimento. Estes serviços visam permitir que a Finep possa devolver ao proprietário os espaços da forma como foram recebidos da BR PROPRIETIES, cujo teor se detalha no Termo de Referência. 
A empresa ___________________________________________, inscrita no CNPJ sob o n.°___________________, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a). __________________________, portador(a) da Carteira de Identidade n.º _________________ e do CPF n.º ____________________, DECLARA:

1) que o  endereço eletrônico abaixo informado será o meio utilizado pela Finep para troca de quaisquer informações necessárias ao bom andamento das negociações, assinatura e execução do contrato, sendo inclusive o meio considerado para contagem de prazos, sendo de inteira responsabilidade desta empresa comunicar à Finep quando houver alteração no referido endereço eletrônico, bem como garantir a sua acessibilidade.

Endereço Eletrônico: ______________________________
2) que os dados bancários para fins de pagamento pela Finep são:

	Banco: 
	Agência: 
	Conta Corrente:


3) Dados para contato por telefone:

Pessoa de contato: ____________________________
Telefone:  ____________________________________
[Local], XX de XXXXXX de XXXX.

________________________________________

[Assinatura do Representante legal]

 Nome: ___________________

 Cargo: ___________________

CPF: ____________________

RG: _____________________

ANEXO IV
DECLARAÇÃO DE VISTORIA

Ref.: Pregão eletrônico nº 12/2019
OBJETO: Contratação de empresa para realizar as obras referentes à adaptação e reparos das instalações existentes na Avenida República do Chile 330, 16º pavimento. Estes serviços visam permitir que a Finep possa devolver ao proprietário os espaços da forma como foram recebidos da BR PROPRIETIES, cujo teor se detalha no Termo de Referência. 
_________________________________________________, empresa inscrita no CNPJ sob o número ________________________, estabelecida à _____________________________________________________,

neste ato representada por ___________________________________________, portador da identidade nº ________________ emitida pelo _______________, vem declarar que realizou visita técnica à Avenida Chile 330, 16º pavimento, onde pode verificar todas as condições para a execução dos serviços objeto da licitação das obras de adaptação das instalações da FINEP, com vistas à devolução do andar, tendo recebido todas as informações e dados necessários para a compreensão dos serviços, e consequente elaboração de sua proposta de preços.
[Local], XX de XXXXXX de XXXX.
________________________________________

[Assinatura do Representante legal]

Nome: ___________________

Cargo: ___________________

CPF: ____________________

RG: _____________________
Recebido em ____/____/_____.

______________________________

[assinatura do empregado da Finep]
Nome:
Matrícula:
ANEXO V
MINUTA DO CONTRATO

	Financiadora de Estudos e Projetos – Finep
Instrumento Contratual Código Nº:

XX.XX.XXXX.00


CONTRATO ENTRE A FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS - FINEP E [NOME DA CONTRATADA]
Financiadora de Estudos e Projetos - Finep, empresa pública federal, vinculada ao Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações – MCTIC, com sede em Brasília/DF, e serviços nesta cidade, à Av. República do Chile, nº 330, Torre Oeste – Centro, Edifício Ventura, inscrita no C.N.P.J. sob o n.º 33.749.086/0001-09, doravante denominada Finep e XXXXXX, com sede em XXXXXX na XXXXXX, n.º XXX, inscrita no C.N.P.J. sob o n.º XXXXXX, doravante denominada Contratada, por seus representantes legais, ao final identificados, firmam o presente Contrato nos termos da legislação vigente – Lei nº 13.303, de 30 de junho de 2016 e no Decreto nº 8.945, de 27 de dezembro de 2016 e, subsidiariamente, na Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, com base na homologação de fls. XX do processo de PREGÃO ELETRÔNICO n.º 12/2019 e acordo com as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA: OBJETO

1.1. 
Contratação de empresa para realizar as obras referentes à adaptação e reparos das instalações existentes na Avenida República do Chile, 330, 16º pavimento. Estes serviços visam permitir que a Finep possa devolver ao proprietário os espaços da forma como foram recebidos da BR PROPRIETIES, cujo teor se detalha no Termo de Referência. 
CLÁUSULA SEGUNDA: ESPECIFICAÇÕES

2.1.
O objeto deste instrumento obedecerá rigorosamente às Especificações da Finep constantes do Termo de Referência do Edital nº 12/2019 e da Proposta de Preços de XX de XXXXXX de 2019 da Contratada, no que não colidir com o presente instrumento, constituindo estes, anexos a este Contrato.
2.2.1.
O objeto será executado no regime de empreitada por preço global.

2.1.2.
Qualquer alteração que se demonstre necessária durante a execução deste Contrato deverá ser previamente aprovada pela Finep, por escrito.

CLÁUSULA TERCEIRA: VALOR

3.1. 
O valor total deste contrato é de até R$ xxxxx (xxxxx), conforme tabela anexo.
3.2.
Estão incluídos no preço acima, o lucro, o ISS, e todos os custos necessários que venham incidir à perfeita execução do objeto deste Contrato, inclusive despesas com fretes, transportes, embalagens, taxas, impostos diretos e indiretos, obrigações tributárias, inclusive o ISS, trabalhistas, previdenciárias, fiscais, comerciais e financeiras de qualquer natureza, e quaisquer seguros incidentes ou que venham a incidir à prestação dos serviços.

CLÁUSULA QUARTA: PRAZO

4.1.
O prazo de vigência do Contrato será de 06 (seis) meses a contar da data de sua assinatura.

CLÁUSULA QUINTA: GARANTIA DA EXECUÇÃO

5.1.
Será apresentada garantia de execução correspondente a 5% (cinco por cento) do valor global do contrato, equivalente ao montante de R$ XXXXXX (XXXXXX). 

5.2.
A garantia terá validade durante a execução do contrato e 90 (noventa) dias após o término da vigência contratual, sendo-lhe devolvida após a verificação do cumprimento fiel, correto e integral dos termos contratuais, devendo ser renovada a cada prorrogação, em cada uma das seguintes modalidades:
a) Caução em dinheiro, que deverá ser depositada no Banco Santander-033, agência 1123 - conta corrente nº 13069873-8, CNPJ nº 33.749.086/0001-09;

b) Seguro-garantia;

c) Fiança bancária.

5.3.
A garantia deverá ser apresentada no prazo de até 10 (dez) dias úteis, prorrogáveis por igual período, a critério da Finep, contados da data de assinatura deste Instrumento Contratual.

5.3.1.
A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia acarretará a aplicação de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, até o máximo de 2% (dois por cento). 

5.3.2.
O atraso superior a 30 (trinta) dias autoriza a Contratante a promover a retenção dos pagamentos devidos à Contratada, até o limite de 5% (cinco por cento) do valor do contrato para constituição de garantia.

5.4.
A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de: 

a)
prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato; 

b)
prejuízos diretos causados à Finep decorrentes de culpa ou dolo durante a execução do contrato;

c)
multas moratórias e punitivas aplicadas pela Finep à Contratada; e

d)
obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza, não adimplidas pela Contratada, quando couber.

5.5.
O depósito de garantia da execução contratual deverá obedecer ao seguinte:

a) A garantia apresentada na modalidade seguro-garantia deverá ter prazo de validade que abranja todo prazo de execução do Contrato mais os 90 (noventa) dias subsequentes e deverá ser acompanhada por documentos que atestem o poder de representação do signatário da apólice;
a.1)
A modalidade seguro-garantia somente será aceita se contemplar todos os eventos indicados no item 5.4, observada a legislação que rege a matéria;

b) Se a garantia ofertada for a fiança bancária, deverá o banco fiador renunciar expressamente ao benefício de ordem e se obrigar em solidariedade, nos termos dos artigos 827 e 838 do Código Civil em vigor. A carta de fiança deverá ser acompanhada por documento que ateste o poder de representação de seu signatário.

5.6.
Se o valor da garantia vier a ser utilizado, total ou parcialmente, no pagamento de qualquer obrigação vinculada a este ajuste, incluída a indenização a terceiros, a Contratada deverá proceder à respectiva reposição, no prazo máximo de 3 (três) dias úteis, contados da data do recebimento da notificação da Finep.
5.7.
No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua vigência, a garantia deverá ser readequada ou renovada nas mesmas condições.

5.8.
Será considerada extinta a garantia:

5.8.1.
Com o término da vigência da apólice, devolução da carta fiança ou devolução da caução depositada, acompanhada de declaração da Contratante, mediante termo circunstanciado, de que a Contratada cumpriu todas as cláusulas do contrato;

5.8.2.
No prazo de 90 (noventa) dias após o término da vigência, caso a Contratante não comunique a ocorrência de sinistros.

5.9.
Na restituição de garantia realizada em dinheiro, seu valor ou saldo será corrigido com base no Índice Nacional de Custo da Construção - INCC acumulado do período.

CLÁUSULA SEXTA: OBRIGAÇÕES DAS PARTES

6.1.
São obrigações da Contratada, além de todas as condições previstas também no Termo de Referência, no Edital do Pregão nº 12/2019 e leis vigentes, respeitando-se a especificidade do serviço ora contratado:

a) 
obter todas as licenças e autorizações necessárias à execução dos serviços contratados, pagando os emolumentos prescritos por lei, quando for o caso;

b) 
designar encarregado responsável para representá-la na execução do Contrato, que deverá ser o elemento de contato entre a Contratada e a Finep;

b.1)
cuidar para que o preposto indicado mantenha permanente contato com o fiscal do contrato designado pela Finep, adotando as providências requeridas relativas à execução dos serviços pelos empregados;

c) 
utilizar pessoal selecionado e de comprovada competência técnica e bom comportamento, que deverá obedecer às normas internas da Finep, mormente ao que se refere às normas de ética, segurança e saúde;

d) 
afastar ou substituir, a seu critério ou por recomendação da Finep, qualquer empregado que, comprovadamente, causar embaraço à boa execução deste Contrato, por ineficiência, má conduta em relação aos dirigentes, empregados da Finep ou terceiros;

e) 
reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados, e responder por danos causados diretamente a terceiros ou à Finep;

f) 
arcar com as despesas decorrentes de obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, tais como seguros de acidentes, indenizações, tributos, vale refeição, vale transporte, uniformes, crachás e outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo Poder Público ou em Convenção Coletiva resultantes da execução do Contrato;

g) 
prestar imediatamente quaisquer esclarecimentos solicitados pela Finep, respeitados os casos de complexidade para os quais se fixarão prazos específicos;

h)
manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas para celebração do presente instrumento, devendo comunicar à Finep a superveniência de fato impeditivo da manutenção dessas condições; 

i) 
observar as normas condominiais e da Finep na execução dos serviços e na circulação e permanência no prédio;

j) 
observar que os dados bancários, informados na Declaração de Endereço Eletrônico e Dados Bancários – Anexo III do Edital, devem estar vinculados ao seu CNPJ e, na hipótese de alteração dos mesmos, a Finep deverá ser oficialmente informada, respeitando-se, no entanto, que a conta corrente deve estar em nome da Contratada;

k) 
responsabilizar-se pela divulgação de qualquer informação sobre a Finep e os projetos por esta financiados que seus empregados venham a ter acesso, direta, indireta ou mesmo acidentalmente, em virtude do serviço prestado;

l) 
responsabilizar-se pela perfeita execução deste Contrato, obrigando-se a executá-lo com a observância de todas as normas legais, regulamentares, técnicas e éticas que envolvam execução, realização e aquisição de bens e serviços inerentes ao mesmo;

n) 
providenciar, perante a Receita Federal do Brasil - RFB, comprovando à Finep, sua exclusão obrigatória do SIMPLES, no prazo estipulado pelo artigo 30 da Lei Complementar nº 123/2006, se a Contratada, quando optante do SIMPLES:

n.1) 
extrapolar o limite de receita bruta anual previsto no artigo 3º da Lei Complementar nº 123/2006, ao longo da vigência deste Contrato; ou

n.2) 
enquadrar-se em alguma das situações previstas no artigo 17 da Lei Complementar nº 123/2006.
o)
não subcontratar empresa ou consórcio que tenha participado do procedimento licitatório do qual se originou a contratação ou direta ou indiretamente, da elaboração de projeto básico ou executivo.
6.2.
São obrigações da Finep:

a) efetuar os pagamentos devidos à Contratada dentro dos prazos previstos neste instrumento desde que cumpridas todas as formalidades e exigências deste instrumento; 

b) designar fiscal, que será responsável pelo acompanhamento e fiscalização do Contrato, sendo o elemento de ligação entre as partes; 

c) comunicar oficialmente à Contratada quaisquer falhas verificadas no cumprimento deste instrumento.

CLÁUSULA SÉTIMA: ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO
7.1.
Durante a vigência deste contrato, a execução do objeto será acompanhada e fiscalizada por representante da Finep devidamente designado para esse fim, permitida a assistência de terceiros.

7.1.1.
A atestação de conformidade do fornecimento do objeto cabe ao representante da Finep designado para a fiscalização do contrato.

7.1.2. 
O exercício da fiscalização pela Finep, indicado no subitem anterior não excluirá nem reduzirá as responsabilidades da Contratada.

7.2.
À Finep fica desde já assegurado o direito de:

a) 
solicitar à Contratada o afastamento ou a substituição de qualquer de seus empregados ou de prepostos, por ineficiência, incompetência, má conduta em relação aos dirigentes, empregados da Finep ou terceiros;

b) 
determinar o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados;

c) 
rejeitar todo e qualquer serviço de má qualidade ou não especificado, exigindo sua substituição ou correção imediatas;

d) 
impugnar todo e qualquer serviço feito em desacordo com as especificações, normas regulamentares, legais e contratuais; e

e) 
ordenar a suspensão da execução do objeto ora contratado, sem prejuízo das penalidades a que ficar sujeita a Contratada e sem que esta tenha direito à indenização, caso, dentro de 48 (quarenta e oito) horas a contar da entrega da notificação correspondente, não seja atendida qualquer reclamação por falha ou incorreção na execução do objeto.

7.3.
Quaisquer esclarecimentos solicitados pela Finep deverão ser prestados imediatamente, respeitados os casos de complexidade para os quais se fixarão prazos específicos.

CLÁUSULA OITAVA: RECEBIMENTO

8.1.
O objeto será recebido provisoriamente, quando do recebimento do documento fiscal. Quando verificada a necessidade de ajustes, correções e/ou substituições, o seguinte procedimento será adotado:

a) 
a Contratada será convocada a efetuá-los, às suas expensas, em até 5 (cinco) dias úteis a contar da data de convocação. A concessão de prazo para ajustes, correções e/ou substituições não impede a instauração de procedimento punitivo para aplicação de penalidade;

b) 
na não realização dos ajustes e/ou as substituições solicitadas, o objeto será rejeitado, total ou parcialmente, podendo ser instaurado procedimento de rescisão contratual, sem prejuízo da aplicação das demais penalidades.

8.2.
A partir do recebimento provisório, a Finep efetuará a verificação do atendimento das especificações, condições e obrigações previstas neste Contrato e em seus Anexos, recebendo definitivamente o objeto através de atesto na Nota Fiscal. 

8.3.
O recebimento definitivo:

a) 
constitui condição indispensável para o pagamento do valor ajustado; e

b) 
não exclui a responsabilidade da Contratada por vícios revelados posteriormente ou pela garantia dos materiais entregues.

CLÁUSULA NONA: CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

9.1.
Pelo objeto descrito nas cláusulas primeira e segunda deste instrumento, a Finep realizará o pagamento à Contratada, na forma e no prazo estipulados no item 9.3 desta Cláusula, respeitado o valor do contrato disposto na Cláusula Terceira.
9.2.
Para efeito de cobrança de valores contratuais, a Contratada deverá emitir Nota Fiscal em nome da Finep Rio de Janeiro, CNPJ nº 33.749.086/0002-90, encaminhando-a com a discriminação das importâncias devidas.
9.2.1.
Nos estados onde já estejam implantadas a Nota Fiscal Eletrônica – NF-e, esta será obrigatória, para a finalidade de que dispõe o subitem 9.2, acima.

9.3.
Uma vez recebida a nota fiscal discriminativa, acompanhada, se for o caso, de documentos acessórios, a Finep providenciará sua aferição e, constatado o cumprimento das obrigações assumidas, efetuará o pagamento no prazo de 10 (dez) dias úteis, contados após o ateste da prestação do serviço emitido pelo fiscal da Finep, para o qual será observado o cumprimento do disposto no Termo de Referência. 

9.3.1.
A Finep fica obrigada a efetuar as retenções na fonte do Imposto de Renda, da CSLL, da COFINS e da contribuição para o PIS/PASEP a que se refere o art. 34 da Lei nº 10.833/03, regulado pela Instrução Normativa nº 1.234/12/RFB e suas alterações e do ISS na forma da legislação pertinente e ainda as retenções previdenciárias obrigatórias na forma da Lei, quando for o caso.

9.3.2.
Fica a Contratada ciente da obrigatoriedade de apresentação da Declaração de Opção pelo Simples, quando assim couber, obedecendo ao disposto na Instrução Normativa nº 1.234/12/RFB e suas alterações. A Declaração deverá ser apresentada no ato da entrega da Nota Fiscal, no modelo disposto no Anexo IV da referida IN.

9.3.3.
As entidades beneficentes de assistência social previstas nos incisos III e IV do caput do art. 4º da IN 1.234/12/RFB que atuam nas áreas da saúde, da educação e da assistência social deverão apresentar, juntamente com a declaração de que trata o caput do art. 6º da referida IN, o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (Cebas), expedido pelos Ministérios das respectivas áreas de atuação da entidade, na forma estabelecida pelo Decreto nº 8.242, de 23 de maio de 2014.

9.4.
Caso sejam verificadas divergências, a Finep devolverá o documento fiscal à Contratada ou solicitará a emissão de novo documento fiscal, sendo admitida a carta de correção quando cabível. 

9.5.
Antes de cada pagamento à Contratada, será verificada a regularidade da Certidão Conjunta Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, bem como o Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, o Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa, disponível no Portal do CNJ e a Relação de Inabilitados ou Relação de Inidôneos do TCU.
9.5.1.
Constatando-se a situação de irregularidade da Contratada, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da contratante. 

9.5.2.
Havendo circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.
9.6.
O pagamento será efetuado através de ordem bancária com depósito na conta corrente indicada pela Contratada, cujo comprovante servirá como recibo de quitação.
9.7.
Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula:

EM = I x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga.

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:
	I = (TX)
	I = 
	( 6 / 100 )
	I = 0,00016438

	
	
	365
	TX = Percentual da taxa anual = 6%


CLÁUSULA DÉCIMA: ALTERAÇÃO

10.1.
O contrato poderá ser alterado, por acordo entre as partes, nos seguintes casos:

a)
quando houver modificação do projeto ou das especificações, para melhor adequação técnica aos seus objetivos;

b)
quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos pela Lei 13.303/2016;

c)
quando conveniente a substituição da garantia de execução;

d)
quando necessária a modificação do regime de execução da obra, em face de verificação técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais originários;

e)
quando necessária a modificação da forma de pagamento, por imposição de circunstâncias supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada a antecipação do pagamento, com relação ao cronograma financeiro fixado, sem a correspondente contraprestação da execução de obra;
f)
para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos da Contratada e a retribuição da administração para a justa remuneração da obra, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou, ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: MATRIZ DE RISCOS 
11.1.
A Finep e a Contratada, tendo como premissa a obtenção do melhor custo contratual mediante a alocação do risco à parte com maior capacidade para geri-lo e absorvê-lo, identificam os riscos decorrentes da relação contratual e, sem prejuízo de outras previsões contratuais, estabelecem os respectivos responsáveis na Matriz de Riscos constante do Anexo V-A deste Contrato.
11.1.1.
O reajuste de preço aludido na Matriz de Riscos deve respeitar o disposto na Cláusula de 
Reajuste deste Contrato. 

11.1.2.
É vedada a celebração de aditivos decorrentes de eventos supervenientes alocados, na Matriz de Riscos, como de responsabilidade da Contratada.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: NÃO EXERCÍCIO DE DIREITOS

12.1.
O atraso ou a abstenção pela Finep do exercício de quaisquer direitos ou faculdades que lhe assistam em decorrência da lei ou do presente Contrato, bem como a eventual tolerância com atrasos no cumprimento das obrigações assumidas pela Contratada, não implicarão em novação, não podendo ser interpretados como renúncia a tais direitos ou faculdades, que poderão ser exercidos, a qualquer tempo, a critério exclusivo da Finep.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: PENALIDADES

13.1.
Pela inexecução total ou parcial ou atraso injustificado na execução deste Contrato, inclusive por falha ou fraude na execução do mesmo e ainda pelo descumprimento de qualquer prazo e/ou obrigações estipuladas no Termo de Referência e neste Instrumento pela Finep, esta poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à Contratada as seguintes sanções, sem prejuízo da responsabilidade civil e penal que couber:

a)
Advertência.

b) 
Multa: 

b.1) 
contratual: de até 10% (dez por cento) do valor total do Contrato;

b.2) 
moratória: de até 1% (um por cento) ao dia, sobre o valor total do Contrato, aplicável no atraso das providências requeridas pela Finep.

b.3) 
moratória: de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do Contrato, observado o máximo de 2% (dois por cento), por dia de atraso na prestação da garantia contratual.
c) 
Rescisão.
d) 
Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Finep, pelo prazo de até 02 (dois) anos, quando tratar-se de:
d.1)
falha na execução do Contrato;

d.2)
fraude na execução do Contrato;

d.3)
comportamento de modo inidôneo;

d.4)
cometimento de fraude fiscal;
d.5) 
apresentação de declaração ou documentação falsa;

d.6)  
retardamento da execução do objeto; e

d.7)
demais ações que venham a comprometer a regular execução do objeto pactuado.
13.2.
A Contratada não incorrerá na sanção referida nos itens b.2 e b.3 caso ocorram prorrogações compensatórias formalmente concedidas pela Finep, devidas a comprovado impedimento na execução das obrigações.
13.3.
As sanções previstas nos itens a e d poderão ser aplicadas juntamente com a do item b, facultada a defesa prévia da Contratada, no prazo de 10 (dez) dias úteis.

13.4.
A sanção prevista no item d implica a imediata rescisão.
13.5.
A cobrança da multa será feita na forma da lei, podendo ser descontada da garantia, se houver, após regular processo administrativo.
13.5.1.
Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá o contratado pela sua diferença, a qual será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Finep ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente.
13.5.2.
O prazo para pagamento da multa aplicada pela Finep não poderá ultrapassar 10 (dez) dias úteis a partir da intimação da empresa.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: RESCISÃO

14.1.
O presente Contrato poderá ser rescindido:

a) 
por mútuo acordo entre as partes, mediante aviso prévio por escrito de 30 (trinta) dias.
b) 
por via judicial, nos termos da legislação.
c)
motivadamente, sem direito à indenização quando esgotado o prazo recursal, a contratada não realizar o pagamento da multa aplicada.
d)
motivadamente, sem direito à indenização, quando, respeitado o direito ao contraditório e à ampla defesa, for caracterizado o inadimplemento contratual.
e)
motivadamente, sem direito à indenização, quando, durante a execução contratual, for identificado cometimento de conduta tipificada como crime na legislação penal por parte da contratada.
f) 
quando não cumprido o Instrumento de Medição de Resultado anexado ao Termo de Referência.
14.1.1.
No caso de rescisão provocada por inadimplemento da Contratada, a Finep poderá reter, cautelarmente, os créditos decorrentes do contrato até o valor dos prejuízos causados, já calculados ou estimados.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: VEDAÇÕES

15.1.
É vedado à Contratada:

a) 
caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;

b) 
interromper injustificadamente a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte da Finep, salvo nos casos previstos em lei.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: ANTINEPOTISMO E CONDUTA ÉTICA
16.1.
Os administradores e/ou sócios dirigentes, bem como as pessoas que compõem o quadro técnico empregado na execução do serviço, não podem possuir familiar (cônjuge, companheiro ou parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau) detentor de cargo comissionado ou função de confiança na Finep, em atendimento ao Decreto 7.203/2010.
16.2.   
A Contratada declara ter conhecimento do Código de Ética e de Conduta da Finep, que poderá ser consultado na página da Finep na internet: http://www.finep.gov.br, ou requisitado ao Fiscal do Contrato.
17.3.   
Eventuais irregularidades ou descumprimentos das normas internas da Finep ou da legislação vigente podem ser denunciados à Ouvidoria, por meio do endereço http://www.finep.gov.br/ouvidoria ou na Avenida República do Chile, 330, 11° andar, Torre Oeste, Centro, CEP 20.031-170.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: VINCULAÇÃO DO CONTRATO E LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

17.1
O presente contrato fundamenta-se na Lei nº 13.303/2016 e no Regulamento de Compras, Contratações e Contratos Administrativos da Finep e aos casos omissos as disposições do Código Civil Brasileiro e demais normas aplicáveis, e vincula-se ao Edital e anexos do Pregão Eletrônico n.º _____/20__, bem como à proposta da Contratada.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA: FORO

19.1.
Fica eleito o foro da cidade do Rio de Janeiro para dirimir qualquer controvérsia oriunda do presente Contrato que não puder ser resolvida de comum acordo entre as partes, podendo a Finep optar pelo foro de sua sede. 

Este contrato foi elaborado com base na minuta aprovada por XXXXXXXX, advogado da Finep, quando da elaboração do Edital.
E, por estarem assim justas e contratadas, firmam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma para um só efeito, juntamente com as testemunhas abaixo.

Local e data
Pela Financiadora de Estudos e Projetos – Finep:
	___________________________________
	
	___________________________________

	[Autoridade competente]
	
	[Autoridade competente]


Pela CONTRATADA:

	___________________________________
	
	___________________________________

	Nome:                                                             
	
	Nome:

	Cargo:                                                            
	
	Cargo:

	End.:                                                                
	
	End.:

	CI:                                                                      
	
	CI:

	CPF:                                                                  
	
	CPF:


TESTEMUNHAS:

	___________________________________
	
	___________________________________

	Nome:                                                              
	
	Nome:

	CPF:                                                                   
	
	CPF:


ANEXO V-A
MATRIZ DE RISCO

	DESCRIÇÃO DO RISCO
	PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA
	GRAU DO IMPACTO
	RISCO
	AÇÃO
	DESCRIÇÃO
	responsável

	Não início dos serviços no prazo 
	Baixa
	Alto
	Alto
	Evitar
	Previsto no Acordo de Nível de Serviço penalidade 
	CONTRATADA

	Atraso na entrega dos serviços 
	Baixa
	Alto
	Alto
	Evitar
	Previsto no Acordo de Nível de Serviço penalidade 
	CONTRATADA

	Não cumprimento do prazo final
	Media
	Alto
	Alto
	Evitar
	Previsto no Acordo de Nível de Serviço penalidade, incluindo reembolso de despesas locatícias, condominiais e outras correlatas
	CONTRATADA

	Ausência de comando técnico na obra
	Baixa
	Baixo
	Baixo
	Evitar
	Previsto no Acordo de Nível de Serviço penalidade
	CONTRATADA

	Não alocação de pessoal na quantidade necessária ao bom andamento dos serviços e atendimento ao cronograma
	Baixa
	Baixo
	Baixo
	Evitar
	Previsto no Acordo de Nível de Serviço penalidade
	CONTRATADA

	Não preenchimento do Livro de Ordem e/ou Diário de Obras
	Média
	Baixo
	Médio
	Evitar
	Previsto no Acordo de Nível de Serviço penalidade
	CONTRATADA

	Comportamento inapropriado  do pessoal
	Baixa
	Baixo
	Baixo
	Evitar
	Previsto no Termo de Referência exigência de providências a pedido da Finep em casos de não conformidade ou não adequação
	CONTRATADA

	Atraso na regularização das pendências
	Baixa
	Baixo
	Baixo
	Evitar
	Previsto no Acordo de Nível de Serviço penalidade 
	CONTRATADA

	Abandono do contrato
	Média
	Alto
	Médio
	Evitar
	Previsto no contrato penalidade e impedimento de licitar
	CONTRATADA

	Ocorrência de acidente de trabalho  durante a prestação do serviço
	Baixa
	Alto
	Médio
	Mitigar
	Previsto no termo de Referência a exigência de utilização de EPI’s quando necessários
	CONTRATADA

	Defeitos Técnicos
	Média
	Médio
	Médio
	Evitar e Mitigar
	Exigido no Termo de Referência, qualificação técnica, comprobatória de experiência

Necessidade de acompanhamento dos serviços por fiscalização da FINEP
	CONTRATADA

	Atraso o pagamento, não pagamento ou pagamento incorreto de salários, benefícios ou demais verbas trabalhistas ou previdenciárias
	Média
	Alto
	Alto
	Mitigar
	Previsto no Acordo de Nível de Serviço penalidade para o atraso no pagamento das verbas


	CONTRATADA

	Emissão da nota fiscal com valor incorreto
	Média
	Médio
	Médio
	Mitigar
	Realizar fiscalização e acompanhar mensalmente os valores de cobrança do serviço

Solicitar à contratada que a nota seja emitida apenas após conferenciados valores pelo fiscal do contrato
	CONTRATADA

	Ajuizamento de ação trabalhista contra Finep, como responsável subsidiária, por parte dos prestadores de serviço da contratada
	Baixa
	Alto
	Médio
	Mitigar
	Realizar a fiscalização contratual de forma a afastar qualquer possível responsabilidade da Finep
	CONTRATADA

	Demora de informações requeridas para soluções técnicas
	Baixo
	Médio
	Baixo
	Corrigir
	Contratada solicita esclarecimentos e Contratante presta as informações solicitadas
	CONTRATANTE

	Defeitos causados nas partes comuns da edificação durante o processo da obra
	Baixo
	Grande
	Médio
	Corrigir
	Construtora causa danos a partes comuns da edificação durante o trabalho
	CONTRATADA
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L.O. 000 - Modelo PrResp



				logo												LIVRO DE ORDEM                            FORM.    .1								NÚMERO				CLIENTE

																								NOME DO ARQUIVO				OBRA

																								LOCAL DO ARQUIVO				LOCAL

				TERMO DE ABERTURA: Declaro aberto este LIVRO DE ORDEM parcial, segundo as recomendações do CONFEA-CREA, de acordo com a Portaria 1094, e o manterei atualizado até o final dos serviços												CONTRA-TO OU SERVIÇO								INÍCIO		FIM		TIPO

																												PROFISSIONAL

																ESCOPO												TÍTULO						CREA Nº

																												ART Nº

Sergio Niskier: Sergio Niskier:
Se Arquiteto, trocar o t
itulo para RTT						1ª VIA

Sergio Niskier: Sergio Niskier:
Indicar qual a via		ESCRITÓRIO

Sergio Niskier: Sergio Niskier:
Botar o local da via



				OUTROS PROFISSI0NAIS ASSOCIADOS A ESTE SERVIÇO E A ESTE ESCOPO				NOME								TÍTULO				CREA Nº				ART Nº				ASSINATURA DO PROFISSIONAL CONCORDANDO COM O TERMO DE ABERTURA

Sergio Niskier: Sergio Niskier:
Se impresso, assinar, se eletronico, assinatura digital.













																																		

Sergio Niskier: Sergio Niskier:
Indicar qual a via		

Sergio Niskier: Sergio Niskier:
Inserir Local
																																

Sergio Niskier: Sergio Niskier:
Botar o local da via		

Sergio Niskier: Sergio Niskier:
Inserir a data
				

Sergio Niskier: Sergio Niskier:
Se impresso, assinar, se eletronico, assinatura digital.		PRESENÇA DO PROFISSIONAL						REGISTRO DE FATOS, OCORRÊNCIAS, INSTRUÇÕES E DETERMINAÇÕES (Se forem passados croquis ou plantas, registrar o numero dos mesmos, que devem ser inseridos no gerenciador de arquivos. Assuntos distintos podem ser usadas linhas separadas. )																						ASSINATURA (Se em meio eletrônico, pode ser digital)(Assinatura do Destinatário das Instruções, Determinações ou recomendações, é obrigatória nestes casos.) Inserir mais linhas onde necessário.

				DATA		ENTRADA		SAÍDA



																																PROFIS-SIONAL

																																DESTINA-TÁRIO

																																PROFIS-SIONAL

																																DESTINA-TÁRIO

																																PROFIS-SIONAL

																																DESTINA-TÁRIO

																																PROFIS-SIONAL

																																DESTINA-TÁRIO

																																PROFIS-SIONAL

																																DESTINA-TÁRIO

																																PROFIS-SIONAL

																																DESTINA-TÁRIO

																																PROFIS-SIONAL

																																DESTINA-TÁRIO

																																PROFIS-SIONAL

																																DESTINA-TÁRIO



				Os anexos na versão impressa, estão no formato reduzido, mas na versão eletronica, como foram inseridos como objeto, podem ser abertos na integralidade.



				REGISTRO E ANÁLISE  DE ACIDENTES

				DATA		HORA		DESCRIÇÃO DO ACIDENTE, COM INDICAÇÃO DE DANOS E VÍTIMAS, DA FORMA MAIS DETALHADA POSSÍVEL												APURAÇÃO DAS CAUSAS						RECOMENDAÇÕES E PROVIDÊNCIAS PARA SOCORRER, SANAR  E EVITAR REPETIÇÕES						ASSINATURA (Se em meio eletrônico, pode ser digital)(Assinatura do Destinatário das Instruções, Determinações ou recomendações, é obrigatória nestes casos.) Inserir mais linhas onde necessário.



																																PROFIS-SIONAL

																																DESTINA-TÁRIO

																																PROFIS-SIONAL

																																DESTINA-TÁRIO

																																PROFIS-SIONAL

																																DESTINA-TÁRIO



				REGISTRO DE INTERRUPÇÕES E RETOMADA

				DATA		HORA		INTERRUPÇÃO ou RETOMADA				MOTIVOS E ESCLARECIMENTOS 														INT. PREV. ATÉ		Ao assinar, o profissional declara que as obras se interromperam pelos motivos indicados até a data indicada, e se compromete a registrar a data e as providências tomadas para a retomada.















				AVALIAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES VINCULADAS À ESTE LIVRO DE ORDEM (MÍNIMO UMA VEZ POR SEMANA) - Inserir linhas se for preciso

				ATIVIDADE				DATA		%		DATA		%		DATA		%		DATA		%		DATA		%		DATA		%		DATA		%		DATA		%









				Início

				Fim









				Início

				Fim









				Início

				Fim



				Mudança de conjunto de  páginas deste Livro de Ordem. Aqui se encerra a pagina do LO.CoOb      e continua no LO.CoOb.     . Em  																								Assinatura								Crea-RJ  



				TERMO DE ENCERRAMENTO



				Declaro para os devidos fins, que os serviços constantes deste Livro de Ordem foram concluídos, bem como foi solicitada a baixa de ART, aqui anexada. Este Livro de Ordem, informado ao CREA, é entregue ao responsável pelo empreendimento. 



				LOCAL								DATA										ASSINATURA



				TERMO DE CONFIRMAÇÃO DE INFORMAÇÃO PELO CREA



				Declaro para os devidos fins, que recebi pelo CREA, as informações deste Livro de Ordem , e para tal firmo  o presente Termo de Confrimação de Informação pelo CREA



				Nome Legível do recebedor														Local						ASSINA-TURA

				Matrícula no CREA														Data



				Este modelo foi idealizado pelo engenheiro Sergio Niskier -  CREA 1981107436. Pode ser reproduzido e utilizado sem qualquer restrição por qualquer colega do Sistema CONFEA/CREA ou CAU, devendo sempre citar a autoria. Não autorizado o uso por qualquer pessoa que não esteja devidamente habilitado no Sistema CONFEA/CREA ou CAU. Caso algum colega deseje fazer melhorias no modelo, será muito bem vinda o compartilhamento das idéias, enviando-as para o email sergio@niskier.com																														VIAS		1ª - CLIENTE                                                 2ª - PROFISSIONAL                              3ª via - CREA
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I. NORMAS GERAIS PARA INSTALAÇÕES, REFORMAS E MUDANÇAS 


 
OBJETIVO  


Estas normas gerais têm o intuito de esclarecer e orientar os condôminos/locatários do 
Condomínio Ventura Corporate Towers quanto aos procedimentos vigentes para a 
instalação de novos escritórios, assim como para eventuais remanejamentos, reformas 
e/ou desocupação de espaços, que envolvam obras civis, entrada e retirada de materiais 
e equipamentos em geral e que possam de alguma forma interferir no ambiente e nos 
sistemas operacionais do condomínio. 


Como já informado no início deste regulamento o Condomínio Ventura Corporate 
Towers é certificado junto ao LEED como Green Building Categoria Ouro, para edifícios 
novos ou “Core & Shell”. É objetivo dos Proprietários do empreendimento e da 
Administração Predial que esta certificação seja estendida para “edifícios construídos”. 
Para isso o atendimento a algumas premissas nos projetos de implantação dos 
escritórios dos condôminos/locatários são indicadas ao longo deste manual. Além disso, 
estas recomendações devem ser atendidas por serem pré-requisitos para a futura 
certificação das áreas privativas, para aqueles condôminos/locatários que assim o 
desejarem. 


A revisão dos projetos, desenhos e/ou especificações do condômino/locatário feita pela 
Administração Predial, ou por qualquer um dos seus representantes designados, tem o 
único objetivo de atestar a compatibilidade, tanto junto aos sistemas e instalações da 
edificação, quanto às condições contratuais entre as partes. 


O Condomínio e a Administração não são responsáveis por qualquer dano ou despesa 
(religamento de equipamentos de ar condicionado, iluminação, etc.) que venham a ser 
gerados durante a instalação, desocupação ou alteração dos espaços locados/ocupados, 
ficando estes custos e despesas adicionais sob inteira e única responsabilidade do 
condômino/locatário responsável pela obra. 


É objetivo, também, que as edificações sejam mantidas de acordo com os critérios dos 
mais altos padrões. Para este fim, todos os condôminos/locatários, assim como suas 
respectivas empreiteiras e engenheiros, devem seguir as recomendações e exigências 
listadas neste manual. 


A responsabilidade por encaminhar e divulgar estas normas para as empresas ou 
profissionais que por ventura trabalharão na instalação, modificação ou desocupação das 
áreas locadas/ocupadas é dos condôminos/locatários, cabendo à Administração, ampla 
e total fiscalização quanto ao seu cumprimento. 


Nada aqui contido deve substituir e/ou contrariar qualquer artigo, previsão e/ou 
adendo do Contrato de Locação assinado oficialmente e vigente no momento da criação 
destas normas. 


A cooperação é essencial e embora não seja sempre possível prever todas as situações, 
estas diretrizes dizem respeito às áreas de interesse em geral. Caso haja quaisquer 
questões não abordadas aqui, o condômino/locatário deve buscar esclarecimentos junto 
a Administração do Condomínio, durante o horário comercial ou com a Central de 
Segurança se fora deste horário.  
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II.  NORMAS E PROCEDIMENTOS GERAIS 


 
CONDIÇÕES GERAIS  


• Todas as empreiteiras ou subempreiteiras contratadas pelo condômino/locatário 
devem trabalhar em conformidade com as normas e legislações vigentes, tanto 
municipais quanto estaduais ou federais, além de todas as diretrizes dos Órgãos 
Públicos, das normas de Segurança e Meio Ambiente de Trabalho (NBR 18). 
Devem também ser adotadas as normas técnicas cabíveis da ABNT e ainda as 
normas e procedimentos de combate e prevenção de incêndios definidas pelo 
Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro; 


• Espera-se que as empreiteiras que trabalham no condomínio e os seus 
empregado(a)s, utilizem sempre o bom senso e a cortesia no trato com os demais. 
Além disto, é necessário que estejam cientes que muitas outras empresas estarão 
em operação dentro da torre de escritórios e que Administração assumiu o 
compromisso de fornecer um ambiente de trabalho tranqüilo, limpo e seguro para 
todos; 


• A Administração reserva-se o direito de interromper quaisquer serviços que 
interfiram nos trabalhos ou negócios normais ou ainda no dia-a-dia dos demais 
condôminos/locatários ou que firam quaisquer das diretrizes ou normas de 
segurança informadas neste manual, não se responsabilizando por eventuais 
atrasos nas obras do condômino/locatário responsável. Caso seja necessário, serão 
acionadas medidas de segurança para assegurar o cumprimento destas diretrizes; 


• Todos os procedimentos padrão de operações do condomínio devem ser 
cumpridos. 


 
 
DA SEGURANÇA NOS TRABALHOS E OBRAS 


• A segurança nas áreas das obras, durante a construção, é de responsabilidade da 
empreiteira contratada com a co-responsabilidade do condômino/locatário. Esta 
responsabilidade estende-se aos equipamentos, materiais e demais pertences lá 
encontrados, dentro ou fora do horário normal do expediente; 


• A empreiteira contratada deve manter e fornecer no local da obra do 
condômino/locatário todos os equipamentos necessários para o combate a 
incêndios, tais como extintores, que devem estar devidamente sinalizados e com 
acessos permanentemente desimpedidos; 


• Todos os trabalhos devem ser executados de maneira segura e dentro da lei, 
usando-se empreiteiras seguradas, licenciadas e seguindo todas as leis aplicáveis, 
bem como todos os requerimentos e regulamentos Municipais ou de demais 
Órgãos Públicos ou Concessionárias; 


• Qualquer serviço que crie gases ou odores tóxicos deve ser realizado após o 
horário comercial e deve ser coordenado conjuntamente com o departamento de 
engenharia do condomínio; 


• Não é permitida a utilização de maçaricos sem válvula de segurança ou qualquer 
outro equipamento que produza chama ou fumaça, qualquer que seja a sua 
destinação; 
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• Se durante a obra, for necessária a execução de trabalho com maçarico, deverá o 
condômino/locatário solicitar à Administração, a presença de um dos membros de 
sua brigada de incêndio, para que este acompanhe todo o desenvolvimento dos 
trabalhos. O total de horas utilizadas pelo brigadista neste acompanhamento, serão 
cobradas posteriormente do condômino/locatário;  


• Não é permitida a utilização de botijões de gás nos andares para execução de 
serviços de impermeabilização ou solda que não sejam aqueles adequados para tal 
atividade. Estes trabalhos devem ser informados previamente à Administração, 
bem como aqueles que possam causar qualquer risco a outros usuários ou as 
instalações/equipamentos do condomínio; 


• Todo acidente de trabalho que eventualmente ocorrer durante a obra deve ser 
informado imediatamente à Central de Segurança, que enviará ajuda a fim de 
facilitar os procedimentos de emergência, e em casos graves, acionará o Corpo de 
Bombeiros ou Resgate Municipal. O envolvimento do Condomínio, não implica 
em repasse de responsabilidade, a qual continuará sendo única e exclusiva do 
condômino/locatário. Caberá ao representante do condômino/locatário tomar as 
ações que o caso exigir; 


• Qualquer início de incêndio deve ser comunicado imediatamente à Central de 
segurança. Os andares dos edifícios possuem acionadores manuais de emergência 
que podem ser acionados em casos mais graves que ainda não tenham sido 
alertados pelo sistema de detecção na central de incêndio localizada dentro da 
Central de Segurança;   


• Apesar da responsabilidade total e irrestrita ser da empreiteira da obra, a 
Administração e sua respectiva equipe de engenheiros e seguranças, devem ter 
livre acesso à área da obra a qualquer hora. A empreiteira deve fornecer à 
administração todas as chaves, mesmo que de portas temporárias, necessárias a tal 
acesso. A área de segurança atua no condomínio 24 horas por dia, e aciona as 
demais áreas quando necessário em qualquer momento. 


 
DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO EDIFÍCIO 


• Todas as áreas comuns, tais como halls de elevadores, corredores, sanitários e 
corredores de serviços, por onde é necessária a circulação do pessoal da obra 
devem ter seus pisos protegidos minimamente com gesso sobre sacos de estopa e 
papel Kraft ou de acordo com as determinações da Administração do condomínio; 


• A empreiteira geral é responsável pela limpeza contínua de todas as áreas comuns 
em sua área de influência (entorno da obra) para impedir o acúmulo de poeira e 
entulho da obra; 


• A empreiteira é responsável pela limpeza diária também dentro da área de 
construção, a fim de evitar acúmulo de sujeiras e proliferação de insetos e outros 
animais indesejáveis;  


• Caso seja necessário, os empregados do edifício efetuarão limpezas adicionais e os 
respectivos custos serão cobrados da empreiteira e/ou do condômino/locatário 
contratante da obra. 


• O espaço entre a laje e o forro falso deve ficar livre de qualquer entulho ou 
acúmulo de sujeira, sendo inspecionado por um representante do condomínio antes 
de ser fechado; 
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• Uma chave do banheiro do andar (ou andares) da obra é fornecida à empreiteira 
responsável. O uso do banheiro para qualquer outra finalidade, exceto à que se 
destina, está proibido. As pias dos banheiros não devem ser utilizadas para lavagem 
de ferramentas ou utensílios da obras e os ralos dos banheiros não devem ser 
usados para descarte de nenhum produto diferente de água. Os banheiros e as áreas 
de limpeza devem ser mantidos e entregues nas condições originais após cada 
utilização. Quaisquer danos ou estragos nos banheiros pela obra ou demais 
funcionários contratados pelo condômino/locatário, serão consertados e os 
respectivos custos repassados ao locatário. 


 
PROCEDIMENTOS DURANTE AS EXECUÇÕES DOS SERVIÇOS: 


• Todas as portas que confinam as áreas das obras devem ser mantidas sempre 
fechadas; 


• Todas e quaisquer atividades que resultem em barulho e vibrações que afetem as 
áreas do edifício, exceto a área do piso em construção, incluindo-se, mas não se 
limitando, como furar ou serrar o concreto, martelar, perfurar, fixar presilhas de 
teto, cortar encanamentos rente às colunas ou dentro dos elementos de concreto, 
devem ser executadas somente no horário compreendido entre as 21:00 horas de 
um dia e as 05:00 horas do dia seguinte ou nos finais de semana após as 13:00 
horas de sábado até as 05:00 horas de segunda-feira, ou nos feriados, ou ainda com 
o consentimento prévio da Administração se for inevitável a sua ocorrência no 
horário normal sujeita a paralisação em caso de qualquer reclamação de outros 
ocupantes da Torre; 


• O livre acesso às escadarias, equipamentos e componentes mecânicos, elétricos ou 
hidráulicos, elevadores, equipamentos de  ar condicionado, combate a incêndios, 
etc., deve estar sempre garantido;  


• Os trabalhadores da empreiteira e subempreiteiras não devem adulterar, cobrir 
com fita, ou alterar as fechaduras das portas de acesso às escadas de emergência; 


• O canteiro de obras de cada condômino/locatário é restrito ao seu próprio espaço 
privativo (escritório). Os materiais de construção não podem, em hipótese alguma, 
ser armazenados nos corredores, escadarias, ou nos halls dos elevadores de carga 
ou qualquer outra área comum do condomínio. Todos os materiais de construção 
devem ser guardados dentro das áreas delimitadas da construção; 


• Todos os equipamentos aprovados para uso do condômino/locatário, incluindo-
se, mas não se limitando, a sistemas de aquecimento, ventilação, exaustão, ar 
condicionado, telefone, sistemas de segurança, devem ser armazenados e 
guardados dentro da área de construção do locatário; 


• Qualquer área suscetível a vazamentos de água deve ser prontamente 
impermeabilizada; 


• Debaixo de quaisquer equipamentos que contenham circulação de água ou que 
possa ocorrer a condensação de água (por ex.: unidades de indução, aquecedores 
de água, bombas de condensação, unidades A/C, geladeiras, máquinas de vendas 
automáticas refrigeradas, etc.) devem ser instalados ralos sifonados e conectados 
ao sistema de coleta de esgoto e águas servidas do edifício; 


• Quando for necessário o trabalho após o expediente, a Administração deve ser 
comunicada até o final do expediente normal do dia anterior por um representante 
autorizado do condômino/locatário. Tais medidas devem ser tomadas para 
serviços que envolvam os elevadores de carga e para a remoção de entulhos.  
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• Se qualquer serviço ou instalação adicional por parte da equipe do condomínio 
(incluindo-se, mas não se limitado a serviços extras de elevador ou faxina) for 
necessário para realizar os trabalhos da obra, o condômino/locatário pagará ao 
condomínio, uma taxa baseada no valor de homem/hora referente à mão de obra 
utilizada. Tais serviços e/ou instalações devem ser coordenadas previamente com 
o engenheiro do condomínio; 


• O empreiteiro contratado, ou condômino/locatário, deve estar atento a possíveis 
danos que possam ser causados aos elevadores do prédio, no momento que 
estejam sendo transportados materiais e mobiliários para os andares locados. 
Quaisquer danos ou estragos provocados aos elevadores, serão reparados e os 
respectivos custos repassados ao locatário. 


 
DOS TRABALHADORES E EQUIPE ADMINISTRATIVA DA OBRA: 


• Uma supervisão apropriada deve ser mantida no local de trabalho e todos os 
trabalhadores que estejam atuando nas obras do condômino/locatário não podem 
causar quaisquer inconveniências ou interferências com as operações da torre ou 
dos demais condôminos/locatários; 


• Todos os trabalhadores do condômino/locatário devem trabalhar em harmonia e 
não devem interferir com qualquer pessoa ou com qualquer serviço contratado 
pelo Condomínio ou pelos demais condôminos/locatários; 


• Os trabalhadores que estejam atuando nas reformas e nas construções deverão 
estar devidamente identificados e não podem circular nas demais áreas do 
empreendimento ou nos demais espaços comuns que não sejam obrigatoriamente 
necessários para a execução das obras; 


• Será retirada da obra qualquer pessoa, que esteja ou não a serviço do 
condômino/locatário, que estiver alcoolizada, que promover arruaça ou ocasionar 
algum dano às instalações do empreendimento ou de terceiros e, finalmente, que a 
juízo da administração tenha sua presença dentro da área do condomínio julgada 
inconveniente; 


• É proibido fumar (conforme determinação LEED para Green Buildings) em todas as 
áreas do edifício, incluindo-se as áreas de carga e descarga e as garagens do 
empreendimento; 


• Os funcionários que estejam trabalhando nas obras devem sempre portar 
identificação adequada, preferencialmente devem estar uniformizados com roupas 
que identifiquem a empresa para a qual trabalham. É obrigatório o porte e a 
exibição clara do cartão de acesso/identificação fornecido pelo Condomínio;  


• Com o objetivo de se manter um registro de alterações, os condôminos/locatários 
devem fornecer as informações solicitadas.  
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TRABALHOS REALIZADOS FORA DA ÁREA DOS CONDÔMINOS/LOCATÁRIOS OU EM 


EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES DO CONDOMÍNIO 


• Qualquer serviço a ser realizado em outras áreas, que não as áreas do 
condômino/locatário, deve ser verificado, aprovado e programado 
antecipadamente com o engenheiro de obras do condomínio; 


• Qualquer área do edifício afetada durante as obras do condômino/locatário, fora 
dos limites da construção, deve ser restaurada à sua condição original às suas 
custas; 


• Os equipamentos básicos ou instalações do edifício que estão dentro das unidades 
autônomas e que não podem ser retirados ou alterados, como, hidrantes, sirene do 
alarme de incêndio, exaustores de fumaça, shafts de elétrica, hidráulica e telefonia, 
entre outros, devem ser protegidas de eventuais danos ou acúmulo de entulhos que 
impeçam o acesso a eles; 


• Todas as aberturas de insuflamento ou retorno do sistema de ar condicionado e 
ventilação existentes no andar onde porventura estejam sendo realizadas obras ou 
reformas, deverão ser vedadas, evitando que a poeira ou sujeira da obra se acumule 
nos dutos do sistema;    


• O condômino/locatário, ou seus contratados, não devem retirar de seu lugar 
próprio, sem a competente autorização, qualquer objeto ou material da 
Administração ou do Condomínio, tais como: extintores de incêndio, 
equipamentos de som, etc.; 


• Quaisquer equipamentos ou componentes básicos de construção ou instalações 
das áreas comuns do edifício/condomínio (elevadores, paredes das escadas de 
emergência, marquises, postes, pisos, esquadrias, vidros, etc.), que venham a ser 
danificados pelos trabalhadores contratados pelo condômino/locatários serão 
imediatamente concertados às suas custas. 


DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA: 


• Somente a empresa gestora de telefonia do condomínio está autorizada a trabalhar 
ou ter acesso aos quadros gerais de distribuição das linhas telefônicas dos edifícios. 
Os serviços nas centrais de cabos para os sistemas satélite ou na sala dos 
equipamentos telefônicos do condômino/locatário devem ser coordenados 
conjuntamente com a administração do condomínio. O Locatário será responsável 
por quaisquer custos de instalações necessários à execução de seu trabalho.  


DOS ELEVADORES: 


• Os elevadores sociais não podem ser utilizados pelas empreiteiras ou 
subempreiteiras para transportes de materiais ou de seus funcionários; 


• Os funcionários dos empreiteiros devem usar os elevadores de serviço para o 
acesso aos andares em obra; 


• A Administração reserva-se o direito de monitorar e requerer procedimentos 
específicos para o uso destes elevadores, ou de limitar o uso dos elevadores se 
houver qualquer abuso durante a execução dos serviços; 
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• O locatário nunca pode fazer, ou permitir que façam, quaisquer atos que 
prejudiquem o condomínio ou a propriedade do locador, ou ainda que possam 
servir de base para causar quaisquer tipos de problemas ao condomínio, ou outros 
incômodos ou ônus provenientes das obras e trabalhos no local do 
condômino/locatário; 


• O não cumprimento de quaisquer uns dos procedimentos, acordos, ou condições 
aqui estabelecidos dá ao locador o pleno direito de revogar o contrato de locação. 


 


III.  RESPONSABILIDADES JUDICIAIS DO CONDÔMINO/LOCATÁRIO 


 


A empreiteira deve garantir ao locador que ela e todas as subempreiteiras, ou que todos 
os empregados dela ou das subempreiteiras contratadas, estão de posse de todas as 
licenças, alvarás e certificados requeridos para a realização dos trabalhos, de acordo com 
as leis, regulamentos, normas e julgamentos aplicáveis, antes do início das obras. 


A empreiteira, dentro dos limites máximos da lei, deve indenizar defender, proteger e 
eximir o locador, o proprietário e todos os seus diretores executivos, diretores, sócios, 
agentes e empregados diretos ou indiretos (coletivamente ou “em separado”), de todas 
as reivindicações, causas judiciais, danos, prejuízos e despesas, inclusive honorários 
advocatícios suscitados ou alegados como tendo sido suscitados, direta ou indiretamente 
do resultado de, ou da alegação do resultado, das causas trabalhistas relativas às obras, 
inclusive, mas não se limitando, a todas as reivindicações, danos, prejuízos e despesas 
que possam ser:  


• Atribuíveis às lesões físicas, enfermidades, doenças, ou morte, ou a danos ou 
destruição de bens tangíveis, além do trabalho em si, inclusive a perda do mesmo 
ou do uso resultante dele causados inteiramente ou parcialmente por qualquer 
falha ou negligência, ato ou omissão da empreiteira, subempreiteiras ou qualquer 
pessoa contratada ou por qualquer um desses, ou alguém por cujos atos qualquer 
um deles possa ser responsável ou por alguém agindo em seus nomes, 
independente de ter sido ou não causado em parte por qualquer uma das partes; 


• Tais obrigações não devem ser interpretadas como negação, renúncia ou de 
qualquer outra maneira reduzir o direito à indenização que possa existir contra 
qualquer uma das partes.  


Em toda e qualquer ação judicial contra o condômino/locatário ou empreiteira, feita por 
qualquer empregado da empreiteira, subempreiteira, ou outros que direta ou 
indiretamente tenham sido empregados por eles ou de quem por tais atos possam vir a 
ser responsabilizados, as obrigações de indenizações cabem exclusivamente ao 
condômino/locatário, que sempre assume como único representante e responsável legal 
todas as reivindicações ou causas originárias da execução das obras, redimindo do 
locador e quaisquer um dos seus agentes ou representantes de quaisquer tipos de 
responsabilidades. 


 


IV.  ESPECIFICAÇÕES E DOCUMENTOS DA CONSTRUÇÃO 


 


Antes dos inícios de quaisquer serviços ou obras, a unidade autônoma deve ser 
verificada por arquiteto, engenheiro ou outro profissional contratado pelo 
condômino/locatários, e formalmente recebida por este, e um documento atestando 
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suas condições deve ser entregue à administração do condomínio, de modo a refletir as 
condições de entrega do imóvel por parte do locador. Este documento pode ser o 
mesmo documento preparado pela área de locação do empreendimento quando da 
entrega do imóvel para o locatário.  


ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 


Não é permitido o início de nenhum trabalho antes que a Administração, através do 
engenheiro do Condomínio tenha analisado e aprovado os projetos executivos das obras 
e delineado a magnitude do trabalho. 


• O condômino/locatário deve apresentar à Administração, para análise, 
acompanhamento e arquivo, todos os projetos de arquitetura (layout), instalações 
elétricas, hidráulicas, ar condicionado e sistemas de prevenção e combate a 
incêndio, elaborados por profissionais capazes e idôneos, contendo no mínimo: 


o 01 cópia em mídia eletrônica com o projeto completo (arquitetura, 
instalações, incêndio, etc.) em Auto CAD 14 ou superior e 02 (dois) jogos de 
todos os projetos acima em papel, sendo um jogo para acompanhamento de 
campo e um jogo para anotações de observações e solicitações de alterações 
que será devolvido para o condômino/locatário para providências; 


o A Administração Predial analisará o projeto encaminhado pelo 
condômino/locatário em até 10 dias úteis; 


o Projetos apresentando interferências significativas nas instalações serão 
encaminhados aos respectivos projetistas para análise, devendo sofrer 
alteração no prazo de resposta por parte da Administração Predial, havendo 
então, novo prazo que será determinado pelo projetista e informado ao 
condômino/locatário. O custo desse serviço ocorre por conta do 
condômino/locatário da respectiva unidade autônoma; 


o Indicação nas plantas das especificações e dos materiais de acabamento 
utilizados; 


o Memorial descritivo detalhado e relação e especificações dos equipamentos 
que serão utilizados; 


o Indicação nas plantas das modificações da infra-estrutura existente no 
pavimento, em cores diferentes da original para facilitar a visualização; 


o Tabelas de cálculos de sobrecargas na laje (até 300 kg/m²); 


o Tabelas de cálculos de cargas elétricas. 


• O condômino/locatário deve apresentar a ART dos projetistas e dos profissionais 
responsáveis pela empreiteira contratada para coordenar todos os serviços dentro 
da sua área privativa;  


• Para a elaboração dos projetos de instalações devem ser obedecidas as orientações 
com relação à potência elétrica máxima e capacidade máxima de carga térmica a 
instalar, bem como as regulamentações e imposições das Concessionárias ou 
demais Órgãos Públicos competentes. As informações técnicas devem ser obtidas 
com o Engenheiro de Obras do Condomínio; 


• A administração disponibiliza, mediante solicitação por escrito, todos os desenhos 
e diagramas necessários em arquivo eletrônico para o correto entendimento das 
características técnicas dos edifícios;  
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• Quaisquer projetos, revisões de projetos ou especificações dos equipamentos e 
instalações deverão ser submetidas à Gerência do Edifício para comentário e/ou 
aprovação, frente às características originais do prédio.  


 


V.  PROCEDIMENTOS INICIAIS E DOCUMENTAÇÕES LEGAIS 


 


A empreiteira responsável deve apresentar ao Engenheiro do Condomínio o 
encarregado da obra que é a pessoa que vai se responsabilizar pelo dia-a-dia da obra 
cuidando, por exemplo, de liberações de acesso não programadas para trabalhadores, 
situações de não cumprimento de regras do Condomínio, etc. Esta pessoa deve ser 
também apresentada ao responsável pela segurança do prédio e ao Gerente de Edifício 
do Condomínio.  


Antes de começar o trabalho, a empreiteira contratada pelo condômino/locatário deve 
apresentar ao Engenheiro os seguintes documentos:  


• Cópia do alvará de construção apropriado (reforma), emitido pela Prefeitura do 
Município do Rio de Janeiro; 


o A cópia do alvará de construção/reforma deve ser afixada no local de 
trabalho. 


• Cópias dos certificados de seguro, onde devem estar nomeados os co-segurados e 
os nomes e endereços de todas as subempreiteiras; 


• Relação com os nomes e telefones das pessoas de contato da empreiteira e de cada 
subempreiteira, incluindo telefones celulares e residenciais; 


• Relação com nomes e R.G. de todos os funcionários que vão trabalhar na obra 
para início do processo de cadastramento no sistema de controle de acesso da 
portaria; 


o Caso o trabalhador não conste da listagem do sistema de acesso, ficará 
impedido de acessar o prédio e o andar onde estão sendo realizados os 
serviços da obra.    


• Caso o condômino/locatário permita que suas vagas de estacionamento sejam 
usadas pelos empreiteiros, será necessário informar quem são e quais os veículos 
para que possam ser autorizados a transitar no prédio. A comunicação deve se dar 
com no mínimo um dia de antecedência. 


Após a conclusão dos serviços e antes da ocupação do andar: 


• O condômino/locatário deve entregar à administração todos os alvarás, licenças, 
ou outros documentos assim exigidos pela jurisdição vigente, relacionados aos 
equipamentos e instalações e/ou alvarás de funcionamento, licenças, etc. 


• Uma cópia do “Habite-se” ou alvará de funcionamento da empresa também deve 
ser submetido à Administração para arquivo. 
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VI.  SEGUROS DA OBRA 


 


A empreiteira e cada uma de suas subempreiteiras contratadas, com a finalidade de 
executar partes do trabalho relativas à obra, têm que adquirir e manter os seguros aqui 
listados: 


• Seguro Geral de Responsabilidade Civil incluindo-se instalações e operações, 
empreiteiras independentes, operações completadas, danos morais de forma 
abrangente, danos pessoais e responsabilidades globais contratuais, com limites para 
responsabilidade por danos físicos e de propriedade, não menores do que os 
Requerimentos de Seguro Gerais de Responsabilidade em Construção Civil. O 
proprietário e seu agente devem ser incluídos como segurados adicionais no Seguro 
Geral de Responsabilidade Civil da Empreiteira; 


• Seguro total de responsabilidade civil para automóveis, incluindo-se o de 
propriedade, o alugado e de terceiros, nomeando o proprietário e seu agente como 
segurados adicionais, com os limites exigidos para responsabilidade por danos 
físicos e de propriedade, não menores que os requerimentos de Seguro das 
Responsabilidades da Empreiteira; 


• Seguros contra acidentes de trabalho incluindo-se enfermidades profissionais 
com um limite de responsabilidade do empregador de no mínimo de R$750.000,00; 


• Seguro de propriedade, para os bens da empreiteira, incluindo-se, mas não se 
limitando, às ferramentas e equipamentos que não serão incorporados às obras; 


• Seguro de riscos de engenharia, para os bens segurados, decorrentes de qualquer 
acidente que resulte em perdas e danos materiais a obras civis em construção, 
instalação e montagem de máquinas e equipamentos, quebra de máquinas em 
funcionamento e equipamentos eletrônicos. 


 


As apólices acima mencionadas devem incluir uma cláusula onde conste que os valores 
acertados nas apólices não podem ser cancelados, materialmente modificados ou não 
renovados até no mínimo trinta (30) dias antes que uma notificação por escrito tenha 
sido dada ao agente do proprietário, por meio de correspondência registrada, com 
recibo de recebimento assinado.  


As cópias dos certificados de seguro, provando a existência de tais coberturas, devem 
ser encaminhadas e são arquivadas com o agente do proprietário antes do início de 
qualquer trabalho. 


 


VII.  ARQUITETURA 


 


• O condômino/locatário não pode recuar ou avançar o local das portas de acesso a 
seus espaços; 


• Caso sejam instaladas portas de correr nos halls dos elevadores, estas devem 
cumprir as exigências do Código de Obras e os dispositivos de segurança do 
Corpo de Bombeiros; 


• A empreiteira deve entregar a administração copia das chaves de acesso à obra; 
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• A utilização de comunicação visual nas portas de acesso aos escritórios está sujeita 
a aprovação por parte da administração; 


• O deslocamento de dutos, conduites ou encanamentos nos halls dos elevadores, 
para acertos do pé direito, terá que ser coordenado e aprovado pela Administração 
do Condomínio; 


• O deslocamento das luminárias no corredor deve ser coordenado com o 
engenheiro residente de obra do condomínio; 


• As larguras mínimas dos corredores devem estar de acordo com os projetos 
arquitetônicos aprovados. O livre acesso para todas as áreas de manutenções às 
instalações mecânicas deve ser mantido para a manutenção e consertos de 
equipamentos; 


• Deve existir um acesso do hall dos elevadores às escadarias, em conformidade com 
o Código de Obras Municipal e com e as normas de segurança do Corpo de 
Bombeiros; 


• Recomenda-se o uso de juntas de dilatação nos encontros das paredes pré-
fabricadas ou divisórias com áreas alvenarias centrais ou periféricas; 


• Vedações entre ambientes devem garantir a circulação de ar no forro ou nos 
abafadores de fogo existentes, instalados segundo as especificações do engenheiro 
projetista de instalações; 


• A colocação de divisórias até o teto deve ser aprovada pela Administração do 
Condomínio para evitar desbalanceamento do ar condicionado e para que o 
projeto de readequação garanta o controle de temperatura especificado em projeto 
de 23ºC+1 (recomendação LEED). As construções feitas pelos 
condôminos/locatários deverão cumprir as exigências das leis e códigos para 
acessos de deficientes físicos. Na ocorrência de criação de salas ao longo das 
fachadas, a modulação deve acompanhar as colunas do edifício, uma vez que não é 
permitida a finalização de paredes nos vidros das fachadas, devido sua alta 
transparência e conseqüente prejuízo da qualidade estética do imóvel pelo lado 
externo; 


• A instalação de persianas nas janelas dos pavimentos deve seguir o padrão 
definido para todos os andares do Ventura. O modelo das persianas será 
fornecido pela Administração Predial e a utilização de outros fabricantes ou 
modelos similares deverá ser submetida à aprovação da Administração; 


• Visando reduzir a quantidade de contaminantes internos do ar, objetivando o 
conforto e o bem estar dos ocupantes do edifício (recomendação LEED), as tintas 
e vernizes utilizados no interior do ambiente devem ser à base de água. Colas e 
selantes devem possuir baixos índices de COVs. Para atingir a esses índices deve-
se dar preferência a aqueles à base d'água;  


• Toda madeira usada na construção deve ser submetida a um tratamento anti-
chama e anti-cupim. 
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VIII.  ESTRUTURA 


 


• Se, devido às características do projeto, houver a necessidade de executar 
quaisquer serviços que envolvam modificações ou utilizem-se da estrutura do 
edifício, como por exemplo, no caso de alterações estruturais para instalação de 
arquivos deslizantes, construção de escadas de interligação entre andares, etc. estes 
devem ser analisados e aprovados antes de sua execução pelo engenheiro calculista 
de estruturas designado pelo Locador. Para isto os projetos estruturais, elaborados 
pelo condômino/locatário, devem ser fornecidos para análise do profissional 
designado pelo Locador, juntamente com todos os dados técnicos, memoriais 
descritivos ou memórias de cálculo pertinentes. Quaisquer modificações deverão 
ser atestadas por um órgão de inspeção autorizado, cuja contratação e ônus serão 
de responsabilidades do Locatário. Toda e qualquer utilização de piso que 
ultrapasse o limite de carga estipulado neste regulamento deve ter solução 
submetida à análise e aprovada pelo consultor de cálculo de estrutura do edifício; 


• Qualquer furo no chão deve ser submetido previamente à Administração para 
análise, revisão e aprovação. Todo furo proposto será analisado e revisado por um 
engenheiro de cálculo estrutural designado pelo Locador;  


• Qualquer equipamento ou mobiliário especialmente pesado, incluindo-se, mas não 
se limitado, a cofres, centrais ar condicionado, transformadores, prateleiras e 
sistemas de arquivos de alta densidade, apoiados no piso ou pendurados no teto, 
estarão sujeitos à aprovação prévia, por escrito, do engenheiro calculista da 
estrutura; 


• Cortes de serrotes ou sulcos nos pisos não são permitidos sem o consentimento 
prévio, por escrito, do Locador e sem uma revisão do engenheiro de estruturas do 
edifício. Todas as despesas relativas a tais consultorias são de responsabilidade do 
condômino/locatários para quem o serviço estiver sendo feito ou da empreiteira 
responsável. 


Qualquer outra questão relativa à estrutura do edifício deverá ser encaminhada ao 
engenheiro de estruturas designado pelo Locador. 


 


IX.  INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO 


 


• As instalações para servir ou preparar comida devem ser construídas de acordo 
com os códigos da Secretaria de Saúde e Higiene Sanitária do Estado do Rio de 
Janeiro atualizados e dentro das especificações do Código de Obras do Município 
do Rio de Janeiro e de acordo com as Concessionárias, seguindo ainda as previsões 
de instalações hidro-sanitárias do Edifício. As obras para este fim deverão estar 
aprovadas nos Órgãos Públicos e os respectivos alvarás deverão estar nas obras 
ANTES do início das mesmas. Após as conclusões dos serviços e ANTES do 
início do funcionamento devem ser emitidos os respectivos alvarás de 
funcionamento pelos Órgãos Públicos competentes; 


•      Nas cozinhas e copas do prédio não será permitida a instalação de  equipamentos 
que produzam gordura vaporizada. O conceito é o seguinte: 
 
 - Copa (pavimentos tipos) - somente equipamentos elétricos e que não necessitem 
de exaustão; 
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 - Lojas (Torre) - somente equipamentos elétricos e que não necessitem de exaustão 
(uso voltado para conveniência); 
 


- Lojas (Edifício Garagem) - equipamentos elétricos / à gás, previsão de exaustão e   
carga conforme consta dos apontamentos das atas abaixo (uso voltado para 
alimentação). 


 


• Previamente devem ser verificadas todas as previsões de instalações do edifício   
para que haja compatibilidade entre os projetos; 


• Refugos de alimentos e sua coleta não poderão representar uma inconveniência 
para os demais Locatários ou afetar as operações de gerenciamento do edifício; 


• Portas de acesso para os exaustores da cozinha devem ser identificadas claramente e 
acessíveis para as inspeções periódicas da Administração do Condomínio ou pelos 
responsáveis pela segurança do mesmo; 


• O Locatário realizará limpeza periódica da coifa e duto de exaustão. O programa 
desta limpeza é submetido a uma revisão e aprovação do Locador. Se o Locador 
achar que o uso feito pelo Locatário requer limpezas mais freqüentes do que o já 
combinado, o condômino/locatário deve intensificar a freqüência das limpezas de 
acordo com o estipulado pelo Locador. 


 


X.  SERVIÇOS DE DEMOLIÇÕES 


  


• Todos os encanamentos ou linhas de distribuições não utilizadas devem ser 
removidos e cobertos com material isolante na caixa de distribuição ou nas 
conexões das prumadas para os ramais; 


• Todos os cabos elétricos e conduites não utilizados devem ser retirados; 


• A Administração do Condomínio deve ser notificada, com 03 (três) dias de 
antecedência, antes de serem iniciadas demolições em áreas do edifício onde se 
encontram equipamentos de combate a incêndio, tais como alarmes, auto-falantes, 
detectores de fumaça, estações de vigília, e etc., para que estes equipamentos 
possam ser removidos ou protegidos; 


• Antes do início da demolição de qualquer área do edifício, o responsável pela 
empreiteira de demolição deve fazer uma inspeção inicial na área acompanhado 
pelo Engenheiro do Condomínio. Todas as observações serão documentadas e 
relatadas para o mesmo, (ex.: esquadrias, luminárias, instalações hidráulicas, 
tubulações de ar, água e esgoto, isolamentos contra fogo, bebedouros, unidades de 
A/C, serpentinas de aquecimento, portas, batentes, armários, dutos, ventiladores, 
conjuntos de fechaduras, travas, e outros). 


 


XI.   RETIRADA DE ENTULHO 


 


• A remoção de todo o entulho da construção deve ser programada e aprovada pela 
Gerência do Edifício; 
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• A empreiteira tem que providenciar caçamba de coleta para a remoção do entulho 
proveniente da construção. A caçamba de coleta da empreiteira não pode ocupar 
uma vaga na área de carga e descarga durante as horas de expediente normal; 


• Toda remoção de entulho da construção deve ser realizada após o expediente 
normal ou nos finais de semana; 


• A Administração solicita a presença de um operador do elevador de carga e um 
vigia na área de carga e descarga durante a remoção do entulho. O custo advindo 


         deste pessoal é repassado ao condômino/locatário; 


•  Qualquer refugo de alimentos ou outro que possa representar perigo, ou causar 
odores, ou outros problemas para o Edifício, deve ser removido diariamente; 


•  O refugo de alimentos ou a coleta deste refugo não pode representar um 
transtorno para os demais condôminos/locatários ou afetar as operações normais 
do Edifício. 


• Outros resíduos da obra que possam ser considerados recicláveis, dentro de uma 
das cinco classes de resíduos devem ser armazenados separadamente e 
encaminhados para a área disponibilizada pelo condomínio para este fim., como 
por exemplo, caixas de papelão, embalagens de plástico de equipamentos, isopor , 
madeira, etc. (recomendação LEED). 


 


XII.   SERVIÇOS FORA DO HORÁRIO COMERCIAL 


 


• A entrada no edifício, após o expediente, é controlada pela administração do 
edifício. Para facilitar a entrada ou saída após o expediente é importante notificar a 
Administração pelo menos 24 horas antes da programação de acesso. Esta 
notificação serve para se programar os serviços de elevadores de carga e os acessos 
às áreas de carga e descarga, onde é necessária a alocação dos trabalhadores 
específicos. Caso surja uma emergência após o expediente, deverá ser notificada a 
Central de Segurança. 


• O Condomínio mantém um controle separado para as horas trabalhadas por 
profissionais do condomínio fora do expediente normal, conforme for requerido. 
Os valores destes serviços, fora dos expedientes normais, são cobrados do 
condômino/locatário gerador das despesas. 


• A cobrança mínima será de quatro horas para cada pedido de serviços fora do 
horário de expediente normal de trabalho. 


 


XIII.   ELEVADORES DE CARGA 


 


• O elevador de carga tem as seguintes características: 


o Largura: 2,30 m 


o Profundidade: 1,70 m 


o Altura máxima: 3,00 m 


o Altura da porta externa: 2,40 m 
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o Largura porta externa: 1,20 m 


o Capacidade de carga: 1950 kg 


•  A programação deve ser feita em conjunto com o Engenheiro do Condomínio; 


• Serviços utilizando o elevador de carga estão disponíveis das 19:00 horas às 7:00 
horas, de segunda à sexta e a qualquer hora nos finais de semana, com preços pré-
fixados para as despesas do operador e vigia da área de carga e descarga. Os 
pedidos devem ser feitos na administração com um dia de antecedência, por 
escrito em papel timbrado da empresa. Nos finais de semana e feriados a taxa 
mínima é de quatro horas. 


 


XIV.   TRANSPORTES INTERNOS 


 


• Toda entrega e retirada de material deve ser programada junto à Administração. 
Tais entregas são programadas para antes ou depois do expediente normal. É 
obrigatória a presença de 01 (um) operador de elevador de carga e de 01 (um) vigia 
durante todas as entregas e retiradas de materiais, incluindo-se, mas não se 
limitando a paredes pré-fabricadas, carpete, equipamentos e entulho. O custo deste 
pessoal é pago pelo condômino/locatário; 


• Todo material entra no Edifício pela área de carga e descarga localizada no 
pavimento térreo de cada Torre;  


• O condômino/locatário deve receber o material destinado às suas obras 
transportando-os em carros próprios com rodas de borracha até sua obra, sob sua 
inteira responsabilidade; 


• Todos os materiais abrasivos (areia, argamassa, etc.) devem ser ensacados para 
serem transportados, desde sua chegada ao prédio até a obra; 


• Entregas grandes que requeiram serviços especiais do elevador de carga podem ser 
realizadas antes das 07:00 horas, ou após as 19:00 horas durante a semana e a 
qualquer hora nos finais de semanas. Os horários de uso do elevador de carga são 
programados junto à Administração com no mínimo 24 horas de antecedência. (O 
horário normal de uso do elevador de carga é das 07:00 às 19:00 horas). Entregas 
grandes que necessitem mais de uma hora de uso de estacionamento da área de 
carga e descarga, durante o expediente normal, devem ter a aprovação prévia da 
Administração, para que não haja cobrança pelo uso do estacionamento; 


• Toda sobra de materiais de empacotamento deve ser removida pela empreiteira 
usando a caçamba de coleta da mesma ou removida pelos entregadores. Não é 
permitido descartar materiais de empacotamento na caixa de coleta do Locador ou 
deixar os mesmos no local das obras; 


• Será responsabilidade do condômino/locatário providenciar a imediata limpeza 
das áreas comuns do prédio que por algum motivo apresentem sujidade provocada 
pela movimentação de material destinado às suas obras.  
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XV.   ARMAZENAGEM DE MATERIAIS PERIGOSOS 


 


• Todo material perigoso deve ser adequadamente armazenado na obra. A listagem e 
a localização deste material devem ser entregues em relatório à Administração e ao 
Engenheiro do condomínio (o local de armazenamento de tais materiais deve ser 
de fácil acesso para facilitar qualquer combate a incêndios); 


• Uma lista contendo todos os materiais perigosos, assim como cópias de todas as 
especificações dos mesmos, com os respectivos riscos deve ser fornecida à 
Administração antes do início das obras; 


• Não será permitido o armazenamento de materiais poluentes e químicos nos 
escritórios (recomendação LEED). 


 


XVI.   ESQUADRIAS / VIDROS / VENEZIANAS 


 


• As esquadrias do edifício, os vidros os demais elementos de vedação externa 
devem ser protegidos durante as obras. Será realizado um levantamento das 
esquadrias do edifício na área de construção antes e depois da obra. Qualquer dano 
encontrado após a obra será de responsabilidade do condômino/locatário e da 
empreiteira responsável. Qualquer despesa no reparo das esquadrias ou dos vidros 
será cobrada do Locatário; 


• Se surgirem quaisquer dúvidas quanto às esquadrias ou quanto aos vidros devem 
ser sanadas junto a Administração do Condomínio. 


 


XVII.    CARPETE 


 


• Todo carpete utilizado deve possuir baixos índices de emissão de COVs 
(Compostos Orgânicos Voláteis) estabelecidos pelo Carpet and Rug Green Label 
Program. Estes valores devem ser verificados com o fabricante e uma declaração de 
conformidade da empresa de carpete deve ser solicitada e enviada para a 
Administração do Condomínio que a encaminhará a empresa certificadora LEED 
(recomendação LEED); 


• Tanto carpetes de rolo como os carpetes de placas estão aprovados para instalação 
no Ventura Corporate Towers, lembrando que dadas às facilidades de trabalho 
com o piso elevado os carpetes de placas são muito mais flexíveis para a operação 
e mudanças de layout; 


• Todo carpete deve ser entregue na área de carga e descarga e prontamente levado 
para a área aonde será instalado. Qualquer refugo de carpete velho deve ser 
removido pela companhia de instalação do carpete novo, ou pela empreiteira; 


• Despesas provenientes de reparos ou pintura de paredes danificadas das áreas 
comuns devido à instalação de carpete, são de total responsabilidade da empresa 
que estiver instalando o material ou da Empreiteira Geral; 


• A empreiteira não está autorizada a usar o método conhecido como “cola sobre 
cola” para instalar o carpete. 
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XVIII.   AVAC (AQUECIMENTO, VENTILAÇÃO E AR CONDICIONADO) 


 


• O Locatário deve estar em concordância com as normas ou diretrizes legais para a 
emissão de gases para o meio externo, e eventuais emendas relacionadas à 
liberação de elementos de refrigeração CFC, aplicando testes, consertos, 
instalações, manutenções ou treinamentos de acordo com as exigências e 
determinações dos Órgãos Públicos competentes (recomendação LEED); 


• Durante os serviços todas as tomadas de ar de retorno do sistema de ar 
condicionado devem ser tampadas para não acarretar sujeira nos filtros e na rede 
de dutos (recomendação LEED); 


• As unidades de aquecimento, ventilação e ar condicionado devem ser limpas no 
final da obra e inspecionadas pelo Engenheiro do Condomínio. 


•  Todas as unidades de AVAC periféricas devem ser limpas e aspiradas antes da 
pintura; 


• Os encanamentos de condensação de água devem ser limpos e lavados, na 
presença do representante do Locador, antes de serem conectados ao sistema do 
Edifício, e as substâncias químicas utilizadas para tal lavagem devem ser as 
recomendadas pela companhia de tratamento químico do Edifício; 


• As distribuições e os projetos das instalações hidráulicas relacionadas aos sistemas 
de AVAC devem ser submetidos ao Engenheiro do Condomínio; 


• Todo equipamento mecânico e elétrico deverá possuir uma etiqueta de 
identificação permanentemente fixada; 


• O balanceamento de ar deve ser realizado por empresa especializada depois de 
qualquer alteração ou reconfiguração das divisórias. Um relatório com dados e 
certificados técnicos obrigatoriamente deve ser fornecido à Administração após a 
realização das mudanças. 


• As tubulações e os dutos não devem ser utilizados como plataformas durante o 
trabalho, nem para apoiar ferramentas pesadas, materiais, etc.; 


• Os materiais dos filtros a serem usados nos retornos de ar do edifício devem ser 
fornecidos e trocados, quando necessário, pela empreiteira do 
condômino/locatário durante o período de duração da obra, e deverão ser 
removidos antes de se testar e balancear o sistema; 


• Painéis de acessos removíveis devem ser colocados em quaisquer unidades de 
insuflação, abafadores de balanço de ar ou uniões de dutos localizadas em 
quaisquer áreas de forro de gesso ou das paredes pré-fabricadas; 


• Devem ser instalados isolamentos nos dutos dos exaustores, dutos de transferência 
e equipamentos de ar condicionados localizados na periferia da construção; 


• A ventilação adequada deve ser fornecida para todos os banheiros exclusivos 
construídos; 


• A colocação de ventiladores auxiliares para os dutos de exaustões longos dos 
banheiros devem ser verificados junto aos Órgãos Públicos, sempre seguindo as 
determinações da ABNT e de acordo com as diretrizes técnicas colocadas pela 
Administração ou pelo Engenheiro do Condomínio; 
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• Devem ser previstas as instalações necessárias para os drenos das ligações ou 
desvios da água condensada caso todas as unidades de A/C sejam desligadas; 


• Os projetos de instalações mecânicas deverão conter a observação de que a 
utilização dos dutos flexíveis não ultrapasse o limite de comprimento estipulado 
pela norma da ABNT aplicável; 


• Todos os conduites de eletricidade, encanamentos e dutos deverão estar 
localizados de tal maneira que não interfiram com os acessos aos ventiladores e 
outros equipamentos de exaustão e ar condicionado; 


• Todas as instalações atrás de paredes ou acima do forro, que exijam manutenções, 
deverão permanecer acessíveis durante e depois da obra. 


 


XIX.   PINTURA 


 


• Qualquer dano que seja provocado na pintura das áreas comuns, gerado pelos 
trabalhos da obra, deverão ser corrigidos as custas do  condômino/locatário; 


• Se danificadas, as portas dos elevadores devem ser reparadas após o expediente 
normal ou nos finais de semana, após programação junto à Administração. A 
mesma regra vale para pintura eletrostática. 


 


XX.   SISTEMA DE SPRINKLERS 


  


• As eventuais modificações devem estar de acordo com os projetos executivos, 
aprovadas pelo Corpo de Bombeiros e validadas pelo Engenheiro responsável 
pelas instalações de combate a incêndios do condomínio; 


• Todos os serviços realizados em sistemas de proteção contra incêndios devem ser 
comunicados previamente a administração com 24 horas de antecedência para 
emissão de correspondência à seguradora. Os trabalhos devem ser priorizados para 
os finais de semana salvo as exceções que serão avaliadas pela administração. 
Todos os serviços são de responsabilidade da contratada pelo locatário. Manobras 
em chaves de governo só serão executadas pelo pessoal da administração após 
verificação da disponibilidade de material, EPI e equipe técnica contratada pela 
empreiteira. Todos os testes de equipamento deverão ser coordenados com o 
engenheiro de Obras do condomínio com pelo menos de 24 horas de 
antecedência. As taxas para serviços que exijam a supervisão do engenheiro do 
condomínio serão fixadas pelo administrador; 


• Todas as penetrações nos pisos e paredes devem ser seladas com materiais com 
características anti-chama comprovadas; 


• Nenhum serviço de solda ou outro serviço que possa ativar o sistema de detecção 
de fogo/fumaça ou que possa chamar muita atenção fora da área de construção 
pode ser iniciado sem a permissão da Administração; 


• Quaisquer interligações entre as distribuições internas da obra com o sistema geral 
de combate a incêndios do Edifício devem ser realizadas por empreiteira indicada 
pela Administração;  
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• Todo equipamento de combate a incêndios e todo o sistema de conduites e fiações 
a ele associados não podem ser danificados durante as demolições e/ou quaisquer 
obras e devem estar protegidos contra possíveis danos; 


• Toda ligação com os Sistemas de Combate a Incêndios deve ser inspecionada e 
aprovada pelas autoridades competentes antes da ocupação pelo 
condômino/locatário e seguir rigorosamente as normas do Corpo de Bombeiros; 


• A ligação da distribuição interna às prumadas do edifício deve ser aprovada pela 
Administração e ser programada para depois do expediente normal; 


• Todas as instalações atrás de paredes ou acima do forro, que exijam manutenções, 
devem permanecer acessíveis durante e depois da obra; 


 


XXI.   INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 


 


• A empreiteira deve informar e programar qualquer paralisação do fornecimento de 
água ao Engenheiro do Condomínio. A Empreiteira Geral é responsável pela 
coordenação desta atividade. Ligações provisórias devem ser comunicadas 
previamente a Administração Predial, seja nas colunas de água, assim como nos 
sistemas de ventilação e de esgoto; 


• Todas as instalações devem estar de acordo com as diretrizes da Concessionária da 
Cidade do Rio de Janeiro e de acordo com as normas da ABNT, sendo verificadas, 
inclusive, as capacidades e as características dos projetos executivos do Edifício;  


• Todo encanamento deve estar suspenso e preso adequadamente à laje superior; 


• Todas as instalações, distribuições, registros, válvulas, conexões ou demais 
equipamentos ou elementos que estejam localizados em locais sem acesso para 
manutenção devem ser inspecionadas pelo Engenheiro do Condomínio antes do 
fechamento dos acessos; 


• Todo encanamento para água de condensador deve ser limpo e testado antes de 
instalado. Todos os testes de estanqueidade nas instalações devem ser executados 
com pressão de 120 lb. de ar, durante aproximadamente uma hora, e exige-se que 
os testes sejam acompanhados pelo Engenheiro do Condomínio; 


• Caixas com ralos sifonados devem ser instaladas em todos os ralos abertos ou de 
pisos; 


• Devem ser instalados ralos sifonados nos pisos sob todos os equipamentos 
maiores, como unidades de ar condicionado, grandes aquecedores de água, 
bombas auxiliares, unidades de condensação, e etc.; 


• Sistemas que utilizam bombas de condensação exigem manutenções constantes 
para evitar entupimentos e falhas mecânicas que possam causar enchentes; 


• Todas as ligações às colunas de água do edifício devem ser executadas com um 
diâmetro superior ao previsto originalmente em projeto, prevendo-se futuros 
aumento da rede; 


• Devem ser previstos sprinklers em todos os ambientes e compartimentos exigidos 
pelo Corpo de Bombeiros; 







 


MANUAL DE OBRA 


VENTURA CORPORATE TOWERS   
 


 


Manual de Obra Condomínio Ventura Corporate Towers   
 


22


• Todas as aberturas das redes internas de distribuição de ventilação e esgoto 
sanitário devem ter acessos para limpeza a cada 15 m e em qualquer mudança de 
direção na rede; 


• Todos os ralos e receptores devem ser sifonados; 


• As bombas de água do condensador devem incluir o seguinte: medidores de 
sucção e descarga, conexões adequadas, válvulas para desvio, termômetros, linhas 
de desvio, aberturas de ventilação, molas isoladoras do suporte, válvulas, filtros, 
válvulas de descarga, coletores com encanamento para ralo, dique de contensão e 
sensor de umidade (opcional). As instalações hidráulicas de ar condicionado 
deverão possuir válvulas de isolamento, conexões, termômetros e medidores 
adequados; 


• As bombas de água do condensador devem ter especificações com capacidade 
suficiente para vencer não somente a pressão estática do sistema, mas também 
para a pressão adicional presente quando o sistema de bombas do Edifício 
funcionar; 


• Deve ser providenciado o acesso adequado para a limpeza das caixas de coleta de 
gordura e sujeira; 


• Os sistemas de coleta de sujeira e gordura e ventilação devem ser testados a 3m da 
cabeça (se o pé direito permitir) aos custos do Locatário; 


• Os sistemas de água quente e fria devem ter registros no forro para todas as 
torneiras; 


• As paredes pré-fabricadas, que contenham instalações hidráulicas, não devem ser 
fechadas até que o Engenheiro do Condomínio inspecione a área e possa aprovar 
o serviço. A empreiteira deve notificar o engenheiro de tais circunstâncias para que 
a inspeção seja programada; 


• Os projetos de instalações hidráulicas deverão estar de acordo com as normas da 
companhia Concessionária e da ABNT (atualizadas):  


o NBR- 8160/83 – Instalações prediais de esgotos sanitários 


o NBR – 5626/82 – Instalações prediais de água fria 


o NBR – 8160 – Instalações prediais de água quente 


o NBR – 10844/88 – Instalações prediais de águas pluviais 


o NB 1135 – Proteções contra incêndios e chuveiros automáticos 


o Especificações para instalações de proteções contra incêndios do Corpo de 
Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro 


 


XXII.   MARCENARIA 


 


• Trabalhos em madeira, armários, móveis ou divisórias que estejam juntos das 
paredes periféricas do edifício ou nas áreas junto do forro devem ser facilmente 
removíveis e manter uma distância que garanta a circulação de ar adequada e 
acessos para manutenções; 
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• Todos os materiais utilizados nas instalações e nos mobiliários devem cumprir as 
exigências do Corpo de Bombeiros e do Código de Obras da Cidade do Rio de 
Janeiro quanto às taxas de propagação e resistência ao fogo. 


 


XXIII.   INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 


 


• Somente serão aceitas alterações se forem atendidas as prescrições, em sua última 
edição ou revisão, das seguintes normas (ou as que vierem a substituí-las), além das 
compatibilizações com as instalações prediais e demais referências técnicas das 
Concessionárias : 


o NBR – 5410 (Instalações elétricas de baixa tensão). 


o NBR – 6148 – Condutores elétricos isolados até 750 v - 70o C 


o NBR – 5282 – Disjuntores em caixa moldada 


o NBR - 5624 – Eletrodutos metálicos 


o NBR – 5370 – Conectores para cabos elétricos 


o ABNT (PB–23) – Caixas de derivações de instalações elétricas 


o Manual de instalações de tubulações telefônicas em edifícios (Telebrás) 


o NBR – 5808 – Conjuntos de manobras de baixa tensão 


o IEC – 269 – “Low-voltage” fuses 


o ABNT NB-79 – prescrições para ensaios e aceitações 


• Os quadros de entrada de energia deverão ser em chapas reforçadas com o 
barramento em cobre (mínimo de 10.000 AMP Interrupt Capacity A.I.C.); 


• Os disjuntores usados nas placas têm que ser do tipo parafusado, apropriados para 
serviços de interrupção e com uma potência mínima de (10.000 A.I.C.) e os 
circuitos e as suas funções correspondentes devem estar fixados e claramente 
visíveis no lado de dentro da porta de acesso do painel;  


• Os disjuntores com configuração de 2P e 3P devem ter somente um gatilho; 


• Cabos e fios devem ser de cobre e o diâmetro nominal mínimo será de 2,5mm, a 
menos que sejam fios telefônicos; 


• Instalações em paredes finas podem ser em cabos PP, desde que aprovados pelas 
normas das concessionárias e da ABNT; 


• Todas as fiações pelas paredes e forros falsos devem passar por dentro de 
conduites, com materiais e diâmetros apropriados, de acordo com as normas da 
ABNT; 


• As fiações e/ou os conduites já existentes ou quaisquer fiações temporárias já 
existentes ou novas não podem ser reutilizadas e devem ser removidas antes do 
término da obra; 


• As luzes de emergência e as fiações das luminárias externas devem estar 
conectadas a um sistema de conduites em separado. Para as instalações de todas as 
luminárias novas ou realocadas devem ser utilizados conduites, com materiais e 
diâmetros apropriados, de acordo com as normas da ABNT; 
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• Os quadros gerais das instalações elétricas ou telefônicas devem estar limpos 
quando do término da obra. Todas as vedações devem estar seladas usando 
material com a mesma taxa de retardação de fogo encontrada na parede. As 
relações dos circuitos devem estar atualizadas e colocadas nas portas de cada 
quadro e uma cópia deve ser entregue à Administração do condomínio;  


• Luzes de emergência deverão ser instaladas em cumprimento aos regulamentos 
aplicáveis do Código de Edificações; 


• Transformadores, painéis, interruptores, etc. devem ser instalados de maneira que 
se permita testar o infravermelho dos componentes conforme o previsto pelo 
fabricante. Os equipamentos devem ser compatíveis com os padrões do Edifício; 


• Todas as numerações dos circuitos elétricos e os correspondentes disjuntores 
devem estar visivelmente rotulados e uma cópia dos mesmos entregues no 
escritório do edifício; 


• Todo equipamento mecânico e elétrico permanente deve estar com rótulos de 
identificações. A obra não será considerada acabada até que seja inspecionada pelo 
Engenheiro do condomínio. A empreiteira deverá notificar o engenheiro para que 
se possa programar uma vistoria; 


• Toda ligação a ser feita com os sistemas já existentes no edifício deve ser realizada 
após o expediente normal e coordenada através da Administração do Condomínio. 
Todos os testes de equipamento deverão ser coordenados com o engenheiro de 
Obras do condomínio com pelo menos de 24 horas de antecedência. As taxas para 
serviços que exijam a supervisão do engenheiro do condomínio serão fixadas pelo 
administrador. Manobras em Disjuntores de Bus way, Subestações, shafts elétricos 
e acesso a painéis de área comum só serão executadas pelo pessoal da 
administração após verificação da disponibilidade de material, EPI e equipe técnica 
contratada pela empreiteira. 


 


XXIV.   PROJETOS “AS BUILT” 


 


•  No final da obra são exigidos de todo os condômino/locatários todos os projetos 
“As Built´s” (como Construídos) para as instalações elétricas, mecânicas, 
hidráulicas, de exaustão, ventilação e ar condicionado; 


•  Todos estes projetos devem retratar claramente o que foi executado na obra, 
colocando inclusive todas as especificações dos equipamentos e máquinas 
utilizados. As apresentações devem ser em folhas normalizadas pela ABNT, 
contendo nos respectivos carimbos a data, assinatura do engenheiro responsável 
pelas instalações, o número da ART correspondente à execução do projeto, além 
da assinatura do representante técnico da Empreiteira Geral; 


• Estes projetos devem ser apresentados em duas vias plotadas a Administração, e 
um CD contendo os arquivos eletrônicos e não será permitido o início das 
atividades (ocupação) do Condômino/locatário, até que todas as plantas “As 
Built” de obra estejam entregues no final.  


 


 







 


MANUAL DE OBRA 


VENTURA CORPORATE TOWERS   
 


 


Manual de Obra Condomínio Ventura Corporate Towers   
 


25


XXV.   LIMPEZA FINAL DA OBRA 


 


• A empreiteira do condômino/locatário é responsável pela limpeza de toda área 
comum e dos sistemas de refrigeração, exaustão e ar condicionado no que diz 
respeito à poeira e entulho, substituição dos filtros e à calibragem da unidade 
quando da conclusão da obra; 


• A liberação de ocupação fica vinculada à aprovação da limpeza das áreas comuns 
pela Administração. 


 


XXVI.   TRABALHOS EM SISTEMAS DO EDIFÍCIO 


 


Todas as paralisações que possam ocorrer nos sistemas do Edifício, incluindo-se, mas 
não se limitando, às instalações elétricas, hidráulicas, equipamento de AVAC e 
equipamentos de segurança e combate a incêndios, devem ser programadas e 
coordenadas antecipadamente com o Engenheiro do Condomínio. 


 


XXVII.   INSTALAÇÕES DE NOVOS SISTEMAS 


 


• A instalação de novos sistemas que venham a interferir na configuração original do 
edifício está sujeita a aprovação da Administração.  


• Para a instalação de antenas de rádio, parabólica ou outras na cobertura do prédio, 
os condôminos/locatários devem solicitar formalmente à Administração do 
condomínio, devendo ser observados os seguintes pontos: 


o Apresentação da minuta Contrato de Locação de áreas comuns devidamente 
assinado; 


o Apresentação de um projeto contemplando a construção de uma base para 
apoio e ancoragem das antenas, o reposicionamento de pára-raios e luz de 
obstáculo em função da altura das novas antenas, caso haja necessidade; 


o Verificação e apresentação de autorizações para instalação junto ao 
Condomínio, Anatel, etc. 


 


XXVIII.   AUTORIZAÇÃO DE SAÍDA DE MATERIAL 


 


Quaisquer objetos retirados do edifício, incluindo-se os equipamentos para as 
instalações provisórias, ferramentas, materiais, peças, etc., devem possuir um “passe de 
saída”. Este passe é assinado pela Empreiteira Geral ou por um responsável da obra. Os 
vigias e seguranças não aceitam tais passes a menos que estejam assinados pelas pessoas 
competentes. Estes passes de saída podem ser obtidos na Administração do condomínio 
durante o expediente normal. 
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XXIX.   CHAVEIROS 


 


• O Edifício mantém convenio com um chaveiro que faz consultas, encomendas e 
instalações para todos os mecanismos das fechaduras. Deve-se entrar em contato 
com a Administração do condomínio para receber assistência quando necessário; 


• A Empreiteira deverá pagar por todos os mecanismos de fechaduras danificados 
por seus empregados ou subempreiteiras. As ferragens utilizadas nas portas de 
isolamento das obras devem estar dentro dos padrões do edifício. Quaisquer 
ferragens de segurança devem estar em acordo com os padrões do edifício e com o 
Código de Construção da Cidade do Rio de Janeiro. 


 


XXX.   SERVIÇOS EM CHAPAS METÁLICAS 


 


• Todo projeto deve ser aprovado pela Administração pelo Engenheiro do 
Condomínio. Uma cópia do projeto executivo deve ser entregue para ser mantida 
nos arquivos do condomínio; 


• Quando houver alterações nos dutos existentes, a empreiteira trabalhando com 
chapas metálicas deve balancear o sistema de ventilação, de acordo com as novas 
especificações. Um relatório informando sobre o balanceamento deve ser entregue 
no escritório do edifício. O não fornecimento de tal relatório implica na realização 
dos testes exigidos pela administração e o conseqüente repasse das despesas para o 
condômino/locatário. 


 


XXXI. SOLDAGENS E CORTES 


 


• A Administração deve ser notificada, antecipadamente, de todas as ligações feitas 
nos sistemas existentes no Edifício, soldagens, ou quaisquer outros serviços que 
possam afetar o Edifício ou as áreas internas dos demais condôminos/locatários; 


• Todos os serviços de soldagens ou de queima devem ser realizados durante as 
horas fora do expediente normal de trabalho, utilizando proteções e ventilações 
adequadas; 


• Extintores de incêndios, fornecidos pela Empreiteira Geral, devem estar presentes 
durante as demolições, construções e serviços de soldagens em geral; 


• Devem ser tomadas precauções de segurança dentro de um raio de 10 metros dos 
locais de soldagens: 


o Verificar se os equipamentos de solda estão em ordem. 


o Verificar se os pisos estão livres de materiais combustíveis. 


o Pisos inflamáveis: devem ser protegidos contra qualquer tipo de combustão 
com equipamentos apropriados. 


o Líquidos inflamáveis e outros combustíveis devem ser removidos. No caso 
de impossibilidade, devem ser cobertos com lonas resistentes ao fogo ou 
placas metálicas. 
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o Verificar a existência de gases explosivos. 


o Cobrir todas as aberturas das paredes e pisos. 


• Precauções de segurança em serviços nas paredes e tetos 


o Verificar se o material de construção é inflamável ou não e também que 
esteja livre de filmes ou materiais inflamáveis. 


o Certificar-se que os materiais combustíveis tenham sido retirados do outro 
lado das paredes. 


o Certificar-se que sobras de materiais combustíveis tenham sido retiradas das 
áreas de serviço. 


• Quaisquer tipos de serviços “a quente” obrigatoriamente deverão ser 
acompanhados por 01 bombeiro, e deverão ser mantidos à mão extintores 
apropriados ou mangueiras de combate a incêndios e uma permissão para a 
realização do serviço. 


• Serviços em Equipamentos Localizados em Ambientes Fechados 


o O equipamento não pode estar com nenhum resquício de combustíveis. 


o Os recipientes devem estar sem líquidos inflamáveis. 


• Bombeiros 


o Um bombeiro deve ser contratado pela Empreiteira durante a execução dos 
serviços de soldagens, até no mínimo 60 minutos após o término dos 
mesmos, durante o horário de almoço, e intervalos para cafés. 


o O bombeiro deve possuir extintores adequados, verificar se o sistema de 
sprinklers está apto a funcionar e ser treinado e experiente no uso destes 
equipamentos e alarmes sonoros. 


• A administração do edifício deve ser avisada sobre o início e o fim dos trabalhos 
do Bombeiro. 
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(Anexo A) 
 


FORMULÁRIO PARA A AUTORIZAÇÃO DE ACESSO DE 
EMPREITEIRAS APÓS O EXPEDIENTE 


 
Favor verificar se todas as informações foram preenchidas corretamente e depois 


encaminhar para o Escritório do Edifício 
 
Locatário:        Conjunto:        
 
Empreiteiro Geral:   ____________________      Telefone:     
 
                                     Celular:      
 
Superintendente: _____________________________     Telefone:     
 
                                     Celular:   __   


 
Empreiteiro e/ou Sub-


empreiteiro(s) necessita de 
acesso 


Data(s) de Acesso Andar Intervalo do Período 
de Acesso 


Breve Descrição do Trabalho 


          


          


          


          


          


          


          


          


          


 
Se for necessário o acesso à área ocupada pelo Locatário é necessário apresentar uma evidência por escrito do 
próprio, em papel de carta timbrada, autorizando o acesso junto com este formulário com 48 horas de 
antecedência. 


Para a entrada no edifício exige-se a apresentação de um documento de identidade com foto e o crachá da 
companhia empreiteira. Favor indicar um supervisor que esteja de plantão e se possível, o nome dos trabalhadores 
que estarão trabalhando na sua área. Se você não souber os nomes favor fornecer os números de trabalhadores 
por categoria (se necessário use outra folha de papel). 
 
 
Engenheiro Responsável ___________________________________________________ 
 


Observação: Toda notificação de acesso terá que ser recebida no Escritório do Edifício com pelo menos de 24 horas de 
antecedência exceto o explicado acima. 
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(ANEXO B) 
 


FOLHA DE INFORMAÇÃO DA OBRA 
 


Favor preencher a informação abaixo. Esta informação deve ser completada antes que se 


possa iniciar qualquer obra no seu espaço. Uma vez preenchida, favor mandar para o 


Escritório do Edifício. 
 
Locatário________________________________________________________________ 
 
Localização______________________________________________________________ 
 
Empreiteira Geral _________________________________________________________ 
 
Engenheiro Responsável:___________________________________________________ 
 


Telefone Diurno_______________________________________________ 
 
Telefone Noturno______________________________________________ 
 
Bip__________________________________________________________ 


 
Horário normal de trabalho:__________________________________________________ 
 
Duração da Obra :_________________________________________________________ 
 
Sub-empreiteiras: (Nomes, Número de telefone após o expediente) 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
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																																		PLANILHA DE PREÇOS    
ANEXO II														OBRA				DEVOLUÇÃO DE ANDAR

																																																LOCAL				Avenida Chile 330 - 16º andar - Centro - Rio de Janeiro - RJ

																																																TIPO				Desmontagem e Ajuste das Instalações da FINEP para devolução 

																																																EMPRESA

																																																DATA E ASSINATURA



				ÍTEM																DESCRIÇÃO														BANCO DE DADOS		CÓDIGO				UNIDADE		QUANTIDADE				PREÇO UNITÁRIO		PREÇO TOTAL				OBSERVAÇÕES



				O1		.														SERVIÇOS INICIAIS																												R$    - 0

				O1		.		O1		.												PESSOAL (COM LEIS E DESPESAS SOCIAIS INCLUÍDAS)																										R$    - 0

				O1		.		O1		.		O1		.										COMANDO																								R$    - 0

				O1		.		O1		.		O1		.		O1										Engenheiro ou Arquiteto Coordenador horário parcial														mês		2.00						R$    - 0				Pode ser horário parcial

				O1		.		O1		.		O1		.		O2										Equipe de Administração e Apoio														mês		2.00						R$    - 0

				O1		.		O2		.												MÁQUINAS E FERRAMENTAS																										R$    - 0

				O1		.		O2		.		O1		.										FERRAMENTAS																								R$    - 0

				O1		.		O2		.		O1		.		O1										Ferramentas Pesadas														vb		1.00						R$    - 0				Valor estimado para ferramentas tipo pás, enxadas, alavancas, etc...

				O1		.		O2		.		O1		.		O2										Ferramentas Manuais														vb		1.00						R$    - 0				Valor estimado para martelos, serrotes, alicates, etc...

				O1		.		O2		.		O1		.										MÁQUINAS																								R$    - 0

				O1		.		O2		.		O1		.		O1										Máquinas Manuais Elétricas														vb		1.00						R$    - 0				Valor estimado para maquita, serrinha manual, furadeira, máquina de tiro,etc...

				O1		.		O2		.		O1		.										DIVERSOS																								R$    - 0

				O1		.		O2		.		O1		.		O1										Materiais Diversos para Desmontagens e Demolições														vb		1.00						R$    - 0				Sobras de madeiras, arames, sacos de entulho, etc...

				O1		.		O3		.												MATERIAIS E MÁQUINAS ADMINISTRATIVAS																										R$    - 0

				O1		.		O3		.		O1		.										DIVERSOS																								R$    - 0

				O1		.		O3		.		O1		.		O1										Materias diversos de expediente, limpeza, etc...														vb		1.00						R$    - 0				Valor estimado para despesas de materiais e maquinas administrativos

				O2		.														DESMONTAGENS, RETIRADAS E DEMOLIÇÕES																												R$    - 0

				O2		.		O1		.												DESMONTAGENS																										R$    - 0

				O2		.		O1		.		O1		.										DIVISÓRIAS																								R$    - 0

				O2		.		O1		.		O1		.		O1										Desmontagem e Retiradas de Divisórias														m²		76.09						R$    - 0

				O2		.		O1		.		O1		.		O2										Desmontagem e retiradas de Vidros Blindex														m²		16.13						R$    - 0

				O2		.		O1		.		O1		.		O3										Descida e descarte do material desmontado														cj		1.00						R$    - 0

				O2		.		O1		.		O2		.										IDENTIFICAÇÃO VISUAL																								R$    - 0

				O2		.		O1		.		O2		.		O1										Retirada da identificação visual das portas e decalques em vidro														m²		35.00						R$    - 0

				O2		.		O2		.												DEMOLIÇÕES																										R$    - 0

				O2		.		O2		.		O1		.										DE PAREDES																								R$    - 0

				O2		.		O2		.		O1		.		O1										Demolição, Transporte e Retirada de entulhos de Paredes de Gesso acartonado 														m²		6.75						R$    - 0

				O2		.		O2		.		O1		.		O2										Demais demolições														cj		1.00						R$    - 0

				O2		.		O2		.		O2		.										DE TETOS																								R$    - 0

				O2		.		O2		.		O2		.		O1										Retiradas de trechos de teto  em gesso, transporte e retirada de entulho														m²		5.00						R$    - 0				Trechos previstos devido à necessidade eventual de correção de instalações

				O2		.		O3		.												RETIRADAS																										R$    - 0

				O2		.		O3		.		O1		.										ELETRICIDADE																								R$    - 0

				O2		.		O3		.		O1		.		O1										Retirada, descida e retirada de Entulho,  dos Cabos e fios de eletricidade dos pisos elevados														m²		1,400.00						R$    - 0

				O2		.		O3		.		O2		.										TI																								R$    - 0

				O2		.		O3		.		O2		.		O1										Retirada, descida e retirada de entulho, dos Cabos dos pisos elevados														m²		1,400.00						R$    - 0

				O2		.		O3		.		O3		.										TOMADAS E INTERRUPTORES																								R$    - 0

				O2		.		O3		.		O3		.		O1										Ajuste de tomadas de paredes e divisórias demolidas ou retiradas														cj		1.00						R$    - 0

				O2		.		O3		.		O4		.										ISOLAMENTO DAS PONTAS																								R$    - 0

				O2		.		O3		.		O4		.		O1										Isolamento das pontas de Cabos e fios de Eletricidade e de TI														cj		1.00						R$    - 0

				O2		.		O3		.		O5		.										EQUIPAMENTOS																								R$    - 0

				O2		.		O3		.		O5		.		O1										Retirada das Câmeras, TVs, equipamentos diversos, Racks e Complementos														pçs		20.00						R$    - 0

				O3		.												ERROR:#NAME?		RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DE DEMOLIÇÕES OU RETIRADAS																												R$    - 0

				O3		.		O1		.												DE PAREDES																										R$    - 0

				O3		.		O1		.		O1		.										ALVENARIAS																								R$    - 0

				O3		.		O1		.		O1		.		O1										Ajustes de Alvenaria														m²		10.00						R$    - 0				Estimada uma quantidade de reparos

				O3		.		O1		.		O2		.										REVESTIMENTOS																								R$    - 0

				O3		.		O1		.		O2		.		O1										Ajustes de Revestimento em emboço de Paredes														m²		15.00						R$    - 0				Estimada uma quantidade de reparos

				O3		.		O2		.												DE PISOS																										R$    - 0

				O3		.		O2		.		O1		.										TRECHOS DANIFICADOS																								R$    - 0

				O3		.		O2		.		O1		.		O1										Ajustes de Piso 														m²		20.00						R$    - 0				Estimada uma quantidade de reparos

				O3		.		O3		.												DE TETOS																										R$    - 0

				O3		.		O3		.		O1		.										TRECHOS DANIFICADOS																								R$    - 0

				O3		.		O3		.		O1		.		O1										Ajustes de teto de gesso														m²		20.00						R$    - 0				Estimada uma quantidade de reparos

				O4		.														VERIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DAS INSTALAÇÕES COM OS PROJETOS OFICIAIS																												R$    - 0

				O4		.		O1		.												ELETRICIDADE																										R$    - 0

				O4		.		O1		.		O1		.										LUMINÁRIAS																								R$    - 0

				O4		.		O1		.		O1		.		O1										Reposicionamento das Luminárias Existentes de forma alinhada														un		5.00						R$    - 0				Estimadas 5 luminárias

				O4		.		O1		.		O1		.		O2										Colocação de Lâmpadas e reatores onde estiverem queimadas														un		15.00						R$    - 0				Estimadas 15 lâmpadas

				O4		.		O2		.												INCÊNDIO																										R$    - 0

				O4		.		O2		.		O1		.										REDE DE SPRINKLER																								R$    - 0

				O4		.		O2		.		O1		.		O1										Reposicionamento dos bicos de sprinkler														un		5.00						R$    - 0				Estimados movimentar até 5 pontos.

				O4		.		O2		.		O2		.										DETECÇÃO DE FUMAÇA E ALARME																								R$    - 0

				O4		.		O2		.		O2		.		O1										Reposicionamento dos pontos de detecção														un		4.00						R$    - 0				Técnico especializado credenciado pelo fabricate e predio

				O4		.		O2		.		O2		.		O2										Conexão ao Sistema do edifício														vb		1.00						R$    - 0				previsão de ajuste do enlaçamento, se necessário, por empresa credenciada no prédio

				O4		.		O3		.												CLIMATIZAÇÃO																										R$    - 0

				O4		.		O3		.		O1		.										REDE DE AR CONDICIONADO																								R$    - 0

				O4		.		O3		.		O1		.		O1										Reposicionamento das saídas de ar condicionado e reparos apontados														comp.		1.00						R$    - 0

				O5		.														PISOS ELEVADOS																												R$    - 0

				O5		.		O1		.												FURAÇÕES DOS PISOS																										R$    - 0

				O5		.		O1		.		O1		.										RECUPERAÇÃO DAS PLACAS																								R$    - 0

				O5		.		O1		.		O1		.		O1										Troca de placas onde necessário														m²		30.00						R$    - 0				Estimada una quantidade mínima de placas a serem recuperadas ou substituidas por quebra.

				O5		.		O1		.		O1		.		O2										Reposicionamento de placas														m²		20.00						R$    - 0				Estimada quantidade de reposionamentos de placas

				O5		.		O1		.		O2		.										CARPETES																								R$    - 0

				O5		.		O1		.		O2		.		O1										Recuperação das placas de carpete ou troca onde necessário														m²		30.00						R$    - 0				Prevista quantidade de troca de placas danificadas

				O5		.		O1		.		O2		.		O2										Reposionamento das placas de carpete onde necessário														m²		15.00						R$    - 0				Estimada quantidade de reposionamentos de placas de carpete onde necessario

				O6		.														FORROS																												R$    - 0

				O6		.		O1		.												RECOLOCAÇÃO DAS PLACAS																										R$    - 0

				O6		.		O1		.		O1		.										PLACAS RETIRADAS OU DANIFICADAS																								R$    - 0

				O6		.		O1		.		O1		.		O1										Troca de placas de forro mineral danificadas ou retiradas														m²		40.00						R$    - 0				Estimada quantidade de placas danificadas a serem repostas

				O6		.		O1		.		O1		.		O2										Reparo de forro de gesso onde danificado														m²		20.00						R$    - 0				Estimada quantidade de trechos danificados a serem recuperados

				O7		.														ACABAMENTOS 																												R$    - 0

				O7		.		O1		.												SERVIÇOS DE ACABAMENTOS GERAIS																										R$    - 0

				O7		.		O1		.		O1		.										RETIRADAS																								R$    - 0

				O7		.		O1		.		O1		.		O1										Retirada de sobras, componentes e equipamentos														caminhão		2.00						R$    - 0

				O7		.		O1		.		O2		.		0								LIMPEZA																								R$    - 0

				O7		.		O1		.		O2		.		O1										Limpeza de marcas da identificação visual														m²		35.00						R$    - 0

				O7		.		O1		.		O2		.		O2										Limpeza grossa dos carpetes														m²		1,430.00						R$    - 0

				O7		.		O1		.		O3		.										RECUPERAÇÕES																								R$    - 0

				O7		.		O1		.		O3		.		O1										Recuperação de Esquadrias de Madeira														un		10.00						R$    - 0				Prevista a recuperação de 10 portas devido a retirada das identificações

				O7		.		O1		.		O3		.		O2										Recuperação de Paredes e Pisos de Banheiros e Copas														comp.		1.00						R$    - 0

				O7		.		O1		.		O3		.		O3										Recuperação de Louças e Metais														comp.		1.00						R$    - 0

				O7		.		O1		.		O4		.										PINTURA																								R$    - 0

				O7		.		O1		.		O4		.		O1										Pintura total do pavimento														m²		1,130.00						R$    - 0				levantada quantidades de paredes e tetos

				O8		.														SERVIÇOS FINAIS																												R$    - 0

				O8		.		O1		.												TESTES PARA ACEITAÇÃO DOS SERVIÇOS PELA FINEP E ADMINISTRAÇÃO DO EDIFÍCIO																										R$    - 0

				O8		.		O1		.		O1		.										ELETRICIDADE																								R$    - 0

				O8		.		O1		.		O1		.		O1										Testes Gerais e de funcionamento														VB		1.00						R$    - 0				Verba estimada para acompanhamento de testes e eventuais reparos em caso de defeitos observados

				O8		.		O1		.		O2		.										HIDRÁULICA E ESGOTOS																								R$    - 0

				O8		.		O1		.		O2		.		O1										Testes Gerais e de funcionamento														VB		1.00						R$    - 0				Verba estimada para acompanhamento de testes e eventuais reparos em caso de defeitos observados 

				O8		.		O1		.		O3		.										INCÊNDIO																								R$    - 0

				O8		.		O1		.		O3		.		O1										Verificação de Sprinkler por demanda da Administração do edifício														VB		1.00						R$    - 0				Verba estimada para acompanhamento de testes e eventuais reparos em caso de defeitos observados 

				O8		.		O1		.		O3		.		O2										Verificação de Detecção e fumaça por demanda da Administração do Edifício														VB		1.00						R$    - 0				Verba estimada para acompanhamento de testes e eventuais reparos em caso de defeitos observados 

				O8		.		O1		.		O4		.										AR CONDICIONADO																								R$    - 0

				O8		.		O1		.		O4		.		O1										Verificação do funcionamento														VB		1.00						R$    - 0				Verba estimada para acompanhamento de testes e eventuais reparos em caso de defeitos observados 

				O8		.		O1		.		O5		.										LAY OUT e acabamentos																								R$    - 0

				O8		.		O1		.		O5		.		O1										Verificação do atendimento														VB		1.00						R$    - 0				Verba estimada para acompanhamento de testes e eventuaias reparos em caso de defeitos observados

				O8		.		O2		.												ENTREGA																										R$    - 0

				O8		.		O2		.		O1		.										CONCLUSÃO																								R$    - 0

				O8		.		O2		.		O1		.		O2										Limpeza fina final														m²		1,430.00						R$    - 0



				OBSERVAÇÕES		Nesta planilha estão incluídos todos os custos para a completa e perfeita execução dos serviços constantes do TR que esta é vinculada.																																				SUB TOTAL						R$    - 0				OBSERVAÇÕES

						Cada licitante é responsável pelos seu levantamento de quantidades																																				 +										Os valores apresentados, incluem todos os custos diretos e indiretos,

						Ainda que não estejam especificamente citados na lista da planilha, esta inclui todos os serviços necessários para a total execução dos serviços, como estão																																				BDI						R$    - 0				incluindo-se ainda impostos e quaisquer taxas.

						descritos no TR que esta é vinculada. Itens eventualmente não descritos deverão estar rateados nos itens listados																																				 =										Não serão aceitos pedidos de aditivos, pois todas as quantidades e

						Itens que estiverem apresentados com valor zero, não significa necessariamente que não existem, e sim que foram considerados rateados nos demais itens																																				TOTAL						R$    - 0				necessidades foram previamente verificadas pela empresa. 

						Esta planilha não poderá ter alterada a sua formatação nem a sua listagem e será avaliada por seu valor global 																																														A Finep informará os itens retirados que ficarão para a Finep e o seu destino



				Observações para a licitante: A empresa deverá indicar o Banco de Dados utilizado (Sinapi ou outro) e o código para cada serviço ou indicar quando for consulta ao mercado. Indicar quando for montada alguma composição. A empresa deve conferir as quantidades e será responsavel por elas, não havendo a possibilidade de alterações posteriores. 



				Importa o presente orçamento no valor expresso em reais em																										R$    - 0				cujo valor registrado  por  extenso é 





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































LEVANTAMENTOS

										PINTURA

										4.57

										4.36

										2.77

										1.24

										1.24

										4.54

										3.72

										0.63

										10.13

										7.23

										9.83

										3.75

										2.58

										2.6

										9.77

										3.6

										6.02

										6.92

										9.23

										5.21

										1.93

										5.25

										1.17

										2.43										TETOS		TIRADO EM AUTOCAD

										2.48

										6.36										316

										9.96

										3.85

										3.46				PILARES 

										1.53				Área 		9.676128

										2.88				    x

										1.82				nº pilares 		11

										14.41				 =

										11.29				Área Tot		106.437408

										10.2

										12.97										TOTAL		1128.597408

										10.17

										10.17

										3.75

										8.72

										27.46

						TOTAL PÉRIMETRO				252.2		ML

										    X

						PÉ DIREITO				2.8		ML

										     =

						ÁREA DAS PAREDES				706.16		M²





Valores Unitários de Serviços

																												COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS												OBRA				DEVOLUÇÃO DE ANDAR

																																								LOCAL				Avenida Chile 330 - 16º andar - Centro - Rio de Janeiro - RJ

																																								TIPO				Desmontagem e Ajuste das Instalações da FINEP para devolução 

																																								EMPRESA

																																								DATA E ASSINATURA				Rio de Janeiro 8 de julho de 2019

				Esta Planilha é apresentada, para a determinação da Composição de Custos dos Serviços, uma vez que os mesmos são de REVISÕES e REPAROS, e não necessariamente existem definidos no SINAPI. Por esta razão, foram feitas estimativas de pessoal, através de horas homem trabalhadas, em função da especialização de pessoa necessáriol, e utilizando os valores unitarios do SINAPI, nas tabelas de abril de 2019.  Foram feitas estimativas de valores para o consumo de materiais, feitas a partir da observação local, estimando-se um gasto  de materiais de consumo. Em alguns casos, foram feitas consultas ao mercado, para determinação de valores unitários. 



				ÍTEM DA PLANILHA DE PRÊÇOS				DESCRIÇÃO								QTD		UN		VALOR UNITÁRIO DO SERVIÇO CALCULADO				DISCRIMINAÇÃO								COMPONENTES DA COMPOSIÇÃO								QTD		UN		BANCO DE DADOS								VALÔRES

																																												DESCRIÇÃO				CODIGO				UNITÁRIOS				TOTAIS



				1.1.1.2				Equipe de Administração e Apoio								2.00		mês		R$    10,782.50				Equipe de Administração da Obra, sendo apontador 25%, encarregado de obra e servente de apoio.								Apontador (horário parcial 50%)								2		meses		SINAPI				40810				R$    2,582.93				R$    5,165.85

																																Encarregado de Obras								2		meses		SINAPI				40818		40818		R$    5,713.13				R$    11,426.26

																																Serventes								2		meses		SINAPI				41084		41084		R$    2,486.44				R$    4,972.88



				2.1.1.1				Desmontagem e retirada das divisórias								76.09		m²		R$    320.98				Não há como utilizar item específico do SINAPI, em razão da especificidade do serviço. Estimou-se a necessidade de  1 marceneiro, 2 serventes e 1 pedreiro por 5 dias, para desmonte  dos materiais								Marceneiro								42		hr		SINAPI				12868				R$    19.96				R$    838.32

																																Pedreiro								42		hr		SINAPI				4750				R$    19.77				R$    830.34

																																Serventes								84		hr		SINAPI				6111				R$    14.15				R$    1,188.60



				2.1.1.2				Desmontagem e retirada de vidros blindex								16.13		m²		R$    71.51				Não há como utilizar item específico do SINAPI, em razão da especificidade do serviço. Estimou-se a necessidade de  1 pedreiro e 2 serventes  por 3 dias, para desmonte, dos materiais								Pedreiro								24		hr		SINAPI				4750				R$    19.77				R$    474.48

																																Serventes								48		hr		SINAPI				6111				R$    14.15				R$    679.20

																																																								R$    - 0



				2.1.1.3				Descida e descarte do material desmontado								1.00		cj		R$    1,483.40				Não há como utilizar item específico do SINAPI, em razão da especificidade do serviço. Estimou-se a necessidade de  4 serventes   por 3 dias, paratransporte e descida dos materiais								Servente								96		hr		SINAPI				6111				R$    14.15				R$    1,358.40

																																Caçamba para retirada de entulho								0.5		caçamba		MERCADO				 -----				R$    250.00				R$    125.00

																																																								R$    - 0



				2.1.2.1				Retirada de identificação visual das portas  e decalques dos vidros								35.00		m²		R$    13.65				Não há como utilizar item específico do SINAPI, em razão da especificidade do serviço. Estimou-se a necessidade de  2 serventes   por 2 dias, para retirada dos decalques (cerca de 20 m² de decalques e 15 apliques com cerca de 1 m² nas portas) e descida dos materiais								Servente								32		hr		SINAPI				6111				R$    14.15				R$    452.80

																																Caçamba para retirada de entulho								0.1		caçamba		MERCADO				 -----				R$    250.00				R$    25.00

																																																								R$    - 0



				2.2.1.1				Demolição, Transporte e Retirada de entulhos de Paredes de Gesso acartonado 								6.75		m²		R$    42.80				Não há como utilizar item específico do SINAPI, em razão da especificidade do serviço. Estimou-se a necessidade de  2 serventes   por 1 dias, para demolições,  transporte e descida dos materiais								Servente								16		hr		SINAPI				6111				R$    14.15				R$    226.40

																																Caçamba para retirada de entulho								0.25		caçamba		MERCADO				 -----				R$    250.00				R$    62.50

																																																								R$    - 0



				2.2.1.2				Demais demolições								1.00		cj		R$    515.30				Não há como utilizar item específico do SINAPI, em razão da especificidade do serviço. Serão eventuaias quebras de cantos de paredes na retirada de divisórias.  Estimou-se a necessidade de  2 serventes   por 2 dias, para retirada, transporte e descida dos materiais								Servente								32		hr		SINAPI				6111				R$    14.15				R$    452.80

																																Caçamba para retirada de entulho								0.25		caçamba		MERCADO				 -----				R$    250.00				R$    62.50

																																																								R$    - 0



				2.2.2.1				Retiradas de trechos de teto  em gesso, transporte e retirada de entulho								5.00		m²		R$    57.78				Não há como utilizar item específico do SINAPI, em razão da especificidade do serviço. Serão eventuaias quebras devido à necessidade de revisão de instalações.  Estimou-se a necessidade de 1 serventes   por 2 dias, para retirada, transporte e descida dos materiais								Servente								16		hr		SINAPI				6111				R$    14.15				R$    226.40

																																Caçamba para retirada de entulho								0.25		caçamba		MERCADO				 -----				R$    250.00				R$    62.50

																																																								R$    - 0



				2.3.1.1				Retirada, descida e retirada de Entulho,  dos Cabos e fios de eletricidade dos pisos elevados								1400.00		m²		R$    2.01				Não há como utilizar item específico do SINAPI, em razão da especificidade do serviço. Serão retirados os cabos e fios de eletricidade em todo o pavimento utilizavel, de  1400 m².  Estimou-se a necessidade de 2 eletricistas e 2 serventes por 1 semana								Eletricista								80		hr		SINAPI				2436				R$    19.53				R$    1,562.40

																																Serventes								80		hr		SINAPI				6111				R$    14.15				R$    1,132.00

																																Caçamba para retirada de entulho								0.5		caçamba		MERCADO				 -----				R$    250.00				R$    125.00



				2.3.2.1				Retirada, descida e retirada de entulho, dos Cabos de TI dos pisos elevados								1400.00		m²		R$    2.01				Não há como utilizar item específico do SINAPI, em razão da especificidade do serviço. Serão retirados os cabos de TI  em todo o pavimento utilizavel, de  1400 m².  Estimou-se a necessidade de 2 eletricistas e 2 serventes por 1 semana								Eletricista								80		hr		SINAPI				2436				R$    19.53				R$    1,562.40

																																Serventes								80		hr		SINAPI				6111				R$    14.15				R$    1,132.00

																																Caçamba para retirada de entulho								0.5		caçamba		MERCADO				 -----				R$    250.00				R$    125.00



				2.3.3.1				Ajuste de tomadas de paredes e divisórias demolidas ou retiradas								1.00		cj		R$    312.48				Não há como utilizar item específico do SINAPI, em razão da especificidade do serviço. Serão ajustadas as tomadas e interruptores das disórias retiradas.  Estimou-se a necessidade de 1 eletricistas por 2 dias. Entulho já nos outros itens								Eletricista								16		hr		SINAPI				2436				R$    19.53				R$    312.48

																																																								R$    - 0

																																																								R$    - 0



				2.3.4.1				Isolamento das pontas de Cabos e fios de Eletricidade e de TI								1.00		cj		R$    312.48				Não há como utilizar item específico do SINAPI, em razão da especificidade do serviço. Serão isoladas as pontas dos cabos e fios de TI e eletricidade.  Estimou-se a necessidade de 1 eletricistas por 2 dias. 								Eletricista								16		hr		SINAPI				2436				R$    19.53				R$    312.48

																																																								R$    - 0

																																																								R$    - 0



				2.3.5.1				Retirada das Câmeras, TVs, equipamentos diversos, Racs e Complementos								20.00		pçs		R$    203.82				Não há como utilizar item específico do SINAPI, em razão da especificidade do serviço. Serão retiradas as TVs, as Câmeras, e putras peças que serão encaminahdas para a FINEP, e RACS, complementos, e outros que poderão ser descartados ou encaminhados para onde a FINEP indicar. Será necessário 2 eletricistas e 4 serventes por 1 semana								Eletricista								80		hr		SINAPI				2436				R$    19.53				R$    1,562.40

																																Serventes								160		hr		SINAPI				6111				R$    14.15				R$    2,264.00

																																Caçamba para retirada de entulho								1		caçamba		MERCADO				 -----				R$    250.00				R$    250.00



				4.1.1.1				Reposicionamento das Luminárias Existentes de forma alinhada								5.00		un		R$    261.66				Não há como utilizar item específico do SINAPI, em razão da especificidade do serviço. Serão reposicionadas peças fora de alinhamento. Previstas 5 peças as erem reposicionadas. Será necessário 1 eletricistas e 1 serventes por 3 dias								Eletricista								24		hr		SINAPI				2436				R$    19.53				R$    468.72

																																Serventes								24		hr		SINAPI				6111				R$    14.15				R$    339.60

																																Previsão de materiais para este ajuste (fita isolante, etc...)								1		vb		ESTIMATIVA				 -----				R$    500.00				R$    500.00



				4.1.1.2				Colocação de Lâmpadas e reatores onde estiverem queimadas								15.00		un		R$    52.33				Não há como utilizar item específico do SINAPI, em razão da especificidade do serviço. Serão recolocadas lampadas queimadas.  Previstas 15 lâmpadas a serem trocadas. Será necessário 1 eletricista por 2 dias								Eletricista								16		hr		SINAPI				2436				R$    19.53				R$    312.48

																																Lampadas e reatores								15		um		SINAPI				38780+1088				R$    31.50				R$    472.50

																																																								R$    - 0



				4.2.1.1				Reposicionamento dos bicos de sprinkler								5.00		un		R$    307.78				Não há como utilizar item específico do SINAPI, em razão da especificidade do serviço. Previsão de reposionamento de até 5 pontos, aproveitando o amterial.  Será necessário 1 bombeiro e 1 servente por 2 dias								Bombeiro								16		hr		SINAPI				2696				R$    19.53				R$    312.48

																																Serventes								16		hr		SINAPI				6111				R$    14.15				R$    226.40

																																Materiais diversos de consumo								1		vb		ESTIMATIVA				 -----				R$    1,000.00				R$    1,000.00



				4.2.2.1				Reposicionamento dos pontos de detecção								4.00		un		R$    466.70				Não há como utilizar item específico do SINAPI, em razão da especificidade do serviço. Deverá ser feita verificação para atendimento ao relatório anexo da SMART.   Será necessário 1 tecnico autorizado pela EDWARDS (fabricante) e 1 servente por 1 semana para verificação de todos os pontos e eventual troca.								Técnico Especializado(valor do encarregado)								40		hr		SINAPI				4083				R$    32.52				R$    1,300.80

																																Serventes								40		hr		SINAPI				6111				R$    14.15				R$    566.00

																																																								R$    - 0



				4.2.2.2				Conexão ao Sistema do edifício								1.00		vb		R$    2,000.00				Não há como utilizar item específico do SINAPI, em razão da especificidade do serviço. Caso seja necessário fazer alguma alteração, será preciso fazer o enlaçamento dentro do sistema do pre´dio, somente por pessoal autorizado pelo fabricante (Edwards). Prevista uma verba.								Enlaçamento do sistema com o Prédio								1		vb		ESTIAMTIVA				 --------				R$    2,000.00				R$    2,000.00

																																																								R$    - 0

																																																								R$    - 0



				4.3.1.1				Reposicionamento das saídas de ar condicionado e reparos apontados								1.00		comp.		R$    6,733.60				Não há como utilizar item específico do SINAPI, em razão da especificidade do serviço.  Prevista uma verba para materiais, para atendimento dos reparos indicados no relatório SMART em anexo, e 1 semana de tecnico de ar condicioando e 1 servente.								Técnico Especializado(valor do encarregado)								80		hr		SINAPI				4083				R$    32.52				R$    2,601.60

																																Serventes								80		hr		SINAPI				6111				R$    14.15				R$    1,132.00

																																Materiais diversos de consumo								1		vb		ESTIAMTIVA				 -------				R$    3,000.00				R$    3,000.00



				5.1.1.2				Reposicionamento de placas de piso elevado								20.00		m²		R$    67.84				Não há como utilizar item específico do SINAPI, em razão da especificidade do serviço. Está prevista uma quantidade de placas a serem remanejadas. Estimado 1 semana de 1 pedreiro e 1 servente.								Pedreiro								40		hr		SINAPI				4750				R$    19.77				R$    790.80

																																Serventes 								40		hr		SINAPI				6111				R$    14.15				R$    566.00

																																																								R$    - 0



				5.1.2.2				Reposionamento das placas de carpete onde necessário								15.00		m²		R$    90.45				Não há como utilizar item específico do SINAPI, em razão da especificidade do serviço. Está prevista uma quantidade de placas de carpete  a serem remanejadas. Estimado 1 semana de 1 pedreiro e 1 servente.								Pedreiro								40		hr		SINAPI				4750				R$    19.77				R$    790.80

																																Serventes 								40		hr		SINAPI				6111				R$    14.15				R$    566.00

																																																								R$    - 0



				7.1.2.1				Limpeza de marcas da identificação visual								35.00		m²		R$    47.98				Não há como utilizar item específico do SINAPI, em razão da especificidade do serviço. Está previsto 2 serventes 3 dias e uma verba de material de limpeza para este serviço, para cerca de 35 m²..								Serventes 								48		hr		SINAPI				6111				R$    14.15				R$    679.20

																																Materiais para limpeza								1		vb		ESTIMATIVA				 ------				R$    1,000.00				R$    1,000.00

																																																								R$    - 0



				7.1.2.2				Limpeza grossa dos carpetes								1430.00		m²		R$    1.49				Não há como utilizar item específico do SINAPI, em razão da especificidade do serviço. Está previsto 2 serventes por uma semana e uma verba de material de limpeza para este serviço, para toda área de cerca de 1430 m²								Serventes 								80		hr		SINAPI				6111				R$    14.15				R$    1,132.00

																																Materiais para limpeza								1		vb		ESTIMATIVA				 ------				R$    1,000.00				R$    1,000.00

																																																								R$    - 0



				7.1.3.1				Recuperação de Esquadrias de Madeira								10.00		un		R$    336.44				Não há como utilizar item específico do SINAPI, em razão da especificidade do serviço. Está previsto 1 marceneiro e 1 servente por 1 semana, e uma verba para materiaias de recuperação apra cerca de 10 portas, por conta da retirada das identificações da FINEP								Marceneiro								40		hr		SINAPI				12868				R$    19.96				R$    798.40

																																Servente								40		hr		SINAPI				6111				R$    14.15				R$    566.00

																																Materiais para recuperação de esq. Madeira								1		vb		ESTIMATIVA				 -----				R$    2,000.00				R$    2,000.00



				7.1.3.2				Recuperação de Paredes e Pisos de Banheiros e Copas								1.00		comp.		R$    1,814.08				Não há como utilizar item específico do SINAPI, em razão da especificidade do serviço. Está previsto 1 ladrilheiro e 1 servente por 3 dias, e uma verba para materiais de recuperação para limpeza, eventual rejuntamento e recuperação								Pedreiro								24		hr		SINAPI				4750				R$    19.77				R$    474.48

																																Serventes 								24		hr		SINAPI				6111				R$    14.15				R$    339.60

																																Materiais para recuperação, rejunto e limpeza								1		vb		ESTIMATIVA				 -----				R$    1,000.00				R$    1,000.00



				7.1.3.3				Recuperação de Louças e Metais								1.00		comp.		R$    1,808.32				Não há como utilizar item específico do SINAPI, em razão da especificidade do serviço. Está previsto 1 bombeiro e 1 servente por 3 dias, e uma verba para materiais de recuperação para limpeza, reparos de instalações								Bombeiro								24		hr		SINAPI				2696				R$    19.53				R$    468.72

																																Serventes								24		hr		SINAPI				6111				R$    14.15				R$    339.60

																																Materiais para recuperação, limpeza e reparos 								1		vb		ESTIMATIVA				 -----				R$    1,000.00				R$    1,000.00



				8.2.1.2				Limpeza Final								1430.00		m²		R$    0.94				Não há como utilizar item específico do SINAPI, em razão da especificidade do serviço. Está previsto 2 serventes por 3 dias, e uma verba para materiais de  limpeza								Serventes								24		hr		SINAPI				6111				R$    14.15				R$    339.60

																																Materiais para Limpeza								1		vb		ESTIMATIVA				 ------				R$    1,000.00				R$    1,000.00
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																				 ---																																				R$    - 0

																																																								R$    - 0

																																																								R$    - 0



																				 ---																																				R$    - 0

																																																								R$    - 0

																																																								R$    - 0



																				 ---																																				R$    - 0

																																																								R$    - 0

																																																								R$    - 0



																				 ---																																				R$    - 0

																																																								R$    - 0

																																																								R$    - 0



																				 ---																																				R$    - 0

																																																								R$    - 0

																																																								R$    - 0



																				 ---																																				R$    - 0

																																																								R$    - 0

																																																								R$    - 0



																				 ---																																				R$    - 0

																																																								R$    - 0

																																																								R$    - 0



																				 ---																																				R$    - 0

																																																								R$    - 0

																																																								R$    - 0



																				 ---																																				R$    - 0

																																																								R$    - 0

																																																								R$    - 0



																				 ---																																				R$    - 0

																																																								R$    - 0

																																																								R$    - 0



																				 ---																																				R$    - 0

																																																								R$    - 0

																																																								R$    - 0



																				 ---																																				R$    - 0

																																																								R$    - 0

																																																								R$    - 0



																				 ---																																				R$    - 0

																																																								R$    - 0

																																																								R$    - 0



																				 ---																																				R$    - 0

																																																								R$    - 0

																																																								R$    - 0



																				 ---																																				R$    - 0

																																																								R$    - 0

																																																								R$    - 0



																				 ---																																				R$    - 0

																																																								R$    - 0

																																																								R$    - 0







image1.png

PATRIA AMADA
Finep? ook s BRASIL

SEowAgho s INOVAGOES E COMUNICACOES GOVERNO FEDERAL









[image: ]



			ANEXO XIV – FOTOGRAFIAS



A SEGUIR APRESENTAM-SE FOTOS ELUCIDATIVAS SOBRE O EXISTENTE NO LOCAL



[image: I:\Corporativo-Finep\ARQUIVO MUDANÇA FINEP\SÉRGIO NISKIER\195 - Edificio Ventura\Licitação\16º\Para a pasta da licitação\fotos\Decalque a ser retirado.JPG]

Decalque a ser retirado





[image: I:\Corporativo-Finep\ARQUIVO MUDANÇA FINEP\SÉRGIO NISKIER\195 - Edificio Ventura\Licitação\16º\Para a pasta da licitação\fotos\Divisória de Gesso a sair.JPG]

Divisória de gesso a sair



[image: I:\Corporativo-Finep\ARQUIVO MUDANÇA FINEP\SÉRGIO NISKIER\195 - Edificio Ventura\Licitação\16º\Para a pasta da licitação\fotos\Divisórias a sair.JPG]

Divisórias a sair

[image: I:\Corporativo-Finep\ARQUIVO MUDANÇA FINEP\SÉRGIO NISKIER\195 - Edificio Ventura\Licitação\16º\Para a pasta da licitação\fotos\Elevador.JPG]

Elevador de Serviço

[image: I:\Corporativo-Finep\ARQUIVO MUDANÇA FINEP\SÉRGIO NISKIER\195 - Edificio Ventura\Licitação\16º\Para a pasta da licitação\fotos\Furo piso elevado e carpete.JPG]

Furo do piso elevado e no carpete

[image: I:\Corporativo-Finep\ARQUIVO MUDANÇA FINEP\SÉRGIO NISKIER\195 - Edificio Ventura\Licitação\16º\Para a pasta da licitação\fotos\Furos em piso elevado e carpete a recuperar.JPG]

Furos em piso elevado e carpete a recuperar





[image: I:\Corporativo-Finep\ARQUIVO MUDANÇA FINEP\SÉRGIO NISKIER\195 - Edificio Ventura\Licitação\16º\Para a pasta da licitação\fotos\Identificação visual a ser retirada.JPG]

Identificação visual a ser retirada







[image: I:\Corporativo-Finep\ARQUIVO MUDANÇA FINEP\SÉRGIO NISKIER\195 - Edificio Ventura\Licitação\16º\Para a pasta da licitação\fotos\Luminárias, Detetores de Fumaça, Sprinkler.JPG]

Luminárias, Detectores de Fumaça, Sprinkler



[image: I:\Corporativo-Finep\ARQUIVO MUDANÇA FINEP\SÉRGIO NISKIER\195 - Edificio Ventura\Licitação\16º\Para a pasta da licitação\fotos\Luminárias, detetores, Sprinkler, Difusores.JPG]

Luminárias, Detectores de Fumaça, Sprinklers, Difusores e Forro Mineral

[image: I:\Corporativo-Finep\ARQUIVO MUDANÇA FINEP\SÉRGIO NISKIER\195 - Edificio Ventura\Licitação\16º\Para a pasta da licitação\fotos\Painel de vidro a ser retirado.JPG]

Painel de Vidro a ser retirado

[image: I:\Corporativo-Finep\ARQUIVO MUDANÇA FINEP\SÉRGIO NISKIER\195 - Edificio Ventura\Licitação\16º\Para a pasta da licitação\fotos\Piso elevado a recuperar.JPG]

Piso elevado a recuperar

[image: I:\Corporativo-Finep\ARQUIVO MUDANÇA FINEP\SÉRGIO NISKIER\195 - Edificio Ventura\Licitação\16º\Para a pasta da licitação\fotos\Piso elevado sem carpete.JPG]

Piso elevado sem carpete

[image: I:\Corporativo-Finep\ARQUIVO MUDANÇA FINEP\SÉRGIO NISKIER\195 - Edificio Ventura\Licitação\16º\Para a pasta da licitação\fotos\Piso em carpete.JPG]

Piso elevado em carpete
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ANEXO XIII – TERMO DE GARANTIA



____________________________________, empresa contratada para a execução dos serviços constantes do contrato número _______________, celebrado em ____________. Inscrita no CNPJ sob o número ______________________, estabelecida à ________________, neste ato representada por seu _________________, Sr. _____________, portador da identidade _______________, emitida em __________, por ____________, vem declarar que:



a) As obras objeto do referido contrato encontram-se concluídas e foram devidamente entregues e aceitas pela Finep

b) A ________________________________, através deste documento, informa que garante todos os seus serviços no âmbito do contrato referido no prazo da lei

c) Em caso de necessidade de reparos garantidos por este documento, a Finep fará a solicitação através dos telefones: __________________________ ou pelo email: ________________________

d) Em até 2 dias a ________________ fará a vistoria e verificada a procedência da reclamação, providenciará de imediato, os devidos reparos, que deverão ser formalmente aceitos pela FINEP

e) Não caberá a Finep qualquer despesa referente à estes reparos, que serão totalmente cobertos pela ________________________

f) Em caso de urgência devidamente justificada, a __________________ promoverá o reparo IMEDIATAMENTE



Rio de Janeiro, _____ de ______________ de 2019



Pela             _________________________________

Nome Legível ______________________________________________



Assinatura: ________________________________________________







image1.png

PATRIA AMADA
Finep? ook s BRASIL

SEowAgho s INOVAGOES E COMUNICACOES GOVERNO FEDERAL







_1625313414.pdf


FOCUSFOCUS


FOCUS


FOCUS


RECEPÇÃO


REUNIÃO 6P.REUNIÃO 6P.
REUNIÃO 10P.


REUNIÃO 6P.


ARMAZENAMENTO


IMPRESSÃO


DGES


REUNIÃO INFORMAL


REUNIÃO INFORMAL


REUNIÃO 14P.


SANITÁRIO MASCULINO


SANITÁRIO FEMININO


HALL


ARMAZ. / IMP.


CAFÉ


COPA


DML


Prever reparos no forro de


gesso existente para a


fixação do suporte da TV na


laje.


1


CE
NT


RO
PL


AC
A


1/2


EI
XO


PL
AC


A


1/4


1/2 1/2


1/2
1/2


.50
.50 EIXO


MESA


1/2 1/2


1/2
1/2


CE
NT


RO
PL


AC
A


EI
XO


PL
AC


A


CE
NT


RO
PL


AC
A


CE
NT


RO
PL


AC
A


CE
NT


RO
PL


AC
A


CE
NT


RO
PL


AC
A


CE
NT


RO
PL


AC
A


EI
XO


PL
AC


A


EI
XO


PL
AC


A


EI
XO


PL
AC


A


EI
XO


PL
AC


A


1/2
1/2


1/2
1/2


1/2


1/2
1/2


1/14 2/14 2/14 2/14 2/14 2/14 2/14 1/14 1/6 2/6 2/6 1/6


1/2
1/2


2/6 2/61/6 1/6


EIXO
PIACE


NT
RO


PL
AC


A


CE
NT


RO
PL


AC
A


CE
NT


RO
PL


AC
A


CE
NT


RO
PL


AC
A


CE
NT


RO
PL


AC
A


.30
.30


.30
.30


.30
.30


.30
.30


.30
.30


.30
.30


.30
.30


.30
.30


CE
NT


RO
PL


AC
A


CE
NT


RO
PL


AC
A


CE
NT


RO
PL


AC
A


CE
NT


RO
PL


AC
A


.30 .60 .60 .60


.60


.45
1.0


0
.60


.60


.601.10


1.25 1.90


1/2


1/6
2/6


2/6
1/6


1/2


EI
XO


PL
AC


A


CE
NT


RO
PL


AC
A


CE
NT


RO
PL


AC
A


EI
XO


PL
AC


A


CE
NT


RO
PL


AC
A


CE
NT


RO
PL


AC
A


EI
XO


PL
AC


A


CE
NT


RO
PL


AC
A


CE
NT


RO
PL


AC
A


CE
NT


RO
PL


AC
A


EI
XO


PL
AC


A


EI
XO


PL
AC


A


.45


2/4


1/4


1/2
2/4


1/2


1/2 1/2


.50
.50EIXO


MESA


.45


.50 .50


EIXO
MESA


.50


1/2
1/2


CE
NT


RO
PL


AC
A


1/2


CENTRO
PLACA


CENTRO
PLACA


CENTRO
PLACA


1/21/2


CE
NT


RO
PL


AC
A


1/2
CE


NT
RO


PL
AC


A


PLANTA DE TETO REFLETIDO - 16º PAVIMENTO
ESCALA 1:75


etapa planilha desenho aprovação data


Projeto Executivo Franco 1703 Camila L. GF 29.04.2014


obra cliente


FINEP RJ Andrade Azevedo
planta folha revisão escala


Teto refletido 16º pavimento EX005 R00 1:75


revisão descrição aprovação data


R00 Emissão inicial - Projeto Executivo GF 29.04.2014


LUMINÁRIAS


EXISTENTE A MANTER


EXISTENTE REMANEJADA


NOVA A ADQUIRIR - ESPECIFICAÇÕES CONFORME


PROJETO LUMINOTÉCNICO






Diário



																				DIÁRIO DE OBRA  - ANEXO XI                                                               																		OBSERVAÇÕES																						CLIENTE				FINEP

																																						Este modelo foi criado pelo Engº Sergio Niskier-CREA 1981107436																						OBRA				PF200

																				Nome do Arquivo																																								LOCAL				Praia do Flamengo 200 - Flamengo - Rio

																				NÚMERO						FL.				  de																														TIPO				Andares Corridos



				DATA		DIA		CONDIÇÕES DO TEMPO				PESSOAL PRÓPRIO								PESSOAL EMPREITADO OU TERCEIRIZADO



																				

Sergio Niskier: Separar por Empreiteiro, e em cada um, separar por tipo de função como: Oficiais, Serventes  ou como na coluna de pessoal próprio. Cada tipo de empreiteiro pode ter uma divisão diferente. E fazer as colunas		Sol, Nublado, Chuva				Admi-nistra-tivos		Técni-cos		Ofici-ais		Ser-ventes

								MANHÃ		TARDE				Técnico		Oficiais		Serventes

						Segunda

						Terça

						Quarta

						Quinta

						Sexta

						Sábado 

						Domingo



				PESSOAL TÉCNICO FIXO NA OBRA (DE ENGENHARIA, ARQUITETURA, MEDICINA E HIGIENE DO TRABALHO, E OUTROS)																		SEGUNDA		TERÇA		QUARTA		QUINTA		SEXTA		SABADO		DOMINGO		PESSOAL TÉCNICO FIXO NA OBRA (DE ENGENHARIA, ARQUITETURA, MEDICINA E HIGIENE DO TRABALHO, E OUTROS)																										SEGUNDA		TERÇA		QUARTA		QUINTA		SEXTA		SABADO		DOMINGO

				NOME						ESPECIALDADE E TÍTULO E Nº CREA, CAU, ETC...						EMPRESA						31/12/99		31/12/99		31/12/99		31/12/99		31/12/99		31/12/99		31/12/99		NOME												ESPECIALDADE E TÍTULO E Nº CREA, CAU, ETC...								EMPRESA						31/12/99		31/12/99		31/12/99		31/12/99		31/12/99		31/12/99		31/12/99









				VISITAS AO CANTEIRO DE OBRAS

				DATA		ENTRADA		SAÍDA		NOME												EMPRESA								FUNÇÃO						DATA				ENTRADA				SAÍDA				NOME														EMPRESA								FUNÇÃO











				REGISTRO DAS ATIVIDADES PRINCIPAIS

				DATA		DESCRIÇÃO																								ASSINATURA						DATA				DESCRIÇÃO																														ASSINATURA

















				REGISTRO DAS OCORRENCIAS 

				DATA		DESCRIÇÃO																								ASSINATURA						DATA				DESCRIÇÃO																														ASSINATURA

















				INSTRUÇÕES TÉCNICAS RELEVANTES E AUTOR

				DATA		AUTOR						TÍTULO								CREA, CAU, ETC...						INSTRUÇÕES																																												ASSINATURA













				REGISTRO DOS VISITANTES

				DATA		NOME						TÍTULO								IDENTIDADE						DESCRIÇÃO																																												ASSINATURA













				DOCUMENTAÇÃO ENVIADA AO ESCRITÓRIO																																										DOCUMENTAÇÃO ENVIADA PELO ESCRITÓRIO																PREENCHIMENTO EM VERMELHO

				TIPO		NUM		DESCRIÇÃO												TIPO				NUM				DESCRIÇÃO																		TIPO				NUM				DESCRIÇÃO























				COMENTÁRIOS DA OBRA AO ESCRITÓRIO																																COMENTÁRIOS DO ESCRITÓRIO À OBRA																PREENCHIMENTO EM VERMELHO

				DATA		RESP.		DESCRIÇÃO																						ASSINATURA						DATA				RESP. 				DESCRIÇÃO																										ASSINATURA













				REGISTRO DO CLIENTE

				DATA		NOME						TÍTULO								IDENTIDADE						DESCRIÇÃO																																												ASSINATURA













				PROTOCOLOS		LOCAL		OBRA																				ESCRITÓRIO								OBRA																				OBSER-VAÇÕES

						PESSOA		APONTADOR		COORDE-NADOR		ESTAGIÁRIO				GERENCIADOR				CONSTRUTOR				FISCAL FINEP												APONTADOR				COORDE-NADOR				ESTAGIÁRIO				GERENCAIDOR				CONSTRUTOR

						DATA

						RUBRICA



				Este modelo foi idealizado pelo engenheiro Sergio Niskier -  CREA 1981107436. Pode ser reproduzido e utilizado sem qualquer restrição por qualquer colega do Sistema CONFEA/CREA ou CAU, devendo sempre citar a autoria. Não autorizado o uso por qualquer pessoa que não esteja devidamente habilitado no Sistema CONFEA/CREA ou CAU. Caso algum colega deseje fazer melhorias no modelo, será muito bem vinda o compartilhamento das idéias, enviando-as para o email sergio@niskier.com																																																																_ª VIA
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