

DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO

Publicado em: 22/07/2020 | Edição: 139 | Seção: 3 | Página: 9

Órgão: Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações/Financiadora de Estudos e Projetos

EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE TED

Espécie: Extrato de publicação do Termo Aditivo do TED referência Finep nº 0468/20 - nº SIAFI 1AAAJQ Data da assinatura: 22/07/2020 Partes: Financiadora de Estudos e Projetos - Finep, na qualidade de Secretaria Executiva do FNDCT, CNPJ nº 08.804.832/0001-72, e Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq, CNPJ nº 33.654.831/0001-36; Objeto: Celebração de Termo de Execução Descentralizada. Aprovação: 21/07/2020. Codificação Finep nº 87.20.0014.01 Prazo de execução: até 13/05/2024

Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.

TERMO ADITIVO AO TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA nº 87.20.0014.00

1 - DADOS CADASTRAIS					
Órgão Repassador:				UG	Gestão
Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - FNDCT				240901	00001
Órgão Recebedor:					
Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq					
Endereço comercial:					
SHIS Quadra 01 Conjunto B – Bloco D – 2º Andar, Ed. Santos Dumont, Lago Sul					
Cidade:	UF:	CEP:	E-mail:	(DDD) Telefone:	(DDD) Fax:
Brasília	DF	71605-001	presidencia@cnpq.br	(61) 3211-9408	(61) 3211-9487
UG		GESTÃO no SIAFI		UGR: Não ()	
364102		36201		Sim () Número:	
Nome do(s) Responsável(eis) legal(ais):					CPF:
Evaldo Ferreira Vilela					113.547.806-63
CI/Órgão Exp.:		Cargo:	Função:	Matrícula:	
M424017 SSP/MG		PRESIDENTE	PRESIDENTE		
Endereço Residencial:					CEP:
SHIS QI 01, CONJ "B" BLOCO D, 2ª ANDAR SALA 203 - EDIFÍCIO SANTOS DUMONT					71605-190

2 - OUTROS PARTÍCIPES / INTERVENIENTES		
Nome:	CNPJ/CPF:	Esfera Administrativa
Endereço Comercial:		CEP:

3 – DESCRIÇÃO DO PROJETO	
Título do Projeto	Prazo de Execução (meses)
Aditivo ao TED nº 87.20.0014.00 - COVID-19	48 Meses
Identificação do Objeto	
Aditivar o TED nº 87.20.0014.00 - COVID-19 no valor de R\$ 6.146.639,90, sendo R\$ 3.609.597,90 em Custeio e R\$ 2.537.042,00 em Capital. Adicionalmente, objetiva-se remanejar R\$ 942.208,00 da rubrica Bolsa para a rubrica Custeio.	
Justificativa da Proposição	
A Chamada MCTIC/CNPq/FNDCT/MS/SCTIE/Decit Nº 07/2020 - Pesquisas para enfrentamento da COVID-19, suas consequências e outras síndromes respiratórias agudas graves, lançada em abril deste ano, previa a seleção de propostas em temas como tratamento, vacinas, diagnósticos, patogênese e história natural da doença, carga da doença, atenção à saúde e prevenção e controle. O CNPq recebeu 2.219 propostas de todas as unidades da Federação e o Resultado Final foi divulgado em 07/07/2020.	
Foram aprovados 90 projetos de pesquisas, totalizando cerca de R\$ 45 milhões. Sendo R\$ 25,5 milhões do MCTI (21 propostas) e R\$ 19,9 milhões do Ministério da Saúde (69 propostas). Contudo, muitas propostas tiveram seu mérito científico e relevância sócio sanitária reconhecidos, porém não puderam ser apoiadas por estarem fora dos limites orçamentários inicialmente disponibilizados.	
Considerando a importância estratégica destes projetos no que diz respeito ao avanço no entendimento da	

TERMO ADITIVO AO TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA nº 87.20.0014.00

pandemia da COVID-19, o MCTI entende ser de extrema importância a contratação dos mesmos. Desta maneira, com a publicação da Medida Provisória N. 962 de 6 de maio de 2020 (a qual liberou crédito extraordinário da ordem de 75 milhões de reais para combate à COVID-19 vinculados à ação orçamentária sob a responsabilidade dessa Secretaria), este presente Termo Aditivo tem o objetivo de criar condições legais e orçamentárias para efetivar a contratação de novos projetos com mérito científico e relevância sócio sanitária reconhecidos.

O apoio adicional para contratação destes projetos é essencial para promover um maior entendimento da COVID-19 e suas consequências. A lista dos projetos adicionais a serem contratados encontra-se no Termo de Referência elaborado pela SEFAE/MCTI.

4 – CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO						
Meta	Etapa/ Fase	Especificação	Indicador Físico		Duração	
			Unidade	Quantidade	Início	Término
1	1	Fomentar a pesquisa científica, tecnológica e de inovação em saúde por meio do lançamento de chamadas públicas e contratações diretas / Aquisição de insumos e pagamento de despesas correntes, inerentes ao fomento a projetos de pesquisas selecionados por meio do lançamento de chamadas públicas e contratações diretas.	%	100	Mês 1	Mês 48
1	2	Fomentar a pesquisa científica, tecnológica e de inovação em saúde por meio do lançamento de chamadas públicas e contratações diretas / Recursos de bolsas para fomentar a pesquisa científica, tecnológica e de inovação em saúde, por meio do lançamento de chamadas e contratação direta.	%	100	Mês 1	Mês 48
2	1	Apoiar o fomento à estruturação das instituições selecionadas para o desenvolvimento das pesquisas em C,T&I em saúde por meio do lançamento de chamadas públicas e contratações diretas / Aquisição de equipamentos e materiais permanentes, para realização dos projetos de pesquisa selecionados por meio de chamadas públicas e contratações diretas.	%	100	Mês 1	Mês 48

5 – PLANO DE APLICAÇÃO (R\$ 1,00)

NATUREZA DA DESPESA		Recursos Originais	Recursos Aditivo	Remanejamen to	Total Concedente
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO				
449020.00	Auxílio Financeiro a Pesquisadores	5.000.000,00	2.537.042,00		7.537.042,00
339020.00	Auxílio Financeiro	15.000.000,00	3.609.597,90	942.208,00	19.551.805,90

TERMO ADITIVO AO TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA nº 87.20.0014.00

339018.00	a Pesquisadores Auxílio Financeiro a Estudantes - Bolsa	10.000.000,00		-942.208,00	9.057.792,00
Total Geral		30.000.000,00	6.146.639,90		36.146.639,90

6 – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (R\$ 1,00)

Concedente: FNDCT

Meta	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6
	30.000.000,00		6.146.639,90			
	Mês 7	Mês 8	Mês 9	Mês 10	Mês 11	Mês 12
	Mês 13	Mês 14	Mês 15	Mês 16	Mês 17	Mês 18
	Mês 19	Mês 20	Mês 21	Mês 22	Mês 23	Mês 24
	Mês 25	Mês 26	Mês 27	Mês 28	Mês 29	Mês 30
	Mês 31	Mês 32	Mês 33	Mês 34	Mês 35	Mês 36
	Mês 37	Mês 38	Mês 39	Mês 40	Mês 41	Mês 42
	Mês 43	Mês 44	Mês 45	Mês 46	Mês 47	Mês 48

7- OBRIGAÇÕES

Ficam mantidas as obrigações estabelecidas no TED nº 87.20.0014.00.

Pelo Órgão Recebedor

Brasília-DF, 21 de julho de 2020.


assinatura eletrônica
certificado digital



[11354780663] E. F. VILELA
1FD78DACE208486FB46AAACB1B880F89
Assinado em 21/07/2020 às 20:48

Evaldo Ferreira Vilela
PRESIDENTE

TERMO ADITIVO AO TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA nº 87.20.0014.00

Pelo Órgão Repassador

Rio de Janeiro-RJ, 21 de julho de 2020.



WALDEMAR BARROSO MAGNO NETO
2CED531183B24983BBCCBA340C6D79D6
Assinado em 21/07/2020 às 20:53

Waldemar Barroso Magno Neto
PRESIDENTE



ALBERTO PINHEIRO DANTAS
6F14150970CA48239D8CCBDE3B39BEBC
Assinado em 21/07/2020 às 21:25

Alberto Pinheiro Dantas
DIRETOR

PLANO DE TRABALHO
TERMO ADITIVO AO TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA nº 87.20.0014.00

1 - DADOS CADASTRAIS					
Órgão Repassador:				UG	Gestão
Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - FNDCT				240901	00001
Órgão Recebedor:					
Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq					
Endereço comercial:					
SHIS Quadra 01 Conjunto B – Bloco D – 2º Andar, Ed. Santos Dumont, Lago Sul					
Cidade:	UF:	CEP:	E-mail:	(DDD) Telefone:	(DDD) Fax:
Brasília	DF	71605-001	presidencia@cnpq.br	(61) 3211-9408	(61) 3211-9487
UG		GESTÃO no SIAFI		UGR: Não ()	
364102		36201		Sim () Número:	
Nome do(s) Responsável(eis) legal(ais):					CPF:
Evaldo Ferreira Vilela					113.547.806-63
CI/Órgão Exp.:		Cargo:	Função:	Matrícula:	
M424017 SSP/MG		PRESIDENTE	PRESIDENTE		
Endereço Residencial:					CEP:
SHIS QI 01, CONJ "B" BLOCO D, 2ª ANDAR SALA 203 - EDIFÍCIO SANTOS DUMONT					71605-190

2 - OUTROS PARTÍCIPIES / INTERVENIENTES		
Nome:	CNPJ/CPF:	Esfera Administrativa
Endereço Comercial:		CEP:

3 – DESCRIÇÃO DO PROJETO	
Título do Projeto	Prazo de Execução (meses)
Aditivo ao Plano de Trabalho do TED nº 87.20.0014.00 - COVID-19	48 Meses
Identificação do Objeto	
<p>Aditivar o TED nº 87.20.0014.00 - COVID-19 no valor de R\$ 6.146.639,90, sendo R\$ 3.609.597,90 em Custeio e R\$ 2.537.042,00 em Capital. Adicionalmente, objetiva-se remanejar R\$ 942.208,00 da rubrica Bolsa para a rubrica Custeio.</p>	
Justificativa da Proposição	
<p>A Chamada MCTIC/CNPq/FNDCT/MS/SCTIE/Decit Nº 07/2020 - Pesquisas para enfrentamento da COVID-19, suas consequências e outras síndromes respiratórias agudas graves, lançada em abril deste ano, previa a seleção de propostas em temas como tratamento, vacinas, diagnósticos, patogênese e história natural da doença, carga da doença, atenção à saúde e prevenção e controle. O CNPq recebeu 2.219 propostas de todas as unidades da Federação e o Resultado Final foi divulgado em 07/07/2020.</p> <p>Foram aprovados 90 projetos de pesquisas, totalizando cerca de R\$ 45 milhões. Sendo R\$ 25,5 milhões do MCTI (21 propostas) e R\$ 19,9 milhões do Ministério da Saúde (69 propostas). Contudo, muitas propostas tiveram seu mérito científico e relevância sócio sanitária reconhecidos, porém não puderam ser apoiadas por estarem fora dos limites orçamentários inicialmente disponibilizados.</p> <p>Considerando a importância estratégica destes projetos no que diz respeito ao avanço no entendimento da</p>	

PLANO DE TRABALHO
TERMO ADITIVO AO TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA nº 87.20.0014.00

pandemia da COVID-19, o MCTI entende ser de extrema importância a contratação dos mesmos. Desta maneira, com a publicação da Medida Provisória N. 962 de 6 de maio de 2020 (a qual liberou crédito extraordinário da ordem de 75 milhões de reais para combate à COVID-19 vinculados à ação orçamentária sob a responsabilidade dessa Secretaria), este presente Termo Aditivo tem o objetivo de criar condições legais e orçamentárias para efetivar a contratação de novos projetos cujo mérito científico e relevância sócio sanitária reconhecidos

O apoio adicional para contratação destes projetos é essencial para promover um maior entendimento da COVID-19 e suas consequências.

4 – CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO						
Meta	Etapa/ Fase	Especificação	Indicador Físico		Duração	
			Unidade	Quantidade	Início	Término
1	1	Fomentar a pesquisa científica, tecnológica e de inovação em saúde por meio do lançamento de chamadas públicas e contratações diretas / Aquisição de insumos e pagamento de despesas correntes, inerentes ao fomento a projetos de pesquisas selecionados por meio do lançamento de chamadas públicas e contratações diretas.	%	100	Mês 1	Mês 48
1	2	Fomentar a pesquisa científica, tecnológica e de inovação em saúde por meio do lançamento de chamadas públicas e contratações diretas / Recursos de bolsas para fomentar a pesquisa científica, tecnológica e de inovação em saúde, por meio do lançamento de chamadas e contratação direta.	%	100	Mês 1	Mês 48
2	1	Apoiar o fomento à estruturação das instituições selecionadas para o desenvolvimento das pesquisas em C,T&I em saúde por meio do lançamento de chamadas públicas e contratações diretas / Aquisição de equipamentos e materiais permanentes, para realização dos projetos de pesquisa selecionados por meio de chamadas públicas e contratações diretas.	%	100	Mês 1	Mês 48

5 – PLANO DE APLICAÇÃO (R\$ 1,00)

NATUREZA DA DESPESA		Recursos Originais	Recursos Aditivo	Remanejamen to	Total Concedente
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO				
449020.00	Auxílio Financeiro a Pesquisadores	5.000.000,00	2.537.042,00		7.537.042,00
339020.00	Auxílio Financeiro	15.000.000,00	3.609.597,90	942.208,00	19.551.805,90

PLANO DE TRABALHO
TERMO ADITIVO AO TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA nº 87.20.0014.00

	a Pesquisadores				
339018.00	Auxílio Financeiro a Estudantes - Bolsa	10.000.000,00		-942.208,00	9.057.792,00
Total Geral		30.000.000,00	6.146.639,90		36.146.639,90

6 – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (R\$ 1,00)

Concedente: FNDCT

Meta	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6
	30.000.000,00		6.146.639,90			
	Mês 7	Mês 8	Mês 9	Mês 10	Mês 11	Mês 12
	Mês 13	Mês 14	Mês 15	Mês 16	Mês 17	Mês 18
	Mês 19	Mês 20	Mês 21	Mês 22	Mês 23	Mês 24
	Mês 25	Mês 26	Mês 27	Mês 28	Mês 29	Mês 30
	Mês 31	Mês 32	Mês 33	Mês 34	Mês 35	Mês 36
	Mês 37	Mês 38	Mês 39	Mês 40	Mês 41	Mês 42
	Mês 43	Mês 44	Mês 45	Mês 46	Mês 47	Mês 48

7- OBRIGAÇÕES

Ficam mantidas as obrigações estabelecidas no TED nº 87.20.0014.00 e seu respectivo Plano de Trabalho.

Pelo Órgão Recebedor

Brasília-DF, 21 de julho de 2020.



[11354780663] E. F. VILELA
97C8A648E1364E548014F6A1D0B22675
Assinado em 21/07/2020 às 20:53

Evaldo Ferreira Vilela
PRESIDENTE

PLANO DE TRABALHO
TERMO ADITIVO AO TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA nº 87.20.0014.00

Pelo Órgão Repassador

Rio de Janeiro-RJ, 21 de julho de 2020.



WALDEMAR BARROSO MAGNO NETO
72D418B468554084BA0B1BDB91ABEA80
Assinado em 21/07/2020 às 20:52

Waldemar Barroso Magno Neto
PRESIDENTE



ALBERTO PINHEIRO DANTAS
4614E7951A3945C5829B602B6C249C35
Assinado em 21/07/2020 às 20:20

Alberto Pinheiro Dantas
DIRETOR