

CARTA CONVITE MCTI/FINEP/FNDCT
– INFRAESTRUTURA DE PESQUISA – PROINFRA 2025 UNIDADES DE PESQUISA MCTI

Resultado Preliminar da Avaliação de Mérito

REF	EXECUTOR	SIGLA DO SUBPROJETO	TÍTULO DO SUBPROJETO	NOTA FINAL	VALOR RECOMENDADO	SITUAÇÃO
1187/25	INPE	INFRALDSE	Atualização da Infraestr. do Lab. de Desenvolvimento de Subsistemas Espaciais Ópticos e Eletrônicos	5,00	R\$ 5.286.848,93	Recomendado dentro limite de recursos
1187/25	INPE	ModESPESOL	Modernização da infraestrutura multiusuária de testes de sistemas espaciais e segmento de solo	4,94	R\$ 9.511.758,41	Recomendado dentro limite de recursos
1181/25	LNA	EXPANDE-OPD	Expansão da Capacidade Observacional do Observatório do Pico dos Dias	4,93	R\$ 2.802.562,56	Recomendado dentro limite de recursos
1185/25	ON	INFRA-RSBR	Modernização da Infraestrutura Instrumental da Rede Sismográfica Brasileira	4,91	R\$ 7.884.158,58	Recomendado dentro limite de recursos
1186/25	CNPEM	RecINFRA	Modernização e Recuperação dos Sistemas de Utilidades das Instalações do LNNano	4,84	R\$ 4.833.564,49	Recomendado dentro limite de recursos
1171/25	IDSM	CenSaBio	Centro de análise integrada de dados sociais, ambientais e biológicos da Amazônia	4,76	R\$ 2.564.326,12	Recomendado dentro limite de recursos
1171/25	IDSM	DIMA	Descoberta de medicamentos na Amazônia: IA e conhecimento tradicional para inovação terapêutica	4,76	R\$ 1.827.187,23	Recomendado dentro limite de recursos
1171/25	IDSM	SOCIOAM	Prédio de Pesquisa Socioambiental e Centro de Análise Integrada de Dados da Amazônia	4,76	R\$ 5.302.132,63	Recomendado dentro limite de recursos
1178/25	INMA	INMA-CMCB	Centro de Medicina e Conservação da Biodiversidade da Mata Atlântica	4,76	R\$ 1.148.003,47	Recomendado dentro limite de recursos
1179/25	INPA	AACBio	Ampliação e modernização dos Acervos das Coleções Biológicas do INPA	4,72	R\$ 6.267.436,10	Recomendado dentro limite de recursos
1183/25	INPO	iNICO	Núcleo de Implantação do Centro de Instrumentação Oceânica	4,68	R\$ 567.000,00	Recomendado dentro limite de recursos
1186/25	CNPEM	InfraNANOFAB	Infraestrutura Avançada para a Instalação Aberta de Nanofabricação	4,68	R\$ 9.679.214,74	Recomendado dentro limite de recursos
1182/25	CBPF	RELE-CBPF	REESTRUTURAÇÃO DA INFRAESTR. ELÉTRICA DO CBPF PARA EXPANSÃO DA CAPACIDADE DE PESQ. EXPERIMENTAL	4,65	R\$ 7.788.816,82	Recomendado dentro limite de recursos
1185/25	ON	LAMAG	Laboratório Multiusuário em Computação Astronômica e Geofísica	4,65	R\$ 6.394.050,09	Recomendado dentro limite de recursos
1188/25	CETEM	CONTROLME	Atualização tecnológica para caracterização e controle de processos de minerais estratégicos	4,63	R\$ 9.382.153,05	Recomendado dentro limite de recursos

CARTA CONVITE MCTI/FINEP/FNDCT
– INFRAESTRUTURA DE PESQUISA – PROINFRA 2025 UNIDADES DE PESQUISA MCTI

Resultado Preliminar da Avaliação de Mérito

REF	EXECUTOR	SIGLA DO SUBPROJETO	TÍTULO DO SUBPROJETO	NOTA FINAL	VALOR RECOMENDADO	SITUAÇÃO
1174/25	CEMADEN	LaGE	Laboratório de Geovisualização de Encostas	4,62	R\$ 5.073.137,35	Recomendado dentro limite de recursos
1191/25	INT	COMAT	Infraestrutura para Tecnologia em Materiais	4,62	R\$ 6.398.574,09	Recomendado dentro limite de recursos
1178/25	INMA	INMA-LMC	INMA a céu aberto: Laboratorio Multiusuario de Campo para Estudos da Mata Atlantica	4,56	R\$ 11.684.463,08	Recomendado dentro limite de recursos
1191/25	INT	COQUIM	Infraestrutura para Processos Químicos e Biotecnológicos	4,44	R\$ 6.198.892,71	Recomendado dentro limite de recursos
1175/25	INSA	MOVI-INSA	Mobilidade Otimizada para Veículos de Inovação no Semiárido	4,40	R\$ 4.887.215,00	Recomendado dentro limite de recursos
1176/25	CETENE	AMPMULT7N	Ampliação da Infraestrutura de Pesquisa e Atendimento Multusuário dos Laboratórios do CETENE	4,38	R\$ 14.991.101,59	Recomendado dentro limite de recursos
1188/25	CETEM	LMProMin	Ampliação e modernização da Infraestrutura do Laboratório Multusuário de Processamento Mineral do C	4,38	R\$ 4.349.253,52	Recomendado dentro limite de recursos
1191/25	INT	COTIC	Infraestrutura em Tecnologia da Informação	4,38	R\$ 1.695.828,95	Recomendado dentro limite de recursos
1170/25	IMPA	IMPA-IA	IMPA-IA: Aplicações da Matemática na Inteligência Artificial	4,24	R\$ 14.444.828,76	Recomendado dentro limite de recursos
1174/25	CEMADEN	LISP	Laboratório Integrado de Simulações Pluviométricas	4,24	R\$ 6.447.910,08	Recomendado dentro limite de recursos
1174/25	CEMADEN	LabGEOTEC	Laboratório de Geotecnica de Desastres de Movimentos de Massa	4,16	R\$ 3.478.689,42	Recomendado dentro limite de recursos
1172/25	CTI	CTI-TIC	Implementação de Melhorias na Infraestrutura de TIC para Tecnologias Avançadas	3,97	R\$ 4.889.632,79	Recomendado dentro limite de recursos
1185/25	ON	INFRAST	Infraestrutura para a Astronomia do Observatório Nacional	3,97	R\$ 674.792,87	Recomendado dentro limite de recursos
1179/25	INPA	CEZOO	Edificação do Centro de Excelência em Zoologia do INPA	3,96	R\$ 8.078.909,10	Recomendado dentro limite de recursos
1173/25	LNCC	Nuvem LNCC	Criação de uma nuvem privada para compartilhamento de dados de pesquisas do LNCC	3,91	R\$ 7.385.528,58	Recomendado dentro limite de recursos

CARTA CONVITE MCTI/FINEP/FNDCT
– INFRAESTRUTURA DE PESQUISA – PROINFRA 2025 UNIDADES DE PESQUISA MCTI

Resultado Preliminar da Avaliação de Mérito

REF	EXECUTOR	SIGLA DO SUBPROJETO	TÍTULO DO SUBPROJETO	NOTA FINAL	VALOR RECOMENDADO	SITUAÇÃO
1169/25	MPEG	ARA XXI	Pesquisa em Sociobiodiversidade em áreas remotas da Amazônia	3,88	R\$ 1.906.225,18	Recomendado dentro limite de recursos
1172/25	CTI	CTI-FV	Recuperação da Cobertura dos Prédios de Pesquisa e Geração de Energia Fotovoltaica	3,82	R\$ 6.881.659,45	Recomendado dentro limite de recursos
1173/25	LNCC	Eventos	Projeto de cum Centro de Convenções para o LNCC	3,68	R\$ 246.587,38	Recomendado dentro limite de recursos
1172/25	CTI	CTI-Nano	Expansão do Laboratório Aberto CTI-Nano	3,62	R\$ 3.104.208,50	Recomendado dentro limite de recursos
1173/25	LNCC	Redes INCC	Atualização da infraestrutura de comunicação de dados do LNCC	3,62	R\$ 7.314.720,22	Recomendado fora do limite de recursos
1192/25	INPP	DATAINPP	INFRAESTRUTURA FÍSICA PARA DADOS CIENTÍFICOS E LABORATÓRIOS PARA O PANTANAL E ÁREAS ÚMIDAS	3,09	R\$ -	Não Recomendado
1177/25	IBICT	CIInfraIBICT	Centro Integrado de Infraestrutura - IBICT	1,00	R\$ -	Não Habilidado
1180/25	CGEE	CCIME-CGEE	Centro Computacional de IA para Modelagem Estratégica	1,00	R\$ -	Não Habilidado