
1ª Rerratificação da Carta Convite - Detalhamento das Alterações

Fase Data Fase Data

Término do prazo para envio eletrônico da
proposta

25/05/2025
Término do prazo para envio eletrônico da
proposta

30/05/2025

A partir de A partir de
13/06/2025 20/06/2025
A partir de A partir de
30/06/2025 07/07/2025
A partir de A partir de
01/08/2025 08/08/2025
A partir de A partir de
05/09/2025 12/09/2025

(no Modelo de declaração, página 3 do anexo IV) (no Modelo de declaração, página 3 do anexo IV)
Declaro que o Projeto Preliminar (Planta Baixa, Orçamento sintético e 
Cronograma) da obra supracitada, a ser executada na instituição [informar 
nome da Instituição Executora], foi desenvolvido sob minha supervisão 
técnica e pode ser caracterizado por: [informar, detalhadamente, nº de 
pavimentos, descrição da função/ocupação dos espaços a serem 
construídos/reformados, áreas a serem construídas/reformadas, 
dimensionamentos globais, se contempla instalações especiais de custo 
significativo, como elevadores, etc],

Declaro que o Projeto Preliminar (Planta Baixa, Estimativa de Custo e 
Cronograma) da obra supracitada, a ser executada na instituição [informar 
nome da Instituição Executora], foi desenvolvido sob minha supervisão 
técnica e pode ser caracterizado por: [informar, detalhadamente, nº de 
pavimentos, descrição da função/ocupação dos espaços a serem 
construídos/reformados, áreas a serem construídas/reformadas, 
dimensionamentos globais, se contempla instalações especiais de custo 
significativo, como elevadores, etc],

Texto Original - Anexo IV 1ª RERRATIFICAÇÃO
I -(b) Orçamento Sintético I (b) Estimativa de Custo

IV (ii) O orçamento sintético deverá estar de acordo com o projeto de 
arquitetura preliminar, contendo
os grandes itens dos serviços a serem executados (ex: fundações, estruturas, 
instalações elétricas,
instalações hidráulicas, etc.)

IV (ii) ii. A Estimativa de custo deverá estar de acordo com o projeto de 
arquitetura preliminar, contendo avaliação de custo obtida através do exame 
de dados preliminares de uma ideia de projeto em relação a área a ser 
construída, quantidades de materiais e serviços envolvidos, preços médios 
dos componentes através da pesquisa de preços no mercado ou estimativas 
baseadas nos preços médios de construção publicadas em revistas 
especializadas para diversas opções de estrutura e acabamentos.

Divulgação do Resultado Final da Habilitação Divulgação do Resultado Final da Habilitação

Divulgação do Resultado Preliminar da Avaliação
de Mérito

Divulgação do Resultado Preliminar da Avaliação
de Mérito

Divulgação do Resultado Final da Avaliação de
Mérito

Divulgação do Resultado Final da Avaliação de
Mérito
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Texto Original - Carta Convite 1ª RERRATIFICAÇÃO
7.1.  Prazos do cronograma da Seleção Pública 7.1.  Prazos do cronograma da Seleção Pública

Divulgação do Resultado Preliminar da
Habilitação

Divulgação do Resultado Preliminar da
Habilitação
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