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EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO N° 28/2022 

FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS 

DEPARTAMENTO DE SOLUÇÕES E GOVERNANÇA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO– DSGO 

 

A Finep – Financiadora de Estudos e Projetos torna público, para ciência dos interessados, que por 

intermédio de seu Pregoeiro, designado pela Portaria DGES nº 125/2017, realizará licitação na modalidade 

PREGÃO ELETRÔNICO, tipo MENOR PREÇO, modo de disputa ABERTO E FECHADO, em regime de 

empreitada por preço global. A sessão será conduzida pelo Pregoeiro, que será assessorado pela sua equipe 

de apoio e encontra-se fundamentada na Lei nº 13.303/2016 e Decreto 8.945/2016 e, subsidiariamente, na 

Lei nº 10.520/02, regulamentada pelo Decreto nº 10.024/19, na Lei Complementar nº 123/06, Decreto 

7.174/2010, Lei 8.248/91 e outras normas aplicáveis ao objeto deste certame, bem como nas condições 

estabelecidas neste Edital. 

 

São partes integrantes do Edital os seguintes anexos: 

- Termo de Referência – Anexo I;  

- Planilha de Preços – Anexo II; 

- Declaração de Endereço Eletrônico e Dados Bancários – Anexo III;  

- Declaração de Vistoria – Anexo IV;  

- Minuta de contrato – Anexo V. 

 

1. DO OBJETO 

1.1. Serviços técnicos especializados em Tecnologia da Informação para operação de infraestrutura e 

atendimento remoto e presencial ao usuário de TI através de Central de Serviços (Service Desk).  

1.2. As especificações e condições do objeto desta licitação encontram-se no Termo de Referência – Anexo 

I deste Edital. 

1.3. Em caso de discordância entre as especificações do objeto descritas no Portal de Compras 

Governamentais e as especificações constantes deste Edital prevalecerão as últimas. 

1.4. Somente um Licitante será declarado vencedor desta licitação. 

1.4.1. O valor estimado global para esta contratação é de R$ 2.931.365,71 (dois milhões, novecentos 

e trinta e um mil, trezentos e sessenta e cinco reais e setenta e um centavos). 

2.      DO ENDEREÇO, DATA, HORÁRIO e PRAZOS DO CERTAME 

2.1. ENDEREÇO ELETRÔNICO: https://www.gov.br/compras/pt-br/. 

https://www.gov.br/compras/pt-br/
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2.2. UASG: 365001 

2.3. DATA DA SESSÃO: 02/12/2022 às 10h (horário de Brasília – DF). 

2.4. PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÃO: Até a data de 29/11/2022; 

2.5. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do 

certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil 

subsequente no mesmo horário e endereço eletrônico anteriormente estabelecido, desde que não 

haja comunicação do Pregoeiro em contrário. 

 

3. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

3.1. Para a participação nesta licitação é necessário que o interessado esteja previamente credenciado no 

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF e perante o sistema eletrônico provido 

pela Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e 

Gestão (SLTI), por meio do sítio https://www.gov.br/compras/pt-br/.  

3.1.1. Para ter acesso ao sistema eletrônico, as interessadas em participar deste pregão deverão dispor de 

chave de identificação e de senha, obtidas junto ao Portal de Compras Governamentais, onde 

também deverão informar-se a respeito do seu funcionamento, regulamento e receber instruções 

detalhadas para sua correta utilização. 

3.1.2. O uso da senha de acesso pelo Licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer 

transação por ele efetuada diretamente, ou por seu representante, não cabendo ao provedor do 

sistema ou à Finep responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, 

ainda que por terceiros. 

3.1.3. O Licitante deve estar apto para encaminhar propostas, por meio eletrônico, até o momento de 

abertura da sessão pública, sendo de sua inteira responsabilidade os documentos encaminhados 

durante a sessão eletrônica, inclusive quanto aos documentos que não estiverem devidamente 

assinados. 

3.2.  Poderão participar deste Pregão os interessados cujo ramo de atividade compatível com o objeto 

desta licitação. 

3.3. Além dos casos previstos no art. 38 da Lei 13.303/2016, não poderão participar da licitação, 

isoladamente ou em consórcio: 

a) Empresas que estejam cumprindo penalidade de suspensão temporária de participação em licitação e 

impedimento de contratar com a Finep; 

b) Empresas  que tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração 

Pública, nos termos do disposto no art. 37 da Lei nº 13.303/2016 e no art. 7º da Lei nº 10.520/02 ou 

que constem do Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas ou Suspensas (CEIS), acessível por meio 

do Portal da Transparência (www.portaltransparencia.gov.br); 

https://www.gov.br/compras/pt-br/
http://www.portaltransparencia.gov.br/


 
 

 

 

3 

c) Empresas cujo Objeto/Finalidade de seu Contrato/Estatuto Social sejam incompatíveis com objeto 

deste certame; 

d) Empresas que constem do Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade 

Administrativa, disponível no Portal do CNJ 

(http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php); 

e)  Empresas estrangeiras não autorizadas a funcionar no país; 

f)  Empresas integrantes de um mesmo grupo econômico, assim entendidas aquelas que tenham 

diretores, sócios ou representantes legais comuns, ou que utilizem recursos materiais, tecnológicos 

ou humanos em comum, exceto se demonstrado que não agem representando interesse econômico 

em comum; 

g)  OSCIP (Organização da Sociedade Civil de Interesse Público);  

h)  Associações de qualquer natureza, inclusive Institutos, salvo se houver compatibilidade estatutária 

com o objeto desta licitação;  

i) Empresas em que seus administradores e/ou sócios dirigentes, bem como as pessoas que compõem 

o quadro técnico empregado na execução do serviço, possuam familiar (cônjuge, companheiro ou 

parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau) detentor 

de cargo comissionado ou função de confiança na Finep, em atendimento ao Decreto 7.203/2010; 

j)  Pessoas Físicas ou Jurídicas que constem na Relação de Inabilitados ou na Relação de Inidôneos do 

TCU; 

k) Empresário proibido de contratar com o Poder Público, em razão do disposto no art.72, § 8º, V, da 

Lei nº 9.605/98; 

l) Empresário proibido de contratar com o Poder Público, nos termos do art. 12 da Lei nº 8.429/92;  

m) Empresas em consórcio e cooperativas, qualquer que seja sua forma de constituição.  

 

4. DA VISTORIA 

4.1. Os interessados poderão, a seu critério, vistoriar as instalações da Finep em até 2 (dois) dias úteis 

anteriores à data da abertura da sessão pública, com o objetivo de obter todas as informações 

necessárias ao fornecimento do serviço. 

4.1.1. A vistoria deverá ser agendada com antecedência mínima de 2 (dois) dias úteis de sua realização, 

pelo  cp_sisati@finep.gov.br , e poderá ser realizada de segunda a sexta-feira, entre 9h e 18h, nas 

dependências da Finep no município do Rio de Janeiro ou por videoconferência, em local ou link a 

ser disponibilizado pela Finep quando da confirmação do agendamento. 

4.1.2.  Para a vistoria, o Licitante, ou o seu representante legal, deverá estar devidamente identificado, 

apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua 

http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php
mailto:cp_sisati@finep.gov.br
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habilitação para a realização da vistoria.  

4.1.3.   A utilização ou o porte de qualquer equipamento eventualmente necessário para as análises dos 

quesitos técnicos durante a vistoria devem ser previamente autorizados pela Finep. 

4.1.4. Durante a vistoria os interessados serão acompanhados por empregado designado pela Finep. 

4.1.5.   Na vistoria, poderá ser disponibilizada documentação técnica necessária complementar eventualmente 

solicitada, mediante entrega do termo de confidencialidade, conforme modelo constante no ANEXO 

F. 

4.1.6. Os custos das visitas aos locais de serviço correrão por conta exclusiva do Licitante. 

4.1.7. A vistoria não é obrigatória para fins de participação nesta licitação, no entanto, o Licitante que 

não a fizer, não se eximirá de assumir todas as obrigações pertinentes ao objeto desta. 

4.1.8. Os interessados, após a vistoria, deverão preencher e assinar em 2 (duas) vias a Declaração de 

Vistoria – Anexo IV deste Edital. 

4.1.9. Não será permitida a realização de vistoria para diferentes empresas por um mesmo representante. 

 

5. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA 

5.1. O Licitante deverá encaminhar proposta e documentos habilitatórios exclusivamente por meio do 

sistema eletrônico, até a data e horário marcados para abertura da sessão. 

5.1.1. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário 

de Brasília – DF. 

5.1.2. A proposta remetida pelo sistema deverá consignar expressamente o valor total para o objeto, 

conforme modelo apresentado no Anexo II, em moeda corrente nacional, que constituirá a 

única e completa remuneração, sendo observadas rigorosamente as especificações constantes do 

Termo de Referência – Anexo I deste Edital. 

5.1.2.1. Sobre o preço acima ofertado não serão aceitos pleitos de acréscimos a qualquer título, direto ou 

indireto, omitidos da proposta, uma vez que se considera que tal valor já engloba o lucro, além de 

todos os custos dos serviços, que venham a incidir sobre a prestação dos serviços, e quaisquer 

outras despesas necessárias à perfeita execução do objeto licitado. 

5.1.2.2. O Licitante deverá levar em consideração para a formulação de sua proposta, que a tributação 

incidirá sobre o valor total executado do objeto, ou seja, sobre o valor total da Nota Fiscal. 

5.2. Os Licitantes, no ato de envio de suas propostas, devem encaminhar, de forma virtual, utilizando a 

funcionalidade existente no sistema de pregão eletrônico, as seguintes declarações e outras que 

porventura sejam legalmente exigíveis: 

5.2.1. que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando 

apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49; 
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5.2.2. que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos, bem como de que 

cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no Edital; 

5.2.3. que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de 

declarar ocorrências posteriores;  

5.2.4. que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega 

menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do inciso 

XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal; 

5.2.5. que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa 

SLTI/MPOG nº 2, de 16 de setembro de 2009; 

5.2.6. que não possui em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, 

nos termos do inciso III e IV do art.1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal; 

5.2.7. que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, está ciente do 

cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da 

Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da empresa, atende às regras de 

acessibilidade previstas na legislação; 

5.2.8. que cumpre a cota de aprendizagem nos termos estabelecidos no art. 429 da CLT. 

5.3. A declaração falsa relativa a quaisquer documentos estipulados neste Edital e seus anexos sujeitará o 

Licitante às sanções previstas neste Edital. 

5.4. As propostas ficarão disponíveis no sistema eletrônico. 

5.4.1. Qualquer elemento que possa identificar o Licitante importa desclassificação da proposta, sem 

prejuízo das sanções previstas nesse Edital. 

5.4.2. Até a abertura da sessão, os Licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os documentos de 

habilitação anteriormente inseridos no sistema. 

5.5. O prazo de validade da proposta não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, a contar do dia do 

recebimento da mesma. 

5.5.1. Caso não conste na proposta o prazo acima, esta será considerada válida pelo referido período. 

5.6. No caso de sociedades optantes do Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições 

das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte - SIMPLES, devem ser observadas as 

orientações dispostas nos subitens a seguir: 

5.6.1. O Licitante optante do SIMPLES, que não se enquadre em situação de vedação prevista no artigo 17 

da Lei Complementar nº 123/2006, somente poderá beneficiar-se de tal condição se, com o valor 

ofertado em sua proposta, não vier a exceder o limite de receita bruta anual, previsto no artigo 3º da 

Lei Complementar nº 123/2006, ao longo da vigência do Contrato e, independente do valor da 

proposta, caso não tenham excedido o limite da receita bruta anual no ano-calendário anterior. 
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5.6.2. Se o Licitante optante do SIMPLES extrapolar o limite de receita bruta anual previsto no artigo 3º da 

Lei Complementar nº 123/2006 ao longo da vigência do Contrato, uma vez sendo contratado deverá 

providenciar, perante a Receita Federal do Brasil – RFB, sua exclusão obrigatória do SIMPLES, no 

prazo estipulado pelo artigo 30 da Lei Complementar nº 123/2006. 

5.6.3. Não serão aceitos pedidos de reequilíbrio econômico-financeiro do Contrato fundamentados na 

alteração de regime tributário mencionado nos subitens 5.6.1 e 5.6.2 deste Edital, devendo o 

Contratado arcar com eventuais custos decorrentes desta alteração. 

5.7. O Licitante é inteiramente responsável por todas as transações assumidas em seu nome no sistema 

eletrônico, reconhecendo como verdadeiras e firmes suas propostas e subsequentes lances. 

 

6. DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA 

6.1. A abertura da sessão pública deste pregão, conduzida pelo Pregoeiro, ocorrerá no endereço, data e 

horário informados no item 2 deste Edital. 

6.2. Durante a sessão pública, a comunicação entre o Pregoeiro e os Licitantes ocorrerá exclusivamente 

mediante troca de mensagens, em campo próprio do sistema eletrônico. 

6.3. Cabe ao Licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do 

Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de 

qualquer mensagem emitida pelo sistema ou de sua desconexão. 

 

7. DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS 

7.1. Somente serão classificadas as propostas dos Licitantes que atenderem aos requisitos deste Edital e 

seus anexos. 

7.2. Na hipótese da desclassificação de proposta, a ocorrência será registrada no sistema, sendo 

devidamente fundamentada pelo Pregoeiro. 

7.3. Será desclassificada a proposta que não apresentar serviço informado no Termo de Referência – 

Anexo I deste Edital, ou ainda apresentar proposta inexequível. 

7.3.1. Consideram-se propostas manifestamente inexequíveis aqueles que comprovadamente, forem 

insuficientes para a cobertura dos custos decorrentes da contratação pretendida. 

7.4. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificas pelo pregoeiro. 

7.5. Os Licitantes cujas propostas tenham sido classificadas participarão da disputa de lances no pregão 

eletrônico. 

 

8. DA FORMULAÇÃO DE LANCES 
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8.1. Após a abertura da sessão pública, o Pregoeiro poderá suspendê-la, adiá-la ou reabri-la a qualquer 

momento, informando previamente aos Licitantes por meio do Compras Governamentais. 

8.2. Iniciada a etapa competitiva, os Licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio do 

sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no 

registro, mantendo-se em sigilo a identificação do ofertante. O lance deverá ser ofertado pelo valor 

total do item. 

8.3. O Licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e registrado no 

sistema. 

8.4.  Em caso de empate, o sistema eletrônico observará os critérios de desempate previstos nos art. 44 e 

art. 45 da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, seguido do critério estabelecido 

no § 2º do art. 3º da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993. 

8.4.1. Os critérios de desempate serão aplicados nos termos do item 8.4, caso não haja envio de lances 

após o início da fase competitiva. 

8.4.2.  Persistindo o empate, o sistema eletrônico sorteará, dentre as propostas empatadas, a proposta 

vencedora. 

8.5. Os lances apresentados e levados em consideração para efeito de julgamento serão de exclusiva e 

total responsabilidade do Licitante, não lhe cabendo o direito de pleitear qualquer alteração. 

8.5.1. Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o Licitante desistente às 

penalidades constantes neste Edital. 

8.6. Durante a fase de lances, o Pregoeiro poderá excluir, justificadamente, lance cujo valor seja 

manifestamente inexequível. 

8.7. No caso de desconexão apenas do Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do pregão, o sistema 

eletrônico permanecerá acessível aos Licitantes para recepção dos lances, retomando o Pregoeiro 

sua atuação no certame, quando possível, sem prejuízo dos atos realizados. 

8.7.1. Se a desconexão do Pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do pregão 

será suspensa e reiniciada somente decorridas 24 (vinte e quatro) horas após a comunicação 

expressa aos participantes no sítio https://www.gov.br/compras/pt-br/.  

8.8. Se o sistema do pregão eletrônico ficar inacessível por problemas operacionais, com a desconexão de 

todos os participantes no decorrer da etapa competitiva do pregão, o certame será suspenso e 

retomado somente após a comunicação expressa aos participantes no sítio 

https://www.gov.br/compras/pt-br/.  

8.9. Serão de inteira responsabilidade do Licitante quaisquer problemas operacionais em seu sistema, 

bem como o acompanhamento das operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do 

pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de 

quaisquer mensagens emitidas no sistema, inclusive no que tange o subitem anterior. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm#art3%C2%A72
https://www.gov.br/compras/pt-br/
https://www.gov.br/compras/pt-br/
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8.10.  A etapa de lances durará 15 (quinze) minutos, quando então o sistema eletrônico encaminhará aviso 

de fechamento iminente dos lances, após transcorrerá período de tempo de até 10 (dez) minutos, 

aleatoriamente determinado pelo sistema. 

8.11. Encerrado o prazo aleatório, o sistema permitirá que o Licitante que ofertou o menor lance e os 

Licitantes que ofertaram lances com valores até 10% (dez por cento) superiores, possam ofertar um 

lance final e fechado em até 5 (cinco) minutos que será sigiloso até o término do prazo. 

8.11.1. Caso não tenham sido ofertados, no mínimo, 3 (três) lances, os Licitantes dos melhores lances 

subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de 3 (três), poderão ofertar um novo lance 

final e fechado em até 5 (cinco) minutos que será sigiloso até o término do prazo. 

8.12.  Decorridos os prazos estabelecidos pelo sistema, os lances serão ordenados em ordem crescente de 

vantajosidade. 

8.13.  Na ausência de lance final e fechado classificado, o sistema reiniciará a etapa de lances fechado para 

que os 3 (três) primeiros Licitantes classificados, ofertem um lance final e fechado que será sigiloso 

até o término do prazo. 

8.14.  Após o encerramento da etapa de lance fechado, caso não haja Licitante classificado que atenda às 

exigências para habilitação, o Pregoeiro poderá admitir o reinício da etapa de lance fechado, 

mediante justificativa. 

8.15. Ao final da fase de lances, não será admitido nos preços o fracionamento de centavo que ultrapassar 

duas casas decimais, desprezando-se sumariamente a fração remanescente. 

 

9. DO BENEFÍCIO ÀS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E PREFERÊNCIA 

NA CONTRATAÇÃO REGULADA PELO DECRETO Nº 7.174/2010 

9.1. Havendo a participação de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, o sistema do Portal de 

Compras Governamentais fará, quando assim couber, o desempate de que trata o art. 44, da Lei 

Complementar nº 123, de 14/12/2006. 

9.1.1. Após a fase de lances, nas situações em que as ofertas apresentadas pelas microempresas e 

empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores ao menor preço, e 

desde que este não tiver sido apresentado por empresa beneficiária da Lei Complementar 123/2006, 

o sistema convocará a microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada para 

apresentar nova proposta, no prazo máximo de cinco minutos por item em situação de empate, sob 

pena de preclusão. 

9.1.2. Considerando o disposto no Art. 3º da Lei Complementar nº 123/06, o Pregoeiro realizará consulta 

no Portal da Transparência, endereço eletrônico http://www.portaltransparencia.gov.br, 

objetivando verificar se o somatório de ordens bancárias recebidas pelo Licitante, relativas ao seu 

http://www.portaltransparencia.gov.br/
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último exercício social e ao exercício corrente, até o mês anterior da data da licitação, fixada no item 

2 do edital, se mantém no limite legal que lhe permita essa condição de ME/EPP. 

9.1.3. A utilização dos benefícios concedidos pela LC nº 123/2006 por Licitante que não se enquadra na 

definição legal reservada a essas categorias configura fraude ao certame, sujeitando a mesma à 

aplicação da penalidade de impedimento de licitar e contratar com a Finep pelo prazo de até 2 (dois) 

anos, sem prejuízo das demais cominações. 

9.2. Também será assegurada preferência na contratação, nos termos do disposto no art. 3º da Lei nº 

8.248, de 1991, regulado pelo art. 5º do Decreto nº 7.174/2010, observada a seguinte ordem: 

I. Bens e serviços com tecnologia desenvolvida no País e produzidos de acordo com o Processo 

Produtivo Básico (PPB), na forma definida pelo Poder Executivo Federal; 

II. Bens e serviços com tecnologia desenvolvida no País;  

III. Bens e serviços produzidos de acordo com o PPB, na forma definida pelo Poder Executivo Federal. 

9.2.1. As microempresas e empresas de pequeno porte que atendam ao disposto nos incisos acima, terão 

prioridade no exercício do direito de preferência em relação às médias e grandes empresas 

enquadradas no mesmo inciso. 

9.3. O exercício do direito de preferência disposto nos subitens 9.1 e 9.2 será concedido observando-se 

os seguintes procedimentos, sucessivamente: 

I. Aplicação das regras de preferência para as ME/EPP dispostas no subitem 9.1, quando for o caso; 

II. Aplicação das regras de preferência previstas no subitem 9.2 com a classificação dos Licitantes cujas 

propostas finais estejam situadas até 10% (dez por cento) acima da melhor proposta válida, 

conforme o critério de julgamento, para a comprovação e o exercício do direito de preferência; 

III. Convocação dos Licitantes classificados que estejam enquadradas no inciso I do subitem 9.2, na 

ordem de classificação, para que possam oferecer nova proposta ou novo lance para superar a 

melhor proposta válida, caso em que será declarado vencedor do certame; 

IV. Caso a preferência não seja exercida na forma do inciso III deste item 9.3, por qualquer motivo, 

serão convocadas as empresas classificadas que estejam enquadradas no inciso II do subitem 9.2, 

na ordem de classificação, para a comprovação e o exercício do direito de preferência, aplicando-se a 

mesma regra para o inciso III do subitem 9.2, caso esse direito não seja exercido. 

9.3.1. Após o término da sessão pública, as empresas Licitantes deverão permanecer logadas no sistema 

para que o Pregoeiro possa convocar, na ordem de classificação e por meio do chat, as empresas 

cujo valor da proposta para o item esteja situado no intervalo percentual previsto na alínea II do 

subitem 9.3, ou seja, até 10% (dez por cento) da melhor proposta válida. 

9.3.2. Será encaminhado aos Licitantes, via chat do sistema, questionamento visando identificar aquelas 

que porventura preencham as condições listadas no subitem 9.2. 
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9.3.3. Após convocada pelo chat para informar qual das condições listadas no subitem 9.2 sua proposta 

atende, a empresa Licitante terá o prazo de 5 (cinco) minutos para resposta, sob pena de preclusão 

do seu direito de preferência 

9.4. A comprovação do atendimento ao PPB será feita mediante apresentação do documento 

comprobatório da habilitação à fruição dos incentivos fiscais regulamentados pelo Decreto nº 

5.906/2006 ou pelo Decreto nº 6.008/2006. 

9.4.1. A comprovação será feita: 

I. Eletronicamente, por meio de consulta ao sítio eletrônico oficial do Ministério da Ciência, Tecnologia 

Inovações e Comunicações (MCTIC) ou da Superintendência da Zona Franca de Manaus – SUFRAMA; 

ou 

II. Por documento expedido para esta finalidade pelo Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações 

Comunicações (MCTIC) ou pela SUFRAMA, mediante solicitação do Licitante. 

9.5. Na hipótese em que nenhum dos Licitantes preencha os requisitos elencados no subitem 9.2, 

prevalecerá o resultado inicialmente apurado pelo sistema. 

9.6. Recusada a Proposta, e antes de o Pregoeiro passar à subsequente, haverá nova verificação, pelo 

sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da Lei Complementar 

nº 123, de 2006. 

9.7. Na hipótese de não contratação nos termos previstos neste item, o procedimento licitatório 

prossegue com os demais Licitantes. 

 

10. DA NEGOCIAÇÃO 

10.1. O Pregoeiro deverá negociar diretamente com o Licitante classificado em primeiro lugar, podendo, se 

for o caso, fazer contraproposta, objetivando obter preço menor, devendo o Licitante se manifestar 

quanto à negociação proposta dentro do prazo estipulado pelo Pregoeiro. 

10.1.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais Licitantes. 

10.1.2. A negociação será feita com os demais Licitantes, segundo a ordem inicialmente estabelecida, 

quando o preço do primeiro colocado, mesmo após a negociação, permanecer acima do orçamento 

estimado. 

10.1.3. Se depois de adotada a providência referida no item acima não for obtido valor igual ou inferior ao 

orçamento estimado para a contratação, será revogada a licitação. 

  

11. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA 

11.1. Encerrada a etapa de lances e concluída a negociação, o Pregoeiro, utilizando a funcionalidade 

“convocação de anexos” existente no Portal de Compras Governamentais, notificará o Licitante 
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provisoriamente classificado em primeiro lugar, a encaminhar a Planilha de Preços – Anexo II deste 

Edital, no prazo de 2 (duas) horas, com os respectivos valores readequados, como condição para 

aceitação preliminar da sua proposta. 

11.1.1. O prazo estabelecido pelo Pregoeiro poderá ser prorrogado por solicitação escrita e justificada do 

Licitante, formulada antes de findo o prazo estabelecido, e formalmente aceita pelo Pregoeiro.  

11.1.2. Ocorrendo problemas que inviabilizem o encaminhamento na forma estabelecida no subitem 11.1 

acima, o Pregoeiro poderá solicitar que a Planilha de Preços seja enviada por meio do endereço 

eletrônico pregoeiro@finep.gov.br. 

11.1.3. A Planilha de Preços integrará a Proposta de Preços e deverá ser apresentada, preferencialmente, 

conforme Anexo II deste Edital, observando-se as especificações contidas no Termo de Referência - 

Anexo I deste Edital. 

11.1.4. No julgamento das propostas, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas materiais que não alterem a 

substância das propostas, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, 

atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de classificação. 

11.1.5. Não será desclassificada a proposta que apresentar erros meramente aritméticos ou falhas de 

natureza formal, bem como poderão ser relevadas omissões puramente formais nos documentos e 

propostas apresentadas pelos Licitantes, desde que não comprometam a lisura e o caráter 

competitivo desta Licitação. 

11.1.6. Os documentos remetidos por meio da opção “Enviar Anexos” do Portal de Compras Governamentais 

poderão ser solicitados em original ou por cópia autenticada a qualquer momento, em prazo a ser 

estabelecido pelo pregoeiro. 

11.1.6.1. Os originais ou cópias autenticadas, caso sejam solicitados, deverão ser encaminhados ao 

Departamento de Contratações e Compras Administrativas – DCAD, situado na Praia do Flamengo, 

200, 1º andar, Flamengo, Rio de Janeiro/RJ, CEP 22.210-901. 

11.1.7. O Licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentação indicada neste item, será 

desclassificado e estará sujeita às sanções previstas neste edital. 

11.2. O pregoeiro examinará a proposta mais bem classificada quanto à compatibilidade de preço ofertado 

com o valor estimado e à compatibilidade da proposta com as especificações técnicas do objeto. 

11.2.1. O pregoeiro poderá solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro de pessoal da Finep ou, 

ainda, de pessoas físicas ou jurídicas estranhas a ele, para orientar sua decisão. 

11.2.2. Não se admitirá proposta que apresente valores simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis 

com os preços de mercado, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do 

Licitante, para os quais ele renuncie à parcela ou à totalidade de remuneração. 

11.2.3. O pregoeiro poderá fixar prazo para o reenvio do anexo contendo a planilha de composição de 

preços quando o preço total ofertado for aceitável, mas os preços unitários que compõem necessitem 
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de ajustes aos valores estimados pela Finep. 

11.2.4. Não serão aceitas propostas com valor unitário ou global superior ao estimado ou com preços 

manifestamente inexequíveis. 

11.2.4.1. Será considerada inexequível a proposta que não venha a ter demonstrada sua viabilidade por meio 

de documentação que comprove que os custos envolvidos na contratação são coerentes com os de 

mercado do objeto deste Pregão. 

11.2.4.2. O ônus da prova da exequibilidade dos preços cotados incumbe ao autor da proposta, no prazo a 

ser definido pelo Pregoeiro. 

11.2.4.3. Será desclassificada a proposta que não corrigir ou não justificar eventuais falhas apontadas pelo 

Pregoeiro.  

11.2.4.4. Quando o Licitante apresentar preço final inferior a 30% da média dos 3 (três) menores preços 

ofertados, excluída a proposta com o menor valor, para o mesmo item, e a inexequibilidade da 

proposta não for flagrante e evidente pela análise da planilha de custos, não sendo possível a sua 

imediata desclassificação, será realizada diligência para aferir a legalidade e exequibilidade da 

proposta. 

11.2.4.4.1. Caso haja apenas 3 (três) participantes na sessão, serão considerados os 2 (dois) maiores preços 

ofertados para a aferição do cálculo acima e sendo apenas 2 (dois) participantes, apenas do 

ofertante do maior preço.  

11.3. O Pregoeiro, visando à celeridade do processo licitatório, poderá solicitar o envio da Planilha de 

Preços readequada relativamente ao último lance ofertado, não somente à empresa melhor 

classificada, mas também a outros Licitantes, sempre respeitando a ordem de classificação após a 

fase de lances.  

11.3.1. A quantidade de Licitantes que poderá ter o envio de sua Planilha de Preços solicitada ficará 

inteiramente a cargo do Pregoeiro. 

11.3.2. A hipótese de adoção do procedimento previsto no subitem 11.3 não pressupõe aceitação das 

propostas que forem solicitadas pelo Pregoeiro, nem tampouco assegura ao Licitante direito a 

qualquer pleito neste sentido. 

11.4. Se a proposta não for aceitável ou se o Licitante não atender às exigências habilitatórias, o Pregoeiro 

examinará a proposta subsequente e, assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a 

apuração de uma proposta que atenda a este Edital, sem prejuízo da negociação de que trata o art. 

38 do Decreto nº 10.024/2019. 

 

12. DA AMOSTRA 

12.1.     Não se exigirá a apresentação de amostra/demonstração dos produtos/serviços ofertados. 
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13. DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

13.1. Para fins de habilitação ao certame, o Licitante classificado em primeiro lugar terá de satisfazer os 

requisitos relativos à habilitação jurídica, qualificação econômico-financeira e regularidade fiscal e 

qualificação técnica, logo após a aceitação da proposta, devendo ainda cumprir o estabelecido no 

item 3 deste Edital. 

13.2. Se o Licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o Licitante 

for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, 

pela própria natureza, comprovadamente forem emitidos somente em nome da matriz.  

13.2.1. Exclusivamente para efeito de verificação da capacidade técnica do Licitante poderão ser 

apresentados documentos tanto da matriz como da filial. 

13.3. Será considerada como válida pelo prazo de 90 (noventa) dias, contados a partir da data da 

respectiva emissão, a certidão que não apresentar prazo de validade, exceto se anexada legislação 

específica para o respectivo aumento. 

13.4. Para fins de habilitação, a verificação em sítios oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões 

constitui meio legal de prova. 

13.5. Será observado o prazo de 2 (duas) horas, a partir da solicitação do pregoeiro, para o envio dos 

documentos de habilitação complementares. 

13.6. A habilitação jurídica, qualificação econômico-financeira e regularidade fiscal e trabalhista, bem como 

outras ocorrências de impedimento de licitar, serão preferencialmente comprovadas mediante 

consulta junto ao SICAF dos documentos abaixo elencados, devendo ser apresentados durante a 

sessão do pregão, na forma expressa pelo Pregoeiro, os documentos que não constem no SICAF ou 

que nele estejam vencidos.  

13.6.1. Para Habilitação Jurídica: 

a) No caso de empresário individual, inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da 

Junta Comercial da respectiva sede; 

b) Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da Condição de 

Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da 

autenticidade no sítio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;  

c) No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: ato 

constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da 

respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores; 

d) No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do 

local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores; 

https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor
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e) Certidão expedida pela Junta Comercial ou pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas, conforme o 

caso, ou qualquer outro documento idôneo que comprove a condição de microempresa ou empresa 

de pequeno porte; 

f) No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia que o 

aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas 

Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 1971; 

g) Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde 

tem sede a matriz, no caso de ser a participante sucursal, filial ou agência; 

h) Decreto de autorização, em se tratando de sociedade empresária estrangeira em funcionamento no 

País e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a 

atividade assim o exigir; 

i) No caso de procurador, deverá ser apresentado o instrumento público ou particular de mandato, com 

firma reconhecida em cartório, outorgando poderes expressos para que se manifeste pelo Licitante 

para formular propostas, interpor ou renunciar a recursos, e demais atos pertinentes à participação 

no certame. 

13.6.1.1. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação 

respectiva. 

13.6.2. Para qualificação econômico-financeira: 

a) Comprovação de boa situação financeira do Licitante, verificada por meio dos índices econômicos (LG 

– Liquidez Geral, LC – Liquidez Corrente, SG – Solvência Geral). 

a.1) A Finep se reserva o direito de solicitar a apresentação das Demonstrações Contábeis para fins de 

análise e decisão quanto ao julgamento da qualificação econômico-financeira, sem prejuízo da 

consulta ao SICAF. 

a.2) O Licitante deverá ter resultado igual ou maior do que 1 (um) em todos os índices acima, relativos a 

boa situação financeira. 

a.3) No caso de o Licitante apresentar resultado inferior a 1 (um) em qualquer dos índices acima, será 

aceita a comprovação de patrimônio líquido de no mínimo 10% (dez por cento) do valor da 

contratação a que o Licitante estiver participando. 

a.4) Caso sejam solicitadas as Demonstrações Contábeis mencionadas na alínea “a.1” acima, estas 

deverão ser apresentadas na forma da lei, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços 

provisórios. 

b) Tratando-se de empresa constituída no ano corrente, esta deverá apresentar o Balanço de Abertura 

(Balanço Inicial), na forma da lei. 

13.6.3. Para Regularidade Fiscal e Trabalhista 
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a) Certidão Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à 

Dívida Ativa da União, expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e 

pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN), nos termos da Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 

1.751, de 02/10/2014; 

b) Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ); 

c) Certificado de Regularidade do FGTS – CRF, expedido pela Caixa Econômica Federal. 

 

13.6.4. Para Qualificação Técnica deverão ser apresentados: 

a) Atestados ou declarações de Capacidade Técnico-Operacional expedidas por pessoa jurídica de 

direito público ou privado que comprove ter o Licitante prestado satisfatoriamente serviços 

compatíveis em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação. 

a.1) O atestado deverá conter nome, preferencialmente em conjunto com o CNPJ/CPF, endereço e e-mail 

ou telefone de contato do atestador, ou qualquer outro meio com o qual a Finep possa valer-se para 

manter contato com a pessoa declarante, se for o caso. 

a.2)     Os atestados deverão ser decorrentes de prestação de serviços com aproximadamente 50% do escopo 

que a Finep busca contratar, de forma que somados resultem em: 

a.2.1)    Período mínimo de 6 (seis) meses de prestação de serviços de suporte técnico a usuários de TI (Help 

Desk/Service Desk) para, no mínimo 350 (trezentos e cinquenta) usuários, incluindo atendimento 

equivalente ao subitem N1 e N2..  

a.2.2) Período mínimo de 6 (seis) meses de prestação de serviços de operação, monitoramento de serviços de 

TI e segurança da informação, no mínimo com resposta reativa a incidentes para ambiente com:  

a.2.2.1) No mínimo 100 servidores virtuais;  

a.2.2.2) No mínimo 20 aplicações distintas;  

a.2.2.3) No mínimo dois servidores de aplicação dentre os quais a Finep utiliza (Webcenter, IIS, Tomcat, 

JBoss);  

a.2.2.4) Firewall;  

a.2.2.5) Infraestrutura de rede básica.  

a.2.3) Período mínimo de 6 (seis) meses de prestação de serviços de gerenciamento de centrais de serviço, 

catálogo de serviços, itens de configuração, bases de conhecimento e documentação de 

autosserviço.  

a.3) A utilização de diferentes atestados somados deve considerar execução em um mesmo período de tempo 

para clientes com capacidades menores que as estimadas OU períodos de tempo distintos para 

quantitativos iguais ou superiores aos solicitados na seção a.2. 
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 a.4) Cada atestado deverá conter:  

a.4.1) CNPJ/CPF, razão social, nome fantasia, endereço e contatos do atestador e gestor do contrato, seja e-

mail ou telefone ou outra forma que permita a Finep estabelecer contato com a pessoa declarante, 

se necessário;  

a.4.2) CNPJ e razão social da matriz ou filial contratada para a prestação do serviço;  

a.4.3) Discriminação do serviço prestado, detalhando o escopo, período de prestação e discriminação do 

ambiente, contendo dados que permitam a aferição de sua similaridade com o objeto, ambientes e 

aplicações da presente licitação;  

a.4.4) Local e Data da emissão;  

a.4.5) Assinatura do(s) atestante(s).  

a.5.) Documentação complementar com informações que comprove(m) o(s) atestado(s) apresentado(s) pelo 

Licitante.  

a.6.)  Declaração de vistoria ou Declaração de Aceitação de Condições, firmada pelo representante legal do 

Licitante. 

b)       A Finep poderá realizar diligência, a fim de se comprovar a veracidade de Atestados de Capacidade 

Técnica apresentados pelas LICITANTES, quando, poderá ser requerida cópia dos contratos, notas 

fiscais ou quaisquer outros documentos que comprovem inequivocamente que os serviços 

apresentados nos atestados foram prestados. 

13.7. Todos os documentos emitidos em língua estrangeira deverão ser entregues acompanhados da 

tradução para língua portuguesa, efetuada por tradutor juramentado, e também devidamente 

consularizados ou registrados no cartório de títulos e documentos. 

13.7.1. Documentos de procedência estrangeira, mas emitidos em língua portuguesa, também deverão ser 

apresentados devidamente consularizados ou registrados em cartório de títulos e documentos. 

 

14. DO JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO  

14.1. Nesta etapa o Pregoeiro verificará o atendimento das condições de habilitação do Licitante melhor 

classificado. 

14.2. O julgamento dos documentos de habilitação que se refere à Qualificação Técnica será realizado pelo 

Pregoeiro, podendo o mesmo suspender a sessão do pregão para que sejam efetuadas diligências 

e/ou outras providências necessárias, e ainda, valer-se de parecer de técnicos pertencentes ao 

quadro de pessoal da Finep e de pessoas físicas ou jurídicas estranhas a ele para orientar sua 

decisão final quanto à aceitação dos documentos. 
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14.3. No julgamento da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância 

dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e 

acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação. 

14.4. Os documentos relativos à habilitação, solicitados pelo Pregoeiro, deverão, preferencialmente, ser 

encaminhados por meio da funcionalidade “convocação de anexos”, do Portal de Compras 

Governamentais.  Não havendo esta possibilidade, o Pregoeiro poderá solicitar que os documentos 

sejam enviados por meio do endereço eletrônico pregoeiro@finep.gov.br, devendo estes serem 

apresentados no prazo por ele estipulado, sob pena de inabilitação. 

14.5. Caso o Licitante esteja com algum documento ou informação vencidos ou não atualizados, ser-lhe-á 

assegurado o direito de encaminhar, no prazo concedido pelo Pregoeiro, a documentação atualizada, 

salvo a situação prevista a seguir: 

14.5.1. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal das Microempresas e Empresas de 

Pequeno Porte, a sessão será suspensa para que lhes seja assegurado o prazo de 5 (cinco) dias 

úteis, prorrogáveis por igual período, para a regularização da documentação, a realização do 

pagamento ou parcelamento do débito e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com 

efeito de certidão negativa, sem prejuízo do disposto no § 5º, do art. 4º do Decreto nº 8.538/15. 

a) O prazo acima terá início após a divulgação pelo Pregoeiro. 

a.1) A prorrogação do prazo previsto poderá ser concedida, a critério da Finep, quando requerida pelo 

Licitante, mediante apresentação de justificativa. 

b) A não-regularização da documentação, no prazo previsto no subitem acima, implicará na inabilitação 

do Licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultado ao Pregoeiro convocar 

os Licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para exercício do mesmo direito. 

14.6. Os Licitantes que detenham medida judicial que os desobrigue da apresentação de qualquer dos 

documentos exigidos neste Edital, deverão apresentar o instrumento que lhes assegure este direito, 

encaminhando o mesmo juntamente com os documentos exigidos no subitem 14.4, sob pena de 

inabilitação. 

14.7. O não envio dos documentos solicitados pelo Pregoeiro no prazo por ele estabelecido será 

considerado como desistência do lance ofertado, sujeitando-se o Licitante desistente às penalidades 

constantes neste Edital. 

14.8. Constatado o atendimento às exigências fixadas neste Edital, o Licitante será declarado vencedor. 

 

15. DOS RECURSOS 

15.1. Após a divulgação do Licitante vencedor deste pregão eletrônico, qualquer Licitante poderá, durante 

o prazo mínimo de 20 (vinte) minutos fixado pelo Pregoeiro, de forma imediata e motivada, 

manifestar sua intenção de recorrer em campo próprio do Portal de Compras Governamentais. 
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15.1.1. A falta de manifestação imediata e motivada do Licitante importará na decadência do direito de 

recurso. 

15.1.2. O Pregoeiro examinará a intenção de recurso, aceitando-a ou, motivadamente, rejeitando-a, em 

campo próprio do sistema. 

15.2. Ao Licitante que tiver sua manifestação de intenção de recurso aceita pelo Pregoeiro, será concedido 

o prazo de 05 (cinco) dias úteis para apresentar as razões de recurso, ficando os demais Licitantes, 

desde logo, intimadas para, querendo, apresentar contrarrazões em igual número de dias, que 

começarão a correr do término do prazo da recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos 

elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses. 

15.3. O acolhimento de recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento. 

15.4. Os Licitantes deverão acompanhar, no Portal de Compras Governamentais e/ou site da Finep o 

resultado do julgamento dos recursos para eventual reabertura da sessão pública, se for o caso. 

15.5. A sessão pública do pregão eletrônico somente será concluída depois de declarado o vencedor do 

certame e encerrado o prazo para manifestação de intenção de interposição de recurso, sem prejuízo 

do estabelecido no subitem 15.4 acima, cabendo aos Licitantes permanecerem conectados ao 

sistema até o final destas etapas. 

15.6. Os recursos porventura interpostos deverão ser encaminhados exclusivamente por meio eletrônico, 

no portal https://www.gov.br/compras/pt-br/.  

 

16. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

16.1. Havendo interposição de recurso, o mesmo será analisado pelo Pregoeiro que se não o acatar, o 

submeterá a autoridade competente, para decisão final e adjudicação do objeto. Se, caso contrário, 

não houver interposição de recurso, ou a manifestação de intenção de recurso não for aceita durante 

a sessão do pregão, caberá ao Pregoeiro a adjudicação. 

16.2. A homologação do resultado e dos procedimentos licitatórios será feita pela autoridade competente 

após a efetivação do que se encontra estabelecido no subitem acima. 

 

17. DA FORMALIZAÇÃO DA CONTRATAÇÃO  

17.1. Após a publicação da homologação do certame no Diário Oficial da União, o Licitante vencedor será 

convocado pela Finep, para assinatura da Minuta de Contrato – Anexo V deste Edital, devendo 

providenciar a sua assinatura, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da convocação. 

17.1.1. A convocação se dará através do endereço eletrônico (e-mail) informado na Declaração de Endereço 

Eletrônico e Dados Bancários – Anexo III. 

17.1.2. O prazo para que o Licitante convocado encaminhe o contrato assinado poderá ser prorrogado, uma 

https://www.gov.br/compras/pt-br/
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única vez, por igual período, desde que ocorra motivo justificado e aceito pela Finep. 

17.2. Para fins de assinatura do Contrato, o Licitante deverá apresentar original ou cópia autenticada da 

Carteira de Identidade do Signatário. 

17.3. Sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, quando o Licitante vencedor não comprovar 

situação regular no ato da assinatura do Contrato, não assiná-lo e/ou não apresentar os documentos 

solicitados para a contratação, nos prazos estabelecidos, será reservado à Finep o direito de revogar 

a licitação ou convocar outro Licitante. 

17.3.1. A convocação dos Licitantes remanescentes será feita na ordem de classificação para assinatura do 

Contrato em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive 

quanto aos preços atualizados em conformidade com o instrumento convocatório. 

17.4. Na assinatura do Contrato, será exigida a comprovação das condições de habilitação consignadas 

neste Edital, as quais deverão ser mantidas pelo Licitante durante a vigência do Contrato, salvo 

disposição em contrário. 

17.4.1. Na hipótese de irregularidade cadastral no ato da assinatura do Contrato, o Licitante deverá 

regularizar a sua situação perante o cadastro ou apresentar sua defesa no prazo de até 05 (cinco) 

dias úteis, sob pena de aplicação das penalidades previstas neste Edital. 

17.4.2.  O prazo do item 17.4.1 poderá ser prorrogado por uma vez, por igual período, a critério da Finep. 

17.5. As obrigações das partes, forma de pagamento e sanções cominadas são as descritas no Termo de 

Referência – Anexo I e na Minuta do Contrato – Anexo V deste Edital. 

17.6. É vedada a subcontratação total ou parcial à outra empresa para o fornecimento do objeto deste 

Edital. 

 

18. DAS SANÇÕES 

18.1. Comete infração administrativa o Licitante que:  

I –  não assinar o contrato ou não aceitar/retirar o instrumento equivalente, quando convocado dentro do 

prazo de validade de sua proposta: 

 Pena – impedimento do direito de licitar e contratar com a Finep pelo período de 1 (um) ano; 

II –  deixar de entregar documentação exigida para o certame: 

Pena – impedimento do direito de licitar e contratar com a Finep pelo período de 1 (um) ano;  

III –  fizer declaração falsa ou apresentar documentação falsa: 

Pena – impedimento do direito de licitar e contratar com a Finep pelo período de 2 (dois) anos;  

IV –  ensejar o retardamento da execução do objeto: 
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Pena – impedimento do direito de licitar e contratar com a Finep pelo período de até 2 (dois) anos;  

V –  não mantiver a proposta: 

Pena – impedimento do direito de licitar e contratar com a Finep pelo período de 1 (um) ano;  

VI –  comportar-se de modo inidôneo: 

Pena – impedimento do direito de licitar e contratar com a Finep pelo período de 2 (dois) anos; e  

VII –  cometer fraude fiscal: 

 Pena – impedimento do direito de licitar e contratar com a Finep pelo período de 2 (dois) anos. 

18.2. Para fins deste edital, considera-se: 

I – retardar a execução do objeto qualquer ação ou omissão do Licitante que prejudique o bom 

andamento da licitação, inclusive deixar de entregar a amostra no prazo assinalado no edital, que 

evidencie tentativa de indução a erro no julgamento, ou que atrase a assinatura do contrato; 

II –  não mantiver a proposta ou a ausência de seu envio, bem como a recusa do envio de seu 

detalhamento, quando exigível, ou ainda o pedido, pelo Licitante, da desclassificação de sua 

proposta, quando encerrada a etapa competitiva, desde que não esteja fundamentada na 

demonstração de vício ou falha na sua elaboração, que evidencie a impossibilidade de seu 

cumprimento; 

III –  comportar-se de modo inidôneo a prática de atos direcionados a prejudicar o bom andamento do 

certame ou do contrato, tais como a fraude ou frustração do caráter competitivo do procedimento 

licitatório, ação em conluio ou em desconformidade com a lei, indução deliberada a erro no 

julgamento, prestação falsa de informações, apresentação de documentação com informações 

inverídicas, ou que contenha emenda ou rasura, destinados a prejudicar a veracidade de seu teor 

original. 

18.3. Além das penalidades relacionadas no subitem 18.1, o Licitante está sujeito a multa de até 10% (dez 

por cento) sobre o valor da proposta inicial por ele apresentada. 

18.3.1. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com a sanção de impedimento. 

18.3.2. O prazo para pagamento das multas será de até 10 (dez) dias úteis a contar da intimação da 

empresa apenada, salvo disposição em contrário. 

18.4. No caso de desistência da proposta e/ou do lance, as penalidades somente não serão aplicadas se 

ocorrerem em razão de justificativa apresentada pelo Licitante e aceita pelo Pregoeiro. 

18.5. As penalidades previstas neste Edital serão aplicadas mediante procedimento administrativo que 

assegurará ao Licitante, o contraditório e a ampla defesa. 

 

19. DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO E DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 
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19.1. Os pedidos de esclarecimentos e impugnação deverão ser enviados ao Pregoeiro até 03 (três) dias 

úteis anteriores da data fixada para abertura da sessão pública. 

19.2.  As respostas aos pedidos de esclarecimento e as decisões de impugnação serão divulgadas em até 

02 (dois) dias úteis. 

19.3. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame, exceto 

quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas. 

19.4. Os pedidos de esclarecimentos ou impugnação deverão ser encaminhados exclusivamente por meio 

eletrônico, no endereço eletrônico pregoeiro@finep.gov.br, respeitando-se os prazos acima.  

19.5. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame. 

19.6. As respostas às impugnações e os esclarecimentos prestados pelo Pregoeiro serão entranhados nos 

autos do processo licitatório e estarão disponíveis para consulta por qualquer interessado, podendo 

utilizar-se do site da Finep (http://www.finep.gov.br/licitacoes-e-contratos) e do Portal de Compras 

Governamentais para essas comunicações.  

 

20. DAS DEMAIS CONDIÇÕES 

20.1.  Os Licitantes arcarão com todos os custos decorrentes da sua participação nesta licitação, tais como 

a elaboração e encaminhamento de suas propostas e documentos, conforme previstos neste Edital, 

ressaltando que a Finep não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, 

independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório. 

20.2. Qualquer alteração no endereço eletrônico informado na Declaração de Endereço Eletrônico, e Dados 

Bancários – Anexo III deste Edital, deverá ser comunicada imediatamente à Finep. 

20.2.1. O referido endereço será utilizado para troca de quaisquer informações necessárias ao bom 

andamento das negociações, formalização da contratação e sua execução, consistindo este, o meio 

considerado para fins de contagem de prazos estabelecidos pela Finep. 

20.3. Não serão aceitos documentos sob a forma de protocolo, em substituição aos documentos requeridos 

no presente Edital e seus anexos. 

20.4. Ao final da sessão o sistema eletrônico divulgará ata circunstanciada, na qual haverá a indicação do 

lance vencedor, a classificação dos lances apresentados e demais informações relativas à sessão 

pública do pregão. 

20.5. A Finep se reserva o direito de alterar as condições deste Edital, revogar ou anular a presente 

licitação, nos termos da Lei, sem direito indenizatório aos Licitantes. 

20.6. É facultada ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de 

diligência com a suspensão da sessão pública, se for o caso, destinada a esclarecer ou complementar 

mailto:pregoeiro@finep.gov.br
http://www.finep.gov.br/licitacoes-e-contratos
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a instrução do processo, sendo vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria 

constar no ato da sessão pública. 

20.7. Até a assinatura do Contrato poderá o Licitante vencedor ser excluído da licitação, sem direito à 

indenização ou ressarcimento e sem prejuízo de outras sanções cabíveis, se a Finep, através de sua 

autoridade competente, tiver conhecimento de qualquer fato ou circunstância, anterior ou posterior 

ao julgamento desta licitação, que desabone a sua idoneidade ou capacidade financeira, técnica ou 

administrativa. 

20.8. Para todos os efeitos legais e de direito, serão consideradas nulas e sem nenhum efeito as inserções 

feitas pelos Licitantes não exigidas no presente Edital e seus anexos. 

20.9. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e 

incluir-se-á o do vencimento. Os prazos somente serão iniciados e vencidos em dias de expediente 

na Finep, salvo disposição em contrário. 

20.10.  O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico http://www.finep.gov.br/licitacoes-e-

contratos. 

20.11. Com a participação nesta licitação, os licitantes obrigam-se a obter o consentimento dos titulares dos 

dados pessoais que serão disponibilizados em suas propostas, salvo nos casos em que opere outra 

hipótese legal de tratamento. Caberá, ainda, ao licitante cientificar o titular sobre o 

compartilhamento de seus dados pessoais com a Finep e quanto ao Aviso de Privacidade disponível 

no endereço eletrônico http://www.finep.gov.br/menulicitcontr, como fonte de informações acerca 

dos tratamentos de tais dados realizados pela Finep. 

20.11.1. A Finep poderá solicitar a comprovação de ciência do titular dos dados pessoais a qualquer tempo. 

20.11.2. Na hipótese de descumprimento dessa obrigação, o licitante sujeitar-se-á às penalidades previstas na 

Lei 13.709/2018, ou em outra lei que a suceda, sem prejuízo da obrigação de reparar eventuais 

perdas e danos causados à Finep. 

20.12. Os casos omissos e as dúvidas surgidas serão resolvidos pelo Pregoeiro. 

 

21. DO FORO 

21.1. Fica eleito o foro da cidade do Rio de Janeiro para dirimir qualquer controvérsia oriunda da presente 

licitação que não puder ser resolvida de comum acordo entre as partes, podendo a Finep optar pelo 

foro de sua sede. 

 

Rio de Janeiro, 07/11/2022. 

 

 

http://www.finep.gov.br/licitacoes-e-contratos
http://www.finep.gov.br/licitacoes-e-contratos
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_______________________________________________ 

ANDRE LUZ DE GODOY 

Diretor Administrativo 
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ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA 

PREGÃO ELETRÔNICO N° 28/2022 

UNIDADE DEMANDANTE: Departamento de Soluções e Governança de Tecnologia de Informação (DSGO) 

UNIDADE REQUISITANTE: Departamento de Infraestrutura e Serviços de Tecnologia de Informação 

(DITI); e Departamento de Sistemas e Tecnologia da Informação (DSTI). 

1. DO OBJETO 

1.1. Serviços técnicos especializados em Tecnologia da Informação para operação de infraestrutura e 

atendimento remoto e presencial ao usuário de TI através de Central de Serviços (Service Desk). 

 1.1.1. A solução será estruturada na forma de serviços distintos, conforme tabela a seguir: 

ITEM A: Serviços de Tecnologia da Informação para operação de infraestrutura e atendimento remoto 

e presencial ao usuário de TI através de Central de Serviços (Service Desk), sem dedicação exclusiva 

de mão de obra 

Subitem Descrição do Item Modalidade Quantidade 

de meses 

Métrica 

N1 ATENDIMENTO DE 

SERVICE DESK Nível 1 

REMOTO Até 29 Valor Fixo 

Mensal, 

vinculado ao 

instrumento 

de medição 

de 

resultados  

  

N2 ATENDIMENTO DE 

SERVICE DESK Nível 2 

REMOTO; ou 

Atuação 

PRESENCIAL 

apenas no Rio de 

Janeiro 

Até 29 

OP OPERAÇÃO DE 

INFRAESTRUTURA DE TI 

REMOTO Até 29 

MS MONITORAMENTO DE 

AMBIENTE 

TECNOLÓGICO E 

SEGURANÇA DE 

INFORMAÇÃO  

REMOTO Até 30 

GS GERENCIAMENTO DE 

SERVIÇOS DE TI/ a 

Infrasctucture Tecnology 

Service Managment 

REMOTO ou 

PRESENCIAL (Rio 

de Janeiro) 

Até 30 
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(ITSM) 

 

1.1.2. O ATENDIMENTO DE SERVICE DESK Nível 1 consiste no atendimento e suporte básico de TI aos 

usuários internos da Finep através de telefone, autosserviço ou ferramentas de comunicação definidas pela 

Finep; execução dos scripts de atendimento disponíveis na base de conhecimento; e encaminhamento dos 

chamados não solucionados para os demais níveis de atendimento ou equipe de TI da Finep, conforme o 

caso. 

1.1.3. A OPERAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE TI consiste no suporte técnico especializado para soluções de 

apoio à TI e serviços de infraestrutura, incluindo atividades rotineiras de manutenção e garantia da boa 

execução dos ativos de serviço; análise detalhada (troubleshooting) e correção de incidentes e problemas 

reportados pelo monitoramento ou pelo Service Desk; e elaboração de relatórios periódicos ou sob demanda.  

1.1.4. O ATENDIMENTO DE SERVICE DESK Nível 2 consiste no atendimento aos usuários internos da Finep 

em demandas com maior especialidade e conhecimento ou atividades em campo, relacionadas a acesso e 

conectividade, ferramentas de colaboração, estação de trabalho e dispositivos especiais, firewall ou antivírus, 

bem como produção de documentação e suporte aos usuários prioritários em eventos presenciais ou remotos. 

1.1.5. A MONITORAMENTO DE AMBIENTE TECNOLÓGICO E SEGURANÇA DE INFORMAÇÃO consiste no 

acompanhamento contínuo da disponibilidade e condições adequadas de execução dos serviços de TIC, bem 

como pela atuação imediata quando da detecção de eventos que causem indisponibilidade, queda de 

desempenho ou violação de segurança dos serviços de TIC. 

1.1.6. O GERENCIAMENTO DE SERVIÇOS DE TI (GS) consiste na implantação e gestão dos serviços em 

colaboração com a equipe interna de TI da Finep, bem como na coordenação das equipes de atendimento, 

incluindo a administração do Sistema de Gerenciamento de Serviços de TIC, gestão do Catálogo de Serviços, 

criação e manutenção da Base de Conhecimento e definição e manutenção de roteiros de atendimento e 

documentação de autosserviço. 

 

2. DO OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO 

2.1. A contratação tem como principal objetivo maximizar a entrega de valor para os clientes da 

Finep através da melhoria do uso e redução do tempo de indisponibilidade dos ativos de TI 

necessários aos colaboradores da Finep na execução de suas atividades, atendendo à da 

Estratégia de Longo Prazo e Plano de Negócios (ELPPN) da Finep através: 

2.1.1. Das Diretrizes Estratégicas 3 – “Implementar a transformação digital na Finep 

visando a melhoria das atividades de fomento a C, T&I” e 4 - “Atuar no 

aperfeiçoamento organizacional da Finep, alinhando estrutura, processos, 

instrumentos e pessoas à estratégia da empresa, racionalizando custos, 

reafirmando os pilares fundamentais de transparência, conformidade e integridade 

na gestão de recursos”; 
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2.1.2. Do Objetivo Estratégico 3 – “Aprimorar a eficiência organizacional”; 

2.1.3. Da Iniciativa Estratégica 2 – “Implementar estrutura de serviços indiretos”. 

2.2. Nesse sentido, são objetivos específicos: 

2.2.1 Melhorar a experiência do usuário na utilização do serviço de suporte; 

2.2.2 Melhorar o controle, monitoramento e execução dos serviços de TI a partir da 

incorporação das melhores práticas de gerenciamento de serviços preconizadas pela 

ITIL1 (Information Technology Infrastructure Library); 

2.3. A contratação também tem como objetivo atender às boas práticas e recomendações dos órgãos 

e controle para contratação de serviços de operação de infraestrutura e atendimento a usuários 

de Tecnologia da Informação, utilizando como base a Portaria SGD/ME nº 6.432, de 15 de junho 

de 2021. 

2.3.1. A presente contratação incorpora o entendimento da referida portaria de que não 

se configura como de dedicação exclusiva de mão de obra, contratação por 

homem/hora e tampouco por postos de trabalho, de modo que a Finep não 

realizará distribuição, controle, fiscalização ou supervisão dos recursos humanos da 

contratada, a exemplo de quantidade de perfis, base salarial, jornada, frequência 

ou outros critérios relacionados à alocação de mão de obra, vinculando a gestão 

exclusivamente ao atendimento de níveis mínimos de serviços previamente 

estabelecidos. 

2.4.  De todo modo, os serviços de tecnologia da informação são definidos como de execução 

preferencialmente indireta, conforme Decreto nº 9.507, de 21 de setembro de 2018, Art. 4º, 

inciso III; Portaria MPOG nº 443, de 27 de dezembro de 2018, Art. 1, inciso XXIII; e Política de 

Execução Indireta de Serviços da Finep (P-GES-010/19), item 2.4.2 d. 

 

3. DA ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS 

3.1. CONDIÇÕES GERAIS 

3.1.1. As soluções, produtos e artefatos entregues pela CONTRATADA na execução dos serviços deverão atender 

integralmente aos requisitos gerais descritos no presente Termo de Referência e seus anexos, além de 

requisitos específicos próprios de cada demanda. 

3.1.2. As equipes de atendimento dos serviços N1, N2, OP e MS atuarão de forma integrada e complementar, 

subordinadas ao GERENCIAMENTO DE SERVIÇOS DE TI (GS).  

                                                 
1 ITIL® é uma marca comercial registrada da AXELOS Limited, usada sob a permissão da AXELOS Limited. 
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3.1.3. O dimensionamento da equipe para execução adequada dos serviços é de responsabilidade exclusiva da 

Contratada, devendo ser suficiente para o cumprimento integral dos níveis de serviço exigidos neste 

Termo de Referência, conforme perfis profissionais definidos na seção 4. 

3.1.4. O ANEXO B apresenta as estimativas de volume dos serviços, com base no histórico de chamados dis 

últimos 18 meses, registrados na Infrasctucture Tecnology Service Managment (ITSM) atualmente 

utilizada, bem como o dimensionamento da equipe interna que atualmente presta o serviço. Tal 

informação é meramente uma estimativa, podendo apresentar variação ao longo da execução 

contratual.  

3.1.5 Os serviços a serem prestados pela CONTRATADA encontram-se no ANEXO B – Catálogo de Serviço, mas 

ao longo da execução contratual podem ser incluídos, alterados ou removidos grupos, categorias ou 

serviços.  

3.1.5.1     A alteração de grupos de serviço deve ser realizada através de aditivo contratual;  

3.1.5.2     A alteração de categorias de serviços ou serviços deve ser realizada através de apostilamento;  

3.1.5.3     Em todos os casos, é vedada a inclusão de categorias ou serviços estranhos à natureza da contratação  

3.1.5.4    Do mesmo modo, é vedada a inclusão de grupos ou itens que contrariem o disposto nos requisitos e 

modelo de execução do contrato originalmente previstos.  

3.1.6. Cabe à CONTRATADA a realização dos serviços que integram o objeto, mas a Finep se reserva o direito de 

realizar as atividades sempre que o desejar para os subitens N2, OP, MS e GS, desde que seguindo os 

mesmos procedimentos definidos nos normativos, roteiros de atendimento e documentação definida. 

3.1.7. O atendimento de todos os subitens deve prezar pela identificação e solução de problemas em sua causa-

raiz, sempre visando a redução de incidentes; bem como atualização de documentação, quando 

aplicável. 

3.1.7.1. Os procedimentos, scripts e fluxos de atendimento, soluções de contorno ou definitivas, e demais itens 

da Base de Conhecimento ou de Erros Conhecidos, bem como documentação de autosserviço deverão 

ser previamente submetidos à aprovação da equipe técnica da FINEP antes de sua efetiva 

implantação. 

3.1.8. A critério da Finep, poderá ser autorizado o acionamento de outros fornecedores da Finep, por meio da 

abertura, acompanhamento e encerramento de chamados técnicos necessários ao atendimento das 

solicitações ou incidentes, caso os itens de configuração envolvidos sejam produtos ou serviços de 

terceiros, tais como fornecedores de infraestrutura, auditoria ou garantia e controle de qualidade, por 

exemplo. 

3.1.8.1. Tal definição será realizada nos roteiros de atendimento, cabendo à CONTRATADA acionar tais 

fornecedores se assim for definido.  

 

3.2. PERFIS DE USUÁRIOS 
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3.2.1. Os usuários de soluções de TIC estarão categorizados em dois tipos: usuários padrão, usuários estratégicos 

e usuários prioritários.  

3.2.1.1. Os usuários prioritários são aqueles que necessitam de atendimento diferenciado em função de urgência 

ou impacto ao negócio.  

3.2.1.2. Os usuários estratégicos apoiam os usuários prioritários, de modo que necessitam de atendimento com 

maior urgência que usuários padrão. 

3.2.1.3. Os usuários padrão são todos os demais usuários de soluções de TIC, incluindo terceiros e estagiários.  

3.2.2. As listas de usuários prioritários e estratégicos serão definidas pela FINEP, que informará à CONTRATADA 

sobre qualquer alteração em seus membros.  

3.2.3. O quantitativo de usuários prioritários e estratégicos não excederá a 10% (dez por cento) do total de 

usuários de TIC. 

 

3.3. PROCEDIMENTOS PARA O INÍCIO DA EXECUÇÃO 

3.3.1. REUNIÃO INICIAL 

3.3.1.1. Em até 10 dias úteis após a assinatura do contrato, a Finep convocará a CONTRATADA para Reunião 

Inicial de alinhamento de expectativas contratuais, em data, local e horário a ser acordado entre as 

partes. 

3.3.1.2. A reunião deverá contar com a participação, no mínimo: 

3.3.1.2.1. Pela Finep: dos Fiscais e do Gestor do Contrato; 

3.3.1.2.2. Pela CONTRATADA: do Representante Legal e do Preposto; 

3.3.1.3. A pauta da Reunião Inicial do contrato deverá contemplar, no mínimo, os seguintes pontos: 

3.3.1.3.1. Apresentação dos participantes; 

3.3.1.3.2. Apresentação, pelo Fiscal Técnico do Contrato, da minuta do Plano de Fiscalização do Contrato, 

conforme definição da seção 11.2, que conterá informações acerca das obrigações contratuais, das 

garantias apresentadas pelo fornecedor, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias para 

execução do objeto e do método de aferição dos resultados; 

3.3.1.3.3. Esclarecimentos relativos a questões operacionais, administrativas e de gerenciamento do contrato; 

3.3.1.3.4. Definição dos modelos de Relatório Mensal de Atividades e Reunião Mensal de Acompanhamento. 

3.3.1.4. A ata da reunião será produzida pelo Fiscal Técnico do Contrato, com assinatura de todos os 

participantes. 

 3.3.2. PLANO DE TRABALHO  
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3.3.2.1. O Plano de Trabalho deve ser entregue pela CONTRATADA em até 10 dias úteis após a reunião inicial de 

alinhamento e deve incluir a apresentação dos seguintes documentos: 

3.3.2.1.1.  Processo de gestão de riscos da operação; 

3.3.2.1.2. Estratégia de governança, segurança da informação e tratamento de dados; 

3.3.2.1.3. Protocolo de atendimento em caso de incidente que interrompa a operação, com estratégias de 

mitigação e contingência; 

3.3.2.1.4. Dinâmica de reuniões de acompanhamento da operação e estrutura do Relatório de Atividades, com 

base no definido na reunião inicial e; 

3.3.2.1.5. Relação da equipe e seus respectivos perfis, bem como plano de treinamento destes. 

3.3.2.2. O Plano de Trabalho deve ser aprovado pela Finep, e caso necessário, as partes devem realizar reunião 

de alinhamento para ajustar pontos onde houver divergência entre Finep E CONTRATADA.  

3.3.2.3. Após aprovação da versão inicial do Plano de Trabalho, o Fiscal Técnico realizará eventuais ajustes 

necessários no Plano de Fiscalização do Contrato, e submeterá ambos os documentos para assinatura 

dos representantes da Finep e da CONTRATADA. 

 3.3.3. PERÍODO DE AMBIENTAÇÃO  

3.3.3.1. O período de ambientação terá duração de 3 (três) meses, tendo início após a assinatura do plano de 

trabalho e do plano de fiscalização, e; entrega, por parte da CONTRATADA, da documentação de cada 

um dos profissionais que atuará na ambientação, conforme definido na seção 4.3. 

3.3.3.1.1 A ambientação deve ter início em até três meses a partir da assinatura do contrato, mediante abertura 

de Ordem de Serviço. 

3.3.3.2. No primeiro mês de ambientação, a CONTRATADA iniciará apenas as atividades dos subitens GS - 

GERENCIAMENTO DE SERVIÇOS DE TI e MS - MONITORAMENTO DE AMBIENTE TECNOLÓGICO E 

SEGURANÇA DE INFORMAÇÃO, incluindo, mas não se limitando a:  

3.3.3.2.1. Adquirir conhecimento sobre os ambientes tecnológicos e soluções que integram o ambiente Finep; 

3.3.3.2.2. Conhecer, atualizar e complementar a documentação e roteiros de atendimento já existentes, sob 

orientação da equipe interna que atua no suporte aos usuários atualmente; 

3.3.3.2.3. Conhecer, atualizar e complementar, sob orientação da Finep, as ações de governança para o período 

de execução do contrato, incluindo catálogo de serviços, gestão de configuração, organização da 

base de conhecimento e documentos de autosserviço, processos de atendimento, monitoramento e 

segurança da informação, bem como gestão das ferramentas de monitoramento e de ITSM; 

3.3.3.2.4. Conhecer, atualizar e complementar as estratégias de monitoramento reativo de segurança da 

informação e resposta a incidentes de segurança da informação; 

3.3.3.2.5. Elaborar material próprio para treinamento de novos profissionais da CONTRATADA que prestarão 

serviço para a Finep; 
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3.3.3.2.6. Disponibilizar toda a infraestrutura necessária para prestação do Serviço de Atendimento em todos os 

níveis, assim como comprovar o direito de uso de todas as licenças dos softwares cujo fornecimento 

seja de sua responsabilidade; 

3.3.3.4. No segundo mês de ambientação, além das tarefas e equipes do mês anterior, todos os subitens iniciam 

a atuação, incluindo, mas não se limitando a: 

3.3.3.4.1. Acompanhar as rotinas de operação; 

3.3.3.4.2. Preparar as equipes e recursos para atender as necessidades da Finep após a ambientação; 

3.3.3.4.3. Concluir a disponibilização da infraestrutura e iniciar a migração para a nova estrutura do atendimento 

aos usuários em seus diferentes canais, em atuação conjunta com a equipe interna de TI da Finep, 

de modo os profissionais da Finep realizem o atendimento e já demandem parte das tarefas para os 

profissionais da CONTRATADA; 

3.3.3.4.4. Disponibilizar os profissionais que atuarão no subitem N2 para atuação presencial no escritório do Rio 

de Janeiro, quando do acompanhamento de chamados que envolvam tal necessidade; 

3.3.3.4.5. Iniciar o monitoramento de ligações e chamados, ainda que atendidos pela equipe da Finep. 

3.3.3.5. No terceiro e último mês da ambientação, além das tarefas e equipes dos meses anteriores, todos os 

subitens iniciam a atuação sob acompanhamento e orientação da equipe de TI da Finep, de modo que 

a CONTRATADA já inicie o atendimento, com redução gradativa do auxílio da equipe da Finep nos 

serviços sob responsabilidade da CONTRATADA ao longo deste período, incluindo a comprovação da 

implantação dos processos e artefatos necessários à gestão e operação continuada destes serviços, 

incluindo, mas não se limitando: 

3.3.3.5.1. Catálogo de Serviços e Cadastro de atendentes, usuários padrão e prioritários; 

3.3.3.5.2. Base de conhecimento dos chamados mais frequentes; 

3.3.3.5.3. Processos de atendimento em consonância com o normativo interno da Finep;  

3.3.3.5.4. Relatório mensal de atividades;  

3.3.3.5.5. Revisão do plano de trabalho.  

3.3.3.6. O início de cada fase prevista pressupõe a entrega, por parte da CONTRATADA, do ANEXO G - TERMO 

DE CIÊNCIA para cada profissional que atuar na execução. 

3.3.3.6.1. Tal documento deve ser assinado eletronicamente, sendo disponibilizado pela equipe de TI da Finep na 

ferramenta Assina Finep, mediante fornecimento das informações dos profissionais, conforme 

definido na seção 4. 

3.3.3.7. Considerando a complexidade da atividade, eventuais ajustes podem ser realizados ao longo do período 

de modo a garantir o menor impacto ao usuário no processo de transição e possibilitar que a 

CONTRATADA possa assumir efetivamente a operação ao final desta fase.  

3.3.3.8. O início efetivo da operação se dará ao término do período de ambientação. 
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3.4. SUBITEM N1 - ATENDIMENTO DE SERVICE DESK Nível 1  

3.4.1. VISÃO GERAL 

3.4.1.1. O SUBITEM N1 será o Ponto Único de Contato dos usuários de todas as localidades da FINEP para 

registro e acompanhamento de incidentes, requisições de serviço, dúvidas, sugestões e reclamações.  

3.4.1.2. O serviço deve ter foco no pronto atendimento de usuários e resolutivo quanto a solicitação ou incidente 

apresentado pelo usuário no primeiro contato, com auxílio de procedimentos padronizados, de forma a evitar o 

repasse do incidente ou requisição para outras equipes. Deve também contribuir para a menor indisponibilidade 

possível dos serviços e itens de configuração da FINEP.  

3.4.1.3. A CONTRATADA deverá atender todos os chamados, registrando todas as informações e soluções 

conforme roteiro de atendimento e base de conhecimento. 

3.4.1.4. O serviço compreende: 

3.4.1.4.1. Receber e registrar chamados com demandas, incidentes, solicitações de serviço, dúvidas, evento, 

elogios ou reclamações dos usuários, através de um dos mecanismos de comunicação previstos na 

seção 3.11.1; 

3.4.1.4.2. Realizar entendimento preliminar, consultando base de conhecimento e roteiro de atendimento 

referente ao solicitado pelo usuário; 

3.4.1.4.3. Verificar se a questão já não foi relatada por outros usuários, associando os chamados; 

3.4.1.4.4. Seguir o roteiro, executando os procedimentos definidos para atendimento do chamado, quando este 

procedimento constar na Base de Conhecimento ou em demanda similar anterior na Ferramenta de 

ITSM, sem utilização de software de controle remoto de estação; 

3.4.1.4.5. Classificar e priorizar chamados, com base no catálogo de serviços e nos níveis de serviço, informados 

no ANEXO D; 

3.4.1.4.6. Encaminhar chamados para outra equipe ou provedor de serviço interno ou externo, quando não existir 

roteiro em sua base de conhecimento ou não dispor de alçada para resolução, conforme previsão do 

catálogo de serviços.  

3.4.1.4.7. O encaminhamento deverá ser destinado à equipe correta, além de registrar o motivo do repasse e 

outras informações necessárias ao prosseguimento do atendimento por outras equipes, conforme 

orientações e procedimentos estabelecidos; 

3.4.1.4.8. Quando o serviço solicitado não constar no catálogo, tal fato deve ser comunicado ao usuário e o 

chamado encaminhado para o GERENCIAMENTO DE SERVIÇOS DE TI para que seja verificado junto 

à fiscalização e equipe de TI da Finep se o serviço deve ser incluído no catálogo de serviços.  

3.4.1.4.9. Contatar usuários para obtenção de detalhes adicionais a respeito de solicitações abertas e respectivo 

registro, ainda que a solicitação já tenha sido repassada para outra equipe ou provedor de serviço 

interno ou externo;   
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3.4.1.4.10. Coletar e acompanhar andamento das devidas aprovações para atendimento a demandas que 

envolvam aprovação, como solicitações de mudança ou autorização de acesso, conforme os 

procedimentos da Base de Conhecimento; 

3.4.1.4.11. Esclarecer pedidos de informação de usuários sobre andamento de solicitações abertas;  

3.4.1.4.12. Intermediar tratativas entre o usuário e outras equipes dos subitens ou provedores de serviço interno 

ou externo, quando estes estiverem provendo o serviço; 

3.4.1.4.12.1. As equipes dos demais subitens eventualmente poderão realizar tratativas com o usuário, quando 

tal estratégia se mostrar mais efetiva.  

3.4.1.4.13. Devolver o chamado aberto na Ferramenta de ITSM para que o usuário realize a validação da solução 

oferecida, encerrando o atendimento; ou registre observação ou informação caso sua necessidade 

não tenha sido atendida; 

3.4.1.4.14. A rejeição do atendimento pode ser registrada pelos operadores da central de serviços, mas o 

encerramento do chamado será realizado apenas pelo solicitante; 

3.4.1.4.15. Chamados aguardando retorno do usuário por mais de 15 dias corridos serão automaticamente 

encerrados.  

3.4.1.4.16. Escalar chamados para a equipe de Monitoramento e Segurança da Informação quando da ocorrência 

de incidentes de segurança da informação ou demais incidentes que impactem significativamente o 

ambiente tecnológico da Finep; 

3.4.1.4.17. Notificar usuários e partes interessadas definidos nos planos de comunicação em caso de solicitações 

de mudança ou incidentes;  

3.4.1.4.18. Repassar a outras equipes próprias ou da Finep, ou ainda prestadores de serviço da Finep, o 

atendimento de chamados quando o assunto técnico não fizer parte do rol de conhecimentos, 

competências, alçada ou escopo exigidos, conforme procedimentos estabelecidos aprovados pela 

Finep;  

3.4.1.4.19. Repassar ao GERENCIAMENTO DE SERVIÇOS DE TI os procedimentos, soluções de contorno ou 

definitivas ou respostas às questões frequentes utilizadas em atendimentos que não constem na 

base de conhecimento ou documentação de autosserviço, para análise sobre a pertinência de 

inclusão, adaptação e atualização desta;  

3.4.1.4.20. Compartilhar e disseminar o conhecimento adquirido entre os demais profissionais da equipe. 

3.4.1.5.  Um chamado só poderá ser encerrado quando for disponibilizada solução definitiva para o problema, 

com validação da resolução pelo Usuário Requisitante, e; procedimentos de documentação 

atualizados, caso aplicável. 

3.4.1.6. Defeitos e não conformidades implicam rejeição dos serviços e devem ser corrigidos imediatamente.  
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3.4.1.7. Chamado com status de aguardando o feedback do cliente por mais de 15 dias corridos serão 

automaticamente fechados, salvo em caso de chamados cuja validação demande períodos específicos 

para o negócio, como eventos de periodicidade mensal ou anual, conforme definições do ANEXO D – 

Níveis de Serviço Finep.  

3.4.1.8. A critério da Finep, serviços atendidos neste nível podem utilizar automação, inteligência artificial ou 

outras inovações disponibilizadas pela CONTRATADA e previamente aprovadas pela Finep para 

otimização do atendimento, devendo ser mantidos os devidos registros de auditoria. 

3.4.2. ENCAMINHAMENTO E CONTROLE DE SOLICITAÇÕES 

3.4.2.1. As solicitações de suporte serão formalizadas e atendidas por meio de chamados abertos através de um 

dos mecanismos de comunicação previstos na seção 3.14. 

3.4.2.2. Para a abertura de um chamado serão informados, no mínimo: 

3.4.2.2.1. Identificação do solicitante – nome, e-mail e telefone(s) de cadastro; 

3.4.2.2.2. Tipo de Chamado – demandas, incidentes, solicitações de serviço, dúvidas, evento, elogios ou 

reclamações, dentre os itens do catálogo de serviços vigente; 

3.4.2.2.3. Identificação do(s) item(ns) de configuração relacionado(s), bem como a funcionalidade impactada; 

3.4.2.2.4. Descrição do ocorrido ou da demanda, com evidências que auxiliem a análise ou reprodução; 

3.4.2.2.5. Severidade, conforme descrição no ANEXO D - Níveis de Serviço; 

3.4.2.2.6. Indicativo de recorrência ou problema anterior semelhante; 

 

3.5. SUBITEM N2 - ATENDIMENTO DE SERVICE DESK Nível 2 

 3.5.1. VISÃO GERAL 

3.5.1.1. O serviço de Atendimento de Nível 2 compreende o atendimento das solicitações de maior complexidade 

ou que não tenham sido resolvidas no ATENDIMENTO DE SERVICE DESK Nível 1, pelo atendimento 

remoto ou em campo;  

3.5.1.2. Atualmente, a FINEP possui contratos de prestação de assistência técnica, manutenção e garantia de 

seus equipamentos firmados com diversas empresas especializadas. Sendo assim, a efetiva 

intervenção em hardware na manutenção restringir-se-á a casos pontuais de equipamentos sem 

suporte, que demandarão eventual substituição de peças e componentes, cujas peças necessárias 

serão fornecidas pela Finep.  

3.5.1.3. O serviço deve ser executado remotamente para qualquer dos escritórios da FINEP, conforme 

detalhamento da seção 3.12, sempre que o chamado possibilitar. 
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3.5.1.3.1. A atuação remota do serviço, quando envolver ferramenta de controle remoto de estações, deve ser 

realizada a partir de computador remoto disponibilizado na rede Finep na VPN Finep, fornecido pela 

Finep para esta finalidade específica. 

3.5.1.4. Chamados que demandem atuação em campo devem ocorrer na sede da Finep no município do Rio de 

Janeiro, por exemplo, no fornecimento e recolhimento de estações de trabalho, aplicação de imagem 

padrão ou substituição de periféricos. 

3.5.1.4.1. Eventual movimentação e instalação de equipamentos fora do escritório do Rio de Janeiro será de 

responsabilidade da Finep e de seus profissionais. 

3.5.1.4.2. A manutenção de equipamentos da Finep deve obrigatoriamente ser realizada em suas dependências, 

não estando autorizada a retirada destes equipamentos pela CONTRATADA.  

3.5.1.5. O serviço compreende: 

3.5.1.5.1. Realizar o atendimento de segundo nível aos usuários de TIC da FINEP a partir de demanda registrada, 

com utilização de software de controle remoto de estações, acompanhamento através de ferramenta 

de conferência ou na modalidade presencial; 

3.5.1.5.2. Esclarecer dúvidas e orientar usuários a respeito da utilização, disponibilidade, instalação e 

configuração de softwares, aplicativos, software básico, sistemas corporativos, equipamentos, 

normas e procedimentos sobre o ambiente tecnológico da Finep e seu uso;  

3.5.1.5.3. Verificar a existência de outros chamados abertos pelo usuário, previamente ao primeiro deslocamento 

para atendê-lo, de forma a otimizar o atendimento de diferentes solicitações em uma mesma visita;  

3.5.1.5.4. Contatar, se necessário, o usuário demandante para obter maiores informações, prestar orientações ou 

agendar atendimentos;  

 3.5.1.5.4.1. O software de controle remoto de estações deve ser utilizado mediante autorização prévia do 

usuário e apenas no período necessário para atendimento do chamado;  

3.5.1.5.5. Diagnosticar e solucionar problemas no escopo da microinformática, hardware, sistemas operacionais, 

videoconferência, web conferência, áudio conferência, software básico e áreas correlatas, efetuando, 

inclusive, eventuais manutenções corretivas nos equipamentos de TIC; 

3.5.1.5.6. Executar intervenção remota em equipamentos de TIC para orientação, configuração, instalação, 

remoção ou atualização de softwares básicos homologados, sistemas operacionais, componentes, 

equipamentos e serviços;  

3.5.1.5.7.  A instalação deve respeitar o limite de disponibilidade de licenças disponíveis, assim como as regras de 

acesso e distribuição definidas pela equipe técnica de TI da Finep;  

3.5.1.5.8. Fornecer e recolher estações de trabalho e dispositivos especiais, seus componentes e periféricos, 

dentro das dependências da Finep, registrando e controlando todas as alterações efetuadas 

conforme procedimentos estabelecidos pela equipe interna de TI da Finep e demais unidades 

relacionadas; 
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3.5.1.5.9. No recolhimento de estações de trabalho ou sempre que solicitado, instalar a imagem padrão nos 

equipamentos; 

3.5.1.5.10. Repassar a outras equipes próprias ou da Finep, ou ainda prestadores de serviço da Finep, o 

atendimento de chamados quando o assunto técnico não fizer parte do rol de conhecimentos, 

competências, alçada ou escopo exigidos, conforme procedimentos estabelecidos aprovados pela 

Finep;  

3.5.1.5.11. Registrar na ferramenta de ITSM todos os deslocamentos à mesa do usuário e capturas de tela, assim 

como qualquer atendimento e posterior diagnóstico, ações realizadas, andamento, observação e 

informação fornecida pelo usuário ou outras equipes.  

3.5.1.5.12. As informações registradas devem ser claras e suficientes para que qualquer outro profissional da 

CONTRATADA e da Finep possam entender o histórico e assumir as ações em curso;  

3.5.1.5.13. Apoiar e prestar suporte à operação de videoconferência, web conferência e áudio conferência por 

meio do agendamento, testes prévios de conexão, acompanhamento de sessões, configuração e 

monitoramento de chamadas e interação com interlocutores de outras entidades envolvidas nas 

sessões, além de atuar prontamente na resolução de quaisquer problemas ou falhas que não tenham 

sido identificadas na oportunidade dos testes prévios da sessão;  

3.5.1.5.14. Registrar e encaminhar à equipe do subitem GERENCIAMENTO DE SERVIÇOS DE TI os procedimentos 

e soluções de contorno ou definitivas utilizadas em atendimentos que não constem na base de 

conhecimento, para análise sobre a pertinência de inclusão, adaptação e atualização desta;  

3.5.1.5.15. Compartilhar e disseminar o conhecimento adquirido entre os demais profissionais da equipe, 

conforme práticas a serem definidas pela contratada; 

3.5.1.5.16. Registrar e encaminhar à equipe do subitem GERENCIAMENTO DE SERVIÇOS DE TI (GS) a ocorrência 

de incidentes generalizados ou de grande impacto, reclamações e sugestões de usuários de TIC;   

3.5.1.5.17. Apoiar a equipe do subitem GERENCIAMENTO DE SERVIÇOS DE TI (GS) na elaboração de roteiros 

técnicos e manutenção da base de conhecimento, roteiros de atendimento e documentação de 

autosserviço.  

3.5.1.5.18. Identificar a necessidade de adequação da infraestrutura frente a alguma demanda previsível;   

3.5.1.5.19. Apresentar à equipe do subitem GERENCIAMENTO DE SERVIÇOS DE TI (GS) propostas de melhoria, 

correção e ajuste dos serviços.  

3.5.1.5.20. Identificar a ocorrência de chamados fora dos padrões ou acima dos volumes normais esperados e 

comunicar à equipe do subitem GERENCIAMENTO DE SERVIÇOS DE TI (GS) 

3.5.1.6. Quando atuarem nas dependências da Finep, os colaboradores da contratada devem observar a N-GES-

018/19 - NORMA DE CONTROLE DE ACESSO E CIRCULAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DA FINEP. 

3.5.1.7. Os colaboradores da CONTRATADA estão proibidos de prestarem serviços particulares aos colaboradores 

da Finep, devendo a CONTRATADA orientar seus prestadores sobre tal vedação.  
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3.5.2. ENCAMINHAMENTO E CONTROLE DE SOLICITAÇÕES 

3.5.2.1. As solicitações de suporte serão formalizadas e atendidas por meio de chamados registrados no 

ATENDIMENTO DE SERVICE DESK Nível 1 (Subitem N1) e encaminhadas a este nível. 

 3.5.3. EXECUÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DA FINEP 

3.5.3.1. Os colaboradores da CONTRATADA, quando da atuação nas dependências da Finep, devem: 

3.5.3.1.1. Portar crachá de identificação da CONTRATADA, contendo, no mínimo, foto e nome; 

3.5.3.1.2. Trajar uniforme padronizado fornecido pela CONTRATADA, com nome ou logomarca; 

3.5.3.2. A CONTRATADA deverá informar e manter atualizada a relação de colaboradores que fizerem uso 

constante das dependências da Finep, de modo a providenciar dispositivo de acesso, bem como crachá 

de identificação do colaborador.  

3.5.3.2.1. Quando do desligamento de colaborador, a CONTRATADA deve devolver os dispositivos fornecidos pela 

Finep.  

3.5.3.3. Os equipamentos utilizados pelos colaboradores da CONTRATADA devem ser informados à equipe de 

fiscalização do contrato com pelo menos 48 horas de antecedência, para que sejam realizados os 

procedimentos necessários ao controle de acesso na Finep. 

3.5.3.4. Não será permitido que os colaboradores do serviço executem as tarefas com uniformes transparentes, 

descorados (fora do padrão dos demais), rasgados ou sujos, bem como calçados deteriorados, sujos, 

furados ou rasgados, cabendo à CONTRATADA fiscalizar e zelar pela aplicação dessas regras.  

 

3.6. SUBITEM OP - OPERAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE TI  

3.6.1. VISÃO GERAL 

3.6.1.1. O serviço compreende: 

3.6.1.1.1. Administrar, analisar e operar recursos de infraestrutura de hardware, software e 

serviços avançados, tais como redes, servidores virtuais, appliances e aplicações de rede, dentre 

outros; 

3.6.1.1.2. Garantir a disponibilidade dos recursos e sistemas de informação, a fim de preservar a 

continuidade da prestação de serviços; 

3.6.1.1.3. Identificar a necessidade de adequação da infraestrutura frente a alguma demanda 

previsível;  

3.6.1.1.4. Gerenciar problemas, através da identificação das causas dos incidentes, sua 

eliminação, definição de soluções de contorno para problemas conhecidos e apoio à manutenção dos 

roteiros de atendimento da Central de Serviços; 
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3.6.1.1.5. Manter os ambientes atualizados, com planejamento das atualizações realizada em 

conjunto com a equipe interna de TI da Finep; 

3.6.1.1.6. Assegurar que as mudanças na infraestrutura de TI sejam feitas de forma controlada, 

sendo avaliadas, priorizadas, planejadas, testadas, implantadas e documentadas, seja para a solução 

de um problema seja para a implementação de novas funcionalidades ou serviços, seguindo os 

normativos definidos pela Finep; 

3.6.1.1.7. Executar demandas rotineiras de manutenção permanentes e contínuas, tais como 

agendamento de rotinas, backup e outras para mitigar riscos de segurança da informação, otimizar os 

recursos e disponibilizar novas funcionalidades; 

3.6.1.1.8. Apoiar na criação e configuração das regras de firewall para permitir/bloquear acesso 

externo ao ambiente da Finep, atuando caso seja necessária regra específica na infraestrutura da 

própria CONTRATADA; 

3.6.1.1.9. Avaliar a evolução da performance, desempenho e capacidade dos ambientes e 

aplicações, com apoio da equipe do subitem Monitoramento e Segurança da Informação (MS), 

sugerindo modificações e melhorias, quando necessário. 

3.6.1.2. O subitem incialmente não contempla os ambientes relacionados ao ERP, conforme informações 

do ANEXO A - Inventário do Ambiente Tecnológico da Finep, visto que tal operação é realizada pelo 

fornecedor que atualmente presta o suporte ao ERP.  

3.6.1.6.1. Entretanto, ao longo da execução contratual a Finep poderá rever a estratégia e incluir os 

serviços equivalentes ao subitem no âmbito do contrato. 

 3.6.2. ENCAMINHAMENTO E CONTROLE DE SOLICITAÇÕES 

3.6.2.1. O atendimento deste item será realizado através: 

3.6.2.1.1. De serviço contínuo de operação de ambientes, conforme serviços definidos no ANEXO B - Catálogo de 

Serviços; 

3.6.2.1.1.1. As atividades realizadas devem ser registradas através de chamados técnicos, permitindo a apuração 

de indicadores e registro do conhecimento associado, ações realizadas e disponibilização de 

evidências/ entregáveis.  

3.6.2.1.2. De chamados registrados pelo ATENDIMENTO DE SERVICE DESK Nível 1 (Subitem N1) e encaminhadas 

a este nível através da Ferramenta de ITSM; 

3.6.2.1.3. De chamados abertos diretamente na Ferramenta de ITSM pelas equipes de monitoramento e 

segurança (Subitem MS) ou de GERENCIAMENTO DE SERVIÇOS (Subitem GS).  

 

3.7. SUBITEM MS - MONITORAMENTO DE AMBIENTE TECNOLÓGICO E SEGURANÇA DE INFORMAÇÃO  

3.7.1. VISÃO GERAL 
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3.7.2. O SUBITEM MS compreende os seguintes grupos de atividade: monitoramento do ambiente 

tecnológico; e monitoramento de segurança da informação e atuação reativa a incidentes.  

3.7.1.2. O monitoramento do ambiente tecnológico inclui: 

3.7.1.2.1. Definir e atualizar periodicamente, em conjunto com a Finep, plano de monitoramento contendo os 

requisitos de monitoramento padrão e os itens de configuração que serão objeto de monitoramento. 

3.7.1.2.2. Manter a ferramenta de monitoração adotada na Finep – Zabbix – ou outras que o complementem ou 

venham substitui-la, incluindo configuração, gestão de acessos e atualizações, com apoio da equipe 

do subitem GERENCIAMENTO DE SERVIÇOS (GS). 

3.7.1.2.3. Monitorar os serviços de TI completa e suficientemente, incluindo todos os itens de configuração 

principais e acessórios relevantes para a Finep, de modo a detectar incidentes e indisponibilidades. 

3.7.1.2.3.1. O monitoramento deve considerar critérios de disponibilidade e desempenho dos itens de 

configuração.  

3.7.1.2.3.2. O monitoramento deve considerar os possíveis falso-positivos. 

3.7.1.2.4. Gerenciar eventos, através da detecção de notificações de anormalidades no comportamento de 

componentes da infraestrutura de TIC e monitoramento de alertas, com a adoção tempestiva das 

medidas proativas ou reativas que visem eliminar a causa que está provocando o desvio detectado. 

3.7.1.2.4.1. Quando caracterizado o evento de incidente, este deve ser registrado na Ferramenta de ITSM para 

que seja possível fazer seu acompanhamento e registro da resolução, preferencialmente de forma 

automatizada, com apoio da equipe do subitem Gestão de Serviços (GS). 

3.7.1.2.4.2. Quando do registro, atribuir a responsabilidade do incidente para CONTRATADA ou para TERCEIRO, 

permitindo assim calcular adequadamente os tempos de indisponibilidade para apuração do IMR. 

3.7.1.2.5. Atuar tecnicamente para restabelecer o serviço ou item de configuração, com base em procedimentos 

e scripts predefinidos, com apoio da equipe do subitem Operação de infraestrutura de TI (OP) 

3.7.1.2.6. Configurar a extração de relatórios, preferencialmente automatizada, na ferramenta de ITSM ou outras 

que venham a ser adotadas para monitoramento. 

3.7.1.3. O monitoramento de segurança da informação e atuação reativa a incidentes inclui: 

3.7.1.3.1. Mitigar riscos de segurança da informação através de análises de logs, aplicação de patchs, 

atualizações, testes de exploração de vulnerabilidades e falhas, e teste de penetração de sistemas. 

3.7.1.3.2. Definir e atualizar periodicamente, em conjunto com a Finep, planos de continuidade e resposta a 

incidentes de segurança da informação. 

3.7.1.3.3. Gerenciar eventos, através das medidas reativas que visem eliminar a causa que está provocando o 

desvio detectado. 

3.7.1.3.4. Atuar tecnicamente para restabelecer o serviço ou item de configuração, com base em procedimentos 

e scripts predefinidos, com apoio da equipe do subitem Operação de infraestrutura de TI (OP). 
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3.7.1.3.5. Apoiar as atividades da Equipe de Tratamento e Resposta a Incidentes de Segurança da Informação 

(ETIR) na investigação dos incidentes de segurança da informação. 

3.7.1.3.6. Configurar a extração de relatórios, preferencialmente automatizada, em eventual ferramenta de 

segurança da informação utilizada. 

3.7.2. ENCAMINHAMENTO E CONTROLE DE SOLICITAÇÕES 

3.7.2.1. O atendimento deste item será atendido através: 

3.7.2.1.1. De serviço contínuo de monitoramento dos ambientes e ameaças de segurança da informação; 

3.7.2.1.1.1. As atividades realizadas devem ser registradas através de chamados técnicos, permitindo a apuração 

de indicadores e registro do conhecimento associado, ações realizadas e disponibilização de 

evidências/ entregáveis.  

3.7.2.1.2. De chamados registrados através do ATENDIMENTO DE SERVICE DESK Nível 1 (Subitem N1) e 

encaminhadas a este nível através da Ferramenta de ITSM; 

3.7.2.1.3. De chamados abertos diretamente na Ferramenta de ITSM pelas equipes de OPERAÇÃO DE 

INFRAESTRUTURA (Subitem OP), de GERENCIAMENTO DE SERVIÇOS DE TI (GS) ou da equipe 

interna de TI da Finep.  

3.7.2.1.3.1. Caso o chamado aberto demande atuação de outra equipe que não atenda em prazo distinto do 

definido para este subitem, o prazo de atendimento a ser adotado é o mais flexível, desde que não 

se trate de incidente sem que tenha sido dada solução de contorno ou remediação provisória até a 

solução definitiva.  

 

3.8. SUBITEM GS - GERENCIAMENTO DE SERVIÇOS DE TI 

3.8.1. VISÃO GERAL 

3.8.1.1. O SUBITEM GS compreende os seguintes grupos de atividade: gerenciamento e monitoramento das 

equipes; gerenciamento de serviços, itens de configuração, base de conhecimento e ferramentas de 

suporte; e automação do atendimento.  

3.8.1.2. O gerenciamento e monitoramento das equipes inclui: 

3.8.1.2.1. Alocar profissionais para execução dos serviços, considerando as prioridades e o balanceamento 

entre atendentes e níveis de serviço estabelecidos;  

3.8.1.2.2. Acompanhar, gerenciar e monitorar os resultados da equipe supervisionada com o objetivo de 

garantir o atendimento dentro dos níveis de serviço estabelecidos;  

3.8.1.2.3. Identificar causa-raiz e tratar desvios ocorridos de forma proativa, comunicando à FINEP tão 

logo sejam identificados para que sejam implementadas soluções em colaboração;  
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3.8.1.2.4. Atuar como ponto técnico focal nas demandas da equipe por meio da orientação e atuação em 

casos mais complexos, articulando e combinando os conhecimentos das equipes;  

3.8.1.2.5. Monitorar reclamações/elogios/sugestões e implantar ações de melhoria indicadas pela Finep; 

3.8.1.2.6. Promover o desenvolvimento dos profissionais supervisionados com foco na melhoria contínua 

do serviço; 

3.8.1.2.7. Atuar para que os profissionais da CONTRATADA adotem adequada postura profissional, 

vocabulário, disciplina, respeito, regras de conduta, cordialidade na prestação do serviço e 

conformidade com os procedimentos definidos; 

3.8.1.2.8.  Acompanhar tecnicamente os atendimentos cuja natureza envolva recursos restritos, de maior 

impacto ou sigilosos, bem como os casos de incidentes escalados relacionados à segurança da 

informação ou com impacto crítico no negócio da Finep;  

3.8.1.2.9. Garantir a satisfação e a entrega de valor para os usuários relacionados aos serviços sob sua 

responsabilidade; 

3.8.1.2.10. Garantir a boa utilização e conservação dos recursos de infraestrutura tecnológica e de 

ambiente físico disponíveis aos profissionais sob sua coordenação;  

3.8.1.3. O gerenciamento de serviços, itens de configuração, base de conhecimento e ferramentas de 

suporte inclui: 

3.8.1.3.1. Administrar a Ferramenta de ITSM e a Ferramenta de Monitoramento de Ambiente de TIC, em 

articulação com equipe interna de infraestrutura ou outro fornecedor contratado para fornecimento 

da solução na modalidade Software como Serviço (SaaS), incluindo: 

3.8.1.3.2. Parametrização de telas e interfaces; 

3.8.1.3.3. Configuração de funcionalidades; 

3.8.1.3.4. Apoio em atualização de versões, realizando parametrizações e testes na nova versão; e 

3.8.1.3.5. Configuração de relatórios e estatísticas de monitoramento dos serviços; 

3.8.1.3.6. Configuração de integração entre as ferramentas. 

3.8.1.3.7. Administrar sistema de telefonia adotada para oferecer o atendimento telefônico aos usuários da Finep; 

3.8.1.3.8. Gerenciar e garantir a qualidade, atualização, melhoria, organização e a consistência da Base de 

Conhecimento e documentação de autosserviço, criando ou revisando procedimentos, excluindo 

procedimentos desnecessários e aprimorando os mecanismos de navegação e busca;  
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3.8.1.3.8.1. A organização inclui tanto os serviços atendidos pela CONTRATADA quando os atendidos pelas 

equipes da Finep ou de outros fornecedores, através da criação de roteiros, documentação de 

autosserviço e registro das informações repassadas por estas equipes. 

3.8.1.3.9. Gerenciar o Catálogo de Serviços, incluindo os serviços atendidos pelas equipes de TI da Finep ou 

outros fornecedores, com apoio, acompanhamento e aprovação prévia da equipe técnica de TI da 

Finep; 

3.8.1.3.10. Garantir a padronização das informações e dos procedimentos, assim como a fluidez e o bom 

desempenho dos serviços em todos os níveis;  

3.8.1.3.11. Analisar os eventuais impactos sobre a operação e riscos associados a quaisquer alterações solicitadas 

nos padrões, sistemas, scripts e procedimentos de atendimento, propondo ações de mitigação;  

3.8.1.3.12. Participar de apresentações programadas pela Finep sobre mudanças efetuadas ou programadas em 

produtos e processos atendidos pelo serviço e, documentá-las e repassá-las aos profissionais sob sua 

responsabilidade;  

3.8.1.3.13. Realizar auditoria das gravações telefônicas e de telas com o objetivo de aferir a aderência aos 

procedimentos definidos e identificar oportunidades de melhoria no atendimento relacionadas a 

capacitação, observância de scripts de fala, escalonamento de chamados, cortesia, tempo de 

conversação, dicção, uso de linguagem, etc.;  

3.8.1.3.14. Realizar auditoria dos registros de atendimento, com o objetivo de aferir a obediência aos 

procedimentos definidos e identificar oportunidades de melhoria no atendimento relacionadas ao 

preenchimento dos campos, precisão e completude das informações de trabalho, uso da linguagem 

escrita, uso da ferramenta de registro, etc.;  

3.8.1.3.15. Apresentar os relatórios de auditorias e manter, de forma sistematizada, evidências das auditorias 

realizadas sobre as gravações e registros, com informações sobre o auditor, o auditado, resultados 

da auditoria, recomendações e/ou planos de ação associados e informações/evidências sobre as 

ações adotadas;   

3.8.1.3.16. Configurar a extração, preferencialmente automatizada, de relatórios obtidos a partir da Ferramenta 

de ITSM ou outras que venham a ser adotadas; 

3.8.1.3.16.1. Os mecanismos de extração de relatórios para cálculo de indicadores deverão estar disponíveis para 

que a Finep possa consultá-los indicadores a qualquer tempo. 

3.8.1.3.17. Elaborar relatórios de atendimento ou técnicos, com apoio das equipes dos demais subitens; 

3.8.1.3.18. Monitorar os serviços, através da extração de dados estatísticos e análise das informações 

quantitativas e qualitativas de modo a identificar a ocorrência de chamados fora dos padrões ou 

acima dos volumes normais esperados e aprimorar a prestação do serviço em suas mais diversas 

dimensões, como agilidade, qualidade e eficácia; 
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3.8.1.3.19. Informar à gestão do contrato sobre ocorrências que possam comprometer a apuração adequada de 

indicadores contratuais;  

3.8.1.3.20. Elaborar mensalmente o Relatório Mensal de Atividades, conforme descrito no subitem 12.3.1 deste 

TR, assim como providenciar outros relatórios que se façam necessários para apuração do 

Instrumento de Medição do Resultado;  

3.8.1.3.20.1. Elaborar, executar e acompanhar planos de ação de melhoria, seja por iniciativa da CONTRATADA 

ou da Finep, para endereçar erros cometidos, problemas identificados, aprimoramentos na 

execução dos serviços e redução do número de chamados, contendo, pelo menos:  

3.8.1.3.20.2. Erro, Problema a ser sanado ou aprimoramento; 

3.8.1.3.20.3. Uma ou mais ações de melhoria e prazos de implantação, acordados com a Finep.  

3.8.1.4. A automação do atendimento inclui: 

3.8.1.4.1. Conduzir iniciativas de implantação de tecnologias de automação e canais de atendimento de 

autosserviço, sejam estas solicitadas pela Finep ou propostas pela CONTRATADA e aprovadas pela 

Finep; 

3.8.1.4.2. Manter atualizada a base de conhecimento de ferramentas de chatbot e assistentes virtuais a fim de 

refletir os procedimentos vigentes para atendimento de requisições e serviços de usuários;  

 3.8.2. ENCAMINHAMENTO E CONTROLE DE SOLICITAÇÕES 

3.8.2.1. O atendimento deste item será realizado através: 

3.8.2.1.1. De serviço contínuo de apoio, governança e monitoramento dos profissionais da CONTRATADA nos 

subitens N1, N2 e OP deste contrato, em seus respectivos prazos de atendimento; 

3.8.2.1.1.1. As atividades realizadas devem ser registradas através de chamados técnicos, permitindo a apuração 

de indicadores e registro do conhecimento associado, ações realizadas e disponibilização de 

evidências/ entregáveis.  

3.8.2.1.2. De chamados registrados através do ATENDIMENTO DE SERVICE DESK Nível 1 (Subitem N1) e 

encaminhadas a este nível através da Ferramenta de ITSM; 

3.8.2.1.3. De chamados relacionados à governança e monitoramento abertos diretamente na Ferramenta de 

ITSM pelas equipes de Monitoramento e Segurança (Subitem MS), de equipe interna de governança 

de TI da Finep, ou de fiscalização do contrato. 

 

3.9. PROCEDIMENTOS PARA TRANSIÇÃO E ENCERRAMENTO DO CONTRATO 

 3.9.1. O Período de Transição representa os últimos 4 (quatro) meses anteriores ao término do contrato, 

quando não for de interesse das partes ou não for possível a prorrogação do contrato. 

 3.9.2. Durante este período, compete à CONTRATADA: 
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3.9.2.1. No quarto último mês, atualizar e consolidar documentação técnica, base de conhecimento e rotinas de 

governança, e; auxiliar em dúvidas da equipe interna ou dos novos fornecedores contratados acerca 

dos procedimentos, acessos e ações de governança; 

3.9.2.2. No terceiro último mês, realizar a operação com acompanhamento da equipe interna de TI ou de novo 

fornecedor, que não interromperá o atendimento, mas poderá esclarecer eventuais dúvidas para 

localização de informações na base de conhecimento ou complementá-la, caso necessário; 

3.9.2.3. No segundo último mês, realizar a operação com participação da equipe interna de TI ou de novo 

fornecedor, atualizando documentação, base de conhecimento e rotinas de governança; 

3.9.2.3.1. Nesse momento, sugere-se que o novo fornecedor comece a auxiliar na busca na base de 

conhecimento e no diagnóstico da solução para que possa se ambientar com rotina da operação. 

3.9.2.4. No último mês, acompanhar e orientar as atividades executadas pela equipe interna de TI ou novo 

fornecedor, mantendo a responsabilidade pela operação até o encerramento contratual. 

3.9.3. Durante o Período de Transição as equipes da CONTRATADA prestarão os serviços previstos neste Termo 

de Referência dentro dos prazos de atendimento e dos indicadores de qualidade que compõem o Instrumento de 

Medição de Resultado (IMR). 

3.9.4. O contrato será encerrado quando concluída a transição, incluindo período excepcional de garantia técnica 

de 10 dias úteis, independente do subitem. 

3.9.5. Por ocasião do encerramento, todas os acessos da CONTRATADA serão bloqueados. 

3.9.6. Uma vez concluído o contrato: 

3.9.6.1. Todos os produtos técnicos decorrentes da execução contratual devem ser repassados à Finep, não 

cabendo ao fornecedor utilizá-los para fins de atendimento a outros clientes sem autorização expressa 

da Finep; 

3.9.6.2. Os bens utilizados como insumos para o serviço, incluindo licenças de softwares e equipamentos de 

propriedade da contratada devem ser removidos / desinstalados do ambiente da Finep em até 30 dias 

após o encerramento do contrato, sendo responsabilidade da CONTRATADA a remoção/desinstalação. 

3.9.7. Todas os dados classificados como pessoais na documentação que porventura permanecerem em posse da 

CONTRATADA após o encerramento contratual devem ser eliminados, salvo motivação baseada em legislação 

específica que o impeça.  

3.9.8. Não caberá remuneração pelas atividades de transferência de conhecimento, visto que configuram apenas 

preparação para encerramento contratual, estando seu custo embutido no das atividades ao longo da execução.  

 

3.10. PRAZOS E HORÁRIOS DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 
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 3.10.1. A severidade do chamado definirá o prazo máximo de atendimento, cuja classificação deve ser 

realizada quando da abertura, conforme critérios definidos no ANEXO D - Níveis de Serviço, e poderá ser alterada 

por solicitação de ambas as partes, com a comprovação de que a classificação original não estava de acordo com 

os critérios definidos, cabendo à Finep à deliberação sobre a alteração ou não.  

 3.10.2. A Resolução do chamado é caracterizada pela ação tomada pela CONTRATADA para consertar a 

causa raiz de um incidente, disponibilizando solução definitiva para que o incidente não volte a ocorrer.  

 3.10.3. O prazo de resolução iniciar-se-á a partir da data/hora da abertura do chamado e finalizará no 

momento da resolução do chamado, incluído o tempo de execução de todos os níveis de atendimento, bem como 

o eventualmente necessário para eventuais ajustes decorrentes de rejeição de solução inicialmente apresentada, 

mas desconsiderando: 

3.10.3.1. O tempo percorrido entre a comunicação da resolução do chamado pela CONTRATADA e o utilizado 

pela Finep para verificação, validação ou homologação; 

3.10.3.2. O tempo em que estiver aguardando complementação de informação pela Finep; 

3.10.3.3. O tempo decorrido no processo de Gestão de Mudança, caso seja necessária aguardar janela 

programada de promoção das funcionalidades entre ambientes; 

3.10.3.4. O tempo decorrido entre a solicitação de solução do fabricante e a resposta ou solução definitiva deste; 

 3.10.4. A suspensão e o repasse de demandas deverão ser devidamente registrados na Ferramenta de 

ITSM, de modo a permitir a apuração dos indicadores que compõem o Instrumento de Medição de Resultado, 

conforme definido na seção  14. 

 3.10.5. SUBITENS N1, N2, OP e GS 

3.10.5.1. Os chamados serão atendidos em regime 13 x 5 e deverão considerar o atendimento no horário de 

funcionamento padrão da Finep - 7 às 20 horas, nos dias úteis. 

3.10.5.1.1. Por dias úteis entende-se todos os dias exceto sábados, domingos, feriados nacionais ou datas em 

que há feriado em todas as localidades da Finep (Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília, Ceará, Pará e 

Florianópolis) 

3.10.5.2. Para o subitem OP, será necessária execução eventual de rotinas que não possam ser executadas no 

horário de funcionamento da Finep. 

 3.10.6. SUBITEM MS 

3.10.6.1. Os chamados serão atendidos em regime 24 x 7 e deverão considerar o atendimento todos os dias, 24 

horas por dia.  

 

3.11. MECANIMOS FORMAIS DE COMUNICAÇÃO 

3.11.1. São aceitos os seguintes mecanismos de comunicação para execução dos subitens: 
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3.11.1.1. Infrasctucture Tecnology Service Managment (ITSM), conforme requisitos da seção 3.14, que será a 

solução centralizada para registro das requisições de serviços ou incidentes, para gestão do banco de 

dados dos itens de configuração, para registro e tratativas das solicitações de mudança, para gestão 

do catálogo de serviços, e para gestão da base de conhecimento referente aos roteiros de 

atendimento e documentação de autosserviço; 

3.11.1.2. Atendimento telefônico, em central de atendimento da CONTRATADA conforme requisitos da seção 

3.14, como uma das modalidades de atendimento ao usuário, comunicação de incidentes ou 

demandas de gestão de mudança;  

3.11.1.3. E-mail, como uma das modalidades de atendimento ao usuário, bem como para comunicação e 

obtenção formal de autorização para atividades relacionadas a incidentes, acessos e solicitações de 

mudança; 

3.11.1.4.  Ferramentas de chatbot ou chat com operadores em ferramenta de comunicação institucional, como 

uma das modalidades de atendimento ao usuário; 

3.11.1.5. Atendimento pessoal, para acompanhamento a eventos institucionais relevantes, como reunião de 

conselhos da Finep, ou em casos em que a natureza do serviço demande a modalidade, como 

fornecimento de equipamentos e dispositivos especiais; 

3.11.1.6. Chamadas de áudio ou videoconferência, como mecanismo para assistência remota ou treinamentos e 

ambientação para operadores remotos;  

3.11.1.7. Site de espaço colaborativo ou wiki, como mecanismo complementar de base de conhecimento;  

3.11.1.8. Outras ferramentas a serem implementadas em comum acordo entre Finep e CONTRATADA.  

3.11.2. Todos as comunicações realizadas no atendimento dos subitens, independente do mecanismo de 

comunicação utilizado, devem ter as tratativas registradas na Infrasctucture Tecnology Service Managment 

(ITSM). 

3.11.3. São aceitos os seguintes mecanismos de comunicação para acompanhamento e gestão da execução 

contratual: 

3.11.3.1. E-mail ou chat em ferramenta de comunicação institucional para  

3.11.3.2. Chamadas de áudio ou videoconferência, para reuniões de planejamento, acompanhamento da 

execução e gestão contratual, bem como treinamento e ambientação de operadores;  

3.11.3.3. Reuniões presenciais, como mecanismo para planejamento, assistência, treinamento ou 

acompanhamento da gestão contratual e fiscalização; e 

3.11.3.4. Ofícios de Comunicado ao Fornecedor, como mecanismo de comunicação formal junto à CONTRATADA 

para gestão contratual e fiscalização. 

 

3.12. LOCAIS DE EXECUÇÃO E ENTREGA 
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 3.12.1. A seguinte estratégia de local de execução deve ser adotada na prestação dos serviços: 

3.12.1.1. As atividades dos subitens N1, OP, MS e GS serão executadas remotamente, preferencialmente nas 

dependências da CONTRATADA; 

3.12.1.2. As atividades do subitem N2 poderão ser executadas parcialmente remotas, mas também demandam 

atuação presencial na Sede principal da FINEP, localizada na Praia do Flamengo 200, 1º, 2º, 3º, 4º, 

7º, 8º, 9º, 13º, 24º andares - CEP: 22.210-901 - Rio de Janeiro - RJ, doravante denominada FINEP-

RJ.  

3.12.1.2.1. Na unidade poderá ser disponibilizado espaço físico, infraestrutura de conectividade e mobília para os 

colaboradores da contratada possam atuar presencialmente durante o horário de funcionamento da 

Finep, caso seja de interesse da contratada. 

3.12.1.2.2. A Finep não fornecerá equipamentos como estação de trabalho, telefone e demais equipamentos 

necessários à realização das atividades, devendo estes serem fornecidos pela CONTRATADA, 

respeitando os requisitos ambientais citados na seção 3.16. 

3.12.1.3. A atuação remota do subitem N2, para além da sede do Rio de Janeiro, também deverá ser realizada 

para: 

3.12.1.3.1. Departamento Operacional de São Paulo, localizado na Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 510 - 9º andar 

- Itaim Bibi - CEP: 04.543-000 - São Paulo - SP, doravante denominada, FINEP-SP;  

3.12.1.3.2. Escritório de Representação Regional Centro-Oeste: SHIS QI 1, Conjunto B, Bloco D, Ed. Santos 

Dumont, 1º Subsolo - Lago Sul - CEP 71.605-190 - Brasília/DF. 

3.12.1.3.3. Escritório de Representação Regional Nordeste: Rua Costa Barros, 915 - 8º andar - sala 801 - Centro - 

CEP 60.160-280 - Fortaleza/CE. 

3.12.1.3.4. Escritório de Representação Regional Sul: Parque Tec Alfa – Ed. Celta - Rod. José Carlos Daux, 600 - 

(SC-401, Km 01) - Bairro João Paulo - CEP 88.030-000 - Florianópolis/SC. 

3.12.1.3.5. Escritório de Representação Regional Norte: Avenida Perimetral da Ciência, Km 01 – Guamá - Unidade 

305 - Espaço Empreendedor do PCT - CEP 66.055-110 - Belém/PA. 

3.12.1.4. A equipe que atuar no subitem GS, em função das atribuições, deverá ter disponibilidade para participar 

presencialmente, na sede da FINEP-RJ, de reuniões frequentes para a implantação de novos serviços 

ou aprimoramento dos serviços existentes. 

3.12.1.5. Quando os serviços estiverem sendo realizados nas dependências da Finep, os profissionais da 

CONTRATADA exercerão suas atribuições com acompanhamento pela equipe de fiscalização do 

contrato e orientação do Preposto ou profissional por ele designado. 

3.12.1.6. Os serviços prestados presencialmente nas dependências da Finep poderão ser transferidos parcial ou 

integralmente para outras localidades desses mesmos municípios em que a FINEP venha a se instalar, 

provisória ou definitivamente, sem custo adicional no presente contrato. 
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3.12.1.6.1. A CONTRATADA será comunicada com antecedência mínima de 30 dias, nos casos de transferência 

parcial ou integral do conjunto de usuários de TIC, para que possa planejar e negociar a distribuição 

e atuação das equipes juntamente à Finep.  

 3.12.2. Além dos subitens onde é necessária a atuação presencial para prestação dos serviços, será 

facultado à Finep exigir a execução dos serviços em suas próprias instalações nas situações em que considere 

que a presença dos profissionais da CONTRATADA assegure redução de riscos e melhor coordenação, celeridade, 

assertividade e comunicação, a saber: 

3.12.2.1. Reunião Mensal de Acompanhamento, para definição e revisão de estratégia de operação e 

acompanhamento contratual, sendo estimada a realização de uma reunião mensal, com um dia de 

duração e com participação do Preposto e do Gerente de suporte técnico de tecnologia da informação; 

3.12.2.2. Acompanhamento da transição, sendo estimada a realização de duas reuniões semanais na 

ambientação do contrato e uma reunião semanal na transição do contrato, com um dia de duração e 

participação do Gerente de suporte técnico de tecnologia da informação; 

3.12.2.3. Reunião para sanar dúvidas ou dirimir conflitos de execução contratual, sendo estimada a necessidade 

um evento por semestre, com até três dias de duração, incluindo, no mínimo, o Preposto; 

3.12.3. Independentemente do local de prestação de serviços, em nenhuma hipótese haverá diferenciação no 

preço pago pelos serviços ou ressarcimento de custos de deslocamento, hospedagem ou diárias dos profissionais 

envolvidos na prestação dos serviços. 

 

3.13. REQUISITOS DE CONECTIVIDADE 

3.13.1. A CONTRATADA deverá prover a seus profissionais os recursos necessários para a execução dos serviços, 

tanto de forma remota quanto nas dependências da Finep, incluindo computadores, telefones e licenças de 

software que se façam necessárias para a execução dos serviços na forma contratada. 

3.13.2. A acesso remoto aos ambientes da Finep e soluções nele hospedadas deve ser realizado através do 

protocolo VPN – Virtual Protocol Network, seguindo as definições gerais estabelecidas pela equipe de 

infraestrutura da Finep. 

3.13.3. A CONTRATADA deverá disponibilizar conexão entre a sua rede e a Finep, via Internet Segura VPN com 

link de Internet de alta disponibilidade e desempenho com largura de banda mínima compatível com a demanda.  

 

3.14. REQUISITOS DAS FERRAMENTAS DE APOIO À EXECUÇÃO 

 3.14.1. Infrasctucture Tecnology Service Managment (ITSM); 

3.14.1.1. Utilizada para gestão de filas de atendimento, serviços, questões frequentes (FAQs), gestão de 

configuração, gestão de mudança e atendimento de chamados.  
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3.14.1.2. A Infrasctucture Tecnology Service Managment (ITSM) será disponibilizada pela Finep e a sua utilização 

é obrigatória. 

3.14.1.3. A Finep fornecerá treinamento básico sobre operação da ferramenta e execução ao processo de 

atendimento de demandas.  

3.14.1.3.1. A critério da Finep, a ferramenta poderá ser substituída ao longo da execução contratual, cabendo à 

CONTRATADA apoiar na migração, a ser realizada pela Finep ou outro fornecedor por ela contratado.  

3.14.1.4. A configuração realizada na ferramenta deve enviar pesquisa de satisfação para que o solicitante 

preencha sua avaliação sobre o atendimento.  

 3.14.2. Ferramenta de Captura de Tela 

3.14.2.1. Utilizada como mecanismo para atendimento especializado ao usuário no âmbito do subitem N2, em 

ações que demandem configuração específica da estação de trabalho, reduzindo o tempo de 

atendimento e evitando que o profissional da contratada e o usuário tenham de se deslocar 

presencialmente para um dos escritórios da Finep.  

3.14.2.2. A ferramenta de captura será disponibilizada pela Finep e não estará autorizada a utilização de outra 

ferramenta sem autorização prévia e expressa da Finep.  

 3.14.3. Ferramenta de acesso remoto 

3.14.3.1. Utilizada como mecanismo para atendimento especializado nos serviços de operação de infraestrutura 

(OP), monitoramento e segurança (MS) e eventualmente no suporte nível 2 (N2) ou Gestão do 

Suporte (GS). 

3.14.3.2. A ferramenta é nativamente oferecida pelos ambientes computacionais da Finep e a autorização de 

acesso aos ambientes será concedida pela equipe de infraestrutura da Finep, podendo esta delegar a 

concessão de autorização de acesso à CONTRATADA segundo análise de conveniência ou 

oportunidade da Finep. 

 3.14.4. Ferramentas para administração de contas e acessos à recursos de TIC 

3.14.4.1. A ferramenta utilizada (Active Directory) será administrada pela equipe interna de TI da Finep, podendo 

parte da administração ser delegada à CONTRATADA, como gestão de usuários e grupos, segundo 

decisão da Finep, considerando a conveniência e oportunidade. 

 3.14.5. Atendimento telefônico ao usuário 

3.14.5.1. O atendimento telefônico deve ser realizado preferencialmente através da modalidade sistema de 

telefonia cloud completo, devendo ser fornecido pela CONTRATADA às suas custas, incluindo: 

3.14.5.1.1. Número Virtual, por linha de ligação gratuita para o usuário de TI, sendo permitida a ligação ser 

originada de telefone fixo ou móvel; 

3.14.5.1.2. Pesquisa de Satisfação ao final do atendimento; 

3.14.5.1.3. Redirecionamento de chamadas;  
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3.14.5.1.4. Captura de chamadas;  

3.14.5.1.5. Realização e recuperação de gravações dos atendimentos finalizados, mantendo os registros por um 

período mínimo de 45 (quarenta e cinco) dias, independente do operador;  

3.14.5.1.6. Definição de horário de funcionamento; 

3.14.5.1.7. Utilização de URA; 

3.14.5.1.8. Distribuidor Automático de Chamadas (ACD), o qual receberá as ligações dos usuários de TIC da 

FINEP e os direcionará para a o próximo atendente livre; 

3.14.5.1.9. Armazenar, para cada chamada, além do áudio, as informações de controle, tais como a identificação 

do atendente, data/hora, número do telefone originador da chamada; 

3.14.5.1.10. Geração de relatórios de atendimento, incluindo: 

3.14.5.1.10.1. Quantidade de chamadas recebidas; 

3.14.5.1.10.2. Quantidade de chamadas atendidas; 

3.14.5.1.10.3. Quantidade de chamadas perdidas ou abandonadas; 

.3.14.5.1.10.4. Chamadas atendidas em até “x” segundos, onde “x” é um número parametrizável; 

3.14.5.1.10.5. Tempo médio de atendimento; 

3.14.5.1.10.6. Tempo médio de espera em fila; 

 3.14.5.1.10.7. Quantidade de chamadas transferidas; 

3.14.5.1.10.8. Tempo médio de operação; 

3.14.5.1.10.9. Extração de relatório de serviço no formato PDF ou CSV; 

3.14.5.1.10.10. Fator de concentração de chamadas, na HMM (hora de maior movimento) e em intervalos a 

serem definidos pela FINEP; 

3.14.5.1.11. Permitir, a FINEP, a recuperação integral de todas as gravações de áudio realizadas, via interface 

web, em arquivos digitais em formatos compatíveis com o Windows Media Player versão 11.0 ou 

superior;  

3.14.5.1.12. Gerir acesso de usuários a Finep autorizados a acessar os relatórios ou eventualmente operar o 

sistema.  

3.14.5.2. Durante o período de ambientação, os funcionários da Finep que estiverem apoiando os profissionais da 

CONTRATADA devem ser cadastrados e utilizar o sistema, sem custo adicional para a Finep. 

3.14.5.3. O usuário não deverá ter sua ligação finalizada, exceto em situações onde proferir ofensas ao agente do 

atendimento. 

3.14.6. Unidade de Resposta Interativa (IVR) 
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3.14.6.1. A Unidade de Resposta Interativa (IVR) deverá contar com os seguintes recursos:  

3.14.6.1.1. executar scripts previamente programados, sempre com a autorização expressa da FINEP, emitindo 

informações audíveis e identificando as respostas; 

3.14.6.1.2. Permitir a interação com o usuário mediante o uso de menus em voz digitalizada em português, 

para fornecimento de informações, mediante comando do usuário enviado pelo teclado telefônico, 

com o objetivo de realizar o atendimento de forma automática. Sem precisar passar para o 

atendimento humano (situação do atendimento);  

3.14.6.1.3. Permitir a criação e atribuição de uma estrutura níveis e opções;  

3.14.6.1.4. Colher matrícula do usuário e repassá-la, automaticamente, para o operador sem que ocorra uma 

nova solicitação de informações;  

3.14.6.1.5. Indicar a opção de direcionamento direto para os atendentes após as 1ª (primeira) opção inicial;  

3.14.6.1.6. Permitir, com autorização da Finep, da alteração do anúncio de início de atendimento para informar 

indisponibilidades conhecidas;  

3.14.6.1.7. Realizar, ao final do atendimento, uma pesquisa de satisfação com até 5 (cinco) perguntas; e  

3.14.6.1.8. A critério da FINEP, colher outras informações, relacionadas ou não ao atendimento em curso.  

 3.14.7. Ferramentas de comunicação corporativa 

3.14.7.1. A CONTRATADA deverá disponibilizar às suas custas estrutura de atendimento através das ferramentas 

de comunicação corporativas em uso na Finep, contemplando, no mínimo: 

3.14.7.1.1. Whatsapp; 

3.14.7.1.2. Microsoft Teams; 

3.14.7.1.3. Outras que a Finep venha a implementar.  

 3.14.8. Ferramentas de chatbot 

3.14.8.1. A Finep atualmente não dispõe de solução de chatbot, mas a CONTRATADA é livre para implementá-lo 

mediante autorização prévia da Finep. 

3.14.8.2. A elaboração das mensagens e estrutura de atendimento deve ser elaborada em parceria com a Finep; 

3.14.8.3. A ferramenta deve possibilitar atendimento direto a profissional da contratada caso o usuário assim o 

deseje, através de comando específico para isso (por exemplo: “falar com especialista”). 

 3.14.9. Sistema de Gravação Digital 

3.14.9.1. A solução tem como finalidade permitir a gravação das comunicações com os usuários, originadas 

através de aplicativos de chat, canais de mensagens instantâneas, e outros canais ou sistemas de 

comunicação que poderão ser implementados a pedido da FINEP, durante a execução contratual. 

3.14.9.2. A solução deve: 
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3.14.9.2.1. Possibilitar a gravação de todos os atendimentos de forma a visualizar os procedimentos de 

atendimento do agente no momento da conversação. As gravações deverão ser armazenadas e estar 

disponíveis para consulta pelo prazo mínimo de 45 (quarenta e cinco) dias, o que não exclui a 

possibilidade de a FINEP solicitar a realização de cópias de segurança das gravações antes de seu 

expurgo; e 

3.14.9.2.2. Permitir a FINEP o acesso direto e imediato às gravações para fins de averiguação do atendimento. 

 3.14.10. Ferramenta de Monitoramento de Ambiente de TIC 

3.14.10.1. A ferramenta utilizada (Zabbix) será administrada pela equipe de atendimento ao subitem 

Monitoramento e Segurança da CONTRATADA.  

 

3.15. REQUISITOS LEGAIS E DE SEGURANÇA 

Requisitos legais, que definem as normas com as quais CONTRATADA deve estar em conformidade, e; de 

segurança, como normas, boas práticas e políticas que devem ser observadas na prestação dos serviços, 

incluindo requisitos específicos de Segurança da Informação, com a finalidade de garantir a disponibilidade, 

integridade, confidencialidade e autenticidade das informações. 

 
3.15.1. A CONTRATADA deverá observar e obedecer ao arcabouço jurídico (leis, normativos e instruções de 

trabalho) da esfera de atuação da Finep e de segurança da informação na realização dos serviços, e em 

especial: 

3.15.2. Decreto nº 7.845, de 14 de novembro de 2012, que dispõe regulamenta procedimentos para 

credenciamento de segurança e tratamento de informação classificada em qualquer grau de sigilo, e 

dispõe sobre o Núcleo de Segurança e Credenciamento; 

3.15.1.1. Instrução Normativa GSI nº 01, de 20 de maio de 2020 e normas complementares 04 a 21, que 

disciplinam a Gestão de Segurança da Informação e Comunicações na Administração Pública federal; 

3.15.1.2. Tratamento de dados pessoais (Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018, alterada pela Lei nº 13.853, de 

8 de julho de 2019 e pela Lei nº 14.010, de 10 de junho de 2020) e informações classificadas, 

apoiando a Finep nas ações necessárias decorrente das demandas previstas na Lei Geral de Proteção 

de Dados (LGPD); 

3.15.1.4. Política de Segurança da Informação e Comunicações (POSIC) da Finep, e; 

3.15.1.5. Norma de Gestão de Incidentes Computacionais de Segurança da Informação. 

3.15.2. Na execução das atividades, a CONTRATADA deve atender aos seguintes requisitos: 

3.15.2.1. Notificar os incidentes de segurança detectados, no âmbito da prestação do serviço contratado, à 

Equipe de Tratamento e Resposta a Incidentes em Redes Computacionais – ETIR, e; 
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3.15.2.2. Implementar ações de segurança para evitar vazamento de dados e fraudes digitais, bem como realizar 

o adequado tratamento em caso de incidentes de segurança; 

3.15.2.3. Garantir a rastreabilidade das ações realizadas, mantendo trilha de auditoria de segurança da 

informação; 

3.15.2.4. Franquear a realização de auditoria de SIC (Segurança da Informação e Comunicação) para verificar a 

conformidade dos requisitos de segurança da informação previstos pela contratação sempre que 

demandado pela Finep; 

3.15.3. A CONTRATADA deverá manter sigilo absoluto sobre quaisquer dados e informações contidos em 

quaisquer documentos e mídias, incluindo os equipamentos e seus meios de armazenamento, de que 

venha a ter conhecimento durante a execução dos serviços, não podendo, sob qualquer pretexto, 

divulgar, reproduzir ou utilizar, independentemente da classificação de sigilo conferida pela FINEP a 

tais documentos. 

 

3.16. REQUISITOS SOCIAIS, AMBIENTAIS E CULTURAIS 

Requisitos sociais, ambientais e culturais, que definem requisitos que os serviços devem atender para estar em 

conformidade com costumes, idiomas e ao meio ambiente, como limites de emissão sonora de equipamentos, 

espaço máximo que deverá ocupar, linguagem e textos em português, descarte sustentável de resíduos, dentre 

outros que se apliquem 

 
3.16.1. Todas as atividades que envolvam usuários da Finep deverão ser realizadas em língua portuguesa, 

incluindo atendimento, material fornecido, sites e conteúdos disponibilizados, pesquisas de satisfação, 

mensagens, entre outros. 

3.16.2. As funcionalidades desenvolvidas deverão oferecer a usabilidade e acessibilidade necessária para garantir 

seu uso por usuários com diversos níveis de familiaridade com o computador ou com necessidades 

especiais, como baixa visão ou uso de leitores de tela. 

3.16.3. Para a execução dos serviços, deve ser priorizada pela CONTRATADA: 

3.16.3.1. A aquisição de bens que sejam constituídos por material com pelo menos uma das seguintes 

características: Reciclado, não tóxico, biodegradável ou Eco eficiente;  

3.16.3.2. A gestão de resíduos e logística de reversa de bens, com especial atenção para o lixo eletrônico; 

3.16.3.3. A utilização de ambientes sustentáveis para execução dos serviços, de modo a proporcionar a economia 

da manutenção e operacionalização da edificação, bem como a redução do consumo de energia e 

água, por meio de tecnologias, práticas e materiais que reduzam o impacto ambiental. 

3.16.4. O ambiente e mobiliário disponibilizado pela CONTRATADA a seus colaboradores devem ser compatíveis 

com o disposto nas Normas Regulamentadoras e Recomendações técnicas do Ministério do Trabalho e 

Emprego (MTE), bem como demais normas legais aplicáveis. 
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3.17. REQUISITOS DE ARQUITETURA TECNOLÓGICA, IMPLEMENTAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO 

Requisitos de arquitetura tecnológica, composta de hardware, software, padrões de interoperabilidade, 

linguagens de programação, interfaces, dentre outros. 

 
3.17.1. A realização dos serviços deve observar e cumprir, implicitamente e sempre que couber, às políticas, 

premissas e especificações técnicas e regulamentações definidas nos seguintes padrões e normativos, bem como 

nos que os venham a substituir: 

3.17.1.1. Padrões de Interoperabilidade de Governo Eletrônico - e-PING; 

3.17.1.2. Modelo de Acessibilidade em Governo Eletrônico – eMAG; 

3.17.1.3. Padrões Web em Governo Eletrônico – ePwg; 

3.17.1.4. Modelo de Requisitos para Sistemas Informatizados de Gestão Arquivística de Documentos - e-ARQ 

Brasil; 

3.17.1.5. Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 

24 de agosto de 2001, quando houver necessidade de utilização de certificação digital; 

 3.17.2. Os documentos e produtos gerados ao longo da execução contratual devem ser emitidos em 

formato nato digital, sendo o formato físico aceito excepcionalmente, mediante aprovação prévia da Finep. 

 3.17.3. A execução dos serviços deve seguir o processo e produzir os artefatos em conformidade com o 

estabelecido pela Finep. 

 3.17.4. A Finep reserva-se o direito de revisar, sempre que julgar necessário, processos, ferramentas de 

atendimento e artefatos definidos, podendo a revisão incluir, alterar e/ou excluir itens. 

3.17.4.1. Em caso de atualização, as alterações serão aplicáveis apenas às novas demandas ou chamados abertos 

após a devida comunicação ao fornecedor sobre a disponibilização de nova versão do item, não 

afetando os atendimentos de demandas já iniciados. 

 3.17.5. Os processos internos a serem executados pela CONTRATADA deverão seguir as melhores 

práticas de mercado, tais como COBIT, ITIL, Lean, ISO/IEC 9000 e 38500. 

 

3.18. REQUISITOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL 

 3.18.1. Os produtos gerados em decorrência dos serviços executados serão de propriedade da Finep, 

incluindo direitos de propriedade intelectual e autorais de customização das Soluções de TIC licenciadas pela 

Finep, sendo vedada qualquer divulgação ou comercialização por parte da CONTRATADA sem prévia autorização 

da Finep. 
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3.18.1.1. Considerando que o ambiente é composto por produtos licenciados por outros fornecedores, entende-se 

por produtos gerados quaisquer estudos, relatórios, descrições técnicas, protótipos, dados, esquemas, 

plantas, desenhos, diagramas, fontes dos códigos das customizações em qualquer mídia, 

parametrizações realizadas em sistemas, bases de dados, páginas na Intranet e Internet e 

documentação didática em papel ou em mídia eletrônica.  

 

4. DA EQUIPE EXECUTORA DO OBJETO 

4.1. A CONTRATADA deve disponibilizar, no mínimo, os seguintes perfis e respectiva atuação, em consonância 

com a Portaria SGD/ME nº 6.432, de 15 de junho de 2021: 

 4.1.1. Preposto: responsável por acompanhar a gestão e execução do contrato e atuar como interlocutor 

principal junto a Finep no que compete às questões legais e administrativas, atuando para receber, tratar e 

respondê-las. 

 4.1.2.Técnico de suporte ao usuário de TI: atua no nível 1 da central de atendimento de TI prestando 

suporte ao usuário, orientando-o na utilização de hardwares e softwares. 

 4.1.3. Técnico em manutenção de equipamentos de informática: atua nos níveis 1 e 2 da central de 

atendimento de TI, bem como no suporte presencial ao usuário, realizando instalações de equipamentos de TI 

utilizados diretamente pelos usuários (Computadores, Periféricos, equipamentos telefônicos e de comunicação, 

entre outros equipamentos eletrônicos); presta serviços de manutenção e correção de defeitos em equipamentos 

de TI da Finep fora do garantia dos suportes dos fabricantes; e realiza manutenções corretivas e preventiva no 

parque de equipamentos de TIC. 

 4.1.4. Administrador de sistemas operacionais: atua na operação da infraestrutura de TI, em especial na 

camada de virtualização e orquestração de sistemas operacionais de servidores virtuais, prestando serviços de 

configuração, instalação e ampliação de ambientes de containers; bem como operação, desempenho e uso 

racional de recursos utilizados pelos softwares básicos, orquestradores de containers e virtualizadores. 

 4.1.5. Analista de suporte computacional: atua no terceiro nível da central de atendimento, prestando 

serviços de apoio ao gerenciamento lógico de servidores no ambiente virtualizado; no gerenciamento de backups, 

configuração de procedimentos de recuperação de desastres computacionais; no gerenciamento de recursos 

computacionais avançados (tais como servidores de arquivos, de impressão ou de colaboração); e apoia na 

alocação, configuração ou instalação de softwares ou construção e execução de scripts para o controle, 

monitoramento e gerenciamento dos recursos de infraestrutura de TI e aplicações. 

4.1.5.1. Parte das atividades do profissional pode ser automatizada no âmbito do subitem GS, 

com apoio do Analista de Sistemas de Automação, transferindo a atividade para o 

Técnico em manutenção de equipamentos de informática em caso de automação 

parcial que ainda demande trabalho técnico simplificado. 
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 4.1.6. Administrador em segurança da informação: responsável por assegurar a prestação de serviços de 

segurança da informação, incluindo o monitoramento e tratamento de incidentes, ações preventivas, implantação 

e monitoramento de controles de segurança; realizar diferentes testes e inspeções de segurança, com foco no 

controle de segurança reativo relacionado aos diferentes ativos da infraestrutura; e apoiar a implementação das 

ações técnicas previstas na política de segurança. 

 4.1.7. Gerente de suporte técnico de TI: Profissional com responsabilidade de coordenar a operação e 

gerenciar a atuação dos demais técnicos de suporte e de manutenção, garantindo a adequada prestação dos 

serviços.  

4.1.7.1. Presta apoio à tomada de decisão do órgão, auxiliando na prospecção de soluções de suporte ao usuário, 

no fornecimento de informações táticas e operacionais, e na proposição de ações de aprimoramento 

dos serviços de suporte ao usuário. 

4.1.7.2. O profissional também é responsável por acompanhar a gestão e execução do contrato e atuar como 

interlocutor principal junto a Finep no que compete às questões técnicas, sendo responsável por 

receber, tratar e respondê-las. 

 4.1.8. Analista de sistemas de automação: responsável por assegurar a utilização adequada de soluções 

de integração contínua ou de entrega contínua, atuando como arquiteto de soluções; por propor, projetar, 

executar e aprimorar arquiteturas de soluções necessárias à manutenção e melhoria das operações na 

infraestrutura de TIC; por apoiar a equipe interna de TI da Finep nas atividades de arquitetura de computação 

em nuvem, ou ainda arquitetura de soluções híbridas. 

4.2. A Finep estima a utilização dos seguintes perfis e respectivas quantidades por subitens: 

Subitem Descrição do Item Modalidade Perfil profissional 

N1 ATENDIMENTO DE 
SERVICE DESK Nível 1 

REMOTO - Técnico de suporte ao usuário de TI – 2 
perfis júnior. 

N2 ATENDIMENTO DE 
SERVICE DESK Nível 2 
(N2 – RJ) 

REMOTO e 
PRESENCIAL – Rio de 
Janeiro 

- Técnico em manutenção de equipamentos 
de informática – 1 perfil pleno e 2 perfis 
júnior. 

OP OPERAÇÃO DE 
INFRAESTRUTURA DE 
TI 

REMOTO - Administrador de sistemas operacionais – 
1 perfil pleno; 
- Analista de suporte computacional – 1 
perfil pleno. 

MS MONITORAMENTO DE 
AMBIENTE 
TECNOLÓGICO E 

SEGURANÇA DE 
INFORMAÇÃO  

REMOTO - Administrador em segurança da 
informação – 1 perfil pleno. 
 

GS GERENCIAMENTO DE 
SERVIÇOS DE TI 

REMOTO - Gerente de suporte técnico de TI – 1 
perfil;  
- Analista de suporte computacional – 1 
perfil pleno; 
- Analista de sistemas de automação – 1 
perfil júnior. 
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4.3. Considerando que não se trata de alocação de posto de trabalho, compete à CONTRATADA a montagem e 

gestão das equipes conforme lhe for mais conveniente, devendo, todavia, dispor de profissionais 

qualificados para prestar todos os serviços demandados em consonância com os indicadores de qualidade 

definidos e demais condições previstas, podendo a seu critério também laborar simultaneamente em 

contratos diversos, desde que não haja prejuízo ao cumprimento dos níveis mínimos de serviços. 

 4.3.1. A estrutura definida pode sofrer ajustes durante a execução contratual, conforme procedimento 

previsto na seção 15.2.2. 

4.4. Ao longo da execução contratual, a contratada deve providenciar e manter recursos com as competências, 

conhecimento e qualificações necessárias, sendo que para cada recurso deve ser apresentado: 

 4.4.1. O Termo de Ciência assinado, conforme modelo constante no ANEXO G;  

 4.4.2. A documentação de comprovação de qualificação profissional, previstas no ANEXO C;  

4.5. A Finep reserva-se o direito de, mediante comunicação formal e sem qualquer ônus adicional, requerer 

substituição dos profissionais alocados caso se constate a falha de conhecimentos necessários ou mesmo 

quaisquer inconvenientes para execução dos serviços, devendo tal substituição ocorrer em, no máximo, 15 

(quinze) dias úteis a partir do recebimento do comunicado, aplicando-se o definido na clausula 4.3.  

 

5. DA SUBCONTRATAÇÃO 

5.1. Não será permitida a subcontratação na execução do objeto da presente contratação.  

 

6. DA VISTORIA  

6.1. Os interessados poderão, a seu critério, vistoriar as instalações da Finep em até 2 (dois) dias úteis 

anteriores à data da abertura da sessão pública, com o objetivo de obter todas as informações necessárias 

ao fornecimento do serviço. 

6.2. A vistoria deverá ser agendada com antecedência mínima de 02 (dois) dias úteis de sua realização, pelo e-

mail cp_sisati@finep.gov.br, e poderá ser realizada de segunda a sexta-feira, entre 9h e 18h, nas 

dependências da Finep no município do Rio de Janeiro ou por videoconferência, em local ou link a ser 

disponibilizado pela Finep quando da confirmação do agendamento.  

6.3. Para a vistoria, o Licitante, ou o seu representante legal, deverá estar devidamente identificado, 

apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua 

habilitação para a realização da vistoria. 

6.4. A utilização ou o porte de qualquer equipamento eventualmente necessário para as análises dos quesitos 

técnicos durante a vistoria devem ser previamente autorizados pela Finep.  

6.5. Durante a vistoria os interessados serão acompanhados por empregado designado pela Finep. 

mailto:cp_sisati@finep.gov.br
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6.6. Na vistoria, poderá ser disponibilizada documentação técnica necessária complementar eventualmente 

solicitada, mediante entrega do termo de confidencialidade, conforme modelo constante no ANEXO F.  

6.7. Os custos das visitas aos locais de serviço correrão por conta exclusiva dos interessados. 

6.8. Não será permitida a realização de vistoria para diferentes empresas por um mesmo representante. 

6.9. O representante legal dos interessados que realizarem vistoria deverão assinar eletronicamente a 

Declaração de Vistoria Técnica, a ser disponibilizado pela Finep através da plataforma Assina Finep após 

sua realização, sendo enviada cópia ao e-mail informado no agendamento.  

6.10. A vistoria não é obrigatória para fins de participação nesta licitação, no entanto, o interessado que não a 

fizer, não se eximirá de assumir todas as obrigações pertinentes ao objeto desta, devendo incluir 

Declaração de Aceitação de Condições, conforme modelo do ANEXO H. 

 

7. DOS REQUISITOS PARA HABILITAÇÃO TÉCNICA DO LICITANTE 

7.1. Para fins de habilitação no certame, deve ser exigida a apresentação da seguinte documentação, sob pena 

de inabilitação:  

 7.1.1. Atestados ou declarações de Capacidade Técnico-Operacional expedidas por pessoa jurídica de 

direito público ou privado que comprove ter o Licitante prestado satisfatoriamente serviços compatíveis em 

características, quantidades e prazos com o objeto da licitação.  

7.1.1.1.       Os atestados deverão ser decorrentes de prestação de serviços com aproximadamente 50% do 

escopo que a Finep busca contratar, de forma que somados resultem em: 

7.1.1.1.1 Período mínimo de 6 (seis) meses de prestação de serviços de serviços de suporte técnico a usuários de 

TI (Help Desk/Service Desk) para, no mínimo 350 (trezentos e cinquenta) usuários, incluindo atendimento 

equivalente aos subitens N1 e N2.  

7.1.1.1.2 Período mínimo de 6 (seis) meses de prestação de serviços de operação, monitoramento de serviços de 

TI e segurança da informação, no mínimo com resposta reativa a incidentes para ambiente com: 

7.1.1.1.2.1. No mínimo 100 servidores virtuais; 

7.1.1.1.2.2. No mínimo 20 aplicações distintas; 

7.1.1.1.2.3. No mínimo dois servidores de aplicação dentre os quais a Finep utiliza (Webcenter, IIS, Tomcat, 

JBoss); 

7.1.1.1.2.4. Firewall; 

7.1.1.1.2.5. Infraestrutura de rede básica.  

7.1.1.1.3. Período mínimo de 6 (seis) meses de prestação de serviços de gerenciamento de centrais de serviço, 

catálogo de serviços, itens de configuração, bases de conhecimento e documentação de 

autosserviço.  
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7.1.1.2. A utilização de diferentes atestados somados deve considerar execução em um mesmo período de tempo 

para clientes com capacidades menores que as estimadas OU períodos de tempo distintos para 

quantitativos iguais ou superiores aos solicitados na seção 7.1.1.1. 

7.1.1.3. Cada atestado deverá conter: 

7.1.1.3.1. CNPJ/CPF, razão social, nome fantasia, endereço e contatos do atestador e gestor do contrato, seja e-

mail ou telefone ou outra forma que permita a Finep estabelecer contato com a pessoa declarante, 

se necessário; 

7.1.1.3.2.  CNPJ e razão social da matriz ou filial contratada para a prestação do serviço; 

7.1.1.3.3. Discriminação do serviço prestado, detalhando o escopo, período de prestação e discriminação do 

ambiente, contendo dados que permitam a aferição de sua similaridade com o objeto, ambientes e 

aplicações da presente licitação; 

7.1.1.3.4. Local e Data da emissão;  

7.1.1.3.5. Assinatura do(s) atestante(s).   

7.1.2. Declaração de vistoria ou Declaração de Aceitação de Condições, firmada pelo representante legal do 

Licitante. 

7.2. A Finep poderá realizar diligência, a fim de se comprovar a veracidade de Atestados de Capacidade 

Técnica apresentados pelas LICITANTES, quando, poderá ser requerida cópia dos contratos, notas fiscais 

ou quaisquer outros documentos que comprovem inequivocamente que os serviços apresentados nos 

atestados foram prestados. 

 

8. DAS CONDIÇÕES DE CONTRATAÇÃO  

8.1. Entrega, por parte da CONTRATADA, de TERMO DE CONFIDENCIALIDADE, conforme modelo constante no 

ANEXO F, e de instrumento legal formalizando a designação do preposto, onde deverá constar 

expressamente os poderes e deveres em relação à execução do objeto, ambos devidamente assinados 

pelo Representante Legal; 

 

9. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

9.1. Indicar formalmente preposto apto a representá-lo junto à Finep, que deverá responder pela fiel execução 

do contrato; 

9.2. Alocar todos os recursos necessários, incluindo equipe técnica composta por profissionais devidamente 

habilitados, treinados e qualificados, para obter uma execução dos serviços previstos de forma plena e 

satisfatória, dentro dos indicadores de qualidade estabelecidos, na forma e nas condições pactuadas no 

Instrumento de Medição de Resultados e em estrita conformidade com as especificações e condições 

estabelecidas nos termos contratuais e na sua proposta. 
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9.3. Assumir inteira responsabilidade técnica e administrativa em relação ao objeto contratado, não podendo, 

sob qualquer hipótese, transferir a terceiros a responsabilidade por problemas ou falhas na prestação dos 

serviços;  

9.4. Propiciar todos os meios necessários à fiscalização do contrato pela Finep e atender prontamente 

quaisquer orientações e exigências da Equipe de Fiscalização do Contrato inerentes à execução do objeto 

contratual; 

9.5. Manter, durante toda a execução do contrato, as mesmas condições da habilitação; 

9.6. Notificar à Finep, imediatamente e por escrito, qualquer anormalidade que verificar na execução dos 

serviços e colaborar com a Finep na busca da melhor solução; 

9.7. Comunicar imediatamente à Finep a imposição, a si, seus sócios e administradores, de penalidade que 

acarrete o impedimento de contratar, bem como a eventual perda dos pressupostos para a contratação; 

9.8. Reparar quaisquer danos diretamente causados à Finep ou a terceiros por culpa ou dolo de seus 

representantes legais, prepostos ou empregados, em decorrência da relação contratual, não excluindo ou 

reduzindo a responsabilidade em função de fiscalização ou acompanhamento da execução dos serviços 

pela Finep; 

9.9. Corrigir, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se 

verificarem vícios, defeitos ou incorreções decorrentes da execução ou de materiais empregados; 

9.10. Pagar todos os encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, que incidam ou venham a incidir, direta ou 

indiretamente, sobre o objeto do contrato, podendo a Finep, a qualquer momento, exigir da Contratada a 

comprovação de sua regularidade; 

9.11. Assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, cível ou penal, relacionados à prestação dos 

serviços, originariamente ou vinculados por prevenção, conexão ou contingência. 

9.12.  Arcar com os ônus resultantes de quaisquer ações, demandas, custos e despesas decorrentes de ato 

ilícito, seja por culpa sua ou de quaisquer de seus empregados ou prepostos, obrigando-se, outrossim, a 

quaisquer responsabilidades decorrentes de ações judiciais ou extrajudiciais de terceiros, que lhe venham 

a ser exigidas por força da lei, ligadas ao cumprimento do contrato. 

9.13. Assumir inteira e total responsabilidade, por parte dos profissionais disponibilizados para execução dos 

serviços, pela eventual inobservância da legislação e normativos aplicáveis a execução contratual listados 

na seção 3.15. 

9.14. Prestar a tempo todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados pela FINEP.  

 

10. DAS OBRIGAÇÕES DA FINEP 

10.1. Disponibilizar todas as informações necessárias à CONTRATADA, com o intuito de fornecer subsídios para 

prestação dos serviços contratados. 
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10.2. Receber o objeto fornecido pela contratada que esteja em conformidade com o solicitado, com base nas 

inspeções realizadas; 

10.3. Aplicar à contratada as sanções administrativas regulamentares e contratuais cabíveis quando 

inobservadas as disposições contidas nos documentos que regem a contratação; 

10.4. Efetuar o pagamento devido pela prestação dos serviços, no prazo estabelecido, desde que cumpridas 

todas as formalidades e exigências previstas neste documento e seus Anexos. 

10.5. Permitir, sempre que necessário, acesso dos profissionais da CONTRATADA às dependências, 

equipamentos, softwares e sistemas de informação da Finep, relacionados ao objeto do Contrato ou 

necessários à execução dos serviços. 

10.6. Fiscalizar o cumprimento dos requisitos de qualificação profissional exigidos neste Termo de Referência e 

Anexos, solicitando à CONTRATADA, sempre que necessário, substituição de profissional, treinamentos e 

certificações necessárias. 

10.7. Comunicar formalmente à CONTRATADA qualquer falha verificada no cumprimento do Contrato. 

 

11. DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO  

11.1. Nos termos da Lei nº 13.303/13 e do Regulamento de Compras e Contratos Administrativos da Finep, os 

serviços de gestão, acompanhamento e fiscalização serão executados por equipe de fiscalização, 

oportunamente designados, representando a FINEP junto à CONTRATADA; e compreendem a verificação 

da conformidade da prestação dos serviços, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados, de 

forma a assegurar o perfeito cumprimento do objeto. 

11.1.1. A equipe será composta pelos fiscais técnico, requisitante e administrativo, bem como pelo gestor 

do contrato, aos quais competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da prestação dos mesmos e de 

tudo dar ciência à CONTRATADA, podendo sustar, recusar, mandar refazer ou fazer quaisquer serviços 

que estejam em desacordo com o Contrato. 

11.2. No início da execução contratual e após celebração de aditivos ou apostilamentos será firmado / revisado 

o Plano de Fiscalização do Contrato entre a Finep e a Contratada, onde serão definidas as atribuições 

específicas de cada fiscal e detalhado o planejamento da execução entre a Finep e a CONTRATADA, com 

base no disposto no edital e seus anexos. 

11.3. A qualquer tempo, durante a execução do contrato, a equipe de fiscalização poderá efetuar visitas às 

instalações da CONTRATADA onde o serviço é prestado no intuito de fiscalizar a conformidade e 

adequação do ambiente físico, equipamentos, infraestrutura, recursos humanos e demais componentes da 

solução aos termos do Contrato e às normas legais aplicáveis, ou para verificar o andamento do serviço. 

11.4. A presença da fiscalização da Finep não elide nem diminui a responsabilidade da empresa CONTRATADA 

em relação ao disposto legislação aplicável, assim como no fiel atendimento das cláusulas contratuais. 

11.5. Cabe aos fiscais técnico, requisitante e administrativo, bem como ao gestor: 
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 11.5.1. Verificar, junto à Contratada e seu preposto, se estão sendo tomadas todas as providências 

necessárias para o bom andamento dos serviços; 

 11.5.2. Fazer as anotações necessárias de todos os atos da empresa contratada relativos à execução do 

contrato, em especial na aplicação de sanções, alterações, prorrogações e rescisão do contrato; 

 11.5.3. Verificar a correta execução das atividades inerentes ao objeto da contratação; 

 11.5.4. Atestar a adequação da solução às especificações do presente TERMO DE REFERÊNCIA. 

11.6. Cabe ao fiscal técnico: 

 11.6.1. Verificar o vestuário dos profissionais, quanto à sua adequação ao ambiente de trabalho; 

 11.6.2. Verificar se as condições necessárias para a execução dos serviços pelos profissionais da 

contratada foram fornecidas, intermediando a solicitação daquelas que competem à Finep; 

 11.6.3. Solicitar a remoção dos acessos fornecidos aos profissionais da CONTRATADA caso deixem de 

atuar na prestação dos serviços, acompanhando a solicitação daquelas que competem à Finep; 

 

12. DO RECEBIMENTO E ACEITAÇÃO DO OBJETO 

12.1. A prestação do serviço será realizada através de ciclos mensais de execução, considerando o período entre 

o dia 17 do mês até o dia 16 do mês subsequente.  

12.2. No período de ambientação, conforme definido na seção 3.3.3, se aplicam as seguintes condições: 

 12.2.1. Ao longo da ambientação, a CONTRATADA deve elaborar o Relatório Mensal de Atividades com 

as informações das atividades onde já estiver atuando, de modo que nesse período será excepcionalmente aceito 

o documento com parte das seções sem conteúdo efetivo.  

12.2.1.1. Durante as reuniões mensais de acompanhamento da operação, é esperado que a equipe da FINEP 

que atua na gestão do contrato oriente a CONTRATADA sobre como espera receber tais 

informações. 

12.2.2. Nesse período, será fornecido aceite apenas para os subitens onde houve atuação efetiva de profissionais 

e transferência efetiva de conhecimento, mediante evidências de documentação produzida, ferramentas ou 

infraestrutura disponibilizada e, no último mês de ambientação, do início efetivo da operação do atendimento sob 

responsabilidade da contratada.  

12.2.2.1. Caso ao final do processo de ambientação a contratada não esteja em condições de iniciar a operação 

em função de atrasos decorrentes de sua responsabilidade, o início do ciclo efetivo de prestação e 

pagamento será suspenso até que o serviço comece a ser efetivamente realizado, sem prejuízo à 

eventual aplicação de penalidades e continuidade das atividades de transferência de conhecimento.  

12.3. Ao longo da execução, se aplicam as seguintes condições: 
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12.3.1. A CONTRATADA deve encaminhar à Finep até o quinto dia útil após o encerramento do ciclo, o Relatório 

Mensal de Atividades, onde deverá constar: 

12.3.1.1. Informações sobre disponibilidade de todos os ambientes, servidores de aplicação, aplicações e 

bancos de dados, bem como incidentes que resultaram em indisponibilidade, medidas de 

contingência e ações realizadas para solução e restabelecimento do acesso.  

12.3.1.2. Relação de chamados fechados no mês, separados por fila e serviço, contendo, pelo menos: o 

número identificador do chamado; informações do solicitante; descrição detalhada da ocorrência; 

severidade; data e hora de abertura, data e hora do início de atendimento; data e hora de 

disponibilização da solução definitiva; identificação do atendente; causa da requisição, incidente ou 

dúvida; desdobramentos e ações realizadas para resolução definitiva; e apuração do tempo de 

atendimento total. 

12.3.1.3. Relação de chamados abertos e em atendimento, contendo, pelo menos: o número identificador do 

chamado; informações do solicitante; descrição detalhada da ocorrência; severidade; data e hora de 

abertura, data e hora do início de atendimento; data e hora de disponibilização da solução 

definitiva; identificação do atendente; causa da requisição, incidente ou dúvida, e; desdobramentos 

e ações realizadas para resolução definitiva. 

12.3.1.4. Dados dos atendimentos auditados pela equipe do subitem GERENCIAMENTO DE SERVIÇOS DE TI 

(GS), com recomendações técnicas, administrativas e gerenciais para o próximo período;  

12.3.1.5. Plano de ação com descrição e situação atualizada de recomendações técnicas, administrativas e 

gerenciais acordadas com a Finep na aprovação de ciclos anteriores de execução; 

12.3.1.6. Análise quantitativa e qualitativa dos atendimentos, com indicação de tendência; 

12.3.1.7. Apresentação sintetizada de incidentes ou problemas que tenham impactado a prestação do serviço, 

as investigações de problemas realizadas e em curso ou realizadas, além de qualquer outra 

informação relevante para a gestão contratual; 

12.3.1.8. Indicação de eventuais manutenções evolutivas ou corretivas realizadas na ferramenta de ITSM. 

12.3.2. Em até 2 dias úteis após o envio do Relatório Mensal de Atividades, será realizada Reunião Mensal de  

Acompanhamento, com participação da equipe de gestão do contrato pela Finep e, no mínimo, do preposto e 

gerente de suporte técnico pela CONTRATADA, onde serão discutidas as recomendações técnicas para elaboração 

de plano de ação, com base nas recomendações aceitas pela Finep. 

12.3.3.  Após a reunião, será emitido Termo de Recebimento Provisório (TREP) pelo Fiscal do Contrato; 

12.3.4. Antes da elaboração do Termo de Recebimento definitivo (TRED), as seguintes atividades serão 

executadas: 

12.3.4.1. A validação da documentação entregue e a apuração do Instrumento de Medição do Resultado, que 

poderá contar com apoio de Integrantes Técnicos da Finep, caso necessário; 
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12.3.4.2. Serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando se verificarem vícios, defeitos ou 

incorreções resultantes da execução ou materiais empregados em desacordo com as especificações 

constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser corrigidos/refeitos/substituídos no 

prazo fixado pelo Fiscal do Contrato, às custas da Contratada, sem prejuízo da aplicação de 

penalidades; 

12.3.4.2.1. Neste caso, cabe à fiscalização não atestar a medição de serviços até que sejam sanadas todas as 

eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisório. 

12.3.4.3. Não havendo necessidade de correção / reparação ou substituição, em até 7 (sete) dias úteis após a 

emissão do TREP será emitido TRED, com indicação em caso de ajuste de pagamento, a ser aprovado 

pelos Fiscais Técnico e Requisitante, além do Gestor do Contrato e do preposto da CONTRATADA. 

12.3.5. Os produtos e serviços só serão considerados aceitos e aptos para faturamento após a emissão do TRED 

pela Finep, quando a CONTRATADA fica autorizada a emitir a Nota Fiscal com o valor informado naquele 

documento. 

12.3.6. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da Contratada pelos 

prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato ou, em qualquer época, das garantias concedidas e das 

responsabilidades assumidas em contrato e por força das disposições legais em vigor. 

12.3.7. A forma inicial do Relatório Mensal de Atividades, bem como a dinâmica da Reunião Mensal de 

acompanhamento da operação serão detalhadas pelas partes na Reunião Inicial do Contrato.  

12.3.7.1. A critério da Finep, os artefatos definidos e a dinâmica da reunião de acompanhamento pela Finep para 

aceite dos serviços podem sofrer alteração nas informações a serem apresentadas e na forma, tendo a 

CONTRATADA o período de até 30 dias corridos para disponibilizar as alterações demandadas, 

abrangendo apenas os relatórios entregues após a solicitação. 

 

13. DO PAGAMENTO 

13.1. O serviço será remunerado mensalmente como um custo fixo mensal constante na proposta de preços. 

13.1.1.1. No período de ambientação, serão remunerados apenas os serviços que atuarem ao longo de cada 

fase do processo, conforme definido na seção 3.3.3. 

13.2. O pagamento mensal à CONTRATADA será feito para cada subitem, não havendo qualquer distinção ou 

pagamento em separado para serviços eventualmente subcontratados por esta, sendo que todas as 

despesas diretas ou indiretas da subcontratação correrão por conta da CONTRATADA, sem qualquer ônus 

adicional para a FINEP. 

13.3. O envio da nota fiscal, certidões e demais documentações de faturamento para exame de conformidade 

administrativa deverão ser realizado para a caixa postal cp_sisati@finep.gov.br, que é destinada 

exclusivamente à abertura automática de tíquetes de atendimento para pagamento a fornecedores de TI.  

13.3.1. A documentação a ser enviada pelo fornecedor será detalhada no Plano de Fiscalização do Contrato.  



 
 

 

 

64 

13.4. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou na documentação enviada, ou ainda circunstância 

que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará sobrestado até que a CONTRATADA providencie 

as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da 

regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Finep. 

13.5. Em não havendo erro, o prazo de pagamento é de 10 dias úteis a contar do ateste de recebimento no 

documento fiscal, realizado pelo Fiscal do Contrato. 

 

14. DA METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS – INSTRUMENTO DE 

MEDIÇÃO DE RESULTADO 

14.1. CONDIÇÕES GERAIS 

14.1.1. O Instrumento de Medição de Resultado (IMR) tem como função identificar os indicadores mínimos de 

desempenho para aferição da qualidade esperada da prestação dos serviços, com base nas seguintes diretrizes: 

14.1.1.1. Atividades mais relevantes ou críticas que impliquem na qualidade da prestação dos serviços e nos 

resultados esperados; 

14.1.1.2. Fatores que estejam sob o controle do prestador e que possam interferir no atendimento das 

metas; 

14.1.1.3. Utilização de indicadores objetivamente mensuráveis e compreensíveis, facilmente coletáveis, 

relevantes e adequados à natureza e características do serviço. 

14.1.2. A equipe de fiscalização do contrato avaliará constantemente a execução do objeto e utilizará o 

Instrumento de Medição de Resultado (IMR), com revisão do valor a ser pago à CONTRATADA base nos 

indicadores estabelecidos, sempre que a Contratada: 

14.1.2.1. Não produzir os resultados, deixar de executar ou não executar com a qualidade mínima exigida as 

atividades contratadas; e/ou 

14.1.2.2. Deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço ou utilizá-los com 

qualidade ou quantidade inferior à demandada. 

14.1.3. O primeiro ciclo de execução após o Período de Ambientação será considerado como período de 

adaptação e ajustes, onde os Instrumentos de Mensuração de Resultados (IMR) serão apurados para fins de 

histórico, porém não incidirão penalidades. 

14.1.4. Em hipótese alguma será admitido que a própria contratada materialize a avaliação de desempenho e 

qualidade da prestação dos serviços realizada.  

14.1.5. Os indicadores serão expressos com duas casas decimais e utilizarão as regras de arredondamento 

dispostas na Resolução nº 886, de 26 de outubro de 1966, da Junta Executiva Central / IBGE ou outra que vier a 

substitui-la. 
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14.1.6. A Contratada poderá apresentar justificativa para a prestação do serviço com menor nível de 

conformidade, que poderá ser aceita pela equipe de fiscalização, desde que comprovada a excepcionalidade da 

ocorrência, resultante exclusivamente de fatores imprevisíveis e alheios ao controle do prestador. 

14.1.7. O ajuste mensal de pagamento será descontado no faturamento do ciclo referente ao período de 

apuração e não poderá ultrapassar o limite de 30% (trinta por cento) do valor mensal do contrato.  

14.1.7.1. Caso os ajustes mensais ultrapassem tal limite, eventual saldo devedor poderá ser aplicado na fatura do 

mês subsequente, à exceção do último mês de vigência do contrato. 

14.1.8. A aplicação do IMR não impede a aplicação das demais sanções contratuais. 

14.1.9.Constatando o fiscal que o desempenho da Contratada se tornou precário, a Finep poderá iniciar 

unilateralmente o procedimento de rescisão contratual, sem direito a quaisquer ressarcimentos à Contratada. Tal 

situação poderá ser decorrente: 

14.1.9.1. Do não atingimento de um mesmo indicador por três meses seguidos; 

14.1.9.2. Do não atingimento de um mesmo indicador por 6 vezes nos últimos 12 meses prévios à apuração;  

14.1.9.3. Pela aplicação de 2 ou mais advertências ou multas nos últimos 6 meses prévios à apuração. 

14.1.10. No caso de rescisão contratual por culpa, no caso de descumprimento total das obrigações ou ato que 

enseje reparação de danos, perdas ou prejuízos pela Contratada: 

14.1.10.1. A Finep poderá cobrar da Contratada multa compensatória de até 50% (cinquenta por cento) 

calculada sobre o valor total dos últimos 6 (seis) faturamentos, após regular processo 

administrativo. 

14.1.10.2. Caso o valor da multa não seja suficiente para reparar eventuais danos, perdas ou prejuízos 

causados, a Finep poderá cobrar da Contratada o montante excessivo. 

14.1.10.3. A Finep, em face da menor gravidade do fato e mediante motivação da autoridade superior, definirá 

o percentual exato das multas a serem aplicadas, sendo resguardado o contraditório e a ampla 

defesa. 

14.1.11. Os indicadores inicialmente aplicáveis são apresentados a seguir.  

14.1.11.1. Considerando o atual grau de maturidade da Finep e a expectativa de melhoria ao longo da 

execução, os indicadores que compõem o IMR poderão ser ajustados ao longo da execução 

contratual, visando a melhoria dos serviços e a otimização do esforço necessário para sua apuração; 

bem como novos indicadores podem ser criados. 

14.1.11.1.1. Os ajustes devem ser realizados mediante apostilamento contratual, com concordância prévia das 

partes. 

14.2. IQPS - Indicador de Qualidade da Prestação do Serviço  

14.2.1. As possíveis circunstâncias de infração no âmbito da prestação de serviço são apresentadas no quadro 

abaixo e têm como função avaliar a qualidade dos serviços prestados. 
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ITEM  OCORRÊNCIA  AFERIÇÃO  PONTUAÇÃO  

1 Não comparecer injustificadamente à Reunião Inicial. Por ocorrência. 1 

2 
Não manter equipe que atua no projeto no período de 
transição contratual, no mínimo, pelo dobro de tempo da 
transição 

Por ocorrência. 1 

3 
Atrasar o início da operação efetiva pós-ambientação, por 
problemas alheios à FINEP ou julgados injustificáveis por 
este último 

Por dia de atraso. 1 

4 Fornecer informação falsa de serviço  Por ocorrência.  1  

5 
Indisponibilidade no canal de atendimento (seja 
telefônico ou escrito) verificado pelos usuários 

Por ocorrência. 1 

6 
Usar indevidamente a Ferramenta de monitoramento ou 
ITSM com intuito de distorcer a apuração dos 
indicadores. 

Por ocorrência.  8 

7 
Adotar práticas de atendimento com o intuito de distorcer 
os indicadores. 

Por ocorrência.  5 

8  
Não substituir empregado que tenha conduta ou 
qualificação incompatível com suas atribuições.  

Por colaborador e por dia  1  

9  

Permitir a presença de empregado não uniformizado ou 
com uniforme manchado, sujo, mal apresentado e/ou 
sem crachá quando da necessidade de atendimento 
presencial.  

Por colaborador ou por 
ocorrência  

1  

10 
Atraso injustificado superior a 30 (trinta) dias na 
apresentação da Nota Fiscal e dos demais documentos 
exigidos pela fiscalização.   

Por ocorrência.  2  

11 
Suspender ou interromper os serviços contratuais, salvo 

por motivo de força maior ou caso fortuito.  

Por ocorrência e subitem do 

objeto.  
2 

12  
Utilizar as dependências da Finep para fins diversos do 
objeto do contrato.   

Por ocorrência  2 

13  
Recusar-se a executar serviço previsto no objeto, sem 
motivo justificado.  

Por ocorrência  3 

14  
Retirar das dependências da Finep quaisquer 
equipamentos ou materiais de propriedade da Finep sem 
autorização prévia do responsável.  

Por item e por ocorrência  3 

15  
Destruir ou danificar documentos por culpa ou dolo de 
seus agentes.   

Por ocorrência  3 

16 
Não atender a qualquer outra obrigação no Edital e seus 
Anexos, que não especificada nesta tabela.   

Por ocorrência.  1  

 
14.2.2. As ocorrências serão registradas pelo Fiscal do contrato, que notificará a Contratada, atribuindo pontos 

aos registros individuais da mesma. Os registros serão avaliados mensalmente. 

14.2.3. Sendo constatada irregularidade, será concedida oportunidade para apresentação de defesa, a qual será 

apreciada. Sendo constatado desvio efetivo em relação às obrigações, a Contratada receberá a 

pontuação por infração correspondente, para efeito de atribuição das sanções previstas. 

14.2.4. A tabela de pontuação acumulada/glosa abaixo se refere ao percentual a ser descontado do faturamento 

mensal total dos serviços prestados pela Contratada em função do não cumprimento do IMR, sem 

prejuízo das demais penalidades constantes do contrato. ” 
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Pontuação acumulada Faixas de ajuste no pagamento e Sanções 

≤ 2 pontos Pagamento integral da OS, com possibilidade de advertência em função dos 
impactos de descumprimento pontual. 

2 < pontos ≤ 4 Glosa correspondente a 2% do valor faturado no mês da apuração. 

4 < pontos ≤ 6 Glosa correspondente a 4% do valor faturado no mês da apuração. 

Pontos ≥ 7 Glosa correspondente a 8% do valor faturado do mês de apuração da pontuação, 
acrescido de 2% para cada ponto extra. 
Em caso de reincidência, multa de até 1% sobre o valor global do contrato. 

 
14.3. PIA – Prazo de Início de Atendimento 

14.3.1. A apuração dos indicadores considera as condições previstas no ANEXO D –Níveis de Serviço. 

PIA – Prazo de Início do Atendimento  

Tópico Descrição 

Finalidade Analisar se os prazos acordados para a início dos atendimentos técnicos foram cumpridos 

Meta a cumprir PIA > 97% 
A meta definida visa garantir o atendimento dos chamados 
dentro do prazo previsto. 

Instrumento de 
medição 

Relatório de Ferramenta de ITSM, considerando os chamados encerrados no ciclo de 
apuração. 

Forma de 
acompanhamento 

A avaliação será feita a partir da relação de chamados encerrados no mês, aplicando o 
mecanismo de cálculo. 

Periodicidade Mensal 

Mecanismo de 

Cálculo  
(métrica: 
percentual) 

 

 
 

Observações 

Obs1: Deve ser considerado o tempo para início de atendimento, independente da equipe a 
atender o chamado.   
Obs2: Em caso de atraso decorrente de responsabilidade de fornecedor terceiro ou equipe 
interna de TI da Finep, a CONTRATADA deve apresentar evidências a que justifiquem o fato 
para apreciação da equipe técnica da Finep, que avaliará e em caso de concordância abaterá 
do tempo de atraso no chamado. 

Início de Vigência Após o período de ambientação. 

Faixas de ajuste no 
pagamento e 
Sanções 

Para valores do indicador PIA: 
>= 97% – Pagamento integral da OS; 
> 97% e <= 90% – Glosa de 2% sobre o valor correspondente ao valor mensal dos serviços. 
> 90% e <= 80% – Glosa de 5% sobre o valor correspondente ao valor mensal dos serviços; 

< 80% – Glosa de 10% sobre o valor correspondente ao valor mensal dos serviços; e em caso 
de reincidência, multa de até 1% sobre o valor global do contrato. 

 

 
14.4. PRC – Prazo de Resolução do Chamado 

14.4.1. A apuração dos indicadores considera as condições previstas no ANEXO D –Níveis de Serviço. 
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PRC – Prazo de Resolução do Chamado  

Tópico Descrição 

Finalidade Apurar a quantidade de chamados resolvidos dentro do prazo estabelecido. 

Meta a cumprir PRC > 97% 
A meta definida visa garantir a resolução definitiva dos 
chamados dentro do prazo previsto, independente da fila de 
atendimento. 

Instrumento de 
medição 

Relatório de Ferramenta de ITSM, considerando os chamados encerrados no ciclo de 
apuração. 

Forma de 
acompanhamento 

A avaliação será feita a partir da relação de chamados encerrados no mês, aplicando o 
mecanismo de cálculo. 

Periodicidade Mensal 

Mecanismo de 
Cálculo  
(métrica: 
percentual) 

 

 
 

Observações 

Obs1: Deve ser considerado o tempo para resolução independentemente da quantidade de 
equipes a atender ao chamado.   
Obs2: Em caso de atraso decorrente de responsabilidade de fornecedor terceiro ou equipe 
interna de TI da Finep, a CONTRATADA deve apresentar evidências a que justifiquem o fato 
para apreciação da equipe técnica da Finep, que avaliará e em caso de concordância abaterá 
do tempo de atraso no chamado. 

Início de Vigência Após o período de ambientação. 

Faixas de ajuste no 
pagamento e 
Sanções 

Para valores do indicador PRC: 
>= 97% – Pagamento integral da OS; 
> 97% e <= 90% – Glosa de 2% sobre o valor correspondente ao valor mensal dos serviços. 
> 90% e <= 80% – Glosa de 5% sobre o valor correspondente ao valor mensal dos serviços; 
< 80% – Glosa de 10% sobre o valor correspondente ao valor mensal dos serviços; e em caso 
de reincidência, multa de até 1% sobre o valor global do contrato. 

 
14.5. DTI – Disponibilidade de Serviço de TI  

DTI – Disponibilidade de Serviço de TI 

Tópico Descrição 

Finalidade Apurar a disponibilidade dos ambientes durante o período. 

Meta a cumprir DTI > 99,97% 
A meta definida visa garantir que a indisponibilidade dos ambientes esteja 
dentro de percentuais que não prejudiquem a operação. 

Instrumento de 

medição 

Relatório da Ferramenta de Monitoramento de Ambiente de TIC. 

Forma de 
acompanhamento 

A avaliação será feita conforme avaliação de disponibilidade mensal dos itens monitorados e 
consolidação das informações para aplicação do mecanismo de cálculo. 

Periodicidade Mensalmente, para todos os itens constantes no plano de monitoramento. 

Mecanismo de 
Cálculo  
(métrica: 
percentual) 

 
Onde: 
Tempo de Disponibilidade do IC - Tempo de disponibilidade de cada Item de 
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Configuração, observados no ciclo de medição, em minutos. 
Tempo total do Período - Tempo total do ciclo de medição, em minutos. Será calculada a 
partir do total de dias da prestação do serviço no mês multiplicados por 1440 (mil 
quatrocentos e quarentas) minutos. 
Qtde. ICs – Total de Itens de Configuração em operação, em qualquer trilha 
(desenvolvimento, homologação, produção etc.). 

Observações 

Obs1: Devem ser computados todos os dias do mês, incluindo os não úteis; 
Obs2: Manutenções previamente programadas e aprovadas terão sua duração abatida da 
Disponibilidade do Período; 
Obs3: Em caso de indisponibilidade decorrente de responsabilidade de fornecedor terceiro ou 
equipe interna de TI da Finep, a CONTRATADA deve apresentar evidências a que justifiquem 
o fato para apreciação do Fiscal Técnico, que abaterá do tempo de indisponibilidade 
decorrente de responsabilidade de terceiro do período de disponibilidade mensal; 

Início de Vigência Após o período de ambientação 

Faixas de ajuste no 
pagamento e 
Sanções 

Para valores do indicador DTI: 
>99,97% – Pagamento integral da OS; 
<= 99,97% e >= 99,00% – Glosa de 2% sobre o valor mensal do subitem MS; 
< 99% e >= 98,00% – Glosa de 4% sobre o valor mensal do subitem MS; 
< 98% – Será aplicada Glosa de 8% sobre o valor mensal do subitem MS; e em caso de 
reincidência, multa de até 1% sobre o valor global do subitem. 

 
14.6. EFC – Indicador de Eficácia no tratamento de Chamados 

EFC – Indicador de Eficácia no tratamento de Chamados  
(requisições, incidentes e incidentes de segurança) 

Tópico Descrição 

Finalidade Apurar a eficácia da CONTRATADA na resolução de chamados. 

Meta a cumprir EFC > 99% 
A meta definida visa garantir que a solução fornecida pelo fornecedor no 
atendimento de chamados de fato seja definitiva e não demande correção 
posterior. 

Instrumento de 
medição 

Relatório de chamados encerrados na Ferramenta de ITSM. 

Forma de 
acompanhamento 

A avaliação será feita a partir da relação de chamados fechados mensal, com apoio de 
eventual monitoramento da equipe de fiscalização ao longo do ciclo de apuração. 

Periodicidade Mensal 

Mecanismo de 
Cálculo  
(métrica: 
percentual) 

 
Onde: 
Chamados atendidos – corresponde ao quantitativo de chamados encerrados no período. 
Chamados reabertos – corresponde ao quantitativo dos chamados encerrados no período 

referente a chamados anteriores cuja solução não foi eficaz, abertos pelo usuário no prazo de 
7 (sete) dias após a conclusão do chamado anterior.  

Início de Vigência Após o período de ambientação 

Faixas de ajuste no 
pagamento e 
Sanções 

Para valores do indicador EFC: 
> 99% – Pagamento integral da OS; 
<= 99% e >=95% – Glosa de 2% sobre o valor correspondente ao valor mensal de todos os 
serviços; 
< 95 % e >= 85% – Glosa de 5% sobre o valor correspondente ao valor mensal de todos os 
serviços; 
< 85% – Glosa de 10% sobre o valor correspondente ao valor mensal de todos os serviços; e 
em caso de reincidência, multa de até 1% sobre o valor global do contrato. 
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14.7. ISU – Índice de Satisfação do Usuários 

ISU – Índice de Satisfação do Usuários 

Tópico Descrição 

Finalidade Aferir o grau de satisfação dos usuários sobre o serviço prestado. 

Meta a cumprir ISU > 95% 
A meta definida visa garantir a satisfação dos usuários dentro de um limite 
aceitável, garantindo entrega efetiva de valor 

Instrumento de 
medição 

Relatório de avaliação na Ferramenta de ITSM. 

Forma de 
acompanhamento 

A partir de relatório de avaliações e aplicação do mecanismo de cálculo. 

Periodicidade Mensal 

Mecanismo de 
Cálculo  
(métrica: 
percentual) 

 
Onde: 
Nota final da avaliação – nota total de cada avaliação preenchida pelos usuários.  
Número de avaliações – número de avaliações realizadas no período. 
Nota máxima da avaliação – corresponde à nota máxima possível em uma avaliação.  

Início de Vigência Após o período de ambientação 

Faixas de ajuste no 
pagamento e 
Sanções 

Para valores do indicador ISU: 
>95% – Pagamento integral da OS; 
<= 95% e >= 93% – Glosa de 2% sobre o valor correspondente ao valor mensal de todos os 
serviços; 

< 93% e >= 90% – Glosa de 4% sobre o valor correspondente ao valor mensal de todos os 
serviços; 
< 90% – Será aplicada Glosa de 8% sobre o valor correspondente ao valor mensal de todos 
os serviços; e em caso de reincidência, multa de até 1% sobre o valor global do contrato. 

 
14.8. VBC – Vinculação na Base de Conhecimento 

VBC – Vinculação na Base de Conhecimento 

Tópico Descrição 

Finalidade Aferir a cobertura dos padrões de atendimento registrados na base de conhecimento. 

Meta a cumprir VBC > 99,5% 
A meta definida visa garantir a adoção de práticas de Gestão do 
Conhecimento e registro das informações.  

Instrumento de 
medição 

Relatório de avaliação na Ferramenta de ITSM. 

Forma de 
acompanhamento 

A partir de relatório de chamados encerrados no ciclo e aplicação do mecanismo de cálculo. 

Periodicidade Mensal 

Mecanismo de 
Cálculo  
(métrica: 
percentual) 

 
Onde: 
Chamados vinculados à base de conhecimento – total de chamados encerrados onde há 
vinculação com base de conhecimento. 
Total de chamados – total de chamados encerrados no ciclo de avaliação.  

Início de Vigência Após o período de ambientação 
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Faixas de ajuste no 
pagamento e 
Sanções 

Para valores do indicador VBC: 
>99,5% – Pagamento integral da OS; 
<= 99,5% e >= 95% – Glosa de 2% sobre o valor correspondente ao valor mensal de todos 
os serviços; 
< 95% e >= 90% – Glosa de 4% sobre o valor correspondente ao valor mensal de todos os 
serviços; 
< 90% – Será aplicada Glosa de 8% sobre o valor correspondente ao valor mensal de todos 
os serviços; e em caso de reincidência, multa de até 1% sobre o valor global do contrato. 

 
14.9. VBDGC – Vinculação na Base de Dados de Gestão de Configuração 

VBGC – Vinculação na Base de Dados de Gestão de Configuração 

Tópico Descrição 

Finalidade 
Aferir a cobertura dos padrões de atendimento vinculados à base de dados de gestão de 
configuração. 

Meta a cumprir VBGC > 90% 
A meta definida visa garantir a disponibilidade e o monitoramento de 
chamados relacionado aos itens de configuração. 

Instrumento de 
medição 

Relatório de chamados na Ferramenta de ITSM. 

Forma de 
acompanhamento 

A partir de relatório de chamados encerrados no ciclo, verificando se estão vinculados a itens 
de configuração; e aplicação do mecanismo de cálculo. 

Periodicidade Mensal 

Mecanismo de 
Cálculo  

(métrica: 
percentual) 

 
Onde: 
Chamados vinculados ao BDGC – total de chamados encerrados onde há vinculação com o 
Banco de Dados de Gestão de Configuração, dentro da Ferramenta de ITSM. 
Total de chamados – total de chamados encerrados no ciclo de avaliação.  

Início de Vigência Após o período de ambientação 

Faixas de ajuste no 
pagamento e 
Sanções 

Para valores do indicador VBGC: 
>90% – Pagamento integral da OS; 
<= 90% e >= 85% – Glosa de 2% sobre o valor correspondente ao valor mensal de todos os 
serviços; 
< 85% e >= 80% – Glosa de 4% sobre o valor correspondente ao valor mensal de todos os 
serviços; 
< 80% – Será aplicada Glosa de 8% sobre o valor correspondente ao valor mensal de todos 
os serviços; e em caso de reincidência, multa de até 1% sobre o valor global do contrato. 

 
14.10. ICA - Índice de chamadas telefônicas abandonadas 

ICA - Índice de chamadas telefônicas abandonadas 

Tópico Descrição 

Finalidade Aferir se está ocorrendo muito abandono de ligações telefônicas. 

Meta a cumprir ICA > 98% 
A meta definida visa garantir o atendimento telefônico tempestivo e que 
auxilie o usuário no atendimento de sua demanda 

Instrumento de 
medição 

Relatório de avaliação no sistema de telefonia. 

Forma de 
acompanhamento 

A partir de relatório de ligações no ciclo e aplicação do mecanismo de cálculo. 
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Periodicidade Mensal 

Mecanismo de 
Cálculo  
(métrica: 
percentual) 

  

Onde: 
Chamadas telefônicas abandonadas – total de chamadas telefônicas atendidas ou 
colocadas em espera e desligadas antes de serem tratadas. 
Total de chamados – total de chamadas telefônicas no ciclo de avaliação.  

Início de Vigência Após o período de ambientação 

Faixas de ajuste no 
pagamento e 
Sanções 

Para valores do indicador ICA: 
>98% – Pagamento integral da OS; 
<= 98% e >= 95% – Glosa de 2% sobre o valor correspondente ao valor mensal do subitem 
N1; 
< 95% e >= 90% – Glosa de 4% sobre o valor correspondente ao valor mensal do subitem 
N1; 
< 90% – Será aplicada Glosa de 8% sobre o valor correspondente ao valor mensal do 
subitem N1; e em caso de reincidência, multa de até 1% sobre o valor global do contrato. 

 
14.11. TFE – Tempo médio na Fila de Espera 

TFE – Tempo médio na Fila de Espera 

Tópico Descrição 

Finalidade Apurar o tempo de espera médio para atendimento por telefone. 

Meta a cumprir TFE < 20 seg. 
A meta definida visa garantir o atendimento telefônico tempestivo e que 
auxilie o usuário no atendimento de sua demanda.  

Instrumento de 
medição 

Relatório de avaliação no sistema de telefonia. 

Forma de 
acompanhamento 

A partir de relatório de ligações no ciclo e aplicação do mecanismo de cálculo. 

Periodicidade Mensal 

Mecanismo de 
Cálculo  
(métrica: segundos) 

  

Onde: 
Somatório de tempo de espera de chamada telefônica – soma dos tempos de espera 
em fila de atendimento da central telefônica antes do atendimento técnico, referente a cada 
chamada telefônica no ciclo de avaliação. 
Total de chamados – total de chamadas telefônicas no ciclo de avaliação.  

Início de Vigência Após o período de ambientação 

Faixas de ajuste no 
pagamento e 
Sanções 

Para valores do indicador TFE: 
< 20 segundos – Pagamento integral da OS; 
>= 20 e <= 40 segundos – Glosa de 2% sobre o valor correspondente ao valor mensal do 
subitem N1; 
> 40 e <= 60 segundos – Glosa de 4% sobre o valor correspondente ao valor mensal do 
subitem N1; 
< 60 segundos – Será aplicada Glosa de 8% sobre o valor correspondente ao valor mensal do 
subitem N1; e em caso de reincidência, multa de até 1% sobre o valor global do contrato. 

 
14.12.  IRP - Índice de rotatividade de pessoal nos últimos 3 meses 

IRP - Índice de rotatividade de pessoal nos últimos 3 meses 

Tópico Descrição 
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Finalidade Apurar se ocorre muita rotatividade na equipe da contratada 

Meta a cumprir IRP < 10% 
A meta visa garantir padronização do atendimento e estabilização da 
operação.  

Instrumento de 
medição 

Relação de profissionais informada pela contratada.  

Forma de 
acompanhamento 

Controle da equipe de fiscalização frente à relação de profissionais informada pela contratada. 

Periodicidade Mensal 

Mecanismo de 

Cálculo  
(métrica: 
percentual) 

 
Onde: 
Profissionais desligados – total de profissionais desligados sem justa causa nos últimos 3 
meses.  
Profissionais na operação – total de profissionais atuando na operação nos últimos 3 
meses.  

Início de Vigência Após o período de ambientação 

Faixas de ajuste no 
pagamento e 
Sanções 

Para valores do indicador IRP: 
< 10% – Pagamento integral da OS; 
>= 10% e <= 15%– Glosa de 2% sobre o valor correspondente ao valor mensal dos serviços 
de todos os subitens; 
> 15% e <= 20% – Glosa de 4% sobre o valor correspondente ao valor mensal dos serviços 
de todos os subitens; 
> 20% – Será aplicada Glosa de 8% sobre o valor correspondente ao valor mensal dos 
serviços de todos os subitens; e multa de até 1% sobre o valor global do contrato. 

 
 

 

15. DA FORMALIZAÇÃO E DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 

15.1. O período de vigência do contrato será de 30 (trinta) meses, nos termos da Lei 13.303/2016, a contar da 

data da Ordem de Serviço para início da ambientação, conforme definido na seção 3.3.3.1.1.  

15.2. Observado o interregno mínimo de 1 (um) ano, os valores contratados poderão ser reajustados de acordo 

com a variação do Índice de Custo da Tecnologia da Informação (ICTI) / IPEA acumulado dos 12 meses 

anteriores, tomando por base a data de apresentação da proposta de preços. 

15.2.1. Em caso de descontinuidade do índice será adotado o que vier a substituir ou o Índice Nacional de 

Preços ao Consumidor Amplo – IPCA, definido em comum acordo entre as partes. 

15.2.2. O equilíbrio econômico-financeiro do contrato será mantido por meio de revisão e celebração de aditivo 

contratual, quando houver alteração na dinâmica da execução que demande aumento ou redução dos 

perfis profissionais necessários para realizar o atendimento dos serviços em mais de 20% por perfil e 

por três meses seguidos.  

 

15.2.2.1. A revisão poderá ser solicitada tanto pela Finep quanto pela CONTRATADA, com a devida 

fundamentação e justificativa, e deve considerar a quantidade de perfis profissionais indicados na 

planilha de formação de preços do fornecedor e os respectivos custos.  
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15.2.2.2. Não haverá revisão nos seis primeiros meses de execução do contrato, incluindo o tempo de 

ambientação, de modo que a revisão só poderá ser efetivamente solicitada após o 10º mês de 

execução contratual.  

15.2.2.3. Após a alteração da planilha de formação de preços decorrente da revisão, o fator-k2 deve 

permanecer dentro do valor máximo definido na PORTARIA SGD/ME Nº 4.668, DE 23 DE MAIO DE 

2022 ou outra mais recente. 

15.2.2.4. Em caso de revisão, não haverá direito a valores retroativos, sendo o novo custo aplicável apenas 

após a formalização das alterações.  

15.2.3. O subitem MS - MONITORAMENTO DE AMBIENTE TECNOLÓGICO E SEGURANÇA DE INFORMAÇÃO 

poderá ser removido do objeto a qualquer tempo pela Finep, mediante aviso prévio de, no mínimo, 4 

meses de antecedência, face à possibilidade de contratação complementar de solução corporativa para 

os serviços de NOC (Network Operations Center) e SOC (Security Operations Center). 

15.2.4. Nos casos de cancelamento, não caberá ao fornecedor nenhuma espécie de ressarcimento caso venha a 

ser realizado nos prazos e condições aqui dispostos.  

 

16. DA PROPOSTA DE PREÇOS 

16.1. A proposta deve ser cotada para cada subitem, incluindo planilha de Formação de Preços e de Composição 

de Custos, considerando as Especificações Técnicas, na qual já estarão incluídos todos os impostos, taxas 

e contribuições, fiscais ou parafiscais, bem como quaisquer outras despesas necessárias à execução do 

objeto do Contrato. 

16.1.1. A proposta de preços deverá ser apresentada conforme modelo constante no ANEXO I – Modelo da 

Proposta de Preços; 

16.1.2. A estrutura da planilha de Formação de Preços e de Composição de Custos não poderá ser alterada 

pelas licitantes.  

16.1.3.  A validade da proposta deve ser de, no mínimo, 60 (sessenta) dias corridos; 

 

17. DA GARANTIA CONTRATUAL 

17.1. Será apresentada garantia de execução correspondente a 5% (CINCO por cento) do valor global do 

contrato. 

17.2. A garantia será devolvida após a verificação do cumprimento fiel, correto e integral dos termos 

contratuais, em quaisquer das seguintes modalidades: 

17.2.1. Caução em dinheiro; 

17.2.2. Seguro-garantia; 
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17.2.3. Fiança bancária. 

 

18. GLOSSÁRIO 

18.1. AMBIENTE: Subconjunto da infraestrutura de TI utilizado para um propósito específico. Por exemplo, 

ambiente de produção, de homologação e de desenvolvimento.  

18.2. BASE DE CONHECIMENTO: Coleção de documentos técnicos e de procedimentos operacionais que 

suportam a operação da infraestrutura de TI.  

18.3. CATÁLOGO DE SERVIÇOS: Documento estruturado com informações sobre todos os serviços de TI ativos.  

18.4. CHAMADO: instrumento para registro de demandas junto ao fornecedor, também conhecida no mercado 

como ticket. Um CHAMADO é aberto para resolver um incidente / problema, dúvida ou requisição e deve 

ser atendido conforme condições descritas nas Especificações Técnicas. 

18.5. CUSTOMIZAÇÃO: ato de transformar, personalizar determinado sistema aos parâmetros estabelecidos pela 

empresa, utilizando cálculos, fórmulas, metodologia e software especificamente desenvolvidos para 

atender uma demanda. 

18.6. DOCUMENTAÇÃO DE AUTOSSERVIÇO: documento para acesso dos usuários, contendo procedimentos, em 

linguajar acessível, para tarefas simples às quais o próprio usuário possa sanar desassistido, com 

respostas para dúvidas frequentes.  

18.7. EQUIPE INTERNA DE TI: pessoal integrante do quadro de funcionários da Finep que atua nas atividades 

relacionadas à Tecnologia da Informação, incluindo Cargos em Comissão e Funções Gratificadas, conforme 

Planos de Cargos vigente.  

18.8. EQUIPE DE TRATAMENTO E RESPOSTA A INCIDENTES EM REDES COMPUTACIONAIS – ETIR:- grupo de 

pessoas com a responsabilidade de receber, analisar e responder às notificações e atividades relacionadas 

a incidentes de segurança em redes de computadores. 

18.9. ERRO: ação realizada em determinado ITEM de CONFIGURAÇÃO que produz valor ou comportamento 

distinto do esperado. 

18.10. EVENTO: mudança de estado significativa para a gestão de um serviço de TI ou outro item de 

configuração. 

18.11. FALHA: É um comportamento inesperado do software. Uma falha pode ter sido causada por diversos 

erros, mas alguns erros podem nunca causar uma falha.  

18.12. FERRAMENTA ISTM: Do inglês, Information Tecnhology Service Management (Gerenciamento de Serviços 

de TI -GSTI). Software construído com base na biblioteca ITIL, usado para gerenciamento de 

requisições, incidentes, problemas; gestão e execução de mudanças, através de chamados, com horário 

de atendimento e níveis de serviço configuráveis; gestão e relacionamento entre itens de configuração; 

gestão de serviços de TI disponibilizados e filas de serviço; e apoio à gestão de conhecimento. 
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18.13. INCIDENTE: Interrupção ou redução de qualidade não planejada de um serviço de TI. A falha de um item 

de configuração que ainda não tenha prejudicado um serviço de TI também é considerada um incidente.  

18.14. INCIDENTE CRÍTICO: Incidente com impacto significativo no negócio da FINEP e que demanda ação 

imediata das equipes técnicas para reestabelecimento da normalidade operacional do ambiente de TIC.  

18.15. ITEM DE CONFIGURAÇÃO (IC): qualquer componente que necessita ser configurado com o objetivo de se 

entregar um serviço de TI, sendo considerados para o presente documento, no mínimo, servidores físicos 

e virtuais, bem como respectivos recursos; servidores de aplicação e aplicações; conjunto de 

customizações e parametrizações realizadas, e; documentação técnica da solução.  

18.16. MONITORAMENTO OU MONITORAÇÃO: Observação continuada de um item de configuração, serviço de TI 

ou processo, com o objetivo de detectar eventos e conhecer seu estado.  

18.17. MUDANÇA: Adição, modificação ou remoção de algo (item de configuração, serviço, processo, 

documentação, etc.) que possa afetar um serviço de TIC.  

18.18. NÍVEIS DE SERVIÇO ACORDADOS OU NÍVEIS DE SERVIÇO exigidos (SLA): Resultados esperados para 

serviços ou tarefas do Catálogo de Serviços, normalmente atrelados a indicadores que permitam mensurar 

o grau de conformidade do resultado entregue com o resultado esperado.  

18.19. OPERAÇÃO: Gerenciamento diário de um serviço de TIC, sistema ou outro item de configuração.   

18.20. PARAMETRIZAÇÃO: É a ação de estabelecer parâmetros de processamento, usualmente em sistemas. 

18.21. PONTO ÚNICO DE CONTATO (PUC): Do inglês, Single Point of Contact (SPOC). Unidade ou equipe que 

atua como ponto central de contato com o cliente, registrando e classificando os eventos levando em 

conta o impacto e urgência todas as requisições, de modo que nenhuma seja perdida.  

18.22. PROBLEMA: fator desconhecido e causa-raiz de um ou mais incidentes. 

18.23. PROCEDIMENTO: Documento que contém os passos necessários à execução de uma atividade.  

18.24. SOLICITAÇÃO OU REQUISIÇÃO DE SERVIÇO: solicitação do usuário relaciona a atendimentos de rotina, 

geralmente processada pelo Service Desk, não necessitando de submissão de uma requisição de 

mudança, tais como orientação / informação sobre IC, mudança padrão (mudança de baixo risco, 

recorrente e de procedimento bem definido), ou de acesso a algum serviço de TI. 

18.25. SERVIÇO: meio de entregar valor para os clientes facilitando os resultados que eles desejam atingir sem 

que possuam certos custos e riscos específicos. 

18.26. SERVIDOR VIRTUAL: funcionalidade dos softwares que recriam a funcionalidade de um servidor físico 

dedicado compartilhando recursos de processamento e armazenamento compartilhados.  

18.27. SERVIDOR DE APLICAÇÃO: programas de servidores físicos ou virtuais numa rede distribuída que fornece 

o ambiente de execução para um programa/ software. 
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18.28. SOFTWARE BÁSICO:  são os programas essenciais para o funcionamento de um computador e operação 

pelos usuários, tais como sistema operacional, editor de texto, editor de planilhas, editor de 

apresentações, leitor de documentos PDF, dentre outros.  

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E DE COMUNICAÇÕES (TI): meios técnicos usados para tratar a informação, 

o que inclui o hardware de computadores, rede, sistemas e demais itens de configuração utilizados para 

prestar os serviços. 

 

LISTA DE ANEXOS 

 

ANEXO NOME 

A Inventário do Ambiente Tecnológico da Finep 

B Catálogo de Serviços de TI e Estimativas de Volume 

C Perfis Profissionais Desejáveis para execução das atividades 

D Níveis de Serviço 

E Modelo de Documentos para Execução do Contrato (OS, TREP, TRED) 

F Termo de Confidencialidade 

G Termo de Ciência 

H Declaração de Aceitação de Condições 

I Orçamento da Licitação 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

78 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Model Tipo Quantidade

FortiAp 221C Access Point Wi-Fi 10

FortiAp 321C Access Point Wi-Fi 1

HP BladeSystem c7000 Enclosure G3 Enclousure 1

Comptrom Estação de Trabalho / Workstation 9

Dell Workstation Estação de Trabalho / Workstation 20

Positivo Master D8200 Estação de Trabalho / Workstation 661

DELL Latitude 5490 Estação de Trabalho / Notebook 42

Lenovo Thinkpad T480 Estação de Trabalho / Notebook 173

Fortigate 200F Firewall Rack 2

Fortigate 800C Firewall Rack 6

FortiWifi50E Firewall Rack 2

HP ProLiant BL460c G1 Servidor Blade 3

HP ProLiant BL460c Gen8 Servidor Blade 6

NUC Ultratop Servidor MiniPC 2

HP DL385G6 Servidor Rack 1

HP ProLiant DL360p Gen8 Servidor Rack 3

Dell PowerEdge 2900 Servidor Torre 1

HP 3PAR StoreServ 7400 4-N Storage 1

Cisco Catalyst Blade Switch 3120G for HP Switch LAN Blade 2

Cisco Catalyst Blade Switch 3120X for HP Switch LAN Blade 2

Cisco Catalyst 2960-S Switch LAN Rack 4

Cisco Catalyst 2960-S PoE+ Switch LAN Rack 31

Cisco Catalyst 3560G Switch LAN Rack 1

HP B-series 8/24c SAN Switch BladeSystem c-Class Switch SAN Blade 2

HP SN6000B 16Gb 48/24 Pwr Pck+ FC Switch Switch SAN Rack 2

HP MSL6480 Tape Library 1

QUADRO A

PRINCIPAIS ATIVOS DE TIC

Nota: A Finep ainda conta com outros dispositivos complementares, tais como notebooks para empréstimo, mas por 

conta da revisão de sua estratégia de alocação de equipamentos, não foram incluídos nesta relação.  
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Hostname do ativo Sistema Operacional Model Tipo

clhdw-henc1 N/A BladeSystem c7000 Enclosure G3 Enclousure 

SDPRO-W7TS1 Windows 7 Comptron Servidor Torre

SDPRO-W7TS2 Windows 7 Comptron Servidor Torre

DFDMZ-LVPN1 NOVELL SLES 11 SP2 Comptron Servidor Torre

freenas.local FreeNAS 11.3 Dell PowerEdge 2900 Servidor Torre

st1-nd0-stcl HPE 3PAR OS 3.2.2.709 HP 3PAR StoreServ 7400 4-N Storage

freenas.local FreeNAS 11.3 HP DL385G6 Servidor Rack

clstr-hmsl1 N/A HP MSL6480 Tape Library

SERVIO-MEDIA Windows 7 NUC Ultratop Servidor MiniPC

SERVIO-MEDIA2 Windows 7 NUC Ultratop Servidor MiniPC

clhdw-ehyp7.ad.finep.gov.br VMware ESXi 5 ProLiant BL460c G1 Servidor Blade

clhdw-ehyp8.ad.finep.gov.br VMware ESXi 5 ProLiant BL460c G1 Servidor Blade

clhdw-wbkp1.ad.finep.gov.br Windows Server 2008R2 ProLiant BL460c G1 Servidor Blade

clhdw-ehyp1.ad.finep.gov.br VMware ESXi 6 ProLiant BL460c Gen8 Servidor Blade

clhdw-ehyp2.ad.finep.gov.br VMware ESXi 6 ProLiant BL460c Gen8 Servidor Blade

clhdw-ehyp3.ad.finep.gov.br VMware ESXi 6 ProLiant BL460c Gen8 Servidor Blade

clhdw-ehyp4.ad.finep.gov.br VMware ESXi 6 ProLiant BL460c Gen8 Servidor Blade

clhdw-ehyp5.ad.finep.gov.br VMware ESXi 6 ProLiant BL460c Gen8 Servidor Blade

clhdw-ehyp6.ad.finep.gov.br VMware ESXi 6 ProLiant BL460c Gen8 Servidor Blade

clhdw-ehyp17.ad.finep.gov.br VMware ESXi 6 ProLiant DL360p Gen8 Servidor Rack

clhdw-ehyp18.ad.finep.gov.br VMware ESXi 6 ProLiant DL360p Gen8 Servidor Rack

sdhdw-ehyp3.ad.finep.gov.br VMware ESXi 6 ProLiant DL360p Gen8 Servidor Rack

QUADRO B

INFORMAÇÕES DE SERVIDORES E STORAGE NO AMBIENTE DE CO-LOCATION. 
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Nome da máquina Estado Nome DNS Descrição Sistema Operacional

CLLAB-LNOC1 poweredOn cllab-lnoc1 Zabbix Debian GNU/Linux 8 (64-bit)

FortiAnalyzer-VM poweredOn FAZVM64

FortiAnalyzer Virtual Appliance by Fortinet 

Technologies Inc. (http://www.fortinet.com) FortiOS

CLHOM-LDOC10 poweredOn CLHOM-LDOC10 Docker + SigaDoc HOMOL CentOS Linux release 7

CLINT-LDOC10 poweredOn CLINT-LDOC10 Docker + SigaDoc VALIDA CentOS Linux release 7

CLLAB-LDOC10 poweredOn CLLAB-LDOC10 CentOS Linux release 7

CLPRO-LDOC10 poweredOn CLPRO-LDOC10 Docker + SigaDoc CentOS Linux release 7

CLVAL-LDOC10 poweredOn CLVAL-LDOC10 Docker + SigaDoc VALIDA CentOS Linux release 7

CLHOM-LAPP7 poweredOn CLHOM-LAPP7 Docker - Agatha CentOS Linux release 7

CLHOM-LAPP70 poweredOn CLHOM-LAPP70 Jboss EAP7 + Java 8 CentOS Linux release 7

CLHOM-LAPP71 poweredOn CLHOM-LAPP71 Jboss EAP7 + Java 8 CentOS Linux release 7

CLHOM-LAPP72 poweredOn CLHOM-LAPP72 Jboss EAP7 + Java 8 CentOS Linux release 7

CLHOM-LAPP73 poweredOn CLHOM-LAPP73 Jboss EAP7 + Java 8 CentOS Linux release 7

CLINT-LAPP70 poweredOn CLINT-LAPP70 Jboss EAP7 + Java 8 CentOS Linux release 7

CLINT-LAPP71 poweredOn CLINT-LAPP71 Jboss EAP7 + Java 8 CentOS Linux release 7

CLINT-LAPP72 poweredOn CLINT-LAPP72 Jboss EAP7 + Java 8 CentOS Linux release 7

CLINT-LAPP73 poweredOn CLINT-LAPP73 Jboss EAP7 + Java 8 CentOS Linux release 7

CLLAB-LAPP7 poweredOn CLLAB-LAPP7 CentOS Linux release 7

CLLAB-LAPP70 poweredOn CLLAB-LAPP70 Jboss EAP7 + Java 8 CentOS Linux release 7

CLLAB-LAPP71 poweredOn CLLAB-LAPP71 Jboss EAP7 + Java 8 CentOS Linux release 7

CLLAB-LAPP72 poweredOn CLLAB-LAPP72 Jboss EAP7 + Java 8 CentOS Linux release 7

CLLAB-LAPP73 poweredOn CLLAB-LAPP73 Jboss EAP7 + Java 8 CentOS Linux release 7

CLLAB-LDOC1 poweredOn CLLAB-LDOC1 CentOS Linux release 7

CLPRO-LAPP70 poweredOn CLPRO-LAPP70 Jboss EAP7 + Java 8 CentOS Linux release 7

CLPRO-LAPP71 poweredOn CLPRO-LAPP71 Jboss EAP7 + Java 8 CentOS Linux release 7

CLPRO-LAPP72 poweredOn CLPRO-LAPP72 Jboss EAP7 + Java 8 CentOS Linux release 7

CLPRO-LAPP73 poweredOn CLPRO-LAPP73 Jboss EAP7 + Java 8 CentOS Linux release 7

CLPRO-LJON1 poweredOn CLPRO-LJON1 Jboss Operations Network CentOS Linux release 7

CLVAL-LAPP70 poweredOn CLVAL-LAPP70 Jboss EAP7 + Java 8 CentOS Linux release 7

CLVAL-LAPP71 poweredOn CLVAL-LAPP71 Jboss EAP7 + Java 8 CentOS Linux release 7

CLVAL-LAPP72 poweredOn CLVAL-LAPP72 Jboss EAP7 + Java 8 CentOS Linux release 7

CLVAL-LAPP73 poweredOn CLVAL-LAPP73 Jboss EAP7 + Java 8 CentOS Linux release 7

CLDMZ-LWEB1 poweredOn CLDMZ-LWEB1 CentOS Linux release 7

CLHOM-LWEB5 poweredOn CLHOM-LWEB5 CentOS Linux release 7

CLLAB-LAPP50 poweredOn CLLAB-LAPP50 CentOS Linux release 7

CLLAB-LAPP51 poweredOn CLLAB-LAPP51 CentOS Linux release 7

CLLAB-LDB10 poweredOn CLLAB-LDB10 CentOS Linux release 7

CLLAB-LWIKI1 poweredOn CLLAB-LWIKI1 CentOS Linux release 7

CLPRO-LGIT1 poweredOn CLPRO-LGIT1 Gitea CentOS Linux release 7

CLLAB-LDOC2 poweredOn CLLAB-LDOC2 CentOS Linux release 7

CLLAB-LDOC3 poweredOn CLLAB-LDOC3 CentOS Linux release 7

CLLAB-LDB19 poweredOn cllab-ldb19.ad.finep.gov.br Oracle Linux Server release 7

VS-AP3-PRJ poweredOn VS-AP3-PRJ eSocial Oracle Linux Server release 7

SDLAB-LWS1 poweredOn SDLAB-LWS1 CentOS Workstation Server CentOS Linux release 8

CLPRO-LNOC1 poweredOn clpro-lnoc1.ad.finep.gov.br Rocky Linux release 8

CLDMZ-LRP3 poweredOn CLDMZ-LRP3 3 Reverse Proxy SUSE Linux Enterprise Server 12 SP3

CLDMZ-LRP4 poweredOn CLDMZ-LRP4 Reverse Proxy 4 SUSE Linux Enterprise Server 12 SP3

QUADRO C
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FortiAuthenticator-VM poweredOn FortiAuthenticator

FortiAuthenticator Virtual Appliance by Fortinet 

Technologies Inc. (http://www.fortinet.com) FortiOS

CLPRO-LMOD1 poweredOn CLPRO-WMOD1

Servidor que a Modulo utilizará para realizar o 

scan nos FSs. (LGPD) CentOS Stream 9

CLDES-WAPP1 poweredOn cldes-wapp1.ad.finep.gov.br Microsoft Windows Server 2003 Standard (32-bit)

CLHOM-WAPP7 poweredOn CLHOM-WAPP7.ad.finep.gov.br Microsoft Windows Server 2003 Standard (32-bit)

CLPRO-WAPP2 poweredOn clpro-wapp2.ad.finep.gov.br 1 Tomcat 5.5 - Caixa de trabalho Microsoft Windows Server 2003 Standard (32-bit)

CLPRO-WWEB2 poweredOn clpro-wweb2.ad.finep.gov.br 1 Intranet e WPAD Microsoft Windows Server 2003 Standard (32-bit)

CLPRO-WWEB3 poweredOn clpro-wweb3.ad.finep.gov.br 1 Site Finep legado - Impressão de boletos Microsoft Windows Server 2003 Standard (32-bit)

CLDES-WAPP11 poweredOn CLDES-WAPP11.ad.finep.gov.br IIS DocSpider/Documenta Microsoft Windows Server 2008 R2 (64-bit)

CLHOM-WAPP10 poweredOn

CLHOM-

WAPP10.ad.finep.gov.br IIS DocSpider/Documenta Microsoft Windows Server 2008 R2 (64-bit)

CLPRO-WAPP10 poweredOn CLPRO-WAPP10.ad.finep.gov.br IIS DocSpider/Documenta Microsoft Windows Server 2008 R2 (64-bit)

CLPRO-WWEB1 poweredOn CLPRO-WWEB1.ad.finep.gov.br 1 Biblioteca - BNportal - BNWeb Microsoft Windows Server 2008 R2 (64-bit)

SDPRO-WMNG3(vs-mn8-parj)_637305041137567034 poweredOn VS-MN8-PARJ.ad.finep.gov.br 1 SCCM Microsoft Windows Server 2008 R2 (64-bit)

acme-ad1 poweredOn acme-ad1.acme.gov.br Microsoft Windows Server 2012 (64-bit)

CLDES-WFS1 poweredOn CLDES-WFS1.ad.finep.gov.br FileServer Arquivos Microsoft Windows Server 2012 (64-bit)

CLDES-WWEB4 poweredOn CLDES-WWEB4.ad.finep.gov.br Intranet w2k12 Microsoft Windows Server 2012 (64-bit)

CLDMZ-WIDP1 poweredOn CLDMZ-WIDP1 Microsoft Windows Server 2012 (64-bit)

CLHOM-WBI1 poweredOn CLHOM-WBI1.ad.finep.gov.br Microsoft Windows Server 2012 (64-bit)

CLHOM-WFS1 poweredOn CLHOM-WFS1.ad.finep.gov.br FileServer Arquivos Microsoft Windows Server 2012 (64-bit)

CLHOM-WWEB4 poweredOn CLHOM-WWEB4.ad.finep.gov.br Microsoft Windows Server 2012 (64-bit)

CLPRO-WAD1 poweredOn CLPRO-WAD1.ad.finep.gov.br Active Directory Microsoft Windows Server 2012 (64-bit)

CLPRO-WAD2 poweredOn CLPRO-WAD2.ad.finep.gov.br 5 AD Microsoft Windows Server 2012 (64-bit)

CLPRO-WAD3 poweredOn CLPRO-WAD3.ad.finep.gov.br 5 AD Microsoft Windows Server 2012 (64-bit)

CLPRO-WADFS1 poweredOn CLPRO-WADFS1.ad.finep.gov.br Microsoft Windows Server 2012 (64-bit)

CLPRO-WBI1 poweredOn CLPRO-WBI1.ad.finep.gov.br TABLEAU SERVER. Microsoft Windows Server 2012 (64-bit)

CLPRO-WBKP3 poweredOn CLPRO-WBKP3.ad.finep.gov.br Máquina de backup auxiliar. Microsoft Windows Server 2012 (64-bit)

CLPRO-WCLI1 poweredOn CLPRO-WCLI1.ad.finep.gov.br e-Click Microsoft Windows Server 2012 (64-bit)

CLPRO-WCOL1 poweredOn CLPRO-WCOL1.ad.finep.gov.br 1 Coletor FG AD Microsoft Windows Server 2012 (64-bit)

CLPRO-WCOL2 poweredOn CLPRO-WCOL2.ad.finep.gov.br 3 Coletor FG AD Microsoft Windows Server 2012 (64-bit)

CLPRO-WFS1 poweredOn CLPRO-WFS1.ad.finep.gov.br

1 FileServer - Arquivos de sistemas 

(\\ad.finep.gov.br\Arquivos) Microsoft Windows Server 2012 (64-bit)

CLPRO-WFS10 poweredOn CLPRO-WFS10.ad.finep.gov.br File Server DRIN. Microsoft Windows Server 2012 (64-bit)

CLPRO-WFS11 poweredOn CLPRO-WFS11.ad.finep.gov.br File Server DRCT. Microsoft Windows Server 2012 (64-bit)

CLPRO-WFS3 poweredOn CLPRO-WFS3.ad.finep.gov.br 5 Microsoft Windows Server 2012 (64-bit)

CLPRO-WFS4 poweredOn CLPRO-WFS4.ad.finep.gov.br

File Server AUDI, DADM, DIRETORIA-

PUBLICO, DPLR, DRCT, DRFC, DRIN, GAPR, 

PRES Microsoft Windows Server 2012 (64-bit)

CLPRO-WFS5 poweredOn CLPRO-WFS5.ad.finep.gov.br File Server HOMES. Microsoft Windows Server 2012 (64-bit)

CLPRO-WFS6 poweredOn CLPRO-WFS6.ad.finep.gov.br

File Server AUDI_BKP, CGDA_Arquivo, 

Deptos_Extintos Microsoft Windows Server 2012 (64-bit)

CLPRO-WFS7 poweredOn CLPRO-WFS7.ad.finep.gov.br File Server Corporativo-FINEP. Microsoft Windows Server 2012 (64-bit)

CLPRO-WFS8 poweredOn CLPRO-WFS8.ad.finep.gov.br File Server DCPE. Microsoft Windows Server 2012 (64-bit)

CLPRO-WFS9 poweredOn CLPRO-WFS9.ad.finep.gov.br File server DADM. Microsoft Windows Server 2012 (64-bit)

CLPRO-WNOC1 poweredOn CLPRO-WNOC1.ad.finep.gov.br 3 Ent Monitor Microsoft Windows Server 2012 (64-bit)

CLPRO-WNOC2 poweredOn CLPRO-WNOC2.ad.finep.gov.br VM de monitoramento dos amb. Jboss Microsoft Windows Server 2012 (64-bit)

CLPRO-WOCR1 poweredOn CLPRO-WOCR1.ad.finep.gov.br OCR Microsoft Windows Server 2012 (64-bit)

CLPRO-WPR3 poweredOn CLPRO-WPR3.ad.finep.gov.br Microsoft Windows Server 2012 (64-bit)

CLPRO-WWEB4 poweredOn CLPRO-WWEB4.ad.finep.gov.br Intranet Microsoft Windows Server 2012 (64-bit)  
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CLSTR-H3PAR1-SSMC1 poweredOn CLSTR-HSMC1.ad.finep.gov.br

Gerenciador 3PAR - StoreServ Management 

Console Microsoft Windows Server 2012 (64-bit)

CLVAL-WBI1 poweredOn CLVAL-WBI1.ad.finep.gov.br Microsoft Windows Server 2012 (64-bit)

SDPRO-WBLK64 poweredOn SDPRO-WBLK64.ad.finep.gov.br Microsoft Windows Server 2012 (64-bit)

SDPRO-WCCM1 poweredOn SDPRO-WCCM1.ad.finep.gov.br SCCM Sede Microsoft Windows Server 2012 (64-bit)

SDPRO-WPR2 poweredOn SDPRO-WPR2.ad.finep.gov.br

Novo print server. Fornecedor WP 

Impressão. Microsoft Windows Server 2012 (64-bit)

VS-AP1-PRJ poweredOn erp-hcm Projeto eSocial Microsoft Windows Server 2012 (64-bit)

VS-AP1-PRJ-HOM poweredOn VS-AP1-PRJ-HOM Projeto eSocial Microsoft Windows Server 2012 (64-bit)

VS-AP2-PRJ poweredOn erp-hcm-ap2 Projeto eSocial APP2 Windows Microsoft Windows Server 2012 (64-bit)

VS-DB1-PRJ poweredOn VS-DB1-PRJ Projeto eSocial Oracle Linux 4/5/6/7 (64-bit)

VS-DB1-PRJ-HOM poweredOn VS-DB1-PRJ-HOM Projeto eSocial DB1 homol Oracle Linux 4/5/6/7 (64-bit)

VS-EL-PRJ poweredOn VS-EL-PRJ eSocial Oracle Linux 4/5/6/7 (64-bit)

VS-EL-PRJ-HOM poweredOn VS-EL-PRJ-HOM Oracle Linux 4/5/6/7 (64-bit)

CLPRO-AFAZ1 poweredOn

3 FortiAnalyzer Virtual Appliance by Fortinet 

Technologies Inc. (http://www.fortinet.com) FortiOS

FortiGate-VM poweredOn POCWIFI-EDG-VFGT1

FortiGate Virtual Appliance by Fortinet 

Technologies Inc. (http://www.fortinet.com) FortiOS

st1-sp1-stcl poweredOn SP0001690293 Gerenciador 3par Service Processor Red Hat Enterprise Linux 6 (32-bit)

CLLAB-LBPM1 poweredOn CLLAB-LBPM1 Red Hat Enterprise Linux 7 (64-bit)

CLLAB-LFW1 poweredOn CLLAB-LFW1 Red Hat Enterprise Linux 7 (64-bit)

CLPRO-LBI5 poweredOn CLPRO-LBI5 Pentaho CGEE - RAIS. Red Hat Enterprise Linux 7 (64-bit)

CLPRO-LDB5 poweredOn CLPRO-LDB5 MySQL Pentaho - CGEE Red Hat Enterprise Linux 7 (64-bit)

CLDES-LAPP3 poweredOn CLDES-LAPP3 TOMCAT 6 SUSE Linux Enterprise 11 (32-bit)

CLHOM-LAPP8 poweredOn CLHOM-LAPP8 1 Pervasive SUSE Linux Enterprise 11 (32-bit)

CLPRO-LAPP5 poweredOn CLPRO-LAPP5 1 Pervasive SUSE Linux Enterprise 11 (32-bit)

CLPRO-LAPP9 poweredOn clpro-lapp9 1 TOMCAT 6 - www2.finep.gov.br (Ctenerg) SUSE Linux Enterprise 11 (32-bit)

CLDES-LAPP11 poweredOn CLDES-LAPP11 OTRS 5 atendimento.ad.finep.gov.br (novo) SUSE Linux Enterprise 11 (64-bit)

CLDES-LAPP18 poweredOn CLDES-LAPP18 Jira SUSE Linux Enterprise 11 (64-bit)

CLDES-LAPP4 poweredOn CLDES-LAPP4 JBoss AS 6 PortalDoCliente e outros SUSE Linux Enterprise 11 (64-bit)

CLDES-LDB1 poweredOn cldes-ldb1 Oracle DB SUSE Linux Enterprise 11 (64-bit)

CLDES-LDB2 poweredOn cldes-ldb2 Mysql 5.5 SUSE Linux Enterprise 11 (64-bit)

CLDES-LDB3 poweredOn CLDES-LDB3 OTRS 5 atendimento.ad.finep.gov.br (novo) SUSE Linux Enterprise 11 (64-bit)

CLDES-LWEB1 poweredOn CLDES-LWEB1 Apache IntranetPhp SUSE Linux Enterprise 11 (64-bit)

CLDES-LWEB2 poweredOn CLDES-LWEB2 Apache PhP SUSE Linux Enterprise 11 (64-bit)

CLDES-LWEB3 poweredOn CLDES-LWEB3 VM Joomla SiteFinep Premio Unifinep SUSE Linux Enterprise 11 (64-bit)

CLDMZ-LDNS1 poweredOn CLDMZ-LDNS1 1 DNS Externo SUSE Linux Enterprise 11 (64-bit)

CLDMZ-LDNS2 poweredOn CLDMZ-LDNS2 3 DNS Externo SUSE Linux Enterprise 11 (64-bit)

CLDMZ-LRP1 poweredOn CLDMZ-LRP1 Reverse Proxy 1 SUSE Linux Enterprise 11 (64-bit)

CLHOM-LAPP1 poweredOn CLHOM-LAPP1 JBoss EAP Domain Controller & Jenkins SUSE Linux Enterprise 11 (64-bit)

CLHOM-LAPP11 poweredOn CLHOM-LAPP11

1 OTRS 5 atendimento.ad.finep.gov.br 

(novo) SUSE Linux Enterprise 11 (64-bit)

CLHOM-LAPP15 poweredOn clhom-lapp15

JBoss EAP Finep30Dias Inovacao 

PortalEmpresa SUSE Linux Enterprise 11 (64-bit)

CLHOM-LAPP16 poweredOn clhom-lapp16 JBoss EAP Finep30Dias Inovacao PortalFinep SUSE Linux Enterprise 11 (64-bit)

CLHOM-LAPP2 poweredOn clhom-lapp2 JBoss EAP Host 1 SUSE Linux Enterprise 11 (64-bit)

CLHOM-LAPP3 poweredOn clhom-lapp3 JBoss EAP Host 2 SUSE Linux Enterprise 11 (64-bit)

CLHOM-LAPP4 poweredOn CLHOM-LAPP4 JBoss AS 6 PortalDoCliente e outros SUSE Linux Enterprise 11 (64-bit)

CLHOM-LAPP5 poweredOn clhom-lapp5 Lime Survey SUSE Linux Enterprise 11 (64-bit)

CLHOM-LDB1 poweredOn clhom-ldb1 Oracle DB SUSE Linux Enterprise 11 (64-bit)

CLHOM-LDB2 poweredOn clhom-ldb2 Mysql 5.5 SUSE Linux Enterprise 11 (64-bit)

CLHOM-LDB3 poweredOn CLHOM-LDB3 OTRS 5 atendimento.ad.finep.gov.br (novo) SUSE Linux Enterprise 11 (64-bit)

CLHOM-LLB1 poweredOn clhom-llb1 Apache LoadBalancer para JBoss EAP Cluster SUSE Linux Enterprise 11 (64-bit)

CLHOM-LWEB1 poweredOn CLHOM-LWEB1 SUSE Linux Enterprise 11 (64-bit)

CLHOM-LWEB2 poweredOn CLHOM-LWEB2 SUSE Linux Enterprise 11 (64-bit)

CLHOM-LWEB3 poweredOn CLHOM-LWEB3 Joomla SiteFinep Premio Unifinep SUSE Linux Enterprise 11 (64-bit)

CLHOM-LWEB3a poweredOn CLHOM-LWEB3a 1 Joomla SiteFinep Premio Unifinep SUSE Linux Enterprise 11 (64-bit)

CLINT-LAPP1 poweredOn CLINT-LAPP1 JBoss EAP Domain Controller & Jenkins SUSE Linux Enterprise 11 (64-bit)

CLINT-LAPP15 poweredOn clint-lapp15

JBoss EAP Finep30Dias Inovacao 

PortalEmpresa SUSE Linux Enterprise 11 (64-bit)  
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CLINT-LAPP16 poweredOn clint-lapp16 JBoss EAP Finep30Dias Inovacao PortalFinep SUSE Linux Enterprise 11 (64-bit)

CLINT-LAPP2 poweredOn CLINT-LAPP2 JBoss EAP Host 1 SUSE Linux Enterprise 11 (64-bit)

CLINT-LDB3 poweredOn CLINT-LDB3 OTRS 5 atendimento.ad.finep.gov.br (novo) SUSE Linux Enterprise 11 (64-bit)

CLINT-LLB1 poweredOn CLINT-LLB1 Apache LoadBalancer para JBoss EAP Cluster SUSE Linux Enterprise 11 (64-bit)

CLMAN-LDB1 poweredOn clman-ldb1 Oracle DB SUSE Linux Enterprise 11 (64-bit)

CLPRO-AVCE1 poweredOn clpro-avce1 1 VMware vCenter Server Appliance SUSE Linux Enterprise 11 (64-bit)

CLPRO-LAPP1 poweredOn clpro-lapp1 1 JBoss EAP Domain Controller & Jenkins SUSE Linux Enterprise 11 (64-bit)

CLPRO-LAPP10 poweredOn clpro-lapp10 1 Maven SUSE Linux Enterprise 11 (64-bit)

CLPRO-LAPP11 poweredOn CLPRO-LAPP11

1 OTRS 5 atendimento.ad.finep.gov.br 

(novo) SUSE Linux Enterprise 11 (64-bit)

CLPRO-LAPP14 poweredOn CLPRO-LAPP14 3 Jira SUSE Linux Enterprise 11 (64-bit)

CLPRO-LAPP15 poweredOn clpro-lapp15

1 JBoss EAP Finep30Dias Inovacao 

PortalEmpresa SUSE Linux Enterprise 11 (64-bit)

CLPRO-LAPP16 poweredOn clpro-lapp16

1 JBoss EAP Finep30Dias Inovacao 

PortalFinep SUSE Linux Enterprise 11 (64-bit)

CLPRO-LAPP2 poweredOn clpro-lapp2 1 JBoss EAP Host 1 SUSE Linux Enterprise 11 (64-bit)

CLPRO-LAPP20 poweredOn clpro-lapp20 1 SVN Subversion SUSE Linux Enterprise 11 (64-bit)

CLPRO-LAPP3 poweredOn clpro-lapp3 3 JBoss EAP Host 2 SUSE Linux Enterprise 11 (64-bit)

CLPRO-LAPP4 poweredOn clpro-lapp4 1 JBoss AS 6 PortalDoCliente SUSE Linux Enterprise 11 (64-bit)

CLPRO-LAPP6 poweredOn clpro-lapp6 1 GlassFish SUSE Linux Enterprise 11 (64-bit)

CLPRO-LAPP8 poweredOn clpro-lapp8 1 JBoss AS 6 outros SUSE Linux Enterprise 11 (64-bit)

CLPRO-LDB1 poweredOn clpro-ldb1 1 Oracle DB SUSE Linux Enterprise 11 (64-bit)

CLPRO-LDB2 poweredOn clpro-ldb2 1 Mysql 5.5 SUSE Linux Enterprise 11 (64-bit)

CLPRO-LDB3 poweredOn CLPRO-LDB3 Orient DB. SUSE Linux Enterprise 11 (64-bit)

CLPRO-LDB9 poweredOn clpro-ldb9 3 Oracle RCAT SUSE Linux Enterprise 11 (64-bit)

CLPRO-LMX1 poweredOn CLPRO-LMX1 1 SMTP Postfix SUSE Linux Enterprise 11 (64-bit)

CLPRO-LWEB1 poweredOn CLPRO-LWEB1 3 Wiki SUSE Linux Enterprise 11 (64-bit)

CLPRO-LWEB3 poweredOn CLPRO-LWEB3 1 Joomla SiteFinep Premio Unifinep SUSE Linux Enterprise 11 (64-bit)

CLPRO-LWEB4 poweredOn clpro-lweb4 3 phpProd - intranetphp SUSE Linux Enterprise 11 (64-bit)

CLPRO-LWEB5 poweredOn CLPRO-LWEB5

3 phpProd - www3 

www.recursosadicionais.finep.gov.br 

www.eventos.finep.gov.br SUSE Linux Enterprise 11 (64-bit)

CLVAL-LAPP15 poweredOn clval-lapp15

JBoss EAP Finep30Dias Inovacao 

PortalEmpresa SUSE Linux Enterprise 11 (64-bit)

CLVAL-LAPP16 poweredOn clval-lapp16 JBoss EAP Finep30Dias Inovacao PortalFinep SUSE Linux Enterprise 11 (64-bit)

CLVAL-LDB1 poweredOn clval-ldb1 SUSE Linux Enterprise 11 (64-bit)

CLVAL-LDB3 poweredOn CLVAL-LDB3 OTRS 5 atendimento.ad.finep.gov.br (novo) SUSE Linux Enterprise 11 (64-bit)

SDPRO-LVPN1 poweredOn SDPRO-LVPN1

OpenVPN server para conectividade da Finep-

DF. SUSE Linux Enterprise 11 (64-bit)

CLDES-LDB4 poweredOn CLDES-LDB4 SUSE Linux Enterprise 12 (64-bit)

CLDES-LWEB4 poweredOn CLDES-LWEB4 SUSE Linux Enterprise 12 (64-bit)

CLHOM-LFS1 poweredOn CLHOM-LFS1 Drive FINEP Homol SUSE Linux Enterprise 12 (64-bit)

CLHOM-LGED1 poweredOn CLHOM-LGED1 SUSE Linux Enterprise 12 (64-bit)

CLHOM-LLB2 poweredOn CLHOM-LLB2 SUSE Linux Enterprise 12 (64-bit)

clhom-llb3 poweredOn clhom-llb3 SUSE Linux Enterprise 12 (64-bit)

CLHOM-LRP1 poweredOn CLHOM-LRP1 SUSE Linux Enterprise 12 (64-bit)

CLHOM-LWEB6 poweredOn CLHOM-LWEB6 SUSE Linux Enterprise 12 (64-bit)

CLINT-LLB2 poweredOn CLINT-LLB2 SUSE Linux Enterprise 12 (64-bit)

CLINT-LRP1 poweredOn CLINT-LRP1 SUSE Linux Enterprise 12 (64-bit)

CLLAB-LRP1 poweredOn CLLAB-LRP1 SUSE Linux Enterprise 12 (64-bit)

CLPRO-LDB4 poweredOn CLPRO-LDB4 Banco MySQL SUSE Linux Enterprise 12 (64-bit)

CLPRO-LFS1 poweredOn CLPRO-LFS1 Own Cloud SUSE Linux Enterprise 12 (64-bit)

CLPRO-LGED1 poweredOn CLPRO-LGED1 SUSE Linux Enterprise 12 (64-bit)  
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CLPRO-LLB2 poweredOn CLPRO-LLB2 Apache LoadBalancer para JBoss EAP Cluster SUSE Linux Enterprise 12 (64-bit)

CLPRO-LMNG1 poweredOn CLPRO-LMNG1 SUSE Linux Enterprise 12 (64-bit)

CLPRO-LWEB6 poweredOn CLPRO-LWEB6 SUSE Linux Enterprise 12 (64-bit)

CLVAL-LRP1 poweredOn CLVAL-LRP1 SUSE Linux Enterprise 12 (64-bit)

CLDMZ-LIDP2 poweredOn idpcafe Ubuntu Linux (64-bit)

PS-AP8-HABO Production PS-AP8-HABO ERP - ECM -Aplicação Microsoft Windows Server 2008 Standard R2 

PS-AP8-PABO Production PS-AP8-PABO ERP - ECM -Aplicação Microsoft Windows Server 2008 Standard R2 

PS-DB1-DABO Production PS-DB1-DABO ERP - Psoft HCM 9.2 - Banco Oracle Linux 7.x

PS-DB1-HABO Production PS-DB1-HABO ERP - Psoft HCM 9.2 - Banco Oracle Linux 7.x

PS-DB1-PABO Production PS-DB1-PABO ERP - Psoft HCM 9.2 - Banco Oracle Linux 7.x

PS-DB2-DABO Production PS-DB2-DABO ERP - Psoft FSCM - Banco Oracle Linux 6.10

PS-DB2-HABO Production PS-DB2-HABO ERP - Psoft FSCM - Banco Oracle Linux 6.10

PS-DB2-PABO Production PS-DB2-PABO

ERP - Psoft FSCM - Banco de dados de 

Produção Oracle Linux 6.10

PS-DB3-DABO Em descontinuidade PS-DB3-DABO

ERP - ECM - Banco

Ambiente será descontinuado Oracle Linux 6.10

PS-DB3-HABO Production PS-DB3-HABO ERP - ECM - Banco Oracle Linux 6.10

PS-DB3-PABO Production PS-DB3-PABO ERP - ECM - Banco Oracle Linux 6.10

PS-DB4-DABO Production PS-DB4-DABO ERP - Hyperion - Banco Oracle Linux 6.10

PS-DB4-HABO Production PS-DB4-HABO ERP - Hyperion - Banco Oracle Linux 6.10

PS-DB4-PABO Production PS-DB4-PABO ERP - Hyperion - Banco Oracle Linux 6.10

PS-DB5-DABO Em descontinuidade PS-DB5-DABO

ERP - Mastersaf - Banco (Interdados, 

Onesource, DW) Oracle Linux 6.10

PS-DB5-HABO Em descontinuidade PS-DB5-HABO

ERP - Mastersaf - Banco (Interdados, 

Onesource, DW) Oracle Linux 6.10

PS-DB5-PABO Em descontinuidade PS-DB5-PABO

ERP - Mastersaf - Banco (Interdados, 

Onesource, DW) Oracle Linux 6.10

PS-DB6-DABO Production PS-DB6-DABO ERP - Nexo/ ODI - Banco Oracle Linux 6.10

PS-DB6-HABO Production PS-DB6-HABO ERP - Nexo/ ODI - Banco Oracle Linux 6.10

PS-DB6-PABO Production PS-DB6-PABO ERP - Nexo/ ODI - Banco Oracle Linux 6.10

PS-DB7-HABO Production PS-DB7-HABO ERP - Psoft HCM 9.2 - Banco Oracle Linux 7.x

PS-DB9-DABO Production PS-DB9-DABO

ERP - Mastersaf - Banco (Interdados, 

Onesource, DW) Oracle Linux 8.5

PS-DB9-HABO Production PS-DB9-HABO

ERP - Mastersaf - Banco (Interdados, 

Onesource, DW) Oracle Linux 8.5

PS-DB9-PABO Production PS-DB9-PABO

ERP - Mastersaf - Banco (Interdados, 

Onesource, DW) Oracle Linux 8.5

VS-AP10-HABO Em descontinuidade VS-AP10-HABO ERP - Mastersaf - Aplicação - Interdados Windows Server 2008 Enterprise R2

VS-AP10-PABO Em descontinuidade VS-AP10-PABO ERP - Mastersaf - Aplicação - Interdados Windows Server 2008 Enterprise R2

VS-AP11-DABO Production VS-AP11-DABO

ERP - Mastersaf - Aplicação - Onesource / 

ECF e E-social Oracle Linux 7.x

VS-AP11-HABO Production VS-AP11-HABO

ERP - Mastersaf - Aplicação - Onesource / 

ECF e E-social Oracle Linux 7.x

VS-AP11-PABO Production VS-AP11-PABO

ERP - Mastersaf - Aplicação - Onesource / 

ECF e E-social Oracle Linux 7.x

VS-AP12-DABO Production VS-AP12-DABO

ERP - Nexo - Aplicação; 

ODI Studio - Aplicação Windows Server 2016 Standard

VS-AP12-HABO Production VS-AP12-HABO ERP - Nexo - Aplicação Windows Server 2016 Standard

VS-AP12-PABO Production VS-AP12-PABO ERP - Nexo - Aplicação Windows Server 2016 Standard

VS-AP13-DABO Production VS-AP13-DABO ERP - Psoft HCM 9.2 - ElasticSearch 2.3.2 Oracle Linux 6.9 (precisa ser esta versão)

VS-AP13-HABO Production VS-AP13-HABO ERP - Psoft HCM 9.2 - ElasticSearch 2.3.2 Oracle Linux 6.9 (precisa ser esta versão)

VS-AP13-PABO Production VS-AP13-PABO ERP - Psoft HCM 9.2 - ElasticSearch 2.3.2 Oracle Linux 6.9 (precisa ser esta versão)  

 



 
 

 

 

85 

 

 

 

 

 

VS-AP14-DABO Production VS-AP14-DABO

ERP - Psoft HCM 9.2 -DMO - Peoplesot 

Image Oracle Linux 8

VS-AP1-DABO Production VS-AP1-DABO ERP - Psoft HCM 9.2 -Aplicação Microsoft Windows Server 2012 R2 Standard 

VS-AP1-HABO Production VS-AP1-HABO ERP - Psoft HCM 9.2 -Aplicação Microsoft Windows Server 2012 R2 Standard 

VS-AP1-PABO Production VS-AP1-PABO ERP - Psoft HCM 9.2 -Aplicação Microsoft Windows Server 2012 R2 Standard 

VS-AP2-HABO Production VS-AP2-HABO ERP - Psoft HCM 9.2 -Aplicação Microsoft Windows Server 2012 R2 Standard 

VS-AP2-PABO Production VS-AP2-PABO ERP - Psoft HCM 9.2 -Aplicação Microsoft Windows Server 2012 R2 Standard 

VS-AP3-DABO

VS-AP2-DABO Production

VS-AP3-DABO

VS-AP2-DABO

ERP - Psoft FSCM - Aplicação - FSPDEV e 

FSDMO Microsoft Windows Server 2012 R2 Standard

VS-AP3-HABO Production VS-AP3-HABO ERP - Psoft FSCM - Aplicação Microsoft Windows Server 2012 R2 Standard

VS-AP3-PABO Production VS-AP3-PABO ERP - Psoft FSCM - Aplicação Microsoft Windows Server 2012 R2 Standard

VS-AP4-HABO Production VS-AP4-HABO ERP - Psoft FSCM - Aplicação Microsoft Windows Server 2012 R2 Standard

VS-AP4-PABO Production VS-AP4-PABO ERP - Psoft FSCM - Aplicação Microsoft Windows Server 2012 R2 Standard

VS-AP5-DABO

VS-AP4-DABO Production

VS-AP5-DABO

VS-AP4-DABO ERP - Hyperion - Aplicação Microsoft Windows Server 2008 Standard R2 

VS-AP5-HABO Production VS-AP5-HABO ERP - Hyperion - Aplicação  - Planning Microsoft Windows Server 2008 Standard R2 

VS-AP5-PABO Production VS-AP5-PABO ERP - Hyperion - Aplicação  - Planning Microsoft Windows Server 2008 Standard R2 

VS-AP6-HABO Production VS-AP6-HABO ERP - Hyperion - Aplicação  - FDM Microsoft Windows Server 2008 Standard R2 

VS-AP6-PABO Production VS-AP6-PABO ERP - Hyperion - Aplicação  - FDM Microsoft Windows Server 2008 Standard R2 

VS-AP7-HABO Em descontinuidade VS-AP7-HABO ERP - ECM - Aplicação Microsoft Windows Server 2008 Standard R2 

VS-AP7-PABO Em descontinuidade VS-AP7-PABO ERP - ECM - Aplicação Microsoft Windows Server 2008 Standard R2 

VS-AP8-HABO Em descontinuidade VS-AP8-HABO ERP - 

VS-AP8-PABO Em descontinuidade VS-AP8-PABO ERP - 

VS-AP9-DABO Production VS-AP9-DABO ERP - Mastersaf - Aplicação - TS - DW Microsoft Windows Server 2012 R2 Standard

VS-AP9-HABO Production VS-AP9-HABO ERP - Mastersaf - Aplicação - TS - DW Windows Server 2012 R2 Standard

VS-AP9-PABO Production VS-AP9-PABO ERP - Mastersaf - Aplicação - TS - DW Windows Server 2012 R2 Standard

VS-DB9-HABO Production VS-DB9-HABO ERP - Psoft FSCM - Base de Manutenção Oracle Linux 6.4

VS-MN1-PABO Production VS-MN1-PABO ERP - Zabbix- Monitoramento Oracle Linux 6.5

VS-MN2-PABO Production VS-MN2-PABO ERP - OEM - Monitoramento Oracle Linux 7.x

VS-MON01-PABO Production VS-MON01-PABO ERP - Zabbix- Monitoramento Oracle Linux 8.3

VS-PS1-HABO Production VS-PS1-HABO

ERP - Psoft HCM 9.2 - Processo, Peopletools 

e NFS (repositório de arquivos) Microsoft Windows Server 2012 R2 Standard 

VS-PS1-PABO Production VS-PS1-PABO

ERP - Psoft HCM 9.2 - Processo, Peopletools 

e NFS (repositório de arquivos) Microsoft Windows Server 2012 R2 Standard 

VS-PS2-HABO Production VS-PS2-HABO ERP - Psoft FSCM - Processo Microsoft Windows Server 2012 R2 Standard

VS-PS2-PABO Production VS-PS2-PABO

ERP - Psoft FSCM - Processo e NFS 

(repositório de arquivos) Microsoft Windows Server 2012 R2 Standard

VS-PS3-HABO Production VS-PS3-HABO ERP - Hyperion - Processo - ESSBASE Microsoft Windows Server 2008 Standard R2 

VS-PS3-PABO Production VS-PS3-PABO ERP - Hyperion - Processo - ESSBASE Microsoft Windows Server 2008 Standard R2 

VS-PS4-HABO Em descontinuidade VS-PS4-HABO ERP - ECM - Processo Microsoft Windows Server 2008

VS-PS4-PABO Em descontinuidade VS-PS4-PABO ERP - ECM - Processo Microsoft Windows Server 2008

VS-WB10-PABO Production VS-WB10-PABO

ERP - Acesso Stefanini ao ERP para 

desevnolvimento Windows Server 2012 R2 Standard

VS-WB1-HABO Production VS-WB1-HABO ERP - Psoft HCM 9.2 - Servidor de aplicação Microsoft Windows Server 2012 R2 Standard 

VS-WB1-PABO Production VS-WB1-PABO ERP - Psoft HCM 9.2 - Servidor de aplicação Microsoft Windows Server 2012 R2 Standard 

VS-WB2-HABO Production VS-WB2-HABO ERP - Psoft HCM 9.2 - Servidor de aplicação Microsoft Windows Server 2012 R2 Standard 

VS-WB2-PABO Production VS-WB2-PABO ERP - Psoft HCM 9.2 - Servidor de aplicação Microsoft Windows Server 2012 R2 Standard 

VS-WB3-HABO Production VS-WB3-HABO ERP - Psoft FSCM - Webserver Microsoft Windows Server 2012 R2 Standard

VS-WB3-PABO Production VS-WB3-PABO ERP - Psoft FSCM - Webserver Microsoft Windows Server 2012 R2 Standard

VS-WB4-HABO Production VS-WB4-HABO ERP - Psoft FSCM - Webserver Microsoft Windows Server 2012 R2 Standard

VS-WB4-PABO Production VS-WB4-PABO ERP - Psoft FSCM - Webserver Microsoft Windows Server 2012 R2 Standard

VS-WB7-HABO Em descontinuidade VS-WB7-HABO ERP - ECM - Webserver Microsoft Windows Server 2008 Standard R2 

VS-WB7-PABO Em descontinuidade VS-WB7-PABO ERP - ECM - Webserver Microsoft Windows Server 2008 Standard R2 

VS-WB8-HABO Em descontinuidade VS-WB8-HABO ERP - ECM - Webserver Microsoft Windows Server 2008 Standard R2 

VS-WB8-PABO Em descontinuidade VS-WB8-PABO ERP - ECM - Webserver Microsoft Windows Server 2008 Standard R2 

VS-WB9-HABO Production VS-WB9-HABO ERP - ODI Studio - Aplicação Microsoft Windows Server 2008 Standard R2 

VS-WB9-PABO Production VS-WB9-PABO ERP - ODI Studio - Aplicação Microsoft Windows Server 2008 Standard R2 

WNEXO1-DES Production WNEXO1-DES ERP - Nexo 8 Windows Server 2012 Standard

WNEXO1-HOM Production WNEXO1-HOM ERP - Nexo 8 Windows Server 2012 Standard

WNEXO1-PRO Production WNEXO1-PRO ERP - Nexo 8 Windows Server 2012 Standard  
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Aplicativo Categoria

7 Zip Compactação de arquivos

Office 365, Ms Office 2016, MS Project 2013, Visio 2013, GanttProject , Adobe 

Creative Suite, Adobe Reader, Adobe Acrobat Pro, FoxIt PDF, PDFSam Automação de escritório

Windows defender, Modulo de segurnaça Bancos Segurança

Bizagi, X-Mind, FreeMind Diagramação

MediaPlayer, VLC, OBS Studio, R-Studio, Coreldraw, Adobe Suite Production 

Premium, Adobe Suite DesignPremium Multimídia

DWG True View, Valor Pro, Autocad, Notepad++, Sublime Text, INFER32 Modelagem de dados

Shodo, Pjeoffice, Assinador Livre Certificação Digital

WinSCP _FTP Infraestrutura

Java SE Componentes

IE, Chrome, Mozilla Navegador

Tableu, Power BI BI

ReceitaNet, ReceitaNet BX, DCTF, DARF, DIRF, GDRAIS, PERDCOMP, SPED Receita Federal

SIAFI HOD Sepro

PL SQL, Oracle client_11g Bancos de Dados

RDP Microsoft Acesso Remoto

Google Earth Georreferenciamento

SEFIP, GRF, Conectividade Social Caixa Economica

Owncloud, GoogleDrive, OneDrive Armazenamento Online

Skype, GotoMeeting, microsoft teams, Zoom, Webex Videoconferencia

QUADRO D

SOFTWARES BÁSICOS

 

 

Aplicativo Categoria

Jboss Servidor de Aplicação

IIS Servidor de Aplicação

TomCat Servidor de Aplicação

Weblogic

Servidor de Aplicação 

(mantido por terceiros)

Gitea

Repositório de código-

fonte

Jira

Gestão de tickets e 

projetos

OTRS Gestão de Serviços de TI

Jenkins Deploy

Zabbix Monitoramento

Tiki-Wiki Wiki

Trello Kanban

QUADRO E

SOFTWARES DE APOIO 
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Software Interno / externo

Acompanhamento Startup Interno / Externo

Acompanhamento técnico e financeiro Interno

ALM Interno

Análise Interno

AOS Interno / Externo

Apoio e Financiamento Interno / Externo

AssinaFINEP Interno / Externo

AUDI Interno

AuthFinep Interno / Externo

Auto Program Interno

Avaliação de Desempenho Interno

BPMS Interno

Cadastro Interno / Externo

Codificação Interno

CODINC Interno

Conciliação Bancária Interno

Consulta a Projetos / Ficha de Projetos Interno

Contencioso Interno

Core Banking Interno / Externo

CT-Energ Interno / Externo

Desembolso BID Interno

Documenta Interno / Externo

Eleição Interno

Empréstimo de Equipamentos Interno

Empréstimo de Pastas Interno

Encomendas Interno / Externo

ERP Interno

Eventos Interno / Externo

Extração de Dados Interno

FAP Externo

Fapflex 2 Interno / Externo

FINEP Gerencial Interno

Finep Inovação Interno / Externo

Finep Reembolsável Interno / Externo

Finep Startup Interno / Externo

Forms Interno

Gestão Ágil Interno / Externo

Importação Interno

Índices Financeiros Interno / Externo

Inovacred Interno / Externo

Intranet Interno

Lime Survey Interno

Moodle Interno / Externo

Orçamento Operacional Interno

Ouvidoria Interno

Pesquisa Finep (Lime Survey) Interno

Portal do Cliente Interno / Externo

Prêmio Finep Interno / Externo

Programas Startup (Finep Reemb.) Interno / Externo

Protocolo Interno

Recursos Adicionais Interno

Rhadmin Interno

SigaFINEP Interno

Sisgon Interno / Externo

Sistema de Métricas Interno

Site FINEP Interno / Externo

Sorteio Interno

Tableau Interno / Externo

Tesouraria Interno

TimeAndLabor Interno

Upload Interno

Workflow (Caixa de Trabalho) Interno

QUADRO F

SOFTWARES CORPORATIVOS
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LOCALIDADE CIDADE

Funcionários 

(normais) Terceirizados Estagiários Jovens Aprendizes Conselheiros TOTAL

FINEP-RIO Rio de Janeiro 565 47 152 23 33 820

FINEP-SP São Paulo 44 - 9 - - 53

FINEP-DF Brasília 2 - 1 - - 3

FINEP-SUL Florianópolis 3 - - - - 3

FINEP-NE Fortaleza 2 - - - - 2

FINEP-NO Belém 2 - - - - 2

618 47 162 23 33 883

USUÁRIOS PRIORITÁRIOS

Diretores 5

Assessores 13

Secretárias da Diretoria 11

35

64

TOTAL

QUADRO G

Quantidade de usuários

Empregados

Conselheiros (incluindo funcionários participantes e excluindo 

diretores)

TOTAL  

HORÁRIO [1] De 07:00 as 09:00 De 09:00 as 11:00 De 11:00 as 16:00 De 16:00 as 18:00 De 18:00 as 20:00 TOTAL

N1 2 2 4 2 2 4

N2 RJ 1 3 5 3 1 5

N2 SP [2] 1 1 1 1 1 1

OP 3 3 6 3 3 6

MS [3] 0 0 0 0 0 0

GS 0 3 3 3 3 3

QUADRO H

EQUIPE ATUAL DE TI ATUANDO NO ESCOPO DA CONTRATAÇÃO

[1] A Finep não dispõe de equipes atuando entre 20:00 às 07:00, nos fins de semana ou feriados. Quando 

necessário, os profissionais são remunerados por hora extra para realização de serviços nestes horários

[3] A Finep não dispõe atualmente de equipe para Monitoramento e Segurança, contando apenas com a Equipe 

de Tratamento e Resposta a Incidentes de Segurança da Informação (ETIR), que conta com profissionais que 

atuam em projetos e sustentação de software e infraestrutura, respondendo apenas quando da ocorrência de 

incidentes.   

[2] O profissional que atua em SP passará a apoiar a equipe interna de TI em outras atividades e projetos, 

mantendo a atuação N2 presencial naquela unidade quando necessário. Entretanto, o suporte remoto deverá ser 

realizado pela CONTRATADA. 
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ANEXO A 
Inventário do Ambiente Tecnológico da Finep 

1. INTRODUÇÃO 

1.1. Este Anexo descreve a infraestrutura de TIC e os diferentes tipos de usuários. A equipe profissional a ser 
contratada deve ter conhecimento sobre todos os ativos existentes, prestando os serviços sob sua responsabilidade 
conforme definido no catálogo de serviços. Esses ativos são fundamentais para realização das atividades da Finep. 

1.2 INFRAESTRUTURA BÁSICA 
1.2.1. As abas a seguir apresentam a listagem de ativos de TIC, a saber: 
1.2.1.1. Quadro A (aba "Ativos, Estações de Trabalho e Firewalls"), com informações sobre estações de trabalho e 
demais equipamentos   
1.2.1.2. Quadro B (aba "Servidores - colocation"), com informações sobre o hardware ainda disponível em 
equipamentos de propriedade da Finep hospedados em datacenter de terceiros, cuja estratégia está sendo 
desmobilizada com a migração dos ambientes ali hospedados para solução de nuvem privada. Tal infraestrutura 
continuará sendo mantida pelo fornecedor contratado pela Finep e atuação de sua equipe interna de TI.   
1.2.1.3 Quadro C (aba "Máquinas virtuais"), com informações básicas sobre os servidores atualmente utilizados pela 
Finep.  
1.2.1.3.1. As linhas cuja coluna E (Descrição) contém referência ao ERP é operada pelo atual fornecedor responsável 
pela sustentação do ERP (equivalente ao subitem OP) e não será de responsabilidade da CONTRATADA inicialmente, 
exceto nas questões relacionadas a monitoramento e segurança (subitem MS).  
1.2.1.3.2 A critério da Finep, tais estações de trabalho poderão ser incorporada aos serviços da CONTRATADA ao 
longo da execução contratual, no âmbito dos subitem OP, sendo o item repactuado se houver necessidade. 

1.3 SOFTWARES UTULIZADOS PELA FINEP 
1.3.1 Softwares básicos 
1.3.1.1. O Quadro D (aba "Software Básico") contém a listagem dos softwares básicos utilizados na Finep. 
 
1.3.2 Soluções de Apoio à TI 
1.3.2.1 O Quadro E (aba "Software Apoio") contém a listagem dos softwares de apoio à TI utilizados na Finep. 
 
1.3.3 Sistemas Corporativos 
1.3.3.1 O Quadro F (aba "Software Corporativo") contém a listagem dos softwares de apoio à TI utilizados na Finep. 

1.4 USUÁRIOS DOS RECURSOS DE TIC  
1.4.1. O Quadro G (aba "Usuários") contém a quantidade de usuários, por localidade e tipo (normais ou prioritários) 

1.5 DIMENSIONAMENTO DA EQUIPE DE TI  
1.5.1. O Quadro H (aba "Equipe TI") contém a quantidade de profissionais por tipo atuando na operação atual de TI 
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GRUPO CATEGORIA SERVIÇO ATIVIDADE N1 N2
QTDE DE CHAM 

EM 18m

EQUIPE DE 

ATENDIMENTO

OP

N1

Tratar incidente e problema de acesso à VPN; 3 23 26 OP

Tratar incidente e problema de acesso à estação remota de trabalho; 90 5 95 N2

Instalar, configurar e reparar software de acesso a VPN; 324 8 332 N2

Sanar dúvidas e orientar sobre o uso 64 7 71 N1

N1

N2

N1

Base de Conhecimento Elaborar, atualizar e manter o repositório de conhecimentos GS

Compartilhamento de Arquivos

(Servidor de Arquivos e Own Cloud)

Configurar e ajustar a cota dos diretórios do Servidor de Arquivos e do Own Cloud;

Criar, alterar e excluir arquivos ou diretórios e permissões a arquivos ou a diretórios do Servidor de 

Arquivos e do Own Cloud;

Criar, restaurar e excluir atalho ou mapeamento de diretório compartilhado;

Desenvolver, testar, corrigir, evoluir, executar e agendar scripts de automação

163 52 215 N2

Redefinir, desbloquear e bloquear senha;

Configurar e ajustar a cota de e-mail;

Cria, configurar, alterar e cancelar contas individuais, de grupo ou de listas;

Gerenciar bloqueio de remetente;

Criar, configurar e revogar acesso a caixa postal.

846 25 871 N2

Configurar cliente de E-mail, Outlook e/ou celular corporativo;

Sanar dúvidas e orientar sobre o uso
194 7 201 N1

Criar, configurar, alterar e cancelar conta, grupo ou lista; N2

Sanar dúvidas e orientar sobre o uso;

Tratar incidente e problema
N1

WebMeeting/Webinar
Configurar aplicação;

Sanar dúvidas e orientar sobre o uso
11 11 22 N1

Configurar, atualizar, reparar, entregar e recolher estação de trabalho e dispositivos especiais;

Instalar, atualizar e reparar sistema operacional;

Tratar incidente e problema;

662 14 676 N2

Criar e atualizar imagem padrão de estação de trabalho; N2

Sanar dúvidas e orientar sobre o uso; 55 1 56 N1

Impressão Cadastrar crachá de usuário 4 1 5 N1

Internos e aplciações específicas 

(ERP, Docspyder, etc)
Sanar dúvidas e orientar sobre o uso 1920 355 2275 N1

Administrar, configurar, parametrizar e customizar ferramenta de ITSM; 16 1 17 GS

Sanar dúvidas e orientar sobre o uso 21 0 21 N1

Instalar, configurar, atualizar, reparar e remover software básico; 265 12 277 N2

Tratar incidente e problema; 90 8 98 N2

Sanar dúvidas e orientar sobre o uso 167 8 175 N1

Suporte ao usuário / 

Gerenciamento de 

Chamados de TI

Acompanhar e prestar apoio técnico para evento presencial

Acompanhar e prestar apoio técnico para reunião de diretoria

Acompanhar eventos de treinamento

Apoiar videoconferência (programada)

Preparar sala de reunião, plenário, auditório e sala administrativa

Preparar sala para capacitações ou provas

Instalar, movimentar, remover equipamentos de TI

34 4 38 N2

Alterar, redefinir, bloquear e desbloquear senha;

Criar, alterar, ativar cancelar usuário e grupos;

Incluir e excluir usuários em grupos;

Sanar dúvidas e orientar sobre o uso;

802 11 813 N2

Elaborar relatórios de acesso. OP

Conceder e revogar acesso Wi-fi;

Tratar incidente e problema da rede Wi-Fi;

Sanar dúvidas e orientar sobre o uso

FERRAMENTA DE ITSM 

(Gerenciamento de Serviços)

Sistemas Corporativos

VPN/ teletrabalho

Wi-fi

E-MAIL

ANEXO B

Catálogo de Serviços de TI e Estimativas de Volume

Internet (dependências Finep)

Active Directory

Office 365

Serviços a Usuários de TI

Acesso e Conectividade

Colaboração 

Software básico 

(Aplicações Padrão)

Usuários, Grupos e 

Perfis de Acesso

Estação de Trabalho e 

dispostivos especiais

Tratar incidente e problema de acesso à internet;

Sanar dúvidas e orientar sobre o uso
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Serviços de Governança 

de TI
Governança de TI

Incluir, alterar e excluir itens de configuração da base de dados de gestão de configuração;

Atualizar e publicar a base de dados de gestão de configuração
GS

Ativos e Serviços de 

Rede

Ativar, administrar, configurar, desativar lógica de ponto de rede, ativo, software ou solução de redes;

Desenvolver, testar, corrigir, evoluir, executar e agendar scripts de automação;

Elaborar relatório técnico;

Tratar incidente e problema em outros ativos e serviços à exceção de redes LAN e WAN

OP

Realizar e restaurar cópia de sombra; N1

Elaborar relatório técnico. OP

Documentação
Elaborar e atualizar documentação de serviço, de software básico e de solução de apoio à TI;

Registrar lições aprendidas
GS

Criar, configurar, alterar e remover regras de firewall;

Liberar acesso entre aplicações;
0 2 2 OP

Instalar, configurar, atualizar, reparar e desinstalar antivírus;

Remover vírus ou malware
N2

Gerenciamento de 

Serviços de TI

Elaborar e apoiar processo de atendimento;

Atualizar e publicar o catálogo de serviços;

Identificar melhorias nos processos básicos de gerenciamento de serviços de TIC sob a ótica das 

melhores práticas de GSTI preconizadas pelo ITIL

GS

Monitoramento de 

Serviços de TI

Monitorar serviços e soluções de TI;

Executar Plano de Comunicação em caso de incidente;

Criar, cadastrar, alterar, excluir itens de monitoramento;

Administrar, configurar, ajustar, melhorar ferramentas de monitoramento;

Cadastrar, alterar scheduled downtime;

Elaborar relatório de disponibilidade de serviços ou solução de TI;

Elaborar relatório de incidente de serviços ou solução de TI;

Tratar Incidente em ambiente de Monitoramento.

MS

Segurança de TI

Monitorar de forma reativa;

Registrar as métricas de segurança da informação;

Elaborar relatório técnico;

Executar Plano de Comunicação em caso de incidente;

Tratar incidente e problema relativos a i) ataques de negação de serviço, ii) compromentimento de 

computadores ou redes, iii) desfiguração de sites, iv) desrespeito a POSIN ou uso inadequado dos 

recursos de TI; v) invasão de ativos de TI, vi) outros tipos de ativos, vii) phishing e SPAM, viii) 

redirecionamento ou hospedagem de artefatos ou códigos maliciosos, ix) uso ou acesso não autorizado 

a sistemas ou dados, x) violação de copyright;

Implementar e atualizar o controle de segurança da informação

43 6 49 MS

Servidor Servidor

Instalar, configurar, atualizar, reparar, remover software em Servidor;

Instalar, configurar, atualizar sistemas operacionais (Windows, Linux, etc) e componentes de drivers 

para sistemas operacionais;

Instalar e remover certificado digital em servidor;

Reinicializar servidor;

Elaborar relatório técnico

0 36 36 OP

Soluções de Apoio à TI Servidor de Aplicação

Coletar, disponibilizar e analisar informações ou logs;

Criar e remover servidor de aplicação;

Tratar incidente e problema

0 31 31 OP

Para os serviços sem quantidade de chamados:

- Nos casos de office 365, governança, monitoramento e segurança, a Finep ainda não oferece efetivamente os serviços. 

- Nos demais casos, os serviços eram prestados mas não havia categoria específica, constando nos atendimentos gerais de suporte.

Serviços de operação de 

infraestrutura de TI

Firewall e antivírus

Backup e Restauração 

(servidores, sistemas e 

colaboração)
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ANEXO C - PERFIS PROFISSIONAIS DESEJÁVEIS PARA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES 
 
1 CONSIDERÇÕES GERAIS 

1.1. A categoria do profissional é uma classificação baseada na experiência individual de cada 

membro da equipe da CONTRATADA, considerando 3 (três) níveis: 

 1.1.1. JÚNIOR - Experiência comprovada de 1 a 4 (um a quatro) anos em atividades relacionadas ao 

objeto da contratação; 

 1.1.2. PLENO - Experiência comprovada de 5 a 10 (cinco a dez) anos em atividades relacionadas ao 

objeto da contratação; 

 1.1.3. SÊNIOR - Experiência comprovada superior a 10 (dez) anos em atividades relacionadas ao objeto 

da contratação. 

 1.2. As qualificações técnicas exigidas correspondem a requerimentos mínimos. Será responsabilidade da 

CONTRATADA adequar a capacitação de seus profissionais de forma a melhor atender aos serviços, mesmo que 

isto exija profissional mais capacitado tecnicamente do que o definido acima. 

 1.3. A CONTRATADA deverá apresentar à FINEP, sempre que solicitado, a comprovação da experiência, 

da formação e certificações dos profissionais alocados ao serviço, conforme disposto a seguir: 

 1.3.1. O tempo de experiência prévia dos profissionais deverá ser comprovado por meio de cópias de 

registros em Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), contratos de trabalho ou de estágio assinados, 

declaração assinada e carimbada do empregador indicando o período e função/atividades executadas, bem como 

contratos de prestação de serviço.  

 

 1.3.2. Os treinamentos ou certificações deverão ser comprovados, através de cópia dos certificados 

emitidos por instituições especializadas, reconhecidas pelo fabricante do software ou instituição mantenedora das 

certificações.   

 1.3.3. Os cursos de formação (nível técnico ou superior) deverão ser comprovados por meio de cópia 

dos certificados emitidos por instituições de ensino reconhecidas pelo Ministério da Educação.   

1.4. A prestação de informação falsa para comprovação dos requisitos necessários ensejará a abertura 

de processo administrativo punitivo, sem prejuízo das demais sanções legais previstas.   

2. PERFIS PROFISSIONAIS 

2.1. PREPOSTO 

 2.1.1 Requisitos Obrigatórios 

2.1.1.1. Curso superior completo; 

2.1.1.2. Experiência comprovada por, pelo menos, 36 (trinta e seis) meses no gerenciamento de contratos 

diversos;  
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2.1.1.3. Experiência comprovada em, pelo menos, 1 (um) contrato de suporte similar ao do objeto da 

contratação.  

 2.1.2. Requisitos Desejáveis 

2.1.2.1. Habilidades de organização, liderança, iniciativa e independência, capacidade analítica e de julgamento, 

capacidade para trabalhar em equipes multidisciplinares, além de facilidade para lidar com pessoas. 

2.2. TÉCNICO DE SUPORTE AO USUÁRIO DE TI (SUBITEM N1) 

 2.2.1. Requisitos Obrigatórios 

2.2.1.1. Ensino médio ou curso técnico completo na área de TIC (tecnologias da informação e comunicação); 

2.2.1.2. Experiência mínima de 1 (um) ano em suporte a microinformática (software e hardware); 

2.2.1.3. Inglês técnico básico (leitura e escrita); 

2.2.1.4. Ter, no mínimo, realizado treinamento para as seguintes certificações: 

2.2.1.4.1. ITIL Foundation V3 ou 4; 

2.2.1.4.2. HDI SCA ou CSR (Support Center Analyst ou Customer Service Representative); 

2.2.1.4.3. Microsoft 365 Certified: Fundamentals. 

 2.2.2. Requisitos Desejáveis 

2.2.2.1. Equilíbrio emocional. Ter capacidade de agir com calma, tolerância e profissionalismo frente a situações 

que fujam dos procedimentos e rotinas normais de trabalho; 

2.2.2.2. Boa comunicação. Ter capacidade de expressar-se com clareza e objetividade, tanto na linguagem escrita 

quanto na falada; 

2.2.2.3. Bom relacionamento interpessoal, cortesia. Possuir dinamismo para atuar com atendimento a usuários; 

2.2.2.4. Conhecimentos em atividades do Service Desk; 

2.2.2.5. Entendimento do processo de Gerenciamento de Incidentes e Requisições; 

2.2.2.6. Conhecimento das atividades do processo e das ferramentas e dos instrumentos de suporte; 

2.2.2.7. Conhecimento em sistema operacional cliente Windows; 

2.2.2.8. Conhecimentos em redes de computadores e protocolo TCP/IP; 

2.2.2.9. Conhecimentos na área de qualidade no atendimento ou relacionamento com cliente; 

2.2.2.10. Conhecimento de aplicativos de escritório (pacote Microsoft Office, navegadores de Internet); 

2.2.2.11. Conhecimento nos softwares básicos utilizados pela FINEP (listados no ANEXO A – Inventário do 

Ambiente). 

2.3. TÉCNICO EM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (SUBITEM N2) 
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 2.3.1. Requisitos Obrigatórios 

2.3.1.1. Ensino médio ou curso técnico completo na área de TIC; 

2.3.1.2. Experiência mínima de 1 (um) ano em suporte a microinformática (software e hardware) para o perfil 

júnior e 5 (cinco) anos para o perfil pleno; 

2.3.1.3. Inglês técnico básico (leitura e escrita); 

2.3.1.4. Treinamento em manutenção de microcomputadores e periféricos. 

2.3.1.5. Ter, no mínimo, realizado treinamento para as seguintes certificações: 

2.3.1.5.1. ITIL Foundation V3 ou 4; 

2.3.1.5.2. HDI CSR (Support Center Analyst ou Customer Service Representative); 

2.3.1.5.3. HDI DAST - DESKTOP ADVANCED SUPPORT TECHNICIAN; 

2.3.1.6. Ter as seguintes certificações: 

2.3.1.6.1. Microsoft MD-100 para o sistema operacional Microsoft Windows 10 ou superior, ou certificação 

Microsoft equivalente que venha a substitui-la; 

2.3.1.6.2. Microsoft MD-101 para o sistema operacional Microsoft Windows 10 ou superior, ou certificação 

Microsoft equivalente que venha a substitui-la; 

2.3.1.6.3. Microsoft 365 Certified: Fundamentals. 

 2.3.2. Requisitos Desejáveis 

2.3.2.1. Todos os requisitos desejáveis do perfil TÉCNICO DE SUPORTE AO USUÁRIO DE TI; 

2.3.2.2. Conhecimento serviços de rede (mapeamento de pastas e diretórios, configuração TCP/IP); 

2.3.2.3. Conhecimento em gerenciamento de acessos de rede (noções básicas do Microsoft Active Directory); 

 2.3.2.4. Certificação HDI TSPS - TROUBLESHOOTING AND PROBLEM-SOLVING. 

2.4. ADMINISTRADOR DE SISTEMAS OPERACIONAIS (SUBITEM OP) 

 2.4.1. Requisitos Obrigatórios 

2.4.1.1. Ensino superior completo na área de TIC ou em qualquer área caso possua especialização (pós-

graduação lato sensu) na área de TIC; 

2.4.1.2. Experiência mínima de 5 (cinco) anos em atividades de administração de sistemas operacionais.  

2.4.1.3. Inglês técnico básico (leitura e escrita); 

2.4.1.4. Ter, no mínimo, realizado treinamento para a certificação ITIL Foundation V3 ou 4; 

2.4.1.5. Treinamento em administração de sistemas operacionais Windows Server e Suse Linux. 

 2.4.2. Requisitos Desejáveis 
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2.4.2.1. Todos os requisitos desejáveis do perfil TÉCNICO EM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE 

INFORMÁTICA; 

2.4.2.2. Treinamento em administração de sistemas operacionais Oracle Linux, Cent OS Linux e Red Hat 

Enterprise Linux. 

2.4.2.3. Experiência na administração de sistemas operacionais e Active Directory. 

2.5. ANALISTA DE SUPORTE COMPUTACIONAL (SUBITEM OP) 

 2.5.1. Requisitos Obrigatórios 

2.5.1.1. Ensino superior completo na área de TIC ou em qualquer área caso possua especialização (pós-

graduação lato sensu) na área de TIC; 

2.5.1.2. Experiência mínima de 5 (cinco) anos em atividades técnicas de qualidade ou em suporte a 

microinformática (software e hardware); 

2.5.1.3. Ter, no mínimo, realizado treinamento para as certificações 

2.5.1.3.1. HDI SCA - SUPPORT CENTER ANALYST; 

2.5.1.3.2. ITIL v3 ou 4; 

2.5.1.3.3. HDI TSPS - TROUBLESHOOTING AND PROBLEM-SOLVING. 

2.5.1.4. Treinamento em Active Directory. 

 2.5.2. Requisitos Desejáveis 

2.5.2.1. Todos os requisitos desejáveis do perfil TÉCNICO EM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE 

INFORMÁTICA; 

2.5.2.2. Experiência em gerenciamento físico e lógico de equipamentos, servidores, storages, entre outros 

equipamentos do centro de dados ou no ambiente virtualizado; 

2.5.2.3. Experiência no gerenciamento de backups e configuração de procedimentos de recuperação de desastres 

computacionais; 

2.5.2.4. Experiência no controle, monitoramento e gerenciamento de recursos computacionais avançados, tais 

como servidores de impressão e colaboração. 

2.5.2.5. Uso de dados de tickets de incidentes para verificar possíveis causas principais de problemas; 

2.5.2.6. Experiência na elaboração de relatórios; 

2.5.2.7. Experiência em áreas de processos e qualidade de service desk; 

2.6. ADMINISTRADOR EM SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO (SUBITEM MS) 

 2.6.1. Requisitos Obrigatórios 
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2.6.1.1. Ensino superior completo na área de TIC ou em qualquer área caso possua especialização (pós-

graduação lato sensu) na área de TIC; 

2.6.1.2. Experiência mínima de 5 (cinco) anos em atividades técnicas de segurança da informação. 

2.6.1.3. Inglês técnico básico (leitura e escrita); 

2.6.1.4. Ter, no mínimo, realizado treinamento para as certificações: 

2.6.1.4.1. ITIL v3 ou 4; 

2.6.1.4.2. Certified Information Systems Auditor (CISA) ou CompTIA Security+ ou GIAC Security Essentials 

Certification (GSEC) ou GIAC Certified Incident Handler (GCIH) ou Offensive Security Certified 

Professional (OSCP) ou equivalente/superior. 

2.6.1.4.3. Curso Zabbix Certified Professional (ZCP), Zabbix Certified Specialist (ZCS) ou equivalente. 

 2.6.2. Requisitos Desejáveis 

2.6.2.1. Todos os requisitos desejáveis do perfil TÉCNICO DE SUPORTE AO USUÁRIO DE TI; 

2.6.2.2. Experiência no controle, monitoramento e gerenciamento de recursos computacionais; 

2.6.2.3. Experiência no monitoramento e tratamento de incidentes de segurança da informação.  

 
2.7. ANALISTA DE SUPORTE COMPUTACIONAL (SUBITENS GS) 

 2.7.1. Requisitos Obrigatórios 

2.7.1.1. Ensino superior completo na área de TIC ou em qualquer área caso possua especialização (pós-

graduação lato sensu) na área de TIC; 

2.7.1.2. Experiência mínima de 5 (cinco) anos em atividades técnicas de qualidade ou em suporte a 

microinformática (software e hardware); 

2.7.1.3. Inglês técnico básico (leitura e escrita); 

2.7.1.4. Ter, no mínimo, realizado treinamento para as certificações: 

2.7.1.4.1. HDI SCA - SUPPORT CENTER ANALYST; 

2.7.1.4.2. ITIL v3 ou 4; 

2.7.1.4.3. HDI DAST - DESKTOP ADVANCED SUPPORT TECHNICIAN. 

 2.7.2. Requisitos Desejáveis 

2.7.2.1. Todos os requisitos desejáveis do perfil TÉCNICO DE SUPORTE AO USUÁRIO DE TI; 

2.7.2.2. Entendimento dos serviços e como estes suportam o negócio; 

2.7.2.3. Entendimento das atividades do centro de suporte; 

2.7.2.4. Conhecimento das ferramentas e dos instrumentos de suporte; 
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2.7.2.5. Entendimento do processo de gerenciamento de incidentes e requisições; 

2.7.2.6. Experiência em análise de métricas e indicadores para interpretar tendências e problemas no 

desempenho do Service Desk e propor melhorias no processo; 

2.7.2.7. Conhecimento sobre mapeamento de processos e documentação de Procedimentos Operacionais e 

Técnicos do Service Desk; 

2.7.2.8. Uso de dados de tickets de incidentes para verificar possíveis causas principais de problemas no 

desempenho do Service Desk; 

2.7.2.9. Experiência na elaboração de relatórios; 

2.7.2.10. Experiência em áreas de processos e qualidade de service desk; 

2.7.2.11. Experiência em auditoria, avaliações de ligações e pesquisas de satisfação. 

2.8. GERENTE DE SUPORTE TÉCNICO DE TI (SUBITEM GS) 

 2.8.1. Requisitos Obrigatórios 

2.8.1.1. Todos os requisitos obrigatórios do perfil ANALISTA DE SUPORTE COMPUTACIONAL (SUBITENS GS), 

exceto tempo de experiência; 

2.8.1.2. Experiência mínima de 5 (cinco) anos em gestão de suporte ou suporte a microinformática (software e 

hardware); 

2.8.1.3. Certificação oficial HDI SCM (Support Center Manager).   

 2.8.2. Requisitos Desejáveis 

2.8.2.1. Certificação oficial HDI SCTL (Support Center Team Lead) ou equivalente. 

2.8.2.2. Habilidade gerencial; 

2.8.2.3. Habilidade em gestão de pessoas;  

2.8.2.4. Habilidade em resolução de conflitos. 

2.9. ANALISTA DE SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO (SUBITEM GS) 

 2.9.1. Requisitos Obrigatórios 

2.9.1.1 Ensino superior completo na área de TIC ou em qualquer área caso possua especialização (pós-graduação 

lato sensu) na área de TIC; 

2.9.1.2. Experiência mínima de 5 (cinco) anos em atividades técnicas de automação relacionadas a 

microinformática (software e hardware), incluindo ferramentas de ITSM e Active Directory; 

2.9.1.3. Inglês técnico básico (leitura e escrita); 

2.9.1.4. Ter, no mínimo, realizado treinamento para a certificação ITIL Foundation V3 ou 4; 

2.9.1.5. Treinamento nas ferramentas Zabbix e OTRS; 
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2.9.1.6. Treinamento em Administração e Automação de rotinas no Active Directory. 

 2.9.2. Requisitos Desejáveis 

2.9.2.1. Conhecimento em mecanismos de automação de ferramentas de ITSM; 

2.9.2.2. Conhecimento em mecanismos de automação de demandas relacionadas a Active Directory; 

2.9.2.3. Experiência em configuração da integração da ferramenta Zabbix com o OTRS; 

2.9.2.4. Boa comunicação. Ter capacidade de expressar-se com clareza e objetividade, tanto na linguagem escrita 

quanto na falada; 

2.9.2.5. Bom relacionamento interpessoal, cortesia. Possuir dinamismo para atuar com atendimento a usuários; 

2.9.2.6. Equilíbrio emocional. Ter capacidade de agir com calma, tolerância e profissionalismo frente a situações 

que fujam dos procedimentos e rotinas normais de trabalho. 
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ANEXO D - Níveis de Serviço Finep 

1 CONSIDERAÇÕES GERAIS 

1.1. As definições e prazos desse documento referem-se aos serviços executados pela CONTRATADA, 

conforme definido no catálogo de serviços. 

 1.1.1. Em função de acordos anteriores já estabelecidos, para serviços atendidos por outras equipes 

podem contar com prazos distintos, não cabendo sua aplicação para a presente contratação, onde deve ser 

seguido o estabelecido neste documento. 

1.2. Quando a atuação da contratada necessitar de atuação da equipe interna de TI da Finep ou de outros 

fornecedores, o seguinte procedimento deve ser executado: 

 1.2.1. Abrir um chamado filho do chamado em atendimento pela CONTRATADA, para a fila/serviço 

necessário, quando for necessário atendimento da equipe interna de TI ou de fornecedor que também presta 

serviços utilizando a ferramenta de ITSM da Finep.  

 1.2.2. Alterar o estado de seu chamado para “Aguardando Próximo Nível” até que o chamado filho seja 

respondido pela equipe correspondente, onde o tempo decorrido deixa de ser considerado do prazo de 

atendimento da CONTRATADA. 

 1.2.3. Quando o chamado filho for respondido, a CONTRATADA deve retornar seu chamado ao estado 

de atendimento, adotando o procedimento do item anterior caso precise de atuação complementar de outra 

equipe ou devolvendo o chamado ao cliente, para que avalie a solução. 

 1.2.4. O cliente ao receber o retorno, verificará se sua demanda / necessidade foi atendida, encerrando 

o chamado; ou devolvendo o chamado à CONTRATADA, caso a solução não tenha obtido êxito ou necessite de 

complementação.  

1.3. Chamados aguardando retorno do cliente por mais de 15 dias corridos serão automaticamente encerrados, 

exceto se demandarem prazo adicional para validação em função de necessidades específicas do negócio, 

quando deve ser mantido pela CONTRATADA no estado “Aguardando validação com necessidade 

específica”. 

2. PRIORIZAÇÃO 

2.1. Os níveis de serviço são definidos a partir da combinação de impacto x severidade, conforme disposto a 

seguir: 

2.2. SEVERIDADE 

2..2.1. A classificação terá por base a tabela a seguir, e só poderá ser alterada pela CONTRATADA mediante a 

anuência da Finep, com a comprovação de que a classificação original não estava adequada.  
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Severidade Definição 

Crítica 

Indisponibilidade de uso da solução; 

Impacto crítico no negócio: riscos financeiros, regulatórios, de produtividade, 
segurança, reputação ou não atendimento de obrigações legais; 

Processo crítico paralisado. 

Alta 

Mal funcionamento sem solução de contorno;  

Impacto em termos de tempo que afeta o negócio significantemente;  

Tarefas diárias impactadas tornando-se complexas e/ou incômodas. 

Média 
Mal funcionamento com solução de contorno; 

Não interfere diretamente nas tarefas diárias 

Baixa 

Mal funcionamento sem impeditivo de uso; 

Impacto mínimo no negócio; 

Dúvidas e orientações padronizadas de uso de ferramentas e sistemas; 

 
2.3. IMPACTO 

 2.3.1. O impacto define o alcance do incidente, quantas pessoas são afetadas pelo problema ou se há 

impacto para um usuário prioritário ou estratégico.  

2.3.1.1. Atenção especial é dada ao cliente externo, pois ele tem sua solicitação registrada por um profissional da 

Finep, porém, seu peso é maior do que a de um único usuário: por essa razão o cliente é 

equivalente ao impacto sobre um departamento interno. 

 2.3.2. Deve ser considerada sempre o impacto mais alto quando houver dúvida sobre duas possíveis 

classificações.  

2.4. CRITICIDADE 

 2.4.1. Para estabelecimento da criticidade, deve ser adotada a seguinte matriz: 

 SEVERIDADE 

CRÍTICA ALTA MÉDIA BAIXA 

IM
P
A
C
T
O

 

Toda a empresa ou localidade / Diretoria 
Executiva / Ministro / Conselhos 

A B C C 

Mais de um departamento / Assessor / 
Assessoria dos colegiados / Secretárias da 
Diretoria Executiva 

B B C C 

Um departamento / Cliente C C C D 

Um colaborador C C D D 

 
 
2.5. PRAZO DE ATENDIMENTO 

 2.5.1. Com base na matriz, são definidos os Tempo máximo de início de atendimento (TIA) e Tempo 

máximo para solução do chamado (TMS), conforme tabela abaixo: 

Criticidade Tempo máximo de início de 
atendimento (TIA) 

Tempo máximo para solução do 
chamado (TMS) 



 
 

 

 

101 

A 10 minutos 1 hora útil 

B 10 minutos 2 horas úteis 

C 30 minutos 6 horas úteis 

D 30 minutos 13 horas úteis 

 
 2.5.2. O tempo de início de atendimento do chamado (TIA) começa a ser contado a partir do registro do 

chamado no sistema, por qualquer um dos canais disponíveis (chamada telefônica ou e-mail) e vai até a sua 

atribuição no sistema ao técnico responsável pela primeira intervenção para a solução, independentemente de o 

atendimento ser realizado de forma presencial ou remota.  

 2.5.3. O Tempo Máximo para Solução do chamado (TMS) é o tempo para a resolução do incidente ou do 

atendimento da requisição de serviço, a partir do recebimento do registro da solicitação até sua conclusão no 

sistema. A contagem do TMS inclui o TIA.  

2.5.3.1. O tempo a ser considerado considera o regime de execução associado à fila de atendimento, que por 

sua vez é definida em função do subitem do edital.  

2.5.3.2. A Finep poderá, a seu exclusivo critério, definir tipos de requisições a serem desconsideradas nos 

cômputos dos compromissos de qualidade em função da maior complexidade de demandas 

específicas.  

 2.5.2. A apuração dos indicadores relativos ao tempo para solução de demandas será calculada, para 

todos os serviços, sempre com base na data e hora de registro inicial da demanda e no horário de funcionamento 

de cada serviço. No cálculo desses indicadores, serão desconsiderados os períodos em que as demandas 

estiveram suspensas ou não estiveram sob a responsabilidade da CONTRATADA. Para tanto, a suspensão e o 

repasse de demandas deverão observar estritamente as condições e os procedimentos estabelecidos pela FINEP 

e serem devidamente registrados no Sistema de Gestão de Serviços 
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 ANEXO E - Modelo de Documentos para Execução do Contrato (OS, TREP, TRED) 

 

Contrato: 

Fornecedor:

Data da OS: 16/08/2021

Atividades não previstas conforme definição do termo de referência. 

PRAZO PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO

DATA DE INÍCIO DA EXECUÇÃO:

PREMISSAS

Condições previstas no Termo de Referência devem ser atendidas. 

FORA DO ESCOPO

FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS

DESCRIÇÃO DETALHADA DO OBJETO, SERVIÇO OU PROBLEMA

Serviços de Tecnologia da Informação para operação de infraestrutura e atendimento remoto e presencial ao usuário de TI através de Central de Serviços (Service Desk); e serviços técnicos 

especializados de operação de infraestrutura de TI, sem dedicação exclusiva de mão de obra.

ORDEM DE SERVICO (OS)

PELA FINEP ASSINATURA

FISCAL TÉCNICO

<NOME>

FISCAL REQUISITANTE

<NOME>
(ASSINATURA ELETRÔNICA NO ASSINA FINEP)

(ASSINATURA ELETRÔNICA NO ASSINA FINEP)

DATA PARA TÉRMINO DA EXECUÇÃO:

OBSERVAÇÕES

-

APROVAÇÃO

TÉCNICO PELA DEMANDA

<NOME>
(ASSINATURA ELETRÔNICA NO ASSINA FINEP)

GESTOR DO CONTRATO

<NOME>

PELA CONTRATADA ASSINATURA

PREPOSTO

<NOME>
(ASSINATURA ELETRÔNICA NO ASSINA FINEP)

(ASSINATURA ELETRÔNICA NO ASSINA FINEP)
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Contrato: 

Fornecedor:

Período:

Data da emissão: 25/08/2022

TIPO DO OBJETO

2. DESCRIÇÃO  DO OBJETO E DETALHAMENTO DOS PRODUTOS/ITENS

MONITORAMENTO DE AMBIENTE TECNOLÓGICO E SEGURANÇA DE INFORMAÇÃO (subitem MS)

GESTÃO DE SUPORTE (subitem GS)

ATESTO O RECEBIMENTO PROVISÓRIO DO OBJETO ESPECIFICADO A SEGUIR, CONFORME AS CONDIÇÕES DESCRITAS NA ORDEM DE SERVIÇO, PARA EFEITO DE POSTERIOR 

VERIFICAÇÃO

FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS

TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO  (TREP)

ATENDIMENTO DE SERVICE DESK Nível 1 (subitem N1)

ATENDIMENTO DE SERVICE DESK Nível 2 (subitem N2)

OPERAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE TI (subitem OP)

3. PRAZO PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO

DATA DE INÍCIO DA EXECUÇÃO

DATA REAL DO TÉRMINO DA 

EXECUÇÃO

Serviços dos subitens referentes ao período

 
 

FISCAL TÉCNICO

<NOME>

GESTOR DO CONTRATO

<NOME>

ASSINATURA

(ASSINATURA ELETRÔNICA NO ASSINA FINEP)

(ASSINATURA ELETRÔNICA NO ASSINA FINEP)

FISCAL REQUISITANTE

<NOME>

PELA FINEP

TÉCNICO PELA DEMANDA

<NOME>

PELA CONTRATADA

PREPOSTO

<NOME>

(ASSINATURA ELETRÔNICA NO ASSINA FINEP)

ASSINATURA

(ASSINATURA ELETRÔNICA NO ASSINA FINEP)

(ASSINATURA ELETRÔNICA NO ASSINA FINEP)

7. APROVAÇÃO

6. OBSERVAÇÕES

<avaliar a entrega>

Informações sobre disponibilidade de todos os ativos

Dados dos atendimentos auditados pela gestão de suporte

OBSERVAÇÕES

Indicação de eventuais manutenções evolutivas ou corretivas realizadas na ferramenta de GSTI

4. CHECKLIST DO RELATÓRIO DE ATIVIDADES

5. AVALIAÇÃO DA ENTREGA

Plano de ação com descrição e situação atualizada de recomendações

Análise quantitativa e qualitativa dos atendimentos, com indicação de tendência

Apresentação sintetizada de incidentes ou problemas que tenham impactado a prestação do serviço

O OBJETO SERÁ AVALIADO NOVAMENTE NO PRAZO DE 5 DIAS ÚTEIS PARA VERIFICAÇÃO DE CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO E APRESENTAÇÃO DAS 

CONSIDERAÇÕES DA CONTRATADA.

O RECEBIMENTO PROVISÓRIO NÃO IMPLICA ACEITE DO OBJETO DO CONTRATO, NÃO DESOBRIGA A CONTRATADA DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS E NÃO PERMITE 

QUALQUER PAGAMENTO À CONTRATADA, NEM A RESTITUIÇÃO DA GARANTIA OFERECIDA. 

A CONTRATADA ESTÁ CIENTE DE QUE O RECEBIMENTO NÃO EXCLUI A RESPONSABILIDADE DESTA POR VÍCIOS OCULTOS REVELADOS POSTERIORMENTE AO RECEBIMENTO.

Relação de chamados abertos e em atendimento

<INCLUIR OBSERVAÇÕES SOBRE O RECEBIMENTO 

PROVISÓRIO, COMPROMISSOS ACORDADOS E 

EVENTUAIS INDICAÇÕES DE PENALIDADES>

Relação de chamados fechados no mês, separados por fila e serviço
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Contrato: 

Fornecedor:

Período:

Data da emissão:

VALOR APURADO

0

0

0

0

0

0

0

 ISU – Índice de Satisfação do Usuários  R$                                                                               -   

 VBC – Vinculação na Base de Conhecimento  R$                                                                               -   

 DATA DE INÍCIO DA EXECUÇÃO 

ATESTO O RECEBIMENTO PROVISÓRIO DOS SERVIÇOS REFERENTES AOS SUBITENS DO OBJETO, CONFORME AS CONDIÇÕES DESCRITAS NO TERMO DE 

REFERÊNCIA PARA EFEITO DE POSTERIOR VERIFICAÇÃO

1. TIPO DO OBJETO

ATENDIMENTO DE SERVICE DESK Nível 1 (subitem N1)

GESTÃO DE SUPORTE (subitem GS)

2. DESCRIÇÃO  DO OBJETO E DETALHAMENTO DOS PRODUTOS/ITENS

Serviços dos subitens A1 e A2 referentes ao período 

3. PRAZO PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO

FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS

TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO  (TRED)

ATENDIMENTO DE SERVICE DESK Nível 2 (subitem N2)

OPERAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE TI (subitem OP)

MONITORAMENTO DE AMBIENTE TECNOLÓGICO E SEGURANÇA DE INFORMAÇÃO (subitem MS)

 DATA REAL DO TÉRMINO DA EXECUÇÃO 

4. INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO DE RESULTADO (IMR)

INDICADOR AJUSTE DE PAGAMENTO (Glosa)

 IQPS - Indicador de Qualidade da Prestação do Serviço   R$                                                                               -   

 EFC – Indicador de Eficácia no tratamento de Chamados  R$                                                                               -   

 DTI – Disponibilidade de Serviço de TI   R$                                                                               -   

 PIA – Prazo de Início de Atendimento  R$                                                                               -   

 PRC – Prazo de Resolução do Chamado  R$                                                                               -   

 



 
 

 

 

105 

0

0

0

0

N1

N2

OP

MS

GS

(B) valor fixo mensal   R$                                     -   

(C) valor fixo mensal   R$                                     -   

(D) valor fixo mensal   R$                                     -   

(E) valor fixo mensal   R$                                     -   

(F) valor fixo mensal   R$                                     -   

(G)  R$                                     -   

 R$                                     -   

 VBDGC – Vinculação na Base de Dados de Gestão de 

Configuração 

 R$                                                                               -   

PELA CONTRATADA ASSINATURA

PREPOSTO

<NOME>

TÉCNICO PELA DEMANDA

<NOME>

TOTAL DE AJUSTE DE PAGAMENTO (A)  R$                                                                               -   

VALOR DA OS (B + C + D + E + F)

SUBITEM N1

5. AVALIAÇÃO DA ENTREGA

6. CONCLUSÃO FINAL

SUBITEM N2

SUBITEM OP

SUBITEM MS

SUBITEM GS

 ICA - Índice de chamadas telefônicas abandonadas  R$                                                                               -   

 IRP - Índice de rotatividade de pessoal nos últimos 3 meses  R$                                                                               -   

 TFE – Tempo médio na Fila de Espera  R$                                                                               -   

7. OBSERVAÇÕES

   O RECEBIMENTO DEFINITIVO IMPLICA ACEITE DA PARTE DO OBJETO DO CONTRATO, DESOBRIGA A CONTRADA DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS RELATIVAS À 

PARTE DO OBJETO E PERMITE O PAGAMENTO À CONTRADA RELATIVO À PARTE DO OBEJTO

   A CONTRADA ESTÁ CIENTE DE QUE O RECEBIMENTO DEFINITIVO NÃO EXCLUI A RESPONSABILIDADE DESTA POR VÍCIOS OCULTOS REVELADOS 

POSTERIORMENTE AO RECEBIMENTO, ESTANDO SUJEITA A ABERTURA DE CHAMADOS DE GARANTIA TÉCNICA E APLICAÇÃO DE EVENTUAIS PENALIDADES

VALOR AJUSTADO DA OS (G - A)

8. ANEXOS

9. APROVAÇÃO

GESTOR DO CONTRATO

<NOME>

PELA FINEP

FISCAL TÉCNICO

<NOME>

FISCAL REQUISITANTE

<NOME>

ASSINATURA
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ANEXO F - TERMO DE CONFIDENCIALIDADE 

 

OBJETO: Serviços de Tecnologia da Informação para operação de infraestrutura e atendimento remoto e 

presencial ao usuário de TI através de Central de Serviços (Service Desk); e serviços técnicos especializados de 

operação de infraestrutura de TI, sem dedicação exclusiva de mão de obra. 

 

1. INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS 

1.1. Para os propósitos deste Instrumento são "Informações Confidenciais" todas e quaisquer 

informações referentes aos documentos fornecidos pela Financiadora de Estudos e Projetos – 

Finep, digitais e/ou escritas, bem como dados e informações (incluindo, todos os segredos e/ou 

informações financeiras, operacionais, econômicas, técnicas, jurídicas, planos comerciais, de 

marketing, bem como demais informações comerciais ou "know-how", que não são de 

conhecimento público) e quaisquer cópias ou registros dos mesmos, contidos em qualquer 

meio físico, que tenham sido ou sejam direta ou indiretamente fornecidos e disponibilizados 

pela Finep em decorrência do (Pregão Eletrônico XXXXXX / Contrato nº XXXXXX).  

Ajustar para pregão se utilizado para visita técnica ou para contrato após celebração do mesmo; 

remova este aviso ao imprimir. 

2 UTILIZAÇÃO DA INFORMAÇÃO CONFIDENCIAL 

2.1. A Contratada e seus profissionais reconhecem que as informações a serem acessadas são vitais para o 
sucesso dos serviços e serão revestidas de sigilo e confidencialidade e sua divulgação ou uso 
indevido poderá acarretar perdas e danos, de acordo com os preceitos legais aplicáveis à matéria.  

2.2.    Sem o consentimento prévio por escrito da Finep, a Contratada e seus profissionais não revelarão ou 
divulgarão a terceiros quaisquer Informações Confidenciais, que direta ou indiretamente, tenha 
acesso no todo ou em parte, isolada ou conjuntamente. 

2.3. A Contratada e seus profissionais não poderão indiretamente, no todo ou em parte, isolada ou 
juntamente com terceiros, reproduzir ou copiar em qualquer meio físico, qualquer Informação 
Confidencial sem autorização prévia, específica e por escrito da Finep. 

 

3. DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÃO CONFIDENCIAL EM VIRTUDE DE IMPOSIÇÃO LEGAL 
3.1.     Se a Contratada e seus profissionais forem legalmente obrigados a revelar, no todo ou em parte, as 

Informações Confidenciais por qualquer juízo ou autoridade governamental competente, deverão 
enviar prontamente à Finep aviso por escrito com prazo suficiente para permitir que esta adote as 
medidas legais cabíveis para resguardo de seus direitos. 

 

4. PRAZO DE VALIDADE 
4.1. Este compromisso tem natureza irretratável e irrevogável e vigorará por prazo indeterminado. 

 

5. RELACIONAMENTO ENTRE AS PARTES 
5.1. Este instrumento não cria vínculo de relação trabalhista com a Finep nem outro relacionamento de 

qualquer espécie. 
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6. FORO 
6.1. Este documento será regido e interpretado pelas Leis da República Federativa do Brasil, sendo eleito o 

foro da Justiça Federal da Capital do Estado do Rio de Janeiro, para dirimir os litígios, controvérsias e 
disputas relacionadas ou decorrentes do presente Termo, com exclusão de qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja. 

 
[Local], XX de XXXXXX de XXXX. 

 
 
 
 
 
 
 

Representante Legal 
Nome: _________________ 
Cargo: __________________ 
CPF:____________________ 
RG:_____________________ 
 

[Assinatura Digital ou Eletrônica definida pela Finep] 
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ANEXO G – TERMO DE CIÊNCIA 

 

IDENTIFICAÇÃO 

Contrato N°: 
 

Objeto: 

Serviços de Tecnologia da Informação para operação de infraestrutura 
e atendimento remoto e presencial ao usuário de TI através de Central 
de Serviços (Service Desk); e serviços técnicos especializados de 
operação de infraestrutura de TI, sem dedicação exclusiva de mão de 
obra. 

Contratada: 
 

CNPJ: 
 

 
Por este instrumento, o colaborador da CONTRATADA, abaixo-assinado, declara ter ciência e conhecer o teor do 
TERMO DE CONFIDENCIALIDADE; das normas de segurança vigentes na Finep; e do Código de Ética e de 
Conduta da Finep. 
 
Declaro estar ciente de que estou sujeito às sanções legais e administrativas caso haja violação de políticas, 
normas e padrões da Finep. 
 
 

Profissional 
Nome: _________________ 
Cargo: __________________ 
CPF:____________________ 
RG:_____________________ 
 

[Assinatura Digital ou Eletrônica definida pela Finep] 
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ANEXO H - DECLARAÇÃO DE ACEITAÇÃO DE CONDIÇÕES 

 
Objeto: Serviços de Tecnologia da Informação para operação de infraestrutura e atendimento remoto e 
presencial ao usuário de TI através de Central de Serviços (Service Desk); e serviços técnicos especializados de 
operação de infraestrutura de TI, sem dedicação exclusiva de mão de obra. 
 
 
DECLARO que, apesar de não ter realizado a vistoria na Finep, aceito todas as informações e condições locais 
para o cumprimento das obrigações objeto desta licitação. 
 
 

 

[Local], XX de XXXX de XXXX. 
 

Representante Legal 
Nome: _________________ 
Cargo: __________________ 
CPF:____________________ 
RG:_____________________ 
 

[Assinatura Digital ou Eletrônica definida pela Finep] 
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ANEXO I – Orçamento da Licitação 
 

Item Quantidade de 

meses 

estimados 

Valor Mensal 

(R$) 
Valor Total (R$) 

N1 ATENDIMENTO DE SERVICE 

DESK Nível 1 
29 6.470,76 187.652,04 

N2 ATENDIMENTO DE SERVICE 

DESK Nível 2 
29 11.885,39 344.676,31 

OP OPERAÇÃO DE 

INFRAESTRUTURA DE TI 
29 21.907,44 635.315,76 

MS MONITORAMENTO DE 

AMBIENTE TECNOLÓGICO E 

SEGURANÇA DE INFORMAÇÃO  

30 17.193,69 515.810,70 

GS GERENCIAMENTO DE 

SERVIÇOS DE TI/ a 

Infrasctucture Tecnology 

Service Managment  

(ITSM) 

30 41.597,03 1.247.910,90 

     

  Valor Global 2.931.365,71 
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ANEXO II 
PLANILHA DE PREÇOS 

Ref.: Pregão eletrônico nº 28/2022 

OBJETO: Serviços de Tecnologia da Informação para operação de infraestrutura e atendimento remoto e 

presencial ao usuário de TI através de Central de Serviços (Service Desk); e serviços técnicos especializados de 

operação de infraestrutura de TI, sem dedicação exclusiva de mão de obra. 

Item 

Quantidade de 

meses 

estimados 

Valor Mensal 

(R$) 
Valor Total (R$) 

N1 
ATENDIMENTO DE SERVICE 

DESK Nível 1 
29   

N2 
ATENDIMENTO DE SERVICE 

DESK Nível 2 
29   

OP 
OPERAÇÃO DE 

INFRAESTRUTURA DE TI 
29   

MS 

MONITORAMENTO DE 

AMBIENTE TECNOLÓGICO E 

SEGURANÇA DE INFORMAÇÃO  

30   

GS 
GERENCIAMENTO DE 

SERVIÇOS DE TI 
30   

     

  Valor Global  

Obs.: A proposta deve ser encaminhada juntamente com MODELO DE PLANILHA E COMPOSIÇÃO DE CUSTOS E 

FORMAÇÃO DE PREÇOS, o modelo logo abaixo. 

VALIDADE DA PROPOSTA: XX (XXXX) dias, a contar do dia da sessão de recebimento da mesma 

[Local], XX de XXXXXX de XXXX. 

Representante Legal 
Nome: _________________ 
Cargo: __________________ 
CPF:____________________ 
RG:_____________________ 
 

Assinatura  
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MODELO DE PLANILHA E COMPOSIÇÃO DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS 

MODELO DE PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS

Pregão Eletrônico:

Nome da Empresa:

CNPJ:

SUBITEM N1

Componentes de Custo

Valor Mensal

<soma dos valores mensais dos perfis>

Técnico de suporte ao usuário de tecnologia da informação 
Junior

<qtde de 
perfis> <valor unitário>

<outros perfis, caso necessário>
<qtde de 
perfis> <valor unitário>

Componentes de Preço

Valor Mensal

<soma subtotais dos componentes de 
custo e preço>

SUBITEM N2

Componentes de Custo

Valor Mensal

<soma dos valores mensais dos perfis>

Técnico em manutenção de equipamentos de informática 
Pleno

<qtde de 
perfis> <valor unitário>

Técnico em manutenção de equipamentos de informática 
Junior

<qtde de 
perfis> <valor unitário>

<outros perfis, caso necessário>
<qtde de 
perfis> <valor unitário>

Descrição

Custo com pessoal

Custo com pessoal

Total Mensal:

Valor Total do SUBITEM:

[Valor mensal x quantidade de meses previstos para contratação]

Elementos Comerciais (Fatores/Ajustes Comerciais)

Subtotal componentes de custo

Descrição

Cobertura Tributária

Outros componentes (especificar)

Custo com software

Custos com recursos de computação

Custos com equipamentos

Custos com serviços de informações

Outros custos (especificar)

Descrição

Custo com software

Custos com recursos de computação

Custos com equipamentos

Custos com serviços de informações

Outros custos (especificar)

Subtotal componentes de preço

Subtotal componentes de custo  
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Componentes de Preço

Valor Mensal

<soma subtotais dos componentes de 
custo e preço>

SUBITEM OP

Componentes de Custo

Valor Mensal

<soma dos valores mensais dos perfis>

Analista de suporte computacional Pleno
<qtde de 
perfis> <valor unitário>

Administrador de sistemas operacionais Pleno
<qtde de 
perfis> <valor unitário>

<outros perfis, caso necessário>
<qtde de 
perfis> <valor unitário>

Componentes de Preço

Valor Mensal

<soma subtotais dos componentes de 
custo e preço>

SUBITEM MS

Componentes de Custo

Valor Mensal

<soma dos valores mensais dos perfis>

Custo com pessoal

Descrição

Total Mensal:

Valor Total do SUBITEM:

[Valor mensal x quantidade de meses previstos para contratação]

Descrição

Total Mensal:

Valor Total do SUBITEM:

[Valor mensal x quantidade de meses previstos para contratação]

Custos com recursos de computação

Custos com equipamentos

Custos com serviços de informações

Outros custos (especificar)

Descrição

Descrição

Custo com software

Elementos Comerciais (Fatores/Ajustes Comerciais)

Cobertura Tributária

Outros componentes (especificar)

Elementos Comerciais (Fatores/Ajustes Comerciais)

Cobertura Tributária

Outros componentes (especificar)

Custo com pessoal

Subtotal componentes de custo

Subtotal componentes de preço

Subtotal componentes de preço
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Administrador em segurança da informação - Pleno
<qtde de 
perfis> <valor unitário>

<outros perfis, caso necessário>
<qtde de 
perfis> <valor unitário>

Componentes de Preço

Valor Mensal

<soma subtotais dos componentes de 
custo e preço>

SUBITEM GS

Componentes de Custo

Valor Mensal

<soma dos valores mensais dos perfis>

Analista de sistemas de automação - Junior
<qtde de 
perfis> <valor unitário>

Analista de suporte computacional Pleno
<qtde de 
perfis> <valor unitário>

Gerente de suporte técnico de tecnologia da informação
<qtde de 
perfis> <valor unitário>

<outros perfis, caso necessário>
<qtde de 
perfis> <valor unitário>

Componentes de Preço

Valor Mensal

<soma subtotais dos componentes de 
custo e preço>

Outros custos (especificar)

Custo com software

Custos com recursos de computação

Valor Total do SUBITEM:

[Valor mensal x quantidade de meses previstos para contratação]

Elementos Comerciais (Fatores/Ajustes Comerciais)

Cobertura Tributária

Descrição

Descrição

Descrição

Total Mensal:

Valor Total do SUBITEM:

[Valor mensal x quantidade de meses previstos para contratação]

Custos com equipamentos

Custos com serviços de informações

Custos com recursos de computação

Custos com equipamentos

Custos com serviços de informações

Outros custos (especificar)

Total Mensal:

Subtotal componentes de preço

Custo com pessoal

Subtotal componentes de custo

Subtotal componentes de custo

Subtotal componentes de preço
Outros componentes (especificar)

Elementos Comerciais (Fatores/Ajustes Comerciais)

Cobertura Tributária

Outros componentes (especificar)

Custo com software
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Os componentes de custos que integram a planilha são:

a) Custo de Pessoal: Consolida todos os custos incorridos com a utilização de serviços de profissionais independente do regime ou 

modalidade de vínculo com a empresa. Deverá ser computado o somatório de todos os custos acrescidos dos encargos 

aprovisionados que afetem a composição do preço final ofertado, a exemplo da remuneração, encargos sociais, auxílios e 

benefícios dos recursos humanos relacionados à prestação do serviço.

b) Custos com software: Equivale ao somatório de todos os custos de disponibilização e utilização de recursos de software que 

integrarão a prestação dos serviços e que afetem a composição do preço final ofertado, a exemplo de ferramentas de 

automação, ferramentas de monitoramento, ferramenta de desenvolvimento, softwares de analytics ou de inteligência artificial, 

dentre outras.

c) Custos com recursos de computação: Equivale ao somatório de todos os custos de disponibilização e utilização de recursos 

físicos ou virtuais de computação que integrarão a prestação dos serviços e que afetem a composição do preço final ofertado, a 

exemplo de instâncias de computação, plataformas, middlewares, centrais de processamento de dados, entre outros recursos de 

computação.

d) Custos com equipamentos: Equivale ao somatório de todos os custos de disponibilização e utilização de equipamentos, utilitários 

e dispositivos diversos que serão utilizados diretamente na prestação dos serviços e que afetem a composição do preço final 

ofertado, a exemplo de equipamentos de comunicação, ferramentas de medição eletrônica, tokens, mídias, gerador de sinal, 

dentre outros.

e) Custos com serviços de informações: Equivale ao somatório de todos os custos de fornecimento de informações técnicas 

especializadas às equipes que prestam os serviços e que afetem a composição do preço final ofertado, a exemplo de plataformas 

digitais de fornecimento de conteúdo técnico especializado, serviços de mentoring, plataformas de suporte especializado, entre 

outros soluções de fornecimento de informações técnicas especializadas.

Os componentes de formação do preço que integram a planilha são:

a) Elementos Comerciais (Fatores/Ajustes Comerciais): Fator de preço que pode ser aplicado, tendo como base estratégias de 

negócio, elementos mercadológicos e estratégias de precificação da empresa, a exemplo de margem operacional, margem de 

risco, lucro, dentre outros fatores interno e externos considerados na precificação.

b) Cobertura Tributária: Fator de preço que inclui os custos tributários associados à prestação dos serviços que variam de acordo 

com o planejamento tributário de cada empresa.  
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ANEXO III 

DECLARAÇÃO DE ENDEREÇO ELETRÔNICO E DADOS BANCÁRIOS 

 

Ref.: Pregão eletrônico nº 28/2022 

OBJETO: Serviços técnicos especializados em Tecnologia da Informação para operação de infraestrutura e 

atendimento remoto e presencial ao usuário de TI através de Central de Serviços (Service Desk). 

 

A empresa ___________________________________________, inscrita no CNPJ sob o 

n.°___________________, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a). 

__________________________, portador(a) da Carteira de Identidade n.º _________________ e do CPF n.º 

____________________, DECLARA: 

 

1) que o endereço eletrônico abaixo informado será o meio utilizado pela Finep para troca de quaisquer 

informações necessárias ao bom andamento das negociações, assinatura e execução do contrato, sendo 

inclusive o meio considerado para contagem de prazos, sendo de inteira responsabilidade desta empresa 

comunicar à Finep quando houver alteração no referido endereço eletrônico, bem como garantir a sua 

acessibilidade. 

Endereço Eletrônico: ______________________________ 

2) que os dados bancários para fins de pagamento pela Finep são: 

Banco:  Agência:  Conta Corrente: 
 
3) Dados para contato por telefone: 

Pessoa de contato: ____________________________ 

Telefone:  ____________________________________ 

 

[Local], XX de XXXXXX de XXXX. 

 

________________________________________ 

[Assinatura do Representante legal] 

 Nome: ___________________ 

 Cargo: ___________________ 

CPF: ____________________ 

RG: _____________________
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ANEXO IV 

DECLARAÇÃO DE VISTORIA 

 

Ref.: Pregão eletrônico nº 28/2022 

 

OBJETO: Serviços técnicos especializados em Tecnologia da Informação para operação de infraestrutura e 

atendimento remoto e presencial ao usuário de TI através de Central de Serviços (Service Desk). 

 

_______________________, portador do documento de identidade nº ___, expedido pelo(a) _____, e 

inscrito no CPF sob o nº __________, DECLARA ter sido designado pela empresa _____________, inscrita 

no CNPJ sob o nº ____________, para realizar vistoria relativa ao objeto deste edital, nas dependências da 

Finep no Rio de Janeiro/RJ . 

 

Outrossim, DECLARA ter efetuado a referida vistoria, tendo obtido todas as informações relativas ao 

fornecimento do produto / prestação do serviço objeto deste Pregão Eletrônico. 

 

[Local], XX de XXXXXX de XXXX. 

 

________________________________________ 

[Assinatura do Representante legal] 

 Nome: ___________________ 

 Cargo: ___________________ 

CPF: ____________________ 

RG: _____________________ 

 

Recebido em ____/____/_____. 

 

______________________________ 

[assinatura do empregado da Finep] 

Nome: 

Matrícula: 
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ANEXO V 

MINUTA DO CONTRATO 

 

Financiadora de Estudos e Projetos – Finep 

Instrumento Contratual Código Nº: 

XX.XX.XXXX.00 

 

CONTRATO ENTRE A FINANCIADORA DE ESTUDOS 

E PROJETOS - FINEP E [NOME DA CONTRATADA] 

 
Financiadora de Estudos e Projetos - Finep, empresa pública federal, vinculada ao Ministério de Ciência, 

Tecnologia e Inovações – MCTI, com sede em Brasília/DF, e serviços nesta cidade, à Praia do Flamengo, 200, 

1º andar, Flamengo, Rio de Janeiro/RJ, inscrita no C.N.P.J. sob o n.º 33.749.086/0001-09, doravante 

denominada Finep e XXXXXX, com sede em XXXXXX na XXXXXX, n.º XXX, inscrita no C.N.P.J. sob o n.º 

XXXXXX, doravante denominada Contratada, por seus representantes legais, ao final identificados, firmam o 

presente Contrato nos termos da legislação vigente – Lei nº 13.303, de 30 de junho de 2016 e no Decreto nº 

8.945, de 27 de dezembro de 2016 e, subsidiariamente, na Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e Decreto nº 

10.024, de 20 de setembro de 2019, com base na homologação de fls. XX do processo de PREGÃO 

ELETRÔNICO n.º 28/2022 e acordo com as seguintes cláusulas e condições: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA: OBJETO 

1.1. Serviços técnicos especializados em Tecnologia da Informação para operação de infraestrutura e 

atendimento remoto e presencial ao usuário de TI através de Central de Serviços (Service Desk). 

 

CLÁUSULA SEGUNDA: ESPECIFICAÇÕES 

2.1. O objeto deste instrumento obedecerá rigorosamente às Especificações da Finep constantes do Termo 

de Referência do Edital nº 28/2022 e da Proposta de Preços de XX de XXXXXX de 202X da 

Contratada, no que não colidir com o presente instrumento, constituindo estes, anexos a este 

Contrato. 

2.1.1. O objeto será executado no regime de empreitada por preço global. 

2.1.2. Qualquer alteração que se demonstre necessária durante a execução deste Contrato deverá ser 

previamente aprovada pela Finep, por escrito. 
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CLÁUSULA TERCEIRA: VALOR 

3.1.  O valor total deste contrato é de até R$ xxxxx (xxxxx), conforme tabela abaixo: 

 

Item 

Quantidade de 

meses 

estimados 

Valor Mensal 

(R$) 
Valor Total (R$) 

N1 
ATENDIMENTO DE SERVICE 

DESK Nível 1 
29   

N2 
ATENDIMENTO DE SERVICE 

DESK Nível 2 
29   

OP 
OPERAÇÃO DE 

INFRAESTRUTURA DE TI 
29   

MS 

MONITORAMENTO DE 

AMBIENTE TECNOLÓGICO E 

SEGURANÇA DE INFORMAÇÃO  

30   

GS 
GERENCIAMENTO DE 

SERVIÇOS DE TI 
30   

     

  Valor Global  

 

3.2. Estão incluídos no preço acima, o lucro, o ISS, e todos os custos necessários que venham incidir à 

perfeita execução do objeto deste Contrato, inclusive despesas com fretes, transportes, embalagens, 

taxas, impostos diretos e indiretos, obrigações tributárias, inclusive o ISS, trabalhistas, previdenciárias, 

fiscais, comerciais e financeiras de qualquer natureza, e quaisquer seguros incidentes ou que venham 

a incidir à prestação dos serviços. 

 

CLÁUSULA QUARTA: PRAZO 

4.1. O prazo de vigência do Contrato será de 30 (trinta) meses de XX/XX/XXXX, a contar da data da Ordem 

de Serviço para início da ambientação, conforme definido na seção 3.3.3.1.1. do Termo de Referência. 

              4.1.1.    O prazo de vigência do contrato é prorrogável até o limite de 5 (cinco) anos. 
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4.2. Até 120 (cento e vinte) dias antes do término de cada período de vigência contratual, cabe a 

Contratada comunicar ao Fiscal do Contrato, por escrito, o seu propósito de não prorrogar a vigência 

por um novo período. 

4.3. Caso a Contratada se recuse a celebrar aditivo contratual de prorrogação, tendo antes manifestado 

sua intenção de prorrogar o Contrato ou deixado de manifestar seu propósito de não prorrogar, nos 

termos da Cláusula acima, ficará sujeito às penalidades previstas na Cláusula de PENALIDADES deste 

Contrato. 

 

CLÁUSULA QUINTA: GARANTIA DA EXECUÇÃO 

5.1. Será apresentada garantia de execução correspondente a 5% (cinco por cento) do valor global do 

contrato, equivalente ao montante de R$ XXXXXX (XXXXXX).  

5.2. A garantia terá validade durante a execução do contrato e 90 (noventa) dias após o término da 

vigência contratual, sendo-lhe devolvida após a verificação do cumprimento fiel, correto e integral dos 

termos contratuais, devendo ser renovada a cada prorrogação, em uma das seguintes modalidades: 

a) Caução em dinheiro, que deverá ser depositada no Banco Santander-033, agência 1123 - conta 

corrente nº 13069873-8, CNPJ nº 33.749.086/0001-09; 

b) Seguro-garantia; 

c) Fiança bancária. 

5.3. A garantia deverá ser apresentada no prazo de até 10 (dez) dias úteis, prorrogáveis por igual período, 

a critério da Finep, contados da data de assinatura deste Instrumento Contratual. 

5.3.1. A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia acarretará a aplicação de multa de 

0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, até o máximo de 2% (dois 

por cento).  

5.3.2. O atraso superior a 30 (trinta) dias autoriza a Contratante a promover a retenção dos pagamentos 

devidos à Contratada, até o limite de 5% (cinco por cento) do valor do contrato para constituição de 

garantia. 

5.4. A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:  

a) prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato;  

b) prejuízos diretos causados à Finep decorrentes de culpa ou dolo durante a execução do contrato; 

c) multas moratórias e punitivas aplicadas pela Finep à Contratada; e 

d) obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza, não adimplidas pela Contratada, 

quando couber. 

5.5. O depósito de garantia da execução contratual deverá obedecer ao seguinte: 
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a) A garantia apresentada na modalidade seguro-garantia deverá ter prazo de validade que abranja todo 

prazo de execução do Contrato mais os 90 (noventa) dias subsequentes e deverá ser acompanhada 

por documentos que atestem o poder de representação do signatário da apólice; 

a.1) A modalidade seguro-garantia somente será aceita se contemplar todos os eventos indicados no item 

5.4, observada a legislação que rege a matéria; 

b) Se a garantia ofertada for a fiança bancária, deverá o banco fiador renunciar expressamente ao 

benefício de ordem e se obrigar em solidariedade, nos termos dos artigos 827 e 838 do Código Civil 

em vigor. A carta de fiança deverá ser acompanhada por documento que ateste o poder de 

representação de seu signatário. 

5.6. Se o valor da garantia vier a ser utilizado, total ou parcialmente, no pagamento de qualquer obrigação 

vinculada a este ajuste, incluída a indenização a terceiros, a Contratada deverá proceder à respectiva 

reposição, no prazo máximo de 3 (três) dias úteis, contados da data do recebimento da notificação da 

Finep. 

5.7. No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua vigência, a garantia deverá ser 

readequada ou renovada nas mesmas condições. 

5.8. Será considerada extinta a garantia: 

5.8.1. Com o término da vigência da apólice, devolução da carta fiança ou devolução da caução depositada, 

acompanhada de declaração da Contratante, mediante termo circunstanciado, de que a Contratada 

cumpriu todas as cláusulas do contrato; 

5.8.2. No prazo de 90 (noventa) dias após o término da vigência do contrato, caso a Contratante não 

comunique a ocorrência de sinistros. 

5.9. Na restituição de garantia realizada em dinheiro, seu valor ou saldo será corrigido com base no Índice 

(ICTI) / IPEA (Índice de Custo da Tecnologia da Informação acumulado) acumulado do período. 

 

CLÁUSULA SEXTA: OBRIGAÇÕES DAS PARTES 

6.1. São obrigações da Contratada, além de todas as condições previstas também no Termo de 

Referência, no Edital do Pregão nº 28/2022 e leis vigentes, respeitando-se a especificidade do 

serviço ora contratado: 

a)  obter todas as licenças e autorizações necessárias à execução dos serviços contratados, pagando os 

emolumentos prescritos por lei, quando for o caso; 

b)  designar encarregado responsável para representá-la na execução do Contrato, que deverá ser o 

elemento de contato entre a Contratada e a Finep; 

b.1) cuidar para que o preposto indicado mantenha permanente contato com o fiscal do contrato designado 

pela Finep, adotando as providências requeridas relativas à execução dos serviços pelos empregados; 
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c)  utilizar pessoal selecionado e de comprovada competência técnica e bom comportamento, que deverá 

obedecer às normas internas da Finep, mormente ao que se refere às normas de ética, segurança e 

saúde; 

d)  afastar ou substituir, a seu critério ou por recomendação da Finep, qualquer empregado que, 

comprovadamente, causar embaraço à boa execução deste Contrato, por ineficiência, má conduta em 

relação aos dirigentes, empregados da Finep ou terceiros; 

e)  reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto 

em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais 

empregados, e responderá por danos causados diretamente a terceiros ou à Finep, 

independentemente da comprovação de sua culpa ou dolo na execução do contrato; 

f)  arcar com as despesas decorrentes de obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, 

tais como seguros de acidentes, indenizações, tributos, vale refeição, vale transporte, uniformes, 

crachás e outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo Poder Público ou em Convenção 

Coletiva resultantes da execução do Contrato; 

g)  prestar imediatamente quaisquer esclarecimentos solicitados pela Finep, respeitados os casos de 

complexidade para os quais se fixarão prazos específicos; 

h) manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, 

todas as condições de habilitação e qualificação exigidas para celebração do presente instrumento, 

devendo comunicar à Finep a superveniência de fato impeditivo da manutenção dessas condições;  

i)  observar as normas condominiais e da Finep na execução dos serviços e na circulação e permanência 

no prédio; 

j)  observar que os dados bancários, informados na Declaração de Endereço Eletrônico e Dados Bancários 

– Anexo III do Edital, devem estar vinculados ao seu CNPJ e, na hipótese de alteração dos mesmos, 

a Finep deverá ser oficialmente informada, respeitando-se, no entanto, que a conta corrente deve 

estar em nome da Contratada; 

k)  responsabilizar-se pela divulgação de qualquer informação sobre a Finep e os projetos por esta 

financiados que seus empregados venham a ter acesso, direta, indireta ou mesmo acidentalmente, em 

virtude do serviço prestado; 

l)  responsabilizar-se pela perfeita execução deste Contrato, obrigando-se a executá-lo com a observância 

de todas as normas legais, regulamentares, técnicas e éticas que envolvam execução, realização e 

aquisição de bens e serviços inerentes ao mesmo; 

m)  providenciar, perante a Receita Federal do Brasil - RFB, comprovando à Finep, sua exclusão 

obrigatória do SIMPLES, no prazo estipulado pelo artigo 30 da Lei Complementar nº 123/2006, se a 

Contratada, quando optante do SIMPLES: 
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m.1)  extrapolar o limite de receita bruta anual previsto no artigo 3º da Lei Complementar nº 123/2006, ao 

longo da vigência deste Contrato; ou 

m.2)  enquadrar-se em alguma das situações previstas no artigo 17 da Lei Complementar nº 123/2006. 

n) abster-se da prática de atos que atentem contra o patrimônio público nacional ou estrangeiro, bem 

como contra princípios da Administração Pública ou contra os compromissos internacionais assumidos 

pelo Brasil, especialmente os dispostos no artigo 5º da Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção), não 

oferecendo, dando ou se comprometendo a dar a quem quer que seja, ou aceitando ou se 

comprometendo a aceitar de quem quer que seja, tanto por conta própria quanto através de outrem, 

qualquer pagamento, doação, compensação, vantagens financeiras ou não financeiras ou benefícios de 

qualquer espécie, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, ou de outra forma 

que não relacionada a este contrato, devendo garantir, ainda, que seus prepostos e colaboradores 

ajam da mesma forma; 

o) manter a integridade nas relações público-privadas, agindo de boa-fé e de acordo com os princípios da 

moralidade administrativa e da impessoalidade, além de pautar sua conduta por preceitos éticos; 

p) considerar em suas práticas de gestão a adoção de medidas de integridade, assim consideradas 

aquelas voltadas à prevenção, detecção e remediação da ocorrência de fraudes e atos de corrupção; 

q) respeitar, cumprir e fazer cumprir, no que couber, o Código de Ética, Conduta e Integridade da Finep, 

que se encontra disponível na página da Finep na internet (http://www.finep.gov.br), assim como 

atentar para demais orientações de integridade disponibilizadas pela Finep; 

r) não adotar, não incentivar e repudiar condutas que gerem inconformidades com a legislação aplicável 

às empresas públicas, em especial à Lei nº 12.527/2011, à Lei nº 12.813/2013, à Lei nº 12.846/2013 e 

à Lei nº 13.303/2016; 

s)  não subcontratar, total ou parcialmente, outra empresa para a execução dos serviços referentes ao 

objeto deste Contrato.  

6.2. São obrigações da Finep: 

a) efetuar os pagamentos devidos à Contratada dentro dos prazos previstos neste instrumento desde 

que cumpridas todas as formalidades e exigências deste instrumento;  

b) designar fiscal, que será responsável pelo acompanhamento e fiscalização do Contrato, sendo o 

elemento de ligação entre as partes;  

c) comunicar oficialmente à Contratada quaisquer falhas verificadas no cumprimento deste instrumento. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA: ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO 

7.1. Durante a vigência deste contrato, a execução do objeto será acompanhada e fiscalizada por 

representante da Finep devidamente designado para esse fim, permitida a assistência de terceiros. 

http://www.finep.gov.br/
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7.1.1. A atestação de conformidade do fornecimento do objeto cabe ao representante da Finep designado 

para a fiscalização do contrato. 

7.1.2.  O exercício da fiscalização pela Finep, indicado no subitem anterior não excluirá nem reduzirá as 

responsabilidades da Contratada. 

7.2. À Finep fica desde já assegurado o direito de: 

a)  solicitar à Contratada o afastamento ou a substituição de qualquer de seus empregados ou de 

prepostos, por ineficiência, incompetência, má conduta em relação aos dirigentes, empregados da 

Finep ou terceiros; 

b)  determinar o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados; 

c)  rejeitar todo e qualquer serviço de má qualidade ou não especificado, exigindo sua substituição ou 

correção imediatas; 

d)  impugnar todo e qualquer serviço feito em desacordo com as especificações, normas regulamentares, 

legais e contratuais; e 

e)  ordenar a suspensão da execução do objeto ora contratado, sem prejuízo das penalidades a que ficar 

sujeita a Contratada e sem que esta tenha direito à indenização, caso, dentro de 48 (quarenta e oito) 

horas a contar da entrega da notificação correspondente, não seja atendida qualquer reclamação por 

falha ou incorreção na execução do objeto. 

7.3. Quaisquer esclarecimentos solicitados pela Finep deverão ser prestados imediatamente, respeitados 

os casos de complexidade para os quais se fixarão prazos específicos. 

 

CLÁUSULA OITAVA: RECEBIMENTO 

8.1. O objeto será recebido provisoriamente, quando do recebimento do documento fiscal. Quando 

verificada a necessidade de ajustes, correções e/ou substituições, o seguinte procedimento será 

adotado: 

a)  a Contratada será convocada a efetuá-los, às suas expensas, em até 5 (cinco) dias úteis a contar da 

data de convocação. A concessão de prazo para ajustes, correções e/ou substituições não impede a 

instauração de procedimento punitivo para aplicação de penalidade; 

b)  na não realização dos ajustes e/ou as substituições solicitadas, o objeto será rejeitado, total ou 

parcialmente, podendo ser instaurado procedimento de rescisão contratual, sem prejuízo da aplicação 

das demais penalidades. 

8.2. A partir do recebimento provisório, a Finep efetuará a verificação do atendimento das especificações, 

condições e obrigações previstas neste Contrato e em seus Anexos, recebendo definitivamente o 

objeto através de atesto na Nota Fiscal.  

8.3. O recebimento definitivo: 
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a)  constitui condição indispensável para o pagamento do valor ajustado; e 

b)  não exclui a responsabilidade da Contratada por vícios revelados posteriormente ou pela garantia dos 

materiais entregues. 

 

CLÁUSULA NONA: CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

9.1. Pelo objeto descrito nas cláusulas primeira e segunda deste instrumento, a Finep realizará o 

pagamento à Contratada, na forma e no prazo estipulado no item 9.3 desta Cláusula, respeitado o 

valor do contrato disposto na Cláusula Terceira. 

9.2. Para efeito de cobrança de valores contratuais, a Contratada deverá emitir Nota Fiscal em nome da 

Finep Rio de Janeiro, CNPJ nº 33.749.086/0002-90, encaminhando-a com a discriminação das 

importâncias devidas. 

9.2.1. Nos estados onde já estejam implantadas a Nota Fiscal Eletrônica – NF-e, esta será obrigatória, para a 

finalidade de que dispõe o subitem 9.2, acima. 

9.3. Uma vez recebida a nota fiscal discriminativa, acompanhada, se for o caso, de documentos acessórios, 

a Finep providenciará sua aferição e, constatado o cumprimento das obrigações assumidas, efetuará o 

pagamento no prazo de 10 (dez) dias úteis, contados após o ateste da prestação do emitido pelo fiscal 

da Finep, para o qual será observado o cumprimento do disposto no Termo de Referência.  

9.3.1. A Finep fica obrigada a efetuar as retenções na fonte do Imposto de Renda, da CSLL, da COFINS e da 

contribuição para o PIS/PASEP a que se refere o art. 34 da Lei nº 10.833/03, regulado pela Instrução 

Normativa nº 1234/12/RFB e suas alterações e do ISS na forma da legislação pertinente e ainda as 

retenções previdenciárias obrigatórias na forma da Lei, quando for o caso. 

9.3.2. Fica a Contratada ciente da obrigatoriedade de apresentação da Declaração de Opção pelo Simples, 

quando assim couber, obedecendo ao disposto na Instrução Normativa nº 1.234/12/RFB e suas 

alterações. A Declaração deverá ser apresentada no ato da entrega da Nota Fiscal, no modelo disposto 

no Anexo IV da referida IN. 

9.3.3. As entidades beneficentes de assistência social previstas nos incisos III e IV do caput do art. 4º da IN 

1.234/12/RFB que atuam nas áreas da saúde, da educação e da assistência social deverão apresentar, 

juntamente com a declaração de que trata o caput do art. 6º da referida IN, o Certificado de Entidade 

Beneficente de Assistência Social (Cebas), expedido pelos Ministérios das respectivas áreas de atuação 

da entidade, na forma estabelecida pelo Decreto nº 8.242, de 23 de maio de 2014. 

9.4. Caso sejam verificadas divergências, a Finep devolverá o documento fiscal à Contratada ou solicitará 

a emissão de novo documento fiscal, sendo admitida a carta de correção quando cabível.  

9.5. Antes de cada pagamento à Contratada, será verificada a regularidade da Certidão Conjunta 

Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa 

da União, do Certificado de Regularidade do FGTS – CRF, bem como o Cadastro de Empresas 
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Inidôneas e Suspensas – CEIS, o Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade 

Administrativa, disponível no Portal do CNJ e a Relação de Inabilitados ou Relação de Inidôneos do 

TCU. 

9.5.1. Constatando-se a situação de irregularidade da Contratada, será providenciada sua notificação, por 

escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, 

apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da 

contratante.  

9.5.2. Havendo circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira 

pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que 

a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-

á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a 

Contratante. 

9.6. O pagamento será efetuado através de ordem bancária com depósito na conta corrente indicada pela 

Contratada, cujo comprovante servirá como recibo de quitação. 

9.7. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido, de 

alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pela 

Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a 

aplicação da seguinte fórmula: 

EM = I x N x VP, sendo: 

EM = Encargos moratórios; 

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 

VP = Valor da parcela a ser paga. 

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado: 

I = (TX) I =  

( 6 / 100 ) I = 0,00016438 

365 TX = Percentual da taxa anual = 6% 

 

 
CLÁUSULA DÉCIMA: ALTERAÇÃO 

10.1. O contrato poderá ser alterado, por acordo entre as partes, nos seguintes casos: 

a) quando houver modificação do projeto ou das especificações, para melhor adequação técnica aos seus 

objetivos; 

b) quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição 

quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos pela Lei 13.303/2016; 
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c) quando conveniente a substituição da garantia de execução; 

d) quando necessária a modificação do regime de execução do serviço, em face de verificação técnica da 

inaplicabilidade dos termos contratuais originários; 

e) quando necessária a modificação da forma de pagamento, por imposição de circunstâncias 

supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada a antecipação do pagamento, com relação 

ao cronograma financeiro fixado, sem a correspondente contraprestação da execução de serviço; 

f) para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos da Contratada e 

a retribuição da administração para a justa remuneração do serviço, objetivando a manutenção do 

equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou 

previsíveis porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do 

ajustado, ou, ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea 

econômica extraordinária e extracontratual. 

g)      O subitem MS - MONITORAMENTO DE AMBIENTE TECNOLÓGICO E SEGURANÇA DE INFORMAÇÃO 

poderá ser removido do objeto a qualquer tempo pela Finep, mediante aviso prévio de, no mínimo, 4 

meses de antecedência, face à possibilidade de contratação complementar de solução corporativa para 

os serviços de NOC (Network Operations Center) e SOC (Security Operations Center).  

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: MATRIZ DE RISCO 

11.1. A Finep e a Contratada, tendo como premissa a obtenção do melhor custo contratual mediante a 

alocação do risco à parte com maior capacidade para geri-lo e absorvê-lo, identificam os riscos 

decorrentes da relação contratual e, sem prejuízo de outras previsões contratuais, estabelecem os 

respectivos responsáveis na Matriz de Riscos constante do Anexo A deste Contrato. 

11.1.1. O reajuste de preço aludido na Matriz de Riscos deve respeitar o disposto na Cláusula de 

 Reajuste deste Contrato.  

11.1.2. É vedada a celebração de aditivos decorrentes de eventos supervenientes alocados, na Matriz de 

Riscos, como de responsabilidade da Contratada. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: REAJUSTE 

12.1. Observado o interregno mínimo de 1 (um) ano, o valor consignado neste Instrumento poderá ser 

reajustado, visando à adequação aos novos preços praticados no mercado, competindo à Contratada 

solicitar o reajuste para análise e posterior aprovação da Finep, na forma apresentada nos subitens 

desta cláusula. 

12.1.1. Os preços serão reajustados de acordo com a variação do Índice de Custo da Tecnologia da 

Informação (ICTI) / IPEA. 
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12.2. Para o primeiro reajuste, o interregno mínimo de 1 (um) ano será contado a partir da data de 

apresentação da proposta. 

12.2.1. Para os reajustes subsequentes ao primeiro, a anualidade será contada a partir da data de aniversário 

da apresentação da proposta. 

12.3. Os novos valores contratuais decorrentes dos reajustes terão suas vigências iniciadas observando-se o 

seguinte: 

a)  a data do aniversário da proposta; 

b)  em data futura, desde que acordada entre as partes, sem prejuízo da contagem de periodicidade para 

concessão dos próximos reajustes futuras. 

12.4. Os efeitos financeiros do reajuste ficarão restritos exclusivamente aos itens que o motivaram, e apenas 

em relação à diferença porventura existente. 

12.5. Os reajustes serão formalizados por meio de apostilamento, exceto quando coincidirem com a 

prorrogação contratual, caso em que deverão ser formalizadas por aditamento ao contrato. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: NÃO EXERCÍCIO DE DIREITOS 

13.1. O atraso ou a abstenção pela Finep do exercício de quaisquer direitos ou faculdades que lhe assistam 

em decorrência da lei ou do presente Contrato, bem como a eventual tolerância com atrasos no 

cumprimento das obrigações assumidas pela Contratada, não implicarão em novação, não podendo 

ser interpretados como renúncia a tais direitos ou faculdades, que poderão ser exercidos, a qualquer 

tempo, a critério exclusivo da Finep. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: PENALIDADES 

14.1. Pela inexecução total ou parcial ou atraso injustificado na execução deste Contrato, inclusive por falha 

ou fraude na execução do mesmo e ainda pelo descumprimento de qualquer prazo e/ou obrigações 

estipuladas no Termo de Referência e neste Instrumento pela Finep, esta poderá, garantida a prévia 

defesa, aplicar à Contratada as seguintes sanções, sem prejuízo da responsabilidade civil e penal que 

couber: 

a) Advertência. 

b)  Multa:  

b.1)  contratual: de até 10% (dez por cento) do valor total do Contrato; 

b.2)  moratória: de até 1% (um por cento) ao dia, sobre o valor total do Contrato, aplicável no atraso das 

providências requeridas pela Finep. 
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b.3)  moratória: de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do Contrato, observado o máximo de 2% 

(dois por cento), por dia de atraso na prestação da garantia contratual. 

c)  Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Finep, pelo 

prazo de até 02 (dois) anos, quando tratar-se de: 

c.1) falha na execução do Contrato; 

c.2) fraude na execução do Contrato; 

c.3) comportamento de modo inidôneo; 

c.4) cometimento de fraude fiscal; 

c.5)  apresentação de declaração ou documentação falsa; 

c.6)   retardamento da execução do objeto; e 

c.7) demais ações que venham a comprometer a regular execução do objeto pactuado. 

 

14.2. A Contratada não incorrerá na sanção referida nos itens b.2 e b.3 caso ocorram prorrogações 

compensatórias formalmente concedidas pela Finep, devidas a comprovado impedimento na execução 

das obrigações. 

14.3. As sanções previstas nos itens a e c poderão ser aplicadas juntamente com a do item b, facultada a 

defesa prévia da Contratada, no prazo de 10 (dez) dias úteis. 

14.4. A sanção prevista no item c implica a imediata rescisão. 

14.5. A cobrança da multa será feita na forma da lei, podendo ser descontada da garantia, se houver, após 

regular processo administrativo. 

14.5.1. Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá o 

contratado pela sua diferença, a qual será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela 

Finep ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente. 

13.5.2. O prazo para pagamento da multa aplicada pela Finep não poderá ultrapassar 10 (dez) dias úteis a 

partir da intimação da empresa. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: RESCISÃO 

15.1. O presente Contrato poderá ser rescindido: 

a)  por mútuo acordo entre as partes, mediante aviso prévio por escrito de 30 (trinta) dias. 

b)  por via judicial, nos termos da legislação. 

c) motivadamente, sem direito à indenização quando esgotado o prazo recursal, a contratada não realizar 

o pagamento da multa aplicada. 



 
 

 

 

130 

d) motivadamente, sem direito à indenização, quando, respeitado o direito ao contraditório e à ampla 

defesa, for caracterizado o inadimplemento contratual; 

e)  motivadamente, sem direito à indenização, quando, durante a execução contratual, for identificado 

cometimento de conduta tipificada como crime na legislação penal por parte da contratada. 

f) quando não cumprido o Instrumento de Medição de Resultado anexado ao Termo de Referência. 

g) unilateralmente, mediante comunicação com, no mínimo, 4 (quatro) meses de antecedência e 

pagamento de multa no valor de 2 (dois) meses, proporcional ao tempo restante do contrato após o 

cumprimento do aviso prévio, em até 15 (quinze) dias após o ato da comunicação. 

g.1) fica desde já ajustado que, caso a parte venha a rescindir antecipadamente este contrato, sem 

formalizar tal intenção à outra parte conforme item acima, ou se formalizar tal intenção mas não 

cumprir o prazo devido do item supra, pagará, no ato da rescisão, além da multa prevista no item g, o 

valor do contrato referente ao período não cumprido de aviso prévio. 

15.1.1. No caso de rescisão provocada por inadimplemento da Contratada, a Finep poderá reter, 

cautelarmente, os créditos decorrentes do contrato até o valor dos prejuízos causados, já calculados ou 

estimados. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: VEDAÇÕES 

16.1. É vedado à Contratada: 

a)  caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira; 

b)  interromper injustificadamente a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte da 

Finep, salvo nos casos previstos em lei. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: ANTINEPOTISMO E CONDUTA ÉTICA 

17.1. Os administradores e/ou sócios dirigentes, bem como as pessoas que compõem o quadro técnico 

empregado na execução do serviço, não podem possuir familiar (cônjuge, companheiro ou parente em 

linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau) detentor de cargo 

comissionado ou função de confiança na Finep, em atendimento ao Decreto 7.203/2010. 

17.2.    A Contratada declara ter conhecimento do Código de Ética e de Conduta da Finep, que poderá ser 

consultado na página da Finep na internet: http://www.finep.gov.br, ou requisitado ao Fiscal do 

Contrato. 

17.3.    Eventuais irregularidades ou descumprimentos das normas internas da Finep ou da legislação vigente 

podem ser denunciados à Ouvidoria, por meio do endereço http://www.finep.gov.br/ouvidoria ou na 

Praia do Flamengo, 200, 1º andar, Flamengo, Rio de Janeiro/RJ, CEP 22.210-901. 

 

http://www.finep.gov.br/
http://www.finep.gov.br/ouvidoria
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CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA: DA PROTEÇÃO DOS DADOS PESSOAIS 

18.1. Os dados pessoais eventualmente coletados pelas Partes, de sua titularidade ou de titularidade de seus 

respectivos acionistas/quotistas e colaboradores, deverão ser tratados de acordo com a Lei nº 13.709, 

de 14 de agosto de 2018 ("LGPD"), devendo as Partes ainda: (i) observar os princípios elencados no art. 

6º da LGPD; (ii) tomar as providências cabíveis decorrentes das obrigações e responsabilidades previstas 

pela LGPD; e (iii) adotar as medidas de segurança, técnicas, administrativas e organizacionais 

apropriadas para proteger os dados coletados, de modo que sejam armazenados de forma segura e 

conforme as melhores práticas de mercado e em estrito cumprimento à LGPD. 

18.1.1. Para fins de aplicação desta cláusula, conceitua-se: 

a) dado pessoal como a informação relacionada a pessoa física identificada ou identificável, inclusive o 

dado pessoal sensível, tal como definido na LGPD; 

b) colaboradores como toda e qualquer pessoa física que possua vínculo de qualquer natureza com 

quaisquer das partes, inclusive por interposta pessoa, tais como, mas não se limitando a empregados, 

estagiários, prestadores de serviços, consultores, ocupantes de cargo de confiança, integrantes da 

equipe executora do projeto, administradores, representantes legais, fornecedores, parceiros e clientes. 

18.2. A coleta de dados pessoais será realizada mediante requisição da Finep, responsabilizando-se a Parte 

requerida por obter o consentimento dos titulares, salvo nos casos de dispensa de consentimento. 

18.2.1. Caberá à Parte, que disponibilizar à Finep dados pessoais, cientificar o titular destes dados sobre o 

compartilhamento e informá-lo da existência do Aviso de Privacidade disponível no endereço eletrônico 

http://www.finep.gov.br/menulicitcontr, como fonte de informações acerca dos tratamentos de tais 

dados realizados pela Finep. 

18.3. Poderão ser coletados, dentre outros, os seguintes dados pessoais: 

a) informações de identificação (tais como nome completo, número de inscrição no CPF, filiação, estado 

civil); 

b) informações relativas a vínculo profissional (tais como registros em CTPS, contrato civil, contracheques, 

registros nos órgãos competentes); 

c) localização geográfica (por exemplo, endereço completo); 

d) contato (tais como número de telefone e e-mail); 

e) detalhes de sua relação jurídica com a Contratada, como participação acionária, montante e forma de 

investimento etc.; 

f) detalhes de sua relação jurídica com outras sociedades, desde que tenha, ou possa vir a ter, implicação 

direta ou indireta com o objeto deste Contrato; 

g) imagem e voz, além de outros dados biométricos. 
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18.4. Os dados coletados poderão ser tratados para as seguintes finalidades, sem prejuízo de outros 

tratamentos devidamente fundamentados na LGPD: 

a) desígnios da Administração Pública, incluindo políticas públicas e a persecução do interesse público, com 

o objetivo, também, da execução de competências e atribuições legais; 

b) competências que envolvam o poder da Administração Pública; 

c) atividades referentes ao procedimento de análise, aprovação, formalização, acompanhamento e 

execução deste Contrato; 

d) atendimento de demandas externas por informações, tais como Ouvidoria, Serviço de Informação ao 

Cidadão (SIC) e órgãos de controle, observadas às hipóteses de confidencialidade; e 

e) identificação de denunciado ou reclamante inserido em demanda enviada à Finep observadas às 

hipóteses de confidencialidade. 

18.5. Sem prejuízo de outras hipóteses legais ou regulamentares e da consecução dos objetivos do presente 

Contrato, os dados pessoais coletados poderão ser compartilhados: 

a) caso solicitados, com entidades e órgãos de controle, tais como Tribunal de Contas da União, 

Controladoria Geral da União, Ministério Público Federal e Polícia Federal; 

b) caso solicitados, com entes e/ou entidades do Poder Executivo, Legislativo e Judiciário; 

c) para exercício regular de direitos em processo judicial, administrativo ou arbitral; e 

d) caso haja o dever de praticar atos públicos com vistas à realização da finalidade perseguida pela 

Administração Pública. 

18.6. A Finep poderá tratar os dados pessoais, conforme autorizado pela legislação: 

a) mediante o fornecimento de consentimento pelo titular; 

b) para o cumprimento de obrigação legal ou regulatória; 

c) para execução de políticas públicas previstas em leis e regulamentos ou respaldadas em contratos, 

convênios ou Contratos congêneres; 

d) para a realização de estudos por órgão de pesquisa, garantida, sempre que possível, a anonimização dos 

dados pessoais; 

e) quando necessário para a execução de contrato ou de procedimentos preliminares relacionados a 

contrato do qual seja parte o titular, a pedido do titular dos dados; 

f) para o exercício regular de direitos em processo judicial, administrativo ou arbitral, esse último nos 

termos da Lei nº 9.307, de 23 de setembro de 1996 (Lei de Arbitragem); 

g) quando necessário para atender aos interesses legítimos da Finep ou de terceiro, exceto no caso de 

prevalecerem direitos e liberdades fundamentais do titular que exijam a proteção dos dados pessoais; ou 
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h) para a proteção do crédito, inclusive quanto ao disposto na legislação pertinente. 

18.6.1. A Finep poderá tratar dados pessoais sensíveis, conforme autorizado pela legislação: 

a)  quando o titular ou seu responsável legal consentir, de forma específica e destacada, para finalidades 

específicas; ou  

b)  sem fornecimento de consentimento do titular, nas hipóteses em que for indispensável para: (i) 

cumprimento de obrigação legal ou regulatória pela Finep; (ii) tratamento compartilhado de dados 

necessários à execução, pela administração pública, de políticas públicas previstas em leis ou 

regulamentos; (iii) exercício regular de direitos, inclusive em contrato e em processo judicial, 

administrativo e arbitral, este último nos termos da Lei nº 9.307, de 23 de setembro de 1996 (Lei de 

Arbitragem).  

18.7. Os tipos de dados coletados, assim como as hipóteses de tratamento e compartilhamento e a base legal 

utilizada, poderão ser modificados pela Finep a qualquer tempo, em virtude de alterações na legislação 

ou nos serviços, em decorrência da utilização de novas ferramentas tecnológicas ou, ainda, sempre que, 

a exclusivo critério da Finep, tais alterações se façam necessárias, garantindo-se ao titular dos dados 

pessoais o direito de informação sobre essa(s) alteração(ões) e o resguardo de seus direitos 

fundamentais. 

18.7.1. O dever de informação mencionado no item acima será cumprido através da atualização constante do 

Aviso de Privacidade, documento disponível aos titulares dos dados coletados, no endereço eletrônico 

http://www.finep.gov.br/menulicitcontr.  

18.7.2. As Partes obrigam-se a acompanhar as modificações implementadas pelo Aviso de Privacidade e a 

informar os seus respectivos acionistas/quotistas e colaboradores que possuam dados pessoais coletados 

ou sejam responsáveis pelo tratamento de dados pessoais no âmbito deste Contrato. 

18.7.3. As Partes se cientificam, no caso de serem titulares dos dados pessoais, e se obrigam a comunicar os 

seus respectivos acionistas/quotistas e colaboradores, no caso em que eles forem titulares de dados 

pessoais disponibilizados à outra Parte, de seus direitos abaixo transcritos: 

a) confirmação da existência de tratamento dos seus dados pessoais pela Finep;  

b) acesso aos seus dados pessoais;  

c) correção de dados incompletos, inexatos ou desatualizados;  

d) anonimização, bloqueio ou eliminação de dados desnecessários, excessivos ou tratados em 

desconformidade com o disposto na legislação em vigor;  

e) portabilidade dos dados a outro fornecedor de serviço ou produto, mediante requisição expressa, de 

acordo com a regulamentação em vigor da ANPD, observados os segredos comercial e industrial;  

f) eliminação dos dados pessoais tratados com o consentimento do titular, exceto nos casos de 

cumprimento de obrigação legal ou regulatória pela Finep ou demais hipóteses previstas na legislação;  
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g) informação acerca das entidades públicas e privadas com as quais a Finep realizou uso compartilhado de 

dados;  

h) revogação do consentimento concedido para o tratamento dos seus dados pessoais, quando aplicável; 

i) oposição a determinado tratamento de seus dados; e 

j) reclamação em face do controlador de dados junto à Autoridade Nacional de Proteção de Dados (a 

ANPD) e a demais órgãos ou entes responsáveis. 

18.8.  As Partes darão conhecimento formal aos seus respectivos acionistas/quotistas e colaboradores que 

possuam dados pessoais coletados ou sejam responsáveis pelo tratamento de dados pessoais no âmbito 

deste Contrato, das obrigações e condições acordadas nesta Cláusula, cujos princípios deverão ser 

aplicados à coleta e tratamento dos dados pessoais referentes a este Contrato. 

18.9. As Partes cooperarão entre si no cumprimento das obrigações referentes ao exercício dos direitos dos 

titulares dos dados pessoais, previstos na LGPD e no atendimento de requisições e determinações do 

Poder Judiciário, Ministério Público, Autoridade Nacional de Proteção de Dados e órgãos ou entidades de 

controle administrativo. 

18.10. Na ocorrência de qualquer incidente que implique violação ou risco de violação de dados pessoais, as 

Partes comunicarão umas às outras, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar da ciência do 

incidente, para que possam adotar as providências devidas. 

18.11. As informações acerca do Encarregado da LGPD na Finep estão disponíveis em: 

 http://www.finep.gov.br/fale-conosco , seção LGPD-Encarregado pelo tratamento de dados pessoais. 

18.12. A Finep manterá os dados pessoais coletados pelo tempo necessário ao cumprimento de suas obrigações 

legais, regulatórias e contratuais, bem como para resguardar e exercer seus direitos, assegurando-se 

aos titulares dos dados pessoais o direito de eliminação após esse período e os direitos de alteração e 

correção dentro do prazo legal estabelecido pelo órgão regulador correspondente. 

18.13. A Finep possui direito de regresso em face das demais Partes deste Contrato, em razão de eventuais 

danos causados pelo descumprimento das responsabilidades e obrigações previstas neste Contrato e na 

Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. 

18.14. Em nenhuma hipótese, a Finep comercializará dados pessoais. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA: VINCULAÇÃO DO CONTRATO E LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 

19.1. O presente contrato fundamenta-se na Lei nº 13.303/2016 e no Regulamento de Compras, 

Contratações e Contratos Administrativos da Finep e aos casos omissos as disposições do Código Civil 

Brasileiro e demais normas aplicáveis, e vincula-se ao Edital e anexos do Pregão Eletrônico n.º 

28/2022, bem como à proposta da Contratada. 

 

http://www.finep.gov.br/fale-conosco
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CLÁUSULA VIGÉSIMA: FORO 

20.1. Fica eleito o foro da cidade do Rio de Janeiro para dirimir qualquer controvérsia oriunda do presente 

Contrato que não puder ser resolvida de comum acordo entre as partes, podendo a Finep optar pelo 

foro de sua sede.  

 

Este contrato foi elaborado com base na minuta aprovada pela Assessoria Jurídica da Finep. 

E, por estarem assim justas e contratadas, firmam o presente instrumento, juntamente com as testemunhas 

abaixo. 

Local e data 

 

Pela Financiadora de Estudos e Projetos – Finep: 

 

___________________________________ 

 

___________________________________ 

Pela CONTRATADA: 

 

___________________________________ 

 

_________________________________ 

 

TESTEMUNHAS: 
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_________________________________ 

 

__________________________________ 
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ANEXO A 

MATRIZ DE RISCOS 

 
 
 

Descrição Probabilidade 
de Ocorrência 

Grau de 
Impacto 

Risco Consequência Descrição da Ação Alocação 
do Risco 

Fatos retardadores ou impeditivos 
da execução do Contrato próprios 
do risco ordinário da atividade 
empresarial ou da execução.  

Baixo Alto Médio Aumento do custo do 
produto e/ou do serviço. 

Planejamento empresarial. Contratada 

Fatos retardadores ou impeditivos 
da execução determinados pela 
Finep, que comprovadamente 
repercuta no preço da Contratada 
ou nos prazos pactuados. 

Baixo Alto Médio Adiamento do prazo 
inicialmente pactuado ou 
aumento do custo do 
serviço. 

Aprovação das demandas 
pelo gestor da unidade 
demandante; validação 
prévia dos prazos 

FINEP 

Fatos retardadores ou impeditivos 
da execução do Contrato que não 
estejam na sua álea ordinária, tais 
como fatos do príncipe, caso 
fortuito ou de força maior 

Baixo Alto Médio Aumento do custo do 
serviço. 

Revisão do preço após 
concordância mútua entre as 
partes 

FINEP 

Alteração de enquadramento 
tributário, em razão do resultado ou 
de mudança da atividade 
empresarial, bem como por erro da 
Contratada na avaliação da 
hipótese de incidência tributária. 

Baixo Alto Baixo Aumento ou diminuição do 
lucro da Contratada. 

Planejamento tributário. Contratada 
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Alterações na dinâmica de 

pagamento 

Baixo Médio Baixo Alteração na dinâmica de 

faturamento 

Planejamento empresarial. Contratada 

Responsabilização da Finep por 
verbas trabalhistas e previdenciárias 
dos profissionais da Contratada 
alocados na execução o objeto 
contratual.  

Baixo Alto Médio Geração de custos 
trabalhistas e/ou 
previdenciários para a Finep 
além de eventuais 
honorários advocatícios, 
multas e verbas 

sucumbenciais. 

Ressarcimento, pela 
Contratada ou retenção de 
pagamento e compensação 
com valores a este devidos, 
da quantia despendida pela 
Finep. 

Contratada 

Responsabilização da Finep por 
recolhimento indevido em valor 
menor ou maior que o necessário, 
ou ainda de ausência de 
recolhimento, quando devido, sem 
que haja culpa da Finep. 

Baixo    Baixo Baixo Débito ou crédito tributário 
ou fiscal (não tributário) 

Ressarcimento, pela 
Contratada ou retenção de 
pagamento e compensação 
com valores a este devidos, 
da quantia despendida pela 
Finep. 

Contratada 

Elevação dos custos operacionais 
para o desenvolvimento da 
atividade empresarial em geral e 
para a execução do objeto em 
particular, tais como aumento de 
preço de insumos, prestadores de 
serviço e mão de obra. 

Baixo Médio Baixo Aumento do custo do 
produto e/ou serviço. 

Reajuste anual  FINEP 

Elevação dos custos operacionais 
definidos na linha anterior, quando 
superior ao índice de reajuste 
previsto na cláusula de Equilíbrio 
Econômico-Financeiro do contrato. 

Baixo Médio Baixo Aumento do custo do 
produto e/ou serviço 

Planejamento empresarial Contratada 

Descontinuidade do Índice de Custo 

da Tecnologia da Informação (ICTI) 

 Baixo Baixo Baixo Ausência de índice para 

reajuste contratual 

Substituição pelo índice que 
vier a substituí-lo ou pelo 
IPCA 

Finep 

Alterações em condições de 
execução previamente definidas 

Baixo Alto Médio Não acesso a base de 
conhecimento ou network 

Retorno às condições 
inicialmente pactuadas 

Contratada 
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(impedindo por exemplo acesso a 
pesquisas ou eventos de network) 

Rescisão contratual Finep 

Falta de técnicos ou demais 

profissionais  

Baixo Alto Médio Incapacidade de fornecer o 

serviço contratado 

Planejamento de captação e 

manutenção de profissionais 

Contratada 

 


