

Pregão Eletrônico 90019/2025

Aviso 01

Considerando que a proposta deverá conter os valores unitários dos itens que compõem o objeto da licitação, conforme modelo do anexo II, seguem os valores unitários estimados da contratação:

Item	Descrição	Código	Produto	Preço	Quantidade
Item 1	Dimensionamento dos Trabalhos	P1	Plano de Projeto, incluindo Cronograma de trabalho com as datas de entrega dos produtos elaborados nas demais etapas.	R\$ 276.712,00	1
		P2	Reunião de apresentação do Plano de Projeto, incluindo Cronograma de trabalho, após a aprovação pela Diretoria Executiva da Finep do Produto P1.	R\$ 13.810,90	1
Item 2	Diagnóstico da Metodologia e do Sistema de Classificação de Risco de Crédito das Empresas (SCR) e do Limite de Exposição com Grupo Econômico	P3	Documento contendo o mapeamento da situação atual da Metodologia de Classificação de Risco de Crédito de Empresas e do Sistema de Classificação de Risco (SCR) e do Limite de Exposição com Grupo Econômico, incluindo matriz de pontos e respectivos níveis de aderência às melhores práticas do mercado e regulações cabíveis.	R\$ 116.891,50	1
		P4	Documento contendo o Plano de Adequação da Metodologia de Classificação de Risco de Crédito das Empresas e SCR	R\$ 80.682,70	1
Item 3	Diagnóstico da Metodologia de Classificação de Risco de Crédito das Operações	P5	Documento contendo o mapeamento da situação atual da Metodologia de Classificação de Risco de Crédito das Operações, incluindo matriz de pontos e respectivos níveis de aderência às melhores práticas do mercado e regulações cabíveis.	R\$ 142.027,66	1
		P6	Documento contendo o Plano de Adequação da Metodologia de Classificação de Risco de Crédito das Operações	R\$ 128.122,50	1
Item 4	Diagnóstico da Metodologia de Classificação de Risco e Limite de Exposição de Instituições Financeiras	P7	Documento contendo o mapeamento da situação atual da Metodologia de Classificação de Risco e Limite de Exposição de Instituições Financeiras, incluindo matriz de pontos e respectivos níveis de aderência às melhores práticas do mercado e regulações cabíveis.	R\$ 126.691,50	1
		P8	Documento contendo o Plano de Adequação da Metodologia de Classificação de Risco e Limite de Exposição de Instituições Financeiras	R\$ 90.482,70	1

Item 5	Diagnóstico da Metodologia de Spread de Risco de Crédito das Operações	P9	Documento contendo o mapeamento da situação atual da Metodologia de Spread de Risco de Crédito, incluindo matriz de pontos e respectivos níveis de aderência às melhores práticas do mercado e regulações cabíveis.	R\$ 134.041,50	1
		P10	Documento contendo o Plano de Adequação da Metodologia de Spread de Risco de Crédito	R\$ 93.655,20	1
Item 6	Diagnóstico do Plano para Implementação da Resolução CMN nº 4.966/21	P11	Diagnóstico da implantação contendo matriz de pontos de conformidade ou não conformidade de cada artigo da Resolução CMN nº 4.966/21 e normas complementares.	R\$ 71.840,67	1
		P12	Detalhamento dos prazos do Plano de Implantação da Resolução CMN nº 4.966/21.	R\$ 57.630,50	1
		P13	Revisão e criação das Políticas e/ou Instrumentos Normativos e de controles operacionais e sistêmicos para as metodologias e processos exigidos pela Resolução CMN nº 4.966/21.	R\$ 100.000,00	1
Item 7	Diagnóstico e Formalização/desenvolvimento do modelo de negócios praticados para a gestão dos ativos financeiros e da política do teste SPPJ e elaboração/formalização da análise da carteira de crédito	P14	Documento contendo o mapeamento da situação atual Modelo de Negócios, da Política do teste SPPJ e da análise da carteira de crédito quanto ao seu reconhecimento, desreconhecimento, classificação e mensuração, incluindo instrumentos renegociados ou reestruturados, incluindo matriz de pontos e respectivos níveis de aderência às melhores práticas do mercado e regulações cabíveis.	R\$ 110.972,50	1
		P15	Documento contendo o Plano de Adequação Modelo de Negócios, da Política do teste SPPJ e da análise da carteira de crédito quanto ao seu reconhecimento, desreconhecimento, classificação e mensuração, incluindo instrumentos renegociados ou reestruturados, a ser implementado na etapa de implantação.	R\$ 110.972,50	1
Item 8	Diagnóstico da sistemática de cálculo de perdas incorridas e esperadas (modelo completo) associadas ao risco de crédito (carteira de crédito), desenvolvida pela equipe técnica da Financiadora de Estudos e Projetos – Finep e criação de metodologia de perdas estimadas para os demais ativos financeiros (aplicações financeiras e outros), se aplicável	P16	Documento contendo o mapeamento da situação atual da metodologia de provisão para perdas incorridas e estimadas associadas ao risco de crédito, incluindo matriz de pontos e respectivos níveis de aderência às melhores práticas do mercado e regulações cabíveis.	R\$ 88.000,00	1
		P17	Documento contendo o Plano de Adequação da metodologia de provisão para perdas incorridas e estimadas associadas ao risco de crédito, a ser implementado na etapa de implantação.	R\$ 142.258,50	1

Item 9	Diagnóstico da sistemática tributária aplicável às perdas incorridas no recebimento de crédito e do estudo técnico que demonstre a probabilidade de ocorrência de obrigações futuras com impostos e contribuições (expectativa de geração de lucros tributáveis futuros) para a correta mensuração, constituição e realização de ativos fiscais diferidos.	P18	Documento contendo o mapeamento da situação atual da sistemática tributária aplicável às perdas incorridas e do estudo técnico que demonstre a probabilidade de ocorrência de obrigações futuras com impostos e contribuições (expectativa de geração de lucros tributáveis futuros) para a correta mensuração, constituição e realização de ativos fiscais diferidos, incluindo matriz de pontos e respectivos níveis de aderência às melhores práticas do mercado e regulações cabíveis.	R\$ 133.629,25	1
		P19	Documento contendo o Plano de Adequação da sistemática tributária aplicável às perdas incorridas e do estudo técnico que demonstre a probabilidade de ocorrência de obrigações futuras com impostos e contribuições (expectativa de geração de lucros tributáveis futuros) para a correta mensuração, constituição e realização de ativos fiscais diferidos, a ser implementado na etapa de implantação.	R\$ 133.078,00	1
Item 10	Diagnóstico da sistemática de baixa de ativos financeiros	P20	Documento contendo o mapeamento da situação atual da metodologia de baixa de ativos financeiros, incluindo matriz de pontos e respectivos níveis de aderência às melhores práticas do mercado e regulações cabíveis.	R\$ 111.411,00	1
		P21	Documento contendo o Plano de Adequação da metodologia de baixa de ativos financeiros, a ser implementado na etapa de implantação.	R\$ 88.780,50	1
Item 11	Implementação das Adequações Propostas nos Itens 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10.	P22	Implementação dos planos de adequação propostos nos itens 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, desta seção do presente termo de referência.	R\$ 371.835,00	1
		P23	Documento contendo nota técnica relacionando as adequações, mudanças e transformações desenvolvidas e implementadas para a CONTRATANTE, para cada assunto discutido nos itens 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, desta seção do presente termo de referência.	R\$ 201.867,00	1
		P24	Documento contendo orientação para a CONTRATANTE sobre como utilizar as novas metodologias e sistemáticas, como conduzir o monitoramento e controle dos aspectos da metodologia, como efetuar análise crítica e definir ações preventivas e corretivas, bem como as premissas utilizadas nas metodologias e sistemáticas implementadas.	R\$ 201.867,00	1
		P25	Reunião de apresentação dos procedimentos executados e resultados da implementação dos planos de adequação das metodologias para a CONTRATANTE, após aprovação dos produtos P22, P23 e P24.	R\$ 32.000,00	1

		P26	Promover treinamento conceitual e prático, pós implementação, com disponibilização de material didático em forma de manual contendo premissas, metodologias, cálculos, entre outros conceitos, necessários para consolidar os entendimentos do corpo funcional da CONTRATANTE sobre as metodologias implementadas.	R\$ 136.000,00	1
			Valor Global Estimado	R\$ 3.295.260,58	

Michelly de Souza Ferraz
Pregoeira