

## ANEXO X


EXECUÇÃO DAS OBRAS DA ADEQUAÇÃO FÍSICA DE PAVIMENTOS DO EDIFÍCIO PRAIA DO FLAMENGO 200,  
LOCALIZADO NA PRAIA DO FLAMENGO, Nº 200, FLAMENGO, RIO DE JANEIRO-RJ

### COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DO LDI

<b>1</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS INDIRETAS (DI)</b>	<b>8,41%</b>
1.1	Seguros, riscos e garantias	1,32%
1.2	Administração central	6,50%
1.3	Despesas financeiras	0,59%
<b>2</b>	<b>LUCRO (L)</b>	<b>7,75%</b>
2.1	Receita bruta	7,75%
<b>3</b>	<b>DESPESAS FISCAIS (DF)</b>	<b>8,65%</b>
3.1	COFINS	3,00%
3.2	PIS	0,65%
3.3	ISS (Lei Nº1.513/1989, Alíquota Secretaria Municipal de Fazenda, Prefeitura do Rio de Janeiro)	3,00%
3.4	Contribuição previdenciária sobre o valor da receita bruta (Lei Nº12.546/2011 e Medida Provisória Nº774/2017 da	2,00%
<b>CÁLCULO DO LDI</b>		<b>27,87%</b>

Conforme Acórdão 025.990/2008 do Tribunal de Contas da União

$$BDI = \left\{ \frac{(1 + Despesas Indiretas) * (1 + Lucro)}{(1 - Despesas Fiscais)} - 1 \right\} * 100$$

  
Financiadora de Estudos e Projetos - FINEP  
Júlio César Rodrigues Viana  
Engenheiro - CREA 13870-D/PE  
Responsável Técnico - Mat. 2339